
 

 

SOLICITUD DE PROPUESTAS 
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACIÓN VIAL E 

INTERVENCIÓN DE LOS SITIOS CRÍTICOS, TRAMO: CUENCA - GIRÓN - 
PASAJE, UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y EL ORO 

 
 NRO. DE LA REFERENCIA DEL SDP: EC-MTOP-468298-CS-QCBS 

 
CIRCULAR DE ENMIENDA A LA SOLICITUD DE PROPUESTAS NO. 1 

24-MARZO-2025 

A – EN LA SECCIÓN 2. INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES. E. HOJA DE DATOS, 
NUMERALES 17.7 Y 17.9, RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

DONDE DICE: 
“Las Propuestas deberán presentarse a más tardar:  
Fecha: 10 de abril del 2025.  
Hora: 11h30, hora local  
La dirección para la entrega de Propuestas es: en las oficinas del piso 17 del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, ubicado en la Juan León Mera N26-220 y Avenida Francisco de 
Orellana.”  

DEBE DECIR: 
“Las Propuestas deberán presentarse a más tardar:  
Fecha: 16 de abril del 2025. 
Hora: 11h30, hora local  
La dirección para la entrega de Propuestas es: en las oficinas del piso 17 del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, ubicado en la Juan León Mera N26-220 y Avenida Francisco de 
Orellana.” 

B – EN LA SECCIÓN 2. INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES. E. HOJA DE DATOS, 
NUMERAL 26.1, RESPECTO A LA CONVERSION A UNA ÚNICA MONEDA:  

DONDE DICE: 
“La moneda única para la conversión de todos los precios expresados en diversas 
monedas es: dólar de los Estados Unidos de América.  
La fuente oficial del tipo de cambio para la venta es: Banco Central del Ecuador  
La fecha del tipo de cambio es: 07 de abril del 2025” 

DEBE DECIR: 
“La moneda única para la conversión de todos los precios expresados en diversas 
monedas es: dólar de los Estados Unidos de América.  
La fuente oficial del tipo de cambio para la venta es: Banco Central del Ecuador  
La fecha del tipo de cambio es: 14 de abril del 2025” 

C – EN LA SECCIÓN 2. INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES. E. HOJA DE DATOS, 
NUMERAL 28.1, RESPECTO A LA FECHA Y LUGAR PREVISTO PARA LAS 
NEGOCIACIONES:  

DONDE DICE: 
“La fecha y el lugar previstos para las negociaciones del Contrato son los siguientes:  
Fecha: 05 de mayo del 2025  
Dirección: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan León Mera N26-220 y Avenida 
Francisco de Orellana, Piso 17.” 
 
 
 
 



 

 

DEBE DECIR: 
“La fecha y el lugar previstos para las negociaciones del Contrato son los siguientes:  
Fecha: 07 de mayo del 2025 
Dirección: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan León Mera N26-220 y Avenida 
Francisco de Orellana, Piso 17.” 

D – EN LA SECCIÓN 2. INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES. E. HOJA DE DATOS, 
NUMERAL 34.2, RESPECTO A LA FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:  

DONDE DICE: 
“La fecha prevista para el comienzo de la prestación de los Servicios es:  
Fecha: 10 de junio del 2025 en: la vía colectora E59, tramo: Cuenca - Girón - Pasaje, provincias 
de Azuay y El Oro.” 
 
DEBE DECIR: 
“La fecha prevista para el comienzo de la prestación de los Servicios es:  
Fecha: 11 de junio del 2025 en: la vía colectora E59, tramo: Cuenca - Girón - Pasaje, provincias 
de Azuay y El Oro.” 

E – EN LA SECCIÓN 8. CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS (SUMA 
GLOBAL), III CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO, NUMERAL 46.2, RESPECTO A 
LOS PAGOS:  

DONDE DICE: 
 

“Anticipo: (10%) diez por ciento del valor total del contrato. 
 

Calendario de pagos por productos: 
 

1. Estudios de topografía 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

60 días 6.30% 
Cuando se haya completado 

el 100% de los estudios 
topográficos 

2. Diseño Vial (Variantes) 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

90 días 5.40% 
Cuando se haya completado 
el 100% de los diseños viales 

del proyecto 

 
3. Prospección Geológica y Geotécnica 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

60 días 18.00% 
Cuando se haya completado 

el 100% de la prospección 
geológica y geotécnica 

 
4. Estudio geológico 
 



 

 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

90 días 5.40% Cuando se haya completado 
el 100% del estudio geológico 

 
5. Ensayos de Laboratorio 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato Condición de cumplimiento 

120 días 13.50% 
Cuando se haya completado 

el 100% de los ensayos de 
laboratorio 

 
6. Estudio y Diseños geotécnicos 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

120 días 7.20% 
Cuando se haya completado 

el 100% de los estudios y 
diseños geotécnicos 

 
7. Estudio ambiental y Plan de Manejo Ambiental y Social 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

150 días 4.50% 

Cuando se haya completado 
el 100% del Estudio Ambiental 
y Plan de Manejo Ambiental y 

Social 
8. Diseños e informe hidrológico e hidráulico 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato Condición de cumplimiento 

120 días 4.50% 

Cuando se haya completado 
el 100% de los diseños e 

informe hidrológico e 
hidráulico 

 
9. Diseños estructurales, memoria de cálculo e informe 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

120 días 4.50% 

Cuando se haya completado 
el 100% de los diseños 

estructurales, memoria de 
cálculo e informes 

 
10. Estudios y Diseños de Ingeniería 



 

 

 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

120 días 10.80% 
Cuando se haya completado 

el 100% de los estudios y 
diseños de ingeniería 

 
11. Estudio de Escombreras 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

150 días 2.70% 
Cuando se haya completado 

el 100% del estudio de 
escombreras 

 
12. Estudio de Fuente de Materiales 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

150 días 2.70% 
Cuando se haya completado 

el 100% del estudio de fuente 
de materiales 

 
13. Informe Final de Ingeniería 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

150 días 4.50% 
Cuando se haya completado 
el 100% del informe final de 

ingeniería 

 
La aprobación para el pago de productos será verificada por el Administrador del Contrato.” 

 
DEBE DECIR: 
 

“Calendario de pagos por productos: 
 

1. Estudios de topografía 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

60 días 7.00% 
Cuando se haya completado 

el 100% de los estudios 
topográficos 

2. Diseño Vial (Variantes) 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 



 

 

90 días 6.00% 
Cuando se haya completado 
el 100% de los diseños viales 

del proyecto 

 
3. Prospección Geológica y Geotécnica 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato Condición de cumplimiento 

60 días 20.00% 
Cuando se haya completado 

el 100% de la prospección 
geológica y geotécnica 

 
4. Estudio geológico 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

90 días 6.00% 
Cuando se haya completado 

el 100% del estudio geológico 

 
5. Ensayos de Laboratorio 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

120 días 15.00% 
Cuando se haya completado 

el 100% de los ensayos de 
laboratorio 

 
6. Estudio y Diseños geotécnicos 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato Condición de cumplimiento 

120 días 8.00% 
Cuando se haya completado 

el 100% de los estudios y 
diseños geotécnicos 

 
7. Estudio ambiental y Plan de Manejo Ambiental y Social 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

150 días 5.00% 

Cuando se haya completado 
el 100% del Estudio Ambiental 
y Plan de Manejo Ambiental y 

Social 
8. Diseños e informe hidrológico e hidráulico 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato Condición de cumplimiento 



 

 

120 días 5.00% 

Cuando se haya completado 
el 100% de los diseños e 

informe hidrológico e 
hidráulico 

 
9. Diseños estructurales, memoria de cálculo e informe 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

120 días 5.00% 

Cuando se haya completado 
el 100% de los diseños 

estructurales, memoria de 
cálculo e informes 

 
10. Estudios y Diseños de Ingeniería 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

120 días 12.00% 
Cuando se haya completado 

el 100% de los estudios y 
diseños de ingeniería 

 
11. Estudio de Escombreras 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

150 días 3.00% 
Cuando se haya completado 

el 100% del estudio de 
escombreras 

 
12. Estudio de Fuente de Materiales 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

150 días 3.00% 
Cuando se haya completado 

el 100% del estudio de fuente 
de materiales 

 
13. Informe Final de Ingeniería 
 

Fecha estimada de entrega de 
productos (desde la notificación de 

comienzo de la prestación de los 
servicios) 

% del valor total 
del contrato 

Condición de cumplimiento 

150 días 5.00% 
Cuando se haya completado 
el 100% del informe final de 

ingeniería 

 
La aprobación para el pago de productos será verificada por el Administrador del Contrato.” 

 


