

Formulario Nro. 5
Cronograma valorado

Concurso Público Internacional No. 001-2019-TDP-MTOP
“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO FERROVIARIO FASE I: DAULE- POSORJA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 115 KM.”

Oferente:

Objeto:

Los Oferentes presentarán como resultado de su Oferta Técnica un cronograma valorado que contendrá las principales actividades del proyecto con una desagregación de al menos 3 niveles o 3 subactividades, que contendrá al menos:

1. CRONOGRAMA, CAPEX

Nro.	DESCRIPCIÓN	COSTOS (TOTAL)	MES / AÑO						
			1	2	3	4	5	6	n
1	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES DE CARRETERAS		Costo mensual						
2	SUBSUELO								
3	PUENTE Y ALCANTARILLA								
4	TÚNELES								
5	FERROCARRIL								
6	COMUNICACIÓN, SEÑAL E INFORMACIÓN.								
7	ESTACIONES								
8	OTROS EQUIPOS DE OPERACIÓN Y PRODUCCIÓN Y EDIFICIOS.								
9	GRANDES INSTALACIONES TEMPORALES Y OBRAS DE TRANSICIÓN.								
10	COMPRA DE LOCOMOTORAS Y VEHÍCULOS.								
TOTAL =									

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]

[Razón social del Oferente]

2. CRONOGRAMA, OPEX

Nro.	DESCRIPCION	COSTOS (TOTAL)	MES / AÑO						
			1	2	3	4	5	6	n
	MANTENIMIENTO A 30 AÑOS		Costo mensual						
1	MANTENIMIENTO								
	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN								
1	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN								
2	SEGUROS Y GARANTIAS								
	SUPERVISIÓN Y COMISIONES								
1	SUPERVISIÓN								
2	COMISIONES								
TOTAL =									

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]

[Razón social del Oferente]