Concurso Publico Internacional No. 002-2018-SDBF-MTOP

Anexo 1 (Contrato): Infracciones y Sanciones Pecuniarias

Concurso Publico No 002-2019-NT-MTOP

“DISENO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION A 4 CARRILES, OPERACION
Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL —- TENGUEL, DE 43.2 KM. DE

LONGITUD.”
MONTO CRITERIO
ITEM | CLAUSULA | MULTA INFRACCION DE OB\?EEI\/I\%?(I)?“EESS Y
(SBU)1 APLICACION
1 Obligaciones generales
Si el retraso supera 6 meses
desde el vencimiento
. previsto en el Régimen
11 24 No pagar a Ig Soc[et_jad Gestc_>ra Por el Juridico Aplicable para el
. @) 200 el capital social minimo suscrito | . limi del ital ito. el
requerido en la déusula incumplimiento | pago del capital suscrito, e
incumplimiento dara lugar a
una Notificacién de
Terminacion
Entrega de informacion al
Fiscalizador, Supervisor o al
Administrador del Contrato,
12 55 10 notoriamente incompleta. _ Por (;ad_a
incumplimiento
Incumplimiento de los plazog
previstos en el Contrato para
entrega de informacion Por cada dia de
13 58.1(a) 5 requerida por el Administrador retraso
del Contrato

1 SBU.- Siglas que refieren al salario basico unificado para los trabajadores en general, que en el Ecuador lo fija
anualmente el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios al amparo de lo previsto en el articulo 81 del Cédigo del
Trabajo. En el evento que los miembros del citado Consejo no lleguen a un acuerdo, correspondera al Ministerio del

Trabajo fijar el SBU.
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Si el retraso supera 15 dias
desde que el Administrador
del Contrato notifica el

66 a 68 Retr_a)so en Ia_ent_r,ega, , incumplimiento dara lugar a
14 5 renovacion o rest!tuaon de las| Por cada dia de una Notificacién de
garantias previstas en el retraso Terminacion
Contrato
Falta de gestion en la obtencion
de las Habilitaciones Legales,
especialmente, la Licencia . L
Ambiental del Proyecto en la Sin perjuicio de que no se
15 34 30 forma en que sean requeridas | _ Por gac!a cumplan las Con.cillcnones
por el Régimen Juridico incumplimiento para la Construccion y sus
Aplicable, por causas imputables efectos
al Gestor Delegado.
No mantener vigentes las ,
1.6 65.2 5 podlizas de seguros requeridas Por cada dia de
retraso
por el Contrato
Incumpl|m.|e_nt0.<,1el por_centa]e Por cada
1.7 10 de participacion nacional . o
. incumplimiento
previsto en el Contrato
Incumplimiento de las Por cada Se aplica,ré para toda )
instrucciones o disposiciones incumplimiento instruccion 0 disppsicion
18 51 (d) 20 dadas por el Administrador del durante la vigencia del
: Contrato contrato, una vez
comprobado el
incumplimiento
2 Obligaciones en el Periodo de Organizacion
Incumplimiento del plazo
previsto en la cldusula para la Por cada
2.1 30.(a) 30 verificacién de los eventos . e
, incumplimiento
relevantes del Periodo de
Organizacion
3 Obligaciones en el Periodo de Construccion
Sin perjuicio de la
No ejecutar la Construccion de ., reprogramacion del
. Por cada dia de . .
3.1 40.(a) 20 conformidad con el Cronograma retraso Cronograma de Ejecucion de
de Ejecucion de Hitos del Obras a costa de la Sociedad
Proyecto Gestora
No ejecutar la Construccion de Sin perjuicio de las tareas
las Obras de la Concesién y el constructivas a cargo de la
3.2 7 (b)(ii) 100 Equipamiento de Por cada Sociedad Gestora para

conformidad con el contenido
del Proyecto Técnico Definitivo

incumplimiento

corregir el desvio técnico

4 Obligaciones en el Periodo de Operacion y Mantenimiento
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Prestar alguno de los servicios
estipulados en el Contrato por

Remitase al Anexo

4.1 Anexo 2 debajo de los Indicadores de )
- - de Indicadores de
Calidad previstos en el Anexo -
- Calidad
correspondiente
Cobro de tarifas de Peaje no Por cada
44 60.1 20 - . o
autorizadas contractualmente | incumplimiento
Falta de entrega de Ia
informacion requerida por el Por cada
46 52:2y 523 10 Administrador del Contrato o | incumplimiento
por el Fiscalizador
Incumplimiento de las Por cada Se aplica para toda
instrucciones o disposiciones incumplimiento instruccion o disposicion
4.7 522y 524 20 dadas por el Supervisor
Danfios en las Obras de la Cada dia posterior Salvo que el Administrador
Concesion durante toda la los 5 d'p desd del Contrato en funcién de la
vigencia del contrato, cuya a Ica)\snotiflfcicice’; € magnitud del dafio autorice
4.8 10 reparacién no hubiera iniciado del hecho un plazo mayor.
dentro de los periodos )
establecidos.
5 Obligaciones en el Periodo de Liquidacion
Suspender total o parcialmente
la Operacién y Mantenimiento
antes de la Fecha de Por cada dia de
5.1 71.(b.i) 50 Terminacion en los mismos .
P . suspension
términos previstos en el
Contrato.
5 71.(bii) 200 No cumplir con la Revg,rsmn de Una vez
la Concesion
No liquidar y pagar las
obligaciones para con la Entidad
Delegante que le corresponde
5.3 71.(c) 200 al vencimiento del Plazo Una vez

Ordinario o a la Fecha de
Terminacion del Contrato.
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Notas:

(1) La aplicacién del régimen de infracciones y sanciones pecuniarias de conformidad
con el Contrato y este Anexo opera sin perjuicio del régimen de Terminacion
Anticipada en los casos en que se presenten las causales para el efecto.

(2) En caso de incumplimiento de cualquier obligacion contractual, no prevista en este
Anexo, de corresponder la aplicacidon de una multa, ésta se calculara e impondra en
la forma prevista en la clausula 58 del Contrato.



