

Formulario Nro. 5 Cronograma valorado

Concurso Público Internacional No. 002-2019-NT-MTOP

“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN A 4 CARRILES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL - TENGUEL DE 43.2 KM. DE LONGITUD.”

Oferente:

Objeto:

Los Oferentes presentarán como resultado de su Oferta Técnica un cronograma valorado que contendrá las principales actividades del proyecto con una desagregación de al menos 3 niveles o 3 subactividades, que contendrá al menos:

1. CRONOGRAMA, CAPEX

| Nro. | DESCRIPCIÓN | COSTOS (TOTAL) | MES / AÑO | | | | | | | |
|---------|----------------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n | |
| 1 | AMPLIACIÓN | | Costo mensual | | | | | | | |
| 2 | PUESTA A PUNTO | | | | | | | | | |
| 3 | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | |
| 4 | PUNTES | | | | | | | | | |
| 5 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | |
| 6 | EXPROPIACIONES | | | | | | | | | |
| 7 | TRAMOS VIALES NUEVOS | | | | | | | | | |
| 8 | ESTUDIOS DEFINITIVOS | | | | | | | | | |
| 9 | ESTACIONES DE PEAJE | | | | | | | | | |
| 10 | FIZCALIZACIÓN | | | | | | | | | |
| TOTAL = | | | | | | | | | | |

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]

[Razón social del Oferente]

2. CRONOGRAMA, OPEX

| Nro. | DESCRIPCION | COSTOS (TOTAL) | MES / AÑO | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n | |
| | MANTENIMIENTO A 30 AÑOS | | Costo mensual | | | | | | | |
| 1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO | | | | | | | | | |
| 2 | MANTENIMIENTO PERIÓDICO | | | | | | | | | |
| 3 | COSTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS | | | | | | | | | |
| 4 | SEGUROS Y GARANTÍAS | | | | | | | | | |
| 5 | SUPERVISIÓN | | | | | | | | | |
| 6 | COMISIONES | | | | | | | | | |
| TOTAL = | | | | | | | | | | |

[Firma]

[Nombre y apellidos completos del representante]

[Razón social del Oferente]