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SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase protocolizar el siguiente contrato 
administrativo: 

I. PRELIMINARES 

1. CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES. -  

1.1. Por la Entidad Delegante 

Por una parte, en calidad de Entidad Delegante, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, debidamente representado por el XXX, con cédula de ciudadanía Nro. 
XXX, Viceministro de Gestión del Transporte, quien interviene en calidad de Delegado de la Máxima 
Autoridad de esta Cartera de Estado, conferida mediante Acuerdo Ministerial No. 023-2018 de 22 de 
octubre de 2018 y Memorando Nro. MTOP-MTOP-2018-665-ME, de 15 de noviembre de 2018, 
mismos que se adjuntan como parte integral del presente Contrato. 

1.2. Por el Adjudicatario 

Por otra parte, en calidad de Adjudicatario, la compañía ……, debidamente representada por…. con 
documento de identificación…. en calidad de…… o Representante Legal, cuyo documento justificativo 
de personería jurídica se adjunta y forma parte integral del presente contrato. 

1.3. Declaración Inicial: Capacidad para Obligar a las Partes 

a) A la Entidad Delegante y al Adjudicatario, cada una de ellas una parte contractual, en 
adelante, conjuntamente, se les denominará simplemente como las “Partes”. 

b) Los comparecientes declaran tener capacidad suficiente para obligarse y contratar cuanto 
en Derecho se requiere y haber obtenido las autorizaciones, delegaciones y poderes 
necesarios para intervenir en el Contrato y para contraer las obligaciones que en él se 
estipulan en representación, según corresponda, de las Partes. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. - 

2.1. Régimen Jurídico para la Delegación al Sector Privado, bajo la modalidad de 
Concesión. 

a) Los artículos 313 y 314 de la Constitución de la República del Ecuador determinan que el 
Estado está a cargo de la gestión de los sectores estratégicos y es responsable de la 
provisión de determinados servicios públicos. 

 
b) El artículo 316 de la Carta Magna señala que el Estado podrá delegar la gestión de los 

servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Asimismo, el 
Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular 
y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la Ley. 
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c) El literal h) del artículo 5 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
establece que el Estado promoverá un desarrollo logístico y de infraestructura y generará 
las condiciones para promover la eficiencia del transporte marítimo, aéreo y terrestre, bajo 
un enfoque integral y una operación de carácter multimodal. 

 
d) El artículo 100 del mismo Código señala que de manera excepcional decretada por el 

Presidente de la República, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa 
privada la gestión de servicios públicos o sectores estratégicos, bajo la modalidad de 
concesión, asociación, alianza estratégica, u otras formas contractuales de acuerdo a la 
Ley. 
 

e) El artículo 75 del Código Orgánico Administrativo determina que la gestión delegada estará 
vinculada con la ejecución de un proyecto de interés público específico, evaluado técnica, 
económica y legalmente por la administración competente. Dicho proyecto definirá los 
riesgos que se transfieren al gestor de derecho privado y a aquéllos retenidos por la 
administración competente, de modo que pueda ser viable. 
  

f) El artículo 76 de la misma norma establece que la gestión delegada mediante contrato se 
sujetará a las siguientes reglas: “1) La selección del gestor de derecho privado se efectuará 
mediante Concurso de Concurso Público Internacional.- 2) Para la selección del gestor de 
derecho privado, la administración competente formulará el pliego de bases administrativas, 
técnicas y económicas y los términos contractuales que regirán el procedimiento y la 
relación entre la administración y el gestor.- 3) Los contratos para la gestión delegada a 
sujetos de derecho privado se formularán según las mejores prácticas internacionales y 
salvaguardando el interés general. La administración puede elaborar modelos de contratos 
que pueden ser empleados como base en actuaciones de similar naturaleza.- 4) El ejercicio 
de las potestades exorbitantes de la administración se sujetará al régimen general en 
materia de contratos administrativos.- 5) Se determinarán expresamente los términos de 
coparticipación de la administración y el sujeto de derecho privado”. 
 

g) El Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de Delegación de Servicios Públicos 
de Transporte, emitido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 810 de 05 de julio de 2011, 
determina el procedimiento a seguir para que el Estado, a través de sus instituciones y 
dentro del ámbito de sus competencias, pueda delegar a empresas privadas o de la 
economía popular y solidaria, la facultad de proveer y gestionar de manera integral servicios 
públicos del sector transporte, entre otros provistos mediante las infraestructuras viales. 
 

h) Conforme lo dispuesto en el artículo 2 del mencionado Reglamento, procede la delegación 
cuando, entre otras razones, de manera justificada se demuestre la necesidad o 
conveniencia de satisfacer el interés público, colectivo o general mediante la modernización 
y desarrollo de infraestructura para la prestación y/o gestión integral de servicios de 
transporte y logística. 
 

i) El artículo 5 del mismo cuerpo normativo determina que la concesión es una modalidad de 
delegación, por parte del Estado, que tiene por objeto transferir la facultad de proveer y 
gestionar de manera integral un servicio a la iniciativa privada o a la economía popular y 
solidaria, bajo un esquema, de exclusividad regulada, a través de la planificación, gestión 
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técnico operacional, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento 
o conservación de infraestructuras, facilidades y equipamientos estatales preexistentes. 

2.2. Competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

a) El segundo inciso del artículo 141 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 
que los órganos de la Función Ejecutiva, entre los que se encuentran los Ministerios de 
Estado, les corresponde cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de 
rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes 
que se creen para ejecutarlas. 

 
b) El artículo 154 de la Carta Magna determina que a las Ministras y Ministros de Estado, 

además de las atribuciones establecidas en la Ley, les corresponde ejercer la rectoría de 
las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos resoluciones 
administrativas que requiera su gestión. 
 

c) Según el artículo 314 ibidem corresponde al Estado la provisión del servicio público de 
vialidad. 
 

d) El artículo 3 del Reglamento de Aplicación del Régimen Excepcional de Delegación de 
Servicios Públicos de Transporte, otorga al Ministerio rector en materia de transporte, esto 
es, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la facultad de iniciar, organizar y ejecutar 
los procesos de delegación en lo que se refiere a construcción, ampliación, rehabilitación, 
mejoramiento y conservación, tanto como la gestión técnico operacional de infraestructuras 
viales para la provisión de servicios de transporte terrestre, a ser desarrollados por la 
empresa delegataria, mediante la ocupación y usufructo de bienes, infraestructuras y 
facilidades estatales preexistentes. 
 

e) Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8 de 15 de enero de 2007, publicado en el Registro Oficial 
Nro. 18 de 08 de febrero de 2007, se creó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 

f) A través Decreto Ejecutivo Nro. 514 de 20 de septiembre de 2018, el señor Presidente de 
la República designó al ingeniero Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, Ministro de Transporte y 
Obras Públicas. 
 

g) Mediante Acuerdo Ministerial No. 023-2018 de 22 de octubre de 2018, el Ing. Aurelio 
Hidalgo Zavala, Ministro de Transporte y Obras Públicas, delegó al Viceministro de Gestión 
de Transporte, entre otros aspectos, la suscripción de los actos administrativos 
concernientes a efectuar las fases -del Concurso Público de delegación al sector privado y 
la suscripción de los respectivos contratos. 
 

h) Con Memorando Nro. MTOP-MTOP-2018-665-ME, de 15 de noviembre de 2018, el Ing. 
Aurelio Hidalgo Zavala, Ministro de Transporte y Obras Públicas, resolvió “Delegar al a favor 
del Viceministro de Gestión del Transporte, la suscripción de todos los contratos  de 
Delegación y Asociaciones Público-Privadas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
esto es: 1) Contratos Principales; 2) Contratos Adicionales; 3) Contratos Modificatorios; 4) 
Contratos Ampliatorios, y; 5) todos aquellos instrumentos legales que sean necesarios para 
efectuar Delegaciones o Concesiones”.. 
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2.3. Procedimiento Administrativo e Informes Previos 

a) La Subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Transporte, tiene a su cargo la 
ejecución del proyecto plurianual de inversión denominado “GERSTIÓN Y OPERACIÓN 
DE CORREDORTES DE LA RED VIAL ESTATAL A TRAVÉS DE DELEGACIÓN” CUP 
175200000.0000.382584 dentro del Componente: infraestructura vial a administrar bajo 
régimen de Delegación se encuentra la ejecución del proyecto Naranjal – Ponce 
Enríquez, cerca al ingreso de Tenguel que contempla la ampliación a 4 carriles, 
mantenimiento periódico y rutinario, operación a través de una (1) estación de peaje. 

b) Mediante Memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-133, de 15 de mayo de la Subsecretario 
de Delegaciones y Concesiones del Transporte, solicitó a la Subsecretaría de 
Subsecretario de Infraestructura del Transporte información relacionada con tráfico 
promedio diario anual (TPDA) y presupuesto referencial para la estructuración del 
proyecto denominado “Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, 
Operación y Mantenimiento del Tramo Naranjal – Tenguel, de aproximadamente 43,2 
kilómetros de longitud, mismo que se prevé delegar al sector privado bajo la modalidad 
de concesión, 

c) Con Memorando Nro. MTOP-SIT-2019-308-ME del 04 de junio de 2019, la 
Subsecretaría de Infraestructura de Transporte remite la información constante en los 
Memorando Nros. MTOP-SUBZ5-2019-668-ME y MTOP-SUBZ5-2019-680-ME, del 28 
y 29 de mayo de 2019, respectivamente, mediante el cual la Subsecretaria Zonal 5 del 
MTOP, adjuntó la información técnica que sustenta el presupuesto referencial para la 
estructuración del proyecto “Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 
carriles, Operación y Mantenimiento del Tramo Naranjal – Tenguel, de 43.2 kilómetros 
de longitud”.  

d) Sobre la base de la información proporcionada por la Subsecretaría de Infraestructura 
del Transporte, con Informe de Evaluación Técnica Nro. SDCT-002-NT-IET-2019, de 29 
de mayo de 2019, el Subsecretario de Delegaciones y Concesiones del Transporte 
emite la viabilidad técnica del proyecto “Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, 
Ampliación a 4 carriles, Operación y Mantenimiento del Tramo Naranjal – Tenguel, de 
aproximadamente 43.2 kilómetros de longitud”. 

e) Mediante Informe de Evaluación Económica Financiera Nro. SDCT-002-NT-IEEF-2019, 
de 29 de mayo de 2019, el Subsecretario de Delegaciones y Concesiones del 
Transporte, emite la viabilidad económica financiera del proyecto.  

f) Con Resolución Ministerial Nro.138-2019, de 18 de junio de 2019, el Ingeniero Aurelio 
Hidalgo Zavala, Ministro de Transporte y Obras Públicas, aprobó la viabilidad del 
proyecto “Diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación a 4 carriles, operación y 
mantenimiento del tramo vial Naranjal-Tenguel, de 43.2 kilómetros de longitud, en base 
a los Informes de Evaluación Técnico, Económico y Legal, para la delegación al sector 
privado, bajo la modalidad de concesión”. 

g) Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 802 de 20 junio de 2019, el Presidente de la República 
autorizó con carácter de excepcional la delegación al sector privado la ejecución del 
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proyecto “Diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación a 4 carriles, operación y 
mantenimiento del tramo vial Naranjal-Tenguel, de 43.2 kilómetros de longitud”. 

h) A través de Resolución Nro. 139-2019, de 18 de junio de 2019, el Viceministro de 
Gestión del Transporte resolvió conformar la Comisión Técnica encargada del 
desarrollo de Concurso Público del “Diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación 
a 4 carriles, operación y mantenimiento del tramo vial Naranjal -Tenguel, de 43.2 
kilómetros de longitud”, para la delegación al sector privado, bajo la modalidad de 
concesión, en todas sus fases y etapas (…)”; conformada por los siguientes 
funcionarios: Viceministro de Infraestructura del Transporte, en su calidad de designado 
de la Máxima Autoridad y Presidente; Subsecretario de Delegaciones y Concesiones 
del Transporte, representante del área concedente, en calidad de miembro; 
Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, en calidad de miembro; y, 
Coordinador General de Asesoría Jurídica, Secretario y Asesor Jurídico de la Comisión.  

i) Con Memorando Nro. 001-MTOP-2019-NT-ME, de 19 de junio de 2019, el Viceministro 
de Gestión del Transporte remitió al Presidente de la Comisión Técnica el pliego del 
proyecto de “Diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación a 4 carriles, operación y 
mantenimiento del tramo vial Naranjal-Tenguel, de 43.2 kilómetros de longitud”, a fin de 
que sea revisado y aprobado por la Comisión. 

j) Mediante Acta de Reunión Nro. 001 del Concurso Público Internacional Nro. 002-2019-
NT-MTOP, de 20 de junio de 2019, la Comisión Técnica revisó y aprobó el pliego, y 
recomendó al Viceministro de Gestión del Transporte realice la convocatoria al 
Concurso Público Internacional para la ejecución del proyecto de “Diseño, 
financiamiento, rehabilitación, ampliación a 4 carriles, operación y mantenimiento del 
tramo vial Naranjal-Tenguel, de 43.2 kilómetros de longitud”. 

k) A través de Resolución Nro. 142-2019 de 20 de junio de 2019, el Viceministro de 
Gestión del Transporte autorizó el inicio del Concurso Público Internacional para la 
ejecución del proyecto de “Diseño, financiamiento, rehabilitación, ampliación a 4 
carriles, operación y mantenimiento del tramo vial Naranjal-Tenguel, de 43.2 kilómetros 
de longitud”. 

l) El 21 de junio de 2019, se publicó la convocatoria para el Concurso Público Internacional 
del proyecto en cuestión en tres medios de prensa del Ecuador (El Telégrafo, El Universo 
y El Comercio), así como los requisitos del mencionado proyecto, en la página web del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

3. CLÁUSULA TERCERA: DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN. - 

3.1. Términos Definidos 

a) Para efectos de la interpretación y aplicación de los términos, declaraciones, seguridades, 
condiciones, limitaciones y más estipulaciones contenidos en el Contrato y demás Documentos de 
la Transacción, las palabras escritas con mayúscula inicial tendrán los significados que se indica en 
el Pliego (“Definiciones”). 
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b) Las palabras que únicamente indiquen el singular también incluirán el plural, y viceversa, 
según el contexto lo requiera. 

3.2. Reglas de Interpretación 

a) Los términos y expresiones utilizados en este Contrato se interpretarán en su sentido natural y 
obvio, salvo que específicamente se les haya asignado otro significado de conformidad con la 
cláusula 3.1 de este Contrato. 

b) La interpretación de los términos y expresiones con letra inicial minúscula que estuvieren 
definidos por el Régimen Jurídico Aplicable, se efectuará de conformidad con este último. 

c) En la medida que exista conflicto entre los contenidos de este Contrato y aquellos de los otros 
Documentos de la Transacción, se ha de aplicar el siguiente orden de prevalencia: El 
Contrato, el Pliego y finalmente la Oferta en todo aquello que represente una mejora a los 
aspectos técnicos y económicos del Pliego. 

d) En la medida que exista conflicto entre el contenido de los Anexos de los Documentos de la 
Transacción y aquel de los instrumentos a los que aquellos se adjuntan, prevalecerán los 
términos del documento principal, a menos que se indique expresamente de otra manera. 

e) Los Anexos a este Contrato formarán parte de él, y las referencias a ellos serán referencias 
a los Anexos adjuntos a este Contrato, a menos que se indique expresamente de otra manera. 

f) Los títulos o epígrafes de las cláusulas de este Contrato se han incluido con propósitos 
meramente indicativos y no alteran la interpretación de las estipulaciones contenidas en este 
Contrato. 

g) Las referencias efectuadas a una Parte o sujeto, órgano, organismo o Autoridad Competente 
en este Contrato, incluyen a sus sucesores, subrogantes y cesionarios permitidos. 

h) Todas las referencias hechas en este Contrato al Adjudicatario permanecerán en todo caso 
bajo la responsabilidad del Adjudicatario. 

i) A menos que expresamente se estipule lo contrario en este Contrato, todas las referencias 
que se hagan a algún acto o contrato se entenderán efectuadas al acto o contrato respectivo 
con todas sus reformas y en su última versión vigente. 

j) Las referencias hechas al presente Contrato se entenderán comprensivas de todos los 
Documentos de la Transacción. 

k) Los contenidos de este Contrato se interpretarán de buena fe y bajo el principio de la unidad 
contractual, de modo que se procurará que las estipulaciones sean interpretadas sistemática 
e integralmente y, por tanto, no serán aplicadas en forma aislada. 

l) Las disposiciones de este Contrato que regulan procedimientos para la tramitación de 
autorizaciones o aprobaciones de la Entidad Delegante ante determinados actos o hechos 
del Gestor Delegado deberán ser cumplidas por parte de éste, sin perjuicio de otras 
disposiciones que ordenen tramitaciones, procedimientos y actuaciones administrativas en 
general, que también deberán ser cumplidos por el Gestor Delegado conforme al Régimen 
Jurídico Aplicable. 

m) Los plazos establecidos en este Contrato en días, sin indicación adicional, se computarán 
como días calendario, esto es, días continuos, incluidos sábados, domingos y feriados. Se 



 

8 

 

considerarán días hábiles a aquellos laborables en el Ecuador. 

n) Todos los plazos establecidos en este Contrato en días, meses o años, sin ninguna indicación 
adicional, se computarán desde el día siguiente a la fecha de referencia hasta el mismo día 
del mes o el año de la fecha de referencia que corresponda según el plazo otorgado. 

o) Para cualquier caso de vencimiento de un plazo verificado en un día inhábil, se tomará como 
día de vencimiento el día hábil inmediato siguiente. 

p) Las referencias a horas corresponden a la hora oficial del Ecuador y a horas laborables. 

q) Las Partes reconocen la potestad de la Entidad Delegante para interpretar el contenido de los 
Documentos de la Transacción, en todo lo no previsto en este Contrato, con fundamento en 
las reglas de interpretación de los contratos conforme el Código Civil. Sin embargo, en caso 
de divergencia o desacuerdo por parte de la Sociedad Gestora, cada una de las Partes 
propondrá una terna de expertos en derecho, de la que se escogerá al experto dirimente. En 
caso de coincidencia en uno de los nombres, se escogerá a dicha persona como el experto; 
de no haber coincidencia o de coincidirse en más de un nombre, se escogerá por sorteo. 

4. CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO. -  

a) Forman parte integrante de este Contrato, desde la fecha de su suscripción, los siguientes 
documentos que deberán protocolarizarse: 

 
(i) Los documentos con los que se acredita la personería jurídica de quienes comparecen en 

representación de las Partes. 

(ii) Los nombramientos del o los representantes legales de la Sociedad Gestora, debidamente 
inscritos en el Registro Mercantil. 

(iii) Copia certificada de la inscripción y habilitación de la Sociedad Gestora en el Registro 
Único de Contribuyentes. 

(iv) Declaración jurada otorgada por el representante legal de la Sociedad Gestora en relación 
con el hecho de que su representada no se encuentra incursa en ninguna de las 
inhabilidades generales o especiales previstas en el Régimen Jurídico Aplicable y el Pliego. 

(v) El Pliego original y el Pliego definitivo, incorporadas respuestas y aclaraciones, con todos 
sus Anexos. 

(vi) La Oferta íntegra del Adjudicatario, solo respecto de los Anexos. 

(vii) El Acta de Negociación y sus Anexos. 

(viii) La Resolución de Adjudicación. 

(ix) Copia certificada de la garantía de fiel cumplimiento de contrato y de la póliza de 
responsabilidad civil. 

b) Forman parte integrante de este Contrato, desde la fecha de su suscripción, los siguientes 
documentos que no deberán protocolarizarse 

c) Formarán parte integrante de este Contrato, una vez producidos o emitidos, los siguientes 
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documentos aún sin protocolizarse: 

(i) El Proyecto Técnico Definitivo. 
 

(ii) El Inventario de Bienes. 
 

(iii) Cada uno de los documentos que reflejen las Órdenes de Variación a este Contrato; sus 
modificaciones; y, los demás Documentos de la Transacción. 

5. CLÁUSULA QUINTA: DECLARACIONES Y SEGURIDADES OTORGADAS POR LAS 
PARTES. -  

a) El Adjudicatario declara y asegura a la Entidad Delegante que: 

(i) Este Contrato ha sido debidamente celebrado por el Adjudicatario, es legalmente válido 
y vinculante, y no requiere de ninguna aprobación, consentimiento o requisito adicional 
alguno a fin de tener pleno vigor y efecto. 

(ii) No conoce de ningún hecho o derecho, proceso, acción o demanda, pendientes o en 
trámite que, de cualquier manera, pudiese perjudicar su capacidad para cumplir con sus 
obligaciones bajo este Contrato o cualquiera de los Documentos de la Transacción. 

(iii) Conoce el Régimen Jurídico Aplicable y los requisitos legales, técnicos y económicos 
para obtener y mantener durante la vigencia de la Concesión todas y cada una de las 
Habilitaciones Legales para cumplir sus obligaciones bajo este Contrato. 

(iv) Posee el conocimiento requerido y la capacidad necesarios para cumplir sus 
obligaciones bajo este Contrato. 

(v) Cuenta o, de ser necesario, se compromete a contratar el personal adecuado para 
cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato. 

(vi) Ha realizado los estudios técnicos, económicos y legales necesarios para asumir las 
obligaciones que se derivan de este Contrato. 

(vii) La determinación de los criterios técnicos, económicos y legales se encuentran íntegra y 
completamente regulados en este Contrato y sus Anexos, y se obliga a sujetarse a los 
términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones 
contenidas en este Contrato, y, especialmente, en el Proyecto Técnico Definitivo. 

(viii) Conoce y entiende que sus actividades se inscriben en el ámbito público, por lo que, con 
independencia de los mecanismos de Supervisión y Fiscalización previstos en este 
Contrato, estará sujeta al control de otras Autoridades Competentes, tales como, la 
Contraloría General del Estado o el Servicio de Rentas Internas. 

b) La Entidad Delegante declara y asegura al Adjudicatario que: 

(i) Se encuentra debidamente habilitada por el Régimen Jurídico Aplicable para otorgar la 
delegación materia de este Contrato. 

(ii) Es la responsable y tiene la competencia necesaria para entregar los Bienes de la 
Concesión en el contexto de este Contrato. 
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(iii) Está sujeta al control de la Contraloría General del Estado en todos sus actos. 

II. DE LA CONCESIÓN: ESTIPULACIONES GENERALES 

6. CLÁUSULA SEXTA: OBJETO DEL CONTRATO. -  

Las Partes, sustentadas en los antecedentes señalados y de forma especial en la normativa aplicable, 
suscriben el presente Contrato de Delegación bajo la modalidad de Concesión, para ejecutar el 
proyecto denominado “DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN A 4 
CARRILES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO VIAL NARANJAL-TENGUEL, DE 
43.2 KILÓMETROS DE LONGITUD”, en los términos y condiciones técnicas establecidos en el 
expediente que corresponde al proceso derivado del Concurso Público Internacional Nro. 003-2019-
NT-MTOP, en la Oferta presentada por el Adjudicatario y en el Acta de Negociación, que forman parte 
del presente instrumento contractual. 

6.1. El Proyecto  

a) El Proyecto al que se refiere la Concesión objeto de este Contrato, contempla los siguientes 
componentes esenciales: 

(i) La Planificación y Diseño del Proyecto Técnico Definitivo  

(ii) El financiamiento 

(iii) Puesta a punto 

(iv) La Rehabilitación de la vía existente 

(v) Ampliación a 4 carriles 

(vi) Construcción de la estación de peaje. 

(vii) Construcción del paso lateral de Naranjal  

(viii) Mantenimiento rutinario y periódico. 

(ix) La Operación. 

(x) La Reversión de la Administración de la Concesión. 

b) Para los propósitos de este Contrato se considera como Obras descritas en el Anexo 1 del 
Pliego, así como las modificaciones incorporadas dentro del Acta de Negociación 

c) En la Operación del proyecto, el Gestor Delegado ha de proveer a los Usuarios los Servicios 
Básicos y los Servicios Complementarios. Los Servicios Básicos y los Servicios 
Complementarios son de obligatorio cumplimiento; no obstante, el Gestor Delegado, previa 
autorización de la Entidad Delegante, podrá planificar y operar los Servicios Facultativos. 

6.2. Delegación y Aceptación del Proyecto 

a) Sin perjuicio de los derechos y obligaciones previstos en el presente Contrato y según los 
términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones previstos 
en este instrumento, la Entidad Delegante, en ejercicio de las competencias que tiene 
asignadas en el Régimen Jurídico Aplicable: 
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(i) Delega al Adjudicatario, en general, todos los deberes y facultades necesarios para el 
Diseño, Rehabilitación, Construcción, Ampliación a 4 carriles, Operación y 
Mantenimiento del Proyecto. 

(ii) Delega al Adjudicatario el derecho a retribuir su inversión y trabajo a través del cobro de 
la tarifa de Peaje de conformidad con lo acordado en el presente Contrato. 

(iii) Delega a la Sociedad Gestora la planificación y gestión de las actividades y procedimientos 
relacionados con las expropiaciones de los bienes inmuebles necesarios para la ejecución 
del Proyecto, según los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y 
más estipulaciones previstos en el presente Contrato, en los términos de la cláusula trigésimo 
segunda. 

(iv) Constituye a favor del Adjudicatario el derecho a aprovechar y explotar las Obras, 
Servicios y demás Bienes de la Concesión, únicamente para la ejecución del Proyecto, 
según los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más 
estipulaciones previstos en el presente Contrato. 

(v) Se reserva las potestades y derechos y asume los deberes y obligaciones previstos el 
Régimen Jurídico Aplicable y este Contrato. 

b) Sin perjuicio de los derechos y obligaciones previstos en el presente Contrato, el Adjudicatario, 
por convenir a sus intereses y en ejercicio de sus derechos: 

(i) Acepta las delegaciones otorgadas por la Entidad Delegante en la cláusula precedente 
y se somete a los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más 
estipulaciones previstos en el presente Contrato. 

(ii) Asume los deberes y obligaciones previstos en este Contrato y acepta ejercer los 
derechos estipulados en este instrumento, con sujeción al Régimen Jurídico Aplicable y 
este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DEL GESTOR 
DELEGADO. - 

a) Sin perjuicio de lo específicamente establecidos en el Pliego o en este Contrato, son derechos 
generales del Gestor Delegado los siguientes: 

(i) La prerrogativa de disfrutar sin perturbación alguna y de forma exclusiva, de los derechos 
que este Contrato le confiere, sin más limitaciones que las derivadas del Régimen 
Jurídico Aplicable, este Contrato y los documentos que lo integran. 

(ii) El derecho de organizar sus actividades y tareas para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Concesión del modo que estime adecuado, pero siempre con sujeción a los 
términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones de este 
Contrato y los documentos que lo integran. 

(iii) El derecho a celebrar todos los Acuerdos Conexos que considere adecuados a sus intereses, 
bajo su exclusiva responsabilidad y cargo, sin necesidad de autorización de la Entidad 
Delegante, siempre que se encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que 
se derivan de este Contrato. Los Acuerdos Conexos que llegare a celebrar el Gestor 
Delegado con terceros deberán incorporar, en cualquier caso, los términos, condiciones y 
límites previstos en este Contrato en lo que fueren pertinentes, de modo que su celebración 
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no coloque al Gestor Delegado en incumplimiento del mismo. 

(iv) La facultad de gravar, sin necesidad de autorización de la Entidad Delegante, los derechos 
de naturaleza económica que a través del presente Contrato adquiere para obtener el 
financiamiento de terceros para el Proyecto, con sujeción a los términos, declaraciones, 
seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones de este Contrato. En ningún 
caso, podrá gravar, afectar o poner en riesgo los Bienes de la Concesión, la continuidad en 
la provisión de los Servicios Obligatorios o los derechos de la Entidad Delegante. 

(v) El derecho a recibir y disponer libremente de la Retribución del Gestor Delegado, que 
obtenga como resultado de la Operación materia de este Contrato. 

(vi) El derecho a recibir cualquier otra prestación económica que en su favor establezca el 
presente Contrato. 

(vii) El derecho a obtener la colaboración de la Entidad Delegante para el adecuado 
desarrollo de la Operación. 

b) Sin perjuicio de las específicamente establecidas en este Contrato, son obligaciones generales 
del Gestor Delegado, especialmente, las siguientes: 

(i) La obligación de asumir a su riesgo, la inversión, los gastos y costos que 
se requiera para la ejecución del Proyecto. sin tener en consideración las Órdenes de 
Variación. 

(ii) La obligación de garantizar la ejecución de las Obras de conformidad con el Proyecto 
Técnico Definitivo y el Acta de Negociación, con los mayores niveles de calidad, salvo 
en los casos previstos en el presente Contrato y el Pliego. 

(iii) La obligación de usar y mantener los Bienes de la Concesión de acuerdo con su naturaleza, 
asumiendo la responsabilidad hasta por culpa leve por los daños que ocasionare, por acción u 
omisión 

(iv) La obligación de garantizar la prestación de los Servicios de la Concesión, en las condiciones 
previstas en el Régimen Jurídico Aplicable, en función de los principios de obligatoriedad, 
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, calidad, libertad de acceso y seguridad para los Usuarios, con sujeción al Plan de 
Operación y Mantenimiento. 

(v) La obligación de permitir o hacer que se permita la adecuada Supervisión y evaluación 
del cumplimiento del Contrato por parte del Administrador del Contrato, Fiscalizador de 
la Construcción, Supervisor de la Explotación y, en general, de los inspectores, auditores 
e interventores designados por la Entidad Delegante, admitiendo el acceso a cualquier 
instalación y facilitando la documentación e información necesarios. 

(vi) La obligación de obtener y mantener las Habilitaciones Legales necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. 

(vii) La obligación de cumplir con las normas laborales derivadas del cumplimiento de este 
Contrato. 

(viii) En general, la obligación de cumplir con los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, 
limitaciones y más estipulaciones previstas en este Contrato para su cabal ejecución. 
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8. CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD 
DELEGANTE. -  

a) Sin perjuicio de los específicamente establecidos en el Contrato, son derechos generales de la 
Entidad Delegante, los siguientes: 

(i) El derecho de ejercer sus potestades y atribuciones derivadas del Régimen Jurídico 
Aplicable y este Contrato directamente, a través de los órganos y organismos bajo su 
dependencia o adscripción, o a través de terceros contratados para el efecto. 

(ii) El derecho a organizar y evaluar el cumplimiento de este Contrato, con absoluta independencia 
de aquellos mecanismos establecidos en este instrumento. 

(iii) El derecho a mantener la titularidad sobre los Bienes de la Concesión durante su vigencia, y por 
tanto, a que dicha titularidad sea reconocida y respetada por el Adjudicatario, el Gestor Delegado 
y cuanto tercero haya suscrito un Acuerdo Conexo con este último. 

(iv) El derecho a que los Bienes y los derechos sobre los bienes de la Concesión, le sean 
entregados, en condiciones de plena operatividad y funcionalidad, en la fecha de terminación de 
este Contrato. 

b) Sin perjuicio de las previstas de manera específica en este Contrato, son obligaciones 
generales de la Entidad Delegante las siguientes: 

(i) Colaborar con el Gestor Delegado, dentro del ámbito de sus competencias y en el marco 
del Régimen Jurídico Aplicable, para la ejecución cabal del Proyecto. 

(ii) Atender oportunamente las solicitudes de autorización que, en virtud de este Contrato, 
se deban realizar, sin que tal obligación presuponga que la Entidad Delegante deba 
consentir, en cualquier caso, lo solicitado, sin causa debidamente justificada. 

(iii) Proveer con la información que disponga en las tareas de Planificación y Diseño a cargo 
del Gestor Delegado. En cualquier caso, la provisión de información referencial de parte 
de la Entidad Delegante al Gestor Delegado no modifica la distribución de riesgos 
atribuida por este Contrato. En especial, no altera la asunción del riesgo que, en relación 
con la Planificación y Diseño y la Construcción, ha efectuado el Adjudicatario. 

(iv) Colaborar con el Gestor Delegado para la obtención y/o expropiación de los predios 
requeridos para el Proyecto, el trámite de permisos de Licencias Ambientales, y en 
general las autorizaciones de autoridades que se requieran para la ejecución del 
Proyecto. 

(v) Garantizar el derecho a recibir y disponer libremente de la Retribución del Gestor 
Delegado que obtenga como resultado de la Operación materia de este Contrato. 

(vi) Considerar la aplicación de la Cláusula de Equilibrio Económico Financiero prevista en 
el Contrato en caso de que el Proyecto se vea afectado por otros proyectos de naturaleza 
similar que llegaren a existir. 

(vii) En general, la obligación de cumplir con los términos, declaraciones, seguridades, 
condiciones, limitaciones y más estipulaciones previstas en este Contrato para su cabal 
ejecución. 
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III. DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

9. CLÁUSULA NOVENA: PLAZO DE LA CONCESIÓN. -  

La Concesión se la otorga y se mantendrá vigente por su Plazo Ordinario, el cual se estipula en treinta (30) 
años, contados desde la fecha de suscripción de este Contrato. 

La Concesión se otorgará y mantendrá vigente únicamente por su Plazo Ordinario, salvo por la 
ocurrencia, de conformidad con este Contrato, de: i) suspensión autorizada; ii) ampliación de plazo 
como consecuencia de la aplicación del mecanismo de compensación como resultado del Equilibrio 
Económico Financiero del Contrato; iii) ampliación de plazo como resultado de modificación dispuesta 
mediante Orden de Variación; iv) en casos de terminación anticipada; y, v) otros previstos en el 
Contrato 

10. CLÁUSULA DÉCIMO: SUSPENSIÓN AUTORIZADA. - 

a) Por el modo en que se ha determinado la vigencia del Contrato, el Plazo Ordinario únicamente 
será suspendido, previa autorización de la Entidad Delegante, si se hubiera producido un 
evento de Fuerza Mayor, de conformidad con este Contrato. 

b) Cualquier retraso del cual la Entidad Delegante u otras autoridades sean responsables, de 
conformidad con este Contrato 

c) Se entenderá que el Plazo Ordinario se ha suspendido durante el tiempo necesario para 
superar el evento de Fuerza Mayor, siempre que se haya procedido de conformidad con este 
Contrato. 

d) En ningún caso el tiempo de suspensión será superior a ciento ochenta (180) días desde la 
fecha en que se hubiere notificado el evento de Fuerza Mayor a la Entidad Delegante respecto 
de la que se lo alegare. 

e) El tiempo de suspensión que opere de conformidad con esta cláusula, se agregará al Plazo 
Ordinario. 

11. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS. -  

a) El Gestor Delegado podrá presentar solicitudes de ampliación o reprogramación de plazos para 
actividades específicas o el cumplimiento de hitos previstos en este Contrato o cualquiera de 
los demás Documentos de la Transacción, las que podrán ser autorizadas por el Administrador 
del Contrato: 

(i) Previo informe favorable del Fiscalizador de la Construcción o el Supervisor de la 
Explotación, según la etapa de ejecución del Contrato; y, 

(ii) Siempre que se encuentren motivados en eventos de Fuerza Mayor o por causas 
imputables a la Entidad Delegante u otras entidades gubernamentales. 

b) El tiempo adicional otorgado bajo esta cláusula no podrá ser mayor al necesario para dar 
cumplimiento a la obligación prevista en este Contrato y, en ningún caso, será mayor a cuarenta 
y cinco (45) días contados desde la fecha en que hubiera vencido el plazo originalmente 
previsto en el Contrato o en el correspondiente Documento de la Transacción, salvo que el 
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Gestor Delegado demuestre documentadamente que es necesario contar con un plazo mayor 
para superar el inconveniente. 

c) No se podrá solicitar o autorizar ampliación de plazos de conformidad con esta cláusula cuando 
el plazo original ya haya vencido o esté por vencer en los subsiguientes diez (10) días. 

d) En cualquier caso, la ampliación de plazos para la ejecución de actividades específicas bajo 
esta cláusula, no modificará en forma alguna el Plazo Ordinario con el que se ha establecido la 
vigencia del Contrato, de modo que, cualquier afectación que el Gestor Delegado sufriera en 
razón del retraso en el cumplimiento de sus obligaciones será de su exclusiva cuenta y riesgo. 

12. CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO ORDINARIO COMO 
MECANISMO DE COMPENSACIÓN. -  

a) De conformidad con lo estipulado en este Contrato, la Entidad Delegante podrá, de ser 
procedente, resolver la ampliación del Plazo Ordinario, como mecanismo de compensación del 
Contrato. 

b) Resuelta la ampliación del Plazo Ordinario de conformidad con esta cláusula, el período 
correspondiente se agregará al Plazo Ordinario. 

13. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PERÍODOS DE LA CONCESIÓN. -  

a) Sin perjuicio de cada uno de los hitos establecidos en este Contrato o los Documentos de la 
Transacción, para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Gestor Delegado, el Plazo 
Ordinario del Contrato se encuentra divido en los siguientes períodos: 

(i) Período de Organización; 

(ii) Período de Rehabilitación, Construcción y Ampliación de 2 a 4 carriles; 

(iii) Período de Operación y Mantenimiento; y, 

(iv) Período de Liquidación. 

14. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA. -  

14.1 Regla general 

a) El presente Contrato terminará antes del fenecimiento del Plazo Ordinario por las siguientes 
causales: 

(i) Por mutuo acuerdo de las Partes. 

(ii) Por declaración unilateral de la Entidad Delegante en razón del incumplimiento del 
Gestor Delegado, por Culpa Grave, cuando así se defina en la Clausula 58.4 de este 
contrato.  

(iii) Por declaración de la Autoridad Competente en razón del incumplimiento de la Entidad 
Delegante. 

(iv) Por Fuerza Mayor, declarada, en su caso, por la Entidad Delegante o la Autoridad 
Competente. 

(v) Por el rescate del Proyecto. 
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14.2. Terminación Anticipada por Mutuo Acuerdo de las Partes 

a) El Contrato podrá terminar antes del fenecimiento del Plazo Ordinario por acuerdo que conste 
por escrito entre las Partes cuando por circunstancias imprevistas (técnicas, económicas o 
jurídicas) no fuere posible o conveniente para los intereses de las Partes, ejecutar total o 
parcialmente este Contrato. 

b) Únicamente será posible una Terminación Anticipada por esta causal si no existieren terceros que 
puedan ser perjudicados por esta decisión de las Partes. 

c) La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en 
favor de la Entidad Delegante o del Gestor Delegado. 

d) De producirse una terminación anticipada de mutuo acuerdo de las Partes, el MTOP no podrá 
celebrar otro contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo Adjudicatario y en su caso, 
el mismo Gestor Delegado. 

14.3. Terminación Anticipada por incumplimiento del Gestor Delegado  

a) La Entidad Delegante podrá dar por terminado este Contrato de manera unilateral y anticipada 
por incumplimiento del Gestor Delegado, sin perjuicio de la aplicación de las otras sanciones 
contractuales previstas en el mismo, y habiéndose garantizado el derecho al debido proceso al 
Gestor Delegado, en los siguientes casos: 

(i) La afectación al ambiente o a los Bienes de la Concesión originada en el incumplimiento 
de las obligaciones que el Gestor Delegado asume por este Contrato, declarada por 
Autoridad Competente. 

(ii) El incumplimiento del Gestor Delegado de otorgar, renovar o restituir las garantías o 
seguros previstos en este Contrato, según los términos, plazos y forma previstos en el 
mismo. 

(iii) El incumplimiento del Plan Anual de Operación y Mantenimiento calificado por el Supervisor de 
la Explotación, como elemento esencial. 

(iv) La ocurrencia de cualquier Acto de Autoridad, originado con motivo de la culpa del Gestor 
Delegado, que suponga un impedimento para cumplir sus obligaciones bajo este Contrato. 

(v) El uso o la disposición de los Bienes de la Concesión por parte del Gestor Delegado en 
contravención a los términos establecidos en este Contrato. 

(vi) El incumplimiento de las obligaciones indicadas en la cláusula 30, literal (a) que le 
corresponden al Adjudicatario dentro del Período de Organización y que impiden el inicio 
del Período de Construcción. 

(vii) La tardanza en la conclusión del Período de Construcción y/o el inicio de su Operación que 
exceda en treinta (30) días, a la fecha original de vencimiento de los plazos previsto en el 
Proyecto Técnico Definitivo, siempre que dicha demora haya sido causada por el Gestor 
Delegado. 

(viii) La falta de pago o contribución, en los términos, plazo y forma previstos en este Contrato, 
del monto asignado al Presupuesto de Fiscalización y de Supervisión. 

(ix) La falta de pago de las sanciones contractuales impuestas en un período superior a 
treinta (30) días, contados a partir de que la sanción se encuentre en firme. 
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(x) La falta de subsanación de los incumplimientos contractuales determinados por el 
Administrador del Contrato, y la falta de subsanación de las observaciones en el Diseño, 
la Construcción, la Operación y el Mantenimiento efectuadas, según corresponda, por el 
Fiscalizador de la Construcción o el Supervisor de la Explotación, que excedan treinta 
(30) días al plazo original otorgado para este propósito, salvo prórroga debidamente 
autorizada por la Entidad Delegante. 

(xi) La infracción al Régimen Jurídico Aplicable declarada por Autoridad Competente que no 
hubiere sido remediada en el plazo de treinta (30) días desde la emisión del Acto de 
Autoridad pertinente. 

(xii) El inicio del procedimiento o la declaración de liquidación o cancelación del Adjudicatario 
o del Gestor Delegado. 

(xiii) La imposición de medidas cautelares, preventivas o de ejecución sobre el patrimonio del 
Adjudicatario o el Gestor Delegado, según corresponda, que implique una afectación 
superior al veinte por ciento (20 %) de sus activos o que afecte su capital de trabajo o de 
operación de modo que le impida atender sus obligaciones total o parcialmente con el 
personal a su cargo o los subcontratistas por sesenta (60) días consecutivos. 

(xiv) La imposibilidad del Gestor Delegado de conseguir el Cierre Financiero para el Proyecto, 
en el plazo máximo indicado en el literal (a) de la cláusula 59.1. 

(xv) La cesión de los derechos y obligaciones bajo este Contrato o demás Documentos de la 
Transacción del Adjudicatario o del Gestor Delegado, que requieran autorización de la 
Entidad Delegante y no se hubiera obtenido. 

(xvi) La cesión de la participación social accionaria del Adjudicatario en la Sociedad Gestora 
a terceros sin autorización de la Entidad Delegante o fuera de los límites previstos en 
este Contrato. Lo indicado no aplicará para la cesión de las acciones de la Sociedad 
Gestora a favor de los Financistas en caso de que estos últimos ejecuten la prenda sobre 
dichas acciones, en el marco de los contratos de garantía correspondientes al 
Financiamiento. Los Financistas deberán informar a la Entidad Delegante en caso de 
darse dicha cesión.  

(xvii) La modificación de la participación social o del control del Adjudicatario en la Sociedad 
Gestora en contravención a las estipulaciones contenidas en este Contrato. 

(xviii) La falta de pago del capital social de acuerdo con lo indicado en la cláusula 24 que no 
hubiera sido subsanado en ciento ochenta (180) días. Si sucede esta situación y no 
hubiera sido subsanada dentro de los primeros sesenta (60) días, la Entidad Delegante 
deberá advertir por escrito al Gestor Delegado con copia a los Financistas que este 
incumplimiento podría ocurrir.   

(xix) La aplicación de penas contractuales, en un monto igual o superior al cinco por ciento 
(5%) del costo del Proyecto, en un mismo ejercicio fiscal. Si las sanciones contractuales 
aplicadas dentro de un ejercicio fiscal llegan a sumar el equivalente al tres por ciento 
(3%) del Costo del Proyecto, la Entidad Delegante deberá advertir por escrito al Gestor 
Delegado con copia a los Financistas que este incumplimiento podría ocurrir. 

(xx) Incumplimiento que implique sanción, en tres (3) oportunidades, de los Indicadores de 
Calidad, en un período de un Año Calendario. En la primera (1ra) y en la segunda (2da) 
ocasión que ocurra esta situación la Entidad Delegante deberá advertir por escrito al 
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Gestor Delegado con copia a los Financistas que este incumplimiento podría ocurrir. 

(xxi) La entrega al Fiscalizador, Supervisor o al Administrador del Contrato, en tres (3) 
ocasiones, en un período de un Año Calendario, de información técnica o económica 
con datos o antecedentes notoriamente incompletos o no fidedignos que alteren o 
modifiquen las previsiones de este Contrato. En la primera (1ra) y la segunda (2da) 
ocasión que ocurra esta situación en un Año Calendario la Entidad Delegante deberá 
advertir por escrito al Gestor Delegado con copia a los Financistas que este 
incumplimiento podría ocurrir.  

(xxii) Impedir u obstaculizar el ejercicio de las atribuciones de la Entidad Delegante en 
materia de Intervención.  

(xxiii) El incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 26.4 Supervisión y 
Auditoría Externa. 

(xxiv) Las demás previstas en este Contrato como causas de Terminación Anticipada por 
incumplimiento del Gestor Delegado. 

b) La ocurrencia de cualquiera de las causales enlistadas en el literal precedente, faculta al MTOP 
a declarar la terminación unilateral y anticipada del Contrato de Concesión, sin que exista la 
posibilidad de subsanación de parte del Gestor Delegado, cuando tales causales correspondan 
a hechos consumados. En los demás casos el Gestor Delegado podrá justificar las causales 
de incumplimiento a efecto de subsanar la aplicación de la sanción en mención. En todo caso, 
la Entidad Delegante deberá enviar copia a los Financistas de la Notificación de Terminación 
que envíe al Gestor Delegado.  

c) En los casos de terminación por causales puramente objetivas o de hechos consumados, la 
Notificación de Terminación entregada al Gestor Delegado produce el efecto de constituirles 
en mora de las obligaciones pertinentes, a todos los efectos del Régimen Jurídico Aplicable. 

d) A partir de la fecha en que conste la remisión de la Notificación de Terminación, el Gestor 
Delegado contará con sesenta (60) días para subsanar la infracción o, en su caso, alegar la 
improcedencia de la causal debidamente motivada y documentada. 

Al fenecimiento del plazo señalado en la letra precedente, si no se hubiere subsanado el 
incumplimiento o la alegación hubiera sido desestimada por la Entidad Delegante, las Partes 
iniciarán las tareas necesarias para dar curso al Período de Liquidación, en los términos de 
este Contrato. 

14.4. Terminación Anticipada por Incumplimiento de la Entidad Delegante  

a) El Gestor Delegado podrá demandar la terminación de este Contrato de manera anticipada por 
incumplimiento de la Entidad Delegante, de conformidad con la cláusula de resolución de 
controversias de este Contrato. 

b) Sin perjuicio de las restantes previsiones contenidas en el Contrato, se consideran incumplimientos 
de la Entidad Delegante, los siguientes: 

(i) La no autorización para la implementación de la estación de Peaje y las tarifas que cobrará 
el Gestor Delegado a los Usuarios, conforme al cronograma respectivo. 

(ii) La falta de atención, o la atención inoportuna, a los requerimientos del Adjudicatario o del 
Gestor Delegado. Por atención inoportuna se entenderá aquella que suceda transcurridos 
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treinta (30) días desde que se presenta el requerimiento. 

c) En caso de que se produjera cualquiera de las causales establecidas en la letra precedente, el 
Gestor Delegado cursará a la Entidad Delegante, con copia a los Financistas, una Notificación de 
Terminación. 

d) A partir de la fecha en que conste la remisión de la Notificación de Terminación, la Entidad 
Delegante contará con un plazo de sesenta (60) días para subsanar el incumplimiento. 

e) Al fenecimiento del plazo de subsanación señalado en la letra precedente, sin que la Entidad 
Delegante hubiera subsanado el incumplimiento, el Gestor Delegado podrá demandar la 
terminación del Contrato, sin que por esta razón esté autorizado a paralizar la provisión de los 
servicios públicos a su cargo, salvo que la autoridad competente que conozca la demanda así lo 
determine. 

f) Para demandar la terminación anticipada del Contrato, por incumplimiento de la Entidad Delegante, 
el Gestor Delegado no deberá encontrarse en mora del cumplimiento de sus obligaciones. 

14.5. Fuerza Mayor 

a) Por excepción, las Partes no serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales si dicho incumplimiento se origina en razones de Fuerza Mayor, incluidos los 
Actos de Autoridad. 

b) Se considerarán eventos de Fuerza Mayor, a modo ejemplificativo y sin que sea una enunciación 
exhaustiva, los siguientes: 

 
(i) Hallazgos de restos arqueológicos o redes de servicios no previstas en la etapa de Diseño 

y Planificación. 
 

(ii) Los vicios ocultos, incluyendo los de suelo, en las Obras Preexistentes. 
 
c) La no obtención de todos los permisos, licencias y autorizaciones gubernamentales durante el 

Período de Organización por causas no imputables al Gestor Delegado 

d) No se considerará eventos de Fuerza Mayor, los siguientes: 

(iii) Las huelgas específicas de la actividad, suspensiones de trabajo del 
personal del Gestor Delegado, del personal contratado por ellos, o por sus 
subcontratistas, originadas en supuestos o reales incumplimientos o reivindicaciones. 

(iv) Las demoras por parte del Gestor Delegado de sus subcontratistas, en la ejecución de las 
actividades previstas en este Contrato, que deriven de actos u omisiones de los que resultaren 
total o parcialmente imputables. 

(v) Todo otro hecho que hubiera tenido origen en acción u omisión atribuido a descuidos, 
imprudencia, negligencia, culpa o dolo, del Gestor Delegado o de sus subcontratistas. 

e) Si un evento de Fuerza Mayor ocurriera, la Parte que desea invocarlo deberá notificar por escrito 
a su contraparte, con copia a los Financistas, en un término no mayor a tres (3) días de su 
ocurrencia, explicando las circunstancias del caso que le impiden cumplir oportuna o 
temporalmente con sus obligaciones junto con la especificación de las obligaciones afectadas 
por el evento de Fuerza Mayor. 
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f) Solo será admisible el incumplimiento de una específica obligación contractual que sea 
proporcional al evento de Fuerza Mayor, y el Gestor Delegado responderá por todo 
incumplimiento que no tenga una relación causal proporcional con los hechos alegados para 
exonerar su responsabilidad. 

g) La ocurrencia de circunstancias que únicamente afecten a cualquiera de las Partes, y que se 
aleguen como un evento de Fuerza Mayor, serán asumidas por cada una de ellas, sin que haya 
lugar a exoneración o reducción de responsabilidad.  

h) En cualquier caso, desde la fecha de notificación del evento de Fuerza mayor, cada Parte 
adoptará todas y cualquier medida que permita mantener la funcionalidad de las Obras de la 
Concesión, incluido el mecanismo de Intervención que, mediante este Contrato, el Gestor 
Delegado autoriza y consiente expresamente. 

i) La Parte imposibilitada por el evento de Fuerza Mayor deberá notificar a la contraparte, con 
copia a los Financistas, la terminación del evento de Fuerza Mayor, y reasumir el cumplimiento 
de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos en el momento y según los términos que la 
Entidad Delegante determine. 

j) Los eventos de Fuerza Mayor suspenderán el Plazo Ordinario de vigencia de la Concesión, 
únicamente de conformidad con la cláusula 10 de este Contrato. 

k) Un evento de Fuerza Mayor que dure más de ciento ochenta (180) días, autorizará a la 
Terminación Anticipada del Contrato. 

l) La Terminación Anticipada del Contrato por un evento de Fuerza Mayor que dure más de ciento 
ochenta (180) días, procede con independencia de la situación de mora de cualquiera de las 
Partes. 

14.6. Rescate del Proyecto 

a) Cuando por razones de orden público, la Entidad Delegante requiera rescatar el Proyecto, 
cursará al Gestor Delegado la correspondiente Notificación de Terminación, con copia a los 
Financistas, para dar inicio al Periodo de Liquidación. 

b) El rescate del Proyecto podrá ir acompañado de la Intervención prevista en este contrato y, en 
cualquier caso, tendrá los mismos efectos a favor del Gestor Delegado que la terminación 
anticipada del Contrato por incumplimiento imputable a la Entidad Delegante.  

15. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: EFECTOS DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA 
CONCESIÓN. -  

a) De producirse la Terminación Anticipada del Contrato, el Gestor Delegado tendrá derecho a 
que la Entidad Delegante le restituya el importe de las inversiones efectivamente realizadas en 
el Proyecto, en consideración al estado de amortización y depreciación de las inversiones y 
bienes.  

b) De declararse la Terminación Anticipada del Contrato, por un incumplimiento imputable a la 
Entidad Delegante, el Gestor Delegado tendrá derecho, además, a ser indemnizado por el lucro 
cesante que sea consecuencia directa del incumplimiento de conformidad con los resultados 
reales de la ejecución del Proyecto.  

c) De producirse la Terminación Anticipada del Contrato por incumplimientos del Gestor 
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Delegado, la Entidad Delegante tendrá derecho a: 

(i) Ejecutar las garantías de fiel cumplimiento del Contrato; 

(ii) Ser indemnizada por los daños causados a la Entidad Delegante que incluirán aquellos 
que no hayan podido preverse a la fecha de suscripción de este Contrato; y, 

(iii) Retener y compensar cualquier acreencia a su favor con cualquier saldo existente a favor 
del Gestor Delegado. 

d) De producirse la Terminación Anticipada del Contrato por incumplimientos del Gestor 
Delegado, este no perderá el derecho a percibir de quien le sustituya el valor correspondiente 
a sus inversiones no amortizadas en los términos que hubiese acordado con los Financistas, 
en los casos en que ellos ejerzan su derecho a asumir la Posición Contractual de forma directa 
o a través de terceros. 

e) Los derechos del Gestor Delegado previstos en los literales precedentes se ejercerán previa la 
cancelación de las acreencias a las que tengan derecho los Financistas de conformidad con 
los Acuerdos Conexos que hubieran suscrito. 

f) En cualquier caso, de Terminación Anticipada, los Financistas con acreencias no subordinadas, 
tendrán derecho a: 

(i) Percibir del sustituto, en caso de que ejerzan su derecho a asumir la Posición Contractual 
de forma directa o a través de terceros, las prestaciones que por sus acreencias les 
correspondan en los términos que hubiesen acordado originalmente con el Gestor 
Delegado o, en su caso, con el sustituto. 

(ii) Percibir de la Entidad Delegante los saldos a favor del Gestor Delegado, de conformidad 
con los Acuerdos Conexos que hubieran suscrito; y, 

(iii) Negociar con la Entidad Delegante en caso de que no ejerzan su derecho a asumir la 
Posición Contractual de forma directa o a través de terceros, los mecanismos para 
recuperar los saldos de capital de los préstamos otorgados y utilizados directamente en 
la ejecución del Proyecto que no hayan sido recuperados por parte de la Sociedad 
Gestora. 

g) La Sociedad Gestora no estará obligada a revertir la Concesión hasta que los pagos de 
liquidación correspondientes hayan sido realizados a su favor, sin que persista la obligación de 
ejecutar el Contrato. 

IV. DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 

16. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PROPIEDAD. -  

16.1 Bienes de la Concesión: Naturaleza 

a) Las Partes declaran y reconocen que todos los bienes afectos a la Concesión son de dominio 
público. 

b) Para todos los propósitos, las Partes declaran y aceptan que la Entidad Delegante, en virtud 
de este Contrato, no transfiere el dominio de dichos bienes a favor del Adjudicatario ni de la 
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Sociedad Gestora; sin embargo, otorga el derecho de uso y explotación de dichos bienes a 
efectos de cumplir el objeto de este contrato. 

c) En consecuencia, y sin que su enunciación sea exhaustiva, son bienes de propiedad de la 
Entidad Delegante (los “Bienes de la Concesión”), los siguientes: 

(i) Las obras preexistentes que conforman el proyecto y que se describirán en el Inventario 
de Bienes. 

(ii) Las Obras que, en virtud de este Contrato, el Gestor Delegado se obligare a construir. 

(iii) Las obras que el Gestor Delegado ejecute para la provisión de los Servicios Facultativos. 

(iv) El Equipamiento que aporte el Gestor Delegado para la Operación. 

(v) La información y documentos producidos con ocasión de la ejecución del Proyecto. 

(vi) Licencias, Sistemas de Información 

16.2. Inventario de Bienes 

a) La Entidad Delegante formará un Inventario de Bienes, con la determinación de los bienes 
inmuebles y muebles, debidamente valorados, que serán entregados al Gestor Delegado. 

b) Sin perjuicio de las Variaciones que operen en el Período de Organización, el Inventario de 
Bienes consta agregado al presente Contrato. 

c) Luego de la fecha de suscripción de este Contrato, las Obras Nuevas se incorporarán al 
dominio público desde la fecha en que se emita el Certificado Provisional de Obra Concluida. 

d) Luego de la fecha de suscripción de este Contrato, los demás bienes inmuebles, distintos a las 
Obras Nuevas, se incorporarán al dominio público desde su instalación o incorporación por parte 
del Gestor Delegado. 

e) Se consideran como bienes inmuebles, las vías, calzadas, bordillos, veredas, parterres, 
canalizaciones e instalaciones fijas, así como todos aquellos otros bienes calificados por el Régimen 
Jurídico Aplicable como inmuebles por destinación, accesión o adherencia. 

f) Los bienes muebles consumibles, esto es, aquellos cuyo uso, según su naturaleza, supone su 
extinción, no serán inventariados. 

g) Los bienes muebles no consumibles, necesarios para la prestación de los Servicios de la 
Concesión, que aporte el Gestor Delegado para la Operación, serán de dominio público desde 
la fecha de su adquisición. 

h) Los bienes muebles no consumibles, cuya vida útil haya fenecido deberán ser dados de baja del 
Inventario de Bienes, previa su reposición de conformidad con las obligaciones de Mantenimiento 
que adquiere el Gestor Delegado según los términos de este Contrato. 

i) Los bienes muebles que han sido dados de baja del Inventario de Bienes deberán ser 
conservados por el Gestor Delegado, hasta la fecha en que la Entidad Delegante determine su 
destino de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable. 

j) Es obligación del Gestor Delegado notificar, de manera detallada y valorada, al Fiscalizador de 
la Construcción o al Supervisor de la Explotación, según se trate de la etapa de ejecución del 
Contrato, la necesidad de que se actualice el Inventario de Bienes debido a la incorporación al 
dominio público de un bien mueble o inmueble. 
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k) La notificación a la que se refiere la letra precedente, deberá practicarse en el plazo máximo 
de treinta (30) días contados desde la fecha de: 

(i) La conclusión de la construcción o la instalación para el caso de los bienes inmuebles; 
y, 

(ii) La adquisición del bien mueble, cuando este no se convertirá en inmueble por destinación, 
accesión o adherencia. 

l) A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el Inventario de Bienes, se actualizará y 
auditará, al menos una vez dentro de los primeros noventa (90) días de cada año. 

m) Las actualizaciones del Inventario de Bienes formarán parte del Contrato desde la fecha en que 
hubieren sido suscritas por las Partes, previo Informe de Supervisión. 

17. CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DERECHO DE APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN. - 

a) En virtud de este Contrato, la Entidad Delegante constituye a favor del Adjudicatario o Gestor 
Delegado, el derecho a explotar los Bienes de la Concesión y los Servicios Obligatorios durante 
la vigencia del Contrato, con el único propósito de que el Gestor Delegado pueda dar 
cumplimiento a las obligaciones y ejercer los derechos que asume y adquiere en virtud de este 
Contrato. 

b) El Gestor Delegado mantendrá la carga de facilitar gratuitamente, los espacios físicos 
adecuados con su equipamiento y los servicios necesarios, para que la Entidad Delegante 
pueda ejercer sus atribuciones en materia de Supervisión, durante la vigencia del Contrato. 

c) El derecho de explotación que se constituye a favor del Adjudicatario, no le autoriza a gravar 
los Bienes de la Concesión bajo ningún título o modalidad. 

d) Le corresponderá al Gestor Delegado la conservación de los Bienes de la Concesión. En 
consecuencia, corresponderá al Gestor Delegado asumir los riesgos a los que puedan estar 
sometidos los Bienes de la Concesión durante su vigencia. 

e) Para los propósitos de la conservación, custodia y vigilancia de los Bienes de la Concesión, el 
Gestor Delegado establecerá los servicios de seguridad necesarios en el Proyecto y ejecutará, 
en general, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los 
Bienes de la Concesión sin que esta obligación y derecho le autorice a restringir el uso y acceso 
público al corredor vial. 

f) El Gestor Delegado será, además, responsable por los efectos y daños ocasionados a los 
Bienes de la Concesión por su acción u omisión o por los hechos u omisiones de terceros que 
se encuentren bajo su supervisión, control o dependencia. 

g) El Gestor Delegado responderá por los daños de cualquier naturaleza, que con ocasión de la 
Construcción, Operación o Mantenimiento de las Obras se ocasionen al ambiente, a terceros 
o a bienes de éstos.  

h) Toda exención de responsabilidad por los efectos o daños a los Bienes de la Concesión, a la 
Entidad Delegante o a terceros, prevista en esta cláusula a favor del Gestor Delegado, dejará 
de surtir efectos cuando hayan transcurrido diez (10) años contados desde la fecha de 
suscripción del acta de recepción de la obra.” 
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i) El derecho de explotación que se constituye a favor del Gestor Delegado, le impone el 
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Régimen Jurídico Aplicable como si se 
tratara de cualquier sujeto titular del derecho de usufructo, cuando estas obligaciones no le 
hubieren sido expresamente exoneradas en el Contrato. 

18. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: USO DE BIENES NO INVENTARIADOS. -  

a) Se considerará parte de los Bienes de la Concesión, aunque no se encuentren en el Inventario 
de Bienes, aquellos que: 

(i) Aparezcan en el área a la que corresponde el Proyecto, a consecuencia de su ejecución, 
tales como, los materiales, rocas, minerales, manantiales y, en general, cualquier otro 
recurso o bien cuya existencia las Partes desconocían en el momento de formación del 
inventario o resulten de las mismas actividades del Gestor Delegado. 

(ii) Los bienes ocultos o de cuya existencia a sabiendas no informó oportunamente el Gestor 
Delegado. 

b) En el caso de los bienes señalados en la letra (a) apartado (i) de esta cláusula, el Gestor 
Delegado podrán utilizar, previa autorización de la Entidad Delegante, los bienes no 
inventariados que sean muebles, consumibles o no, únicamente para la ejecución del Proyecto 
en el marco del presente Contrato. 

c) Si la Entidad Delegante autoriza el uso a favor del Gestor Delegado de los bienes no 
consumibles, estos deberán formar parte del Inventario de Bienes. 

d) En caso de que la Entidad Delegante no autorice su uso a favor del Gestor Delegado, éste 
estará en la obligación de restituirlos a la Entidad Delegante, en el lugar, fecha y modo que el 
Administrador del Contrato determine. 

e) La determinación por parte de la Entidad Delegante, a través de cualquier medio, de la 
existencia de bienes no inventariados en el supuesto previsto en esta cláusula en la letra (a) 
apartado (ii) será causa para la aplicación del régimen sancionatorio previsto en este Contrato. 

V. DE LA SOCIEDAD GESTORA Y LOS SUBCONTRATISTAS 

19. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: OBLIGACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 
GESTORA. - 

a) El Adjudicatario deberá constituir la Sociedad Gestora una vez suscrito el contrato, durante la etapa 
de organización. 

b) Para justificar el cumplimiento, íntegro y oportuno, de la obligación prevista en la letra precedente, 
el Adjudicatario deberá presentar a la Entidad Delegante, copia certificada de los siguientes 
documentos:  

(i) Contrato de compañía debidamente inscrito en el Registro Mercantil, con el contenido 
requerido en el Contrato. 

(ii) Nombramientos de los administradores de la Sociedad Gestora, debidamente inscritos 
en el Registro Mercantil. 

(iii) Registro Único de Contribuyentes de la Sociedad Gestora. 



 

25 

 

c) La Entidad Delegante notificará al Adjudicatario su conformidad o las observaciones que estime 
pertinentes, en un plazo máximo de veinte (20) días desde la fecha en que el Adjudicatario presente 
la documentación requerida en la letra precedente.  

d) De darse observaciones a los documentos presentados por el Adjudicatario, este tendrá un plazo 
de hasta treinta (30) días, para subsanar las mismas.  

e) El incumplimiento de la obligación del Adjudicatario prevista en las letras (a), (b) y (d), acarreará la 
Terminación Anticipada del Contrato. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA: CONTENIDO REQUERIDO EN EL CONTRATO DE COMPAÑÍA. -  

a) La escritura pública de constitución de la Sociedad Gestora deberá contener, además de los 
requisitos generales previstos en el Régimen Jurídico Aplicable, en forma expresa, las 
previsiones determinadas en este capítulo. 

b) Así mismo, el Adjudicatario tendrá la obligación de incorporar en la escritura de constitución de 
la Sociedad Gestora, las previsiones que resultaren necesarias para poder cumplir con todas 
las obligaciones previstas en el Contrato, durante la vigencia de la Concesión. 

c) El incumplimiento subsanable, el incumplimiento no subsanable y los retrasos en el 
cumplimiento de las obligaciones bajo este Contrato, originados en la culpa del Adjudicatario, 
no serán causa de exención o dispensa; y, de los efectos y daños derivados de estos hechos, 
el Adjudicatario o la Sociedad Gestora asumirán plena responsabilidad. 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: NATURALEZA. - 

La Sociedad Gestora será una compañía anónima constituida de conformidad con el Régimen 
Jurídico Aplicable. 

22. CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: OBJETO. -  

a) El objeto social de la Sociedad Gestora estará limitado a las actividades que le permitan cumplir 
el objeto de este Contrato que, en definitiva, constituyen la finalidad para la cual se ha 
constituido la citada compañía. 

b) En cualquier caso, su objeto social deberá indicar su condición de sociedad gestora para el 
cumplimiento del objeto de este Contrato. 

23. CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: PLAZO. -  

La duración de la Sociedad Gestora será de, al menos, dos años (2) años, seis (6) meses adicionales al Plazo 
Ordinario de Concesión o mientras subsistan obligaciones que deba cumplir de conformidad con el Régimen 
Jurídico Aplicable y este Contrato, el que resulte mayor. 

24. CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA: CAPITAL SOCIAL. -   

a) Para la constitución de la compañía anónima, el Adjudicado, deberá aportar al capital social de 
la Sociedad Gestora, el cinco por ciento (5%) del presupuesto de inversiones de infraestructura 
(CAPEX) referencial del proyecto. 

b) El capital de la Sociedad Gestora deberá radicarse en la República del Ecuador. 



 

26 

 

c) Al otorgarse la escritura de constitución se deberá suscribir íntegramente el capital social. 

d) El capital suscrito deberá pagarse, en numerario, en la oportunidad prevista en el Régimen 
Jurídico Aplicable. 

e) En cualquier caso, el capital suscrito deberá estar íntegramente pagado a la fecha de inicio de 
ejecución de cualquiera de las Obras. 

f) El capital social, en todo momento durante la vigencia del Contrato, se mantendrá dentro de los 
índices previstos en el Régimen Jurídico Aplicable para que el Gestor Delegado no incurra en 
causales que pongan en riesgo su subsistencia, tales como, las de disolución o las de 
subcapitalización.  

25. CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: ACCIONISTAS  

a) Los accionistas de la Sociedad Gestora no podrán ser distintos a las personas jurídicas que 
intervinieron en el Concurso, con una participación social en idéntica proporción a la que 
mantenían en el momento en que efectuaron su Oferta en el Concurso. 

b) En caso de que el Adjudicatario fuere una única persona jurídica, su porcentaje de participación 
en el capital social de la Sociedad Gestora no podrá ser inferior al cincuenta y uno (51%) por 
ciento. 

26. CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: LIMITACIONES REFERIDAS AL GESTOR DELEGADO. - 

26.1 Cesión de la Participación Accionaria del Adjudicatario en la Sociedad Gestora 

a) El Adjudicatario, en virtud de este Contrato, se obliga a no ceder su participación accionaria en 
la Sociedad Gestora durante los Período de Organización y el Periodo de Construcción. 

b) Toda cesión que el Adjudicatario desee realizar de su participación accionaria en la Sociedad 
Gestora que sea superior al veinte por ciento (20%) requerirá autorización previa de la Entidad 
Delegante tramitada según el procedimiento general de solicitudes a la Entidad Delegante. 
Para este propósito, el Adjudicatario, sin perjuicio de los requisitos documentales que le 
requiera el Administrador del Contrato, deberá: 

 
(i) Especificar los detalles de la transacción, determinando sus efectos en la estructura de 

participación accionaria en la Sociedad Gestora y su control. 
 

(ii) Identificación del potencial cesionario y documentación que acredite el cumplimiento por 
parte de éste de los Requisitos de Elegibilidad previstos para el Pliego del Concurso. 

 
c) La Entidad Delegante no negará esta autorización si, dentro de los límites previstos en esta 

Cláusula, el Adjudicatario justifica que su cesionario cumple los mismos Requisitos de 
Elegibilidad que en su momento fueron evaluados para la emisión de la Resolución de 
Adjudicación. 

26.2. Capital Social 

a) Se podrán efectuar aumentos de capital en la Sociedad Gestora, en la medida en que de ellos, 
según las mismas restricciones establecidas en el Contrato para el caso de una cesión de 
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participación social, se sujeten a lo siguiente: 

(i) No resulte una modificación en el porcentaje de la participación social del Adjudicatario; 
y/o, 

(ii) No resulte una modificación en el control del Adjudicatario sobre la Sociedad Gestora. 

b) La reducción de capital social de la Sociedad Gestora estará sujeta a las siguientes reglas: 

(i) No podrá efectuarse una reducción de capital social de la Sociedad Gestora por debajo 
de los mínimos previstos en este Contrato. 

(ii) Desde que se constituya la Sociedad Gestora y hasta el término de la etapa de 
Construcción, no se podrá reducir el capital social de ésta. 

(iii) La reducción del capital estará sujeta a las mismas restricciones previstas para la cesión 
de la participación social y el aumento de capital social, en lo que respecta a los 
porcentajes de participación social y control del Adjudicatario. 

c) Durante el período de Construcción, los recursos aportados como capital social a la Sociedad 
Gestora deberán ser invertidos siempre en las Obras de la Concesión y en los otros gastos 
asociados a ella. 

d) En el caso en que el capital social no pueda ser invertido en las Obras del Contrato o sus gastos 
asociados, podrán ser invertidos en instrumentos con liquidez inmediata de manera que 
garanticen su adecuada disponibilidad para efectos de las obligaciones del Contrato, siempre 
previa la autorización del Administrador del Contrato. 

26.3. Otros Actos Societarios 

a) Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en el Régimen Jurídico Aplicable, 
cualquier acto societario en la Sociedad Gestora que, de cualquier modo, afecte el capital social 
y las proporciones en la participación social del Adjudicatario o su control sobre la Sociedad 
Gestora, requerirá la autorización previa de la Entidad Delegante. 

b) La Entidad Delegante no negará esta autorización si, en el marco de este Contrato, por la 
ocurrencia del acto societario: 

(i) No se altera el alcance de los deberes y responsabilidades del Gestor Delegado, 
incluidos los de mantenimiento de su participación en el capital social y el control sobre 
la Sociedad Gestora; 

(ii) No se pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Contrato; y, 

(iii) No es contrario al Régimen Jurídico Aplicable.  

26.4. Supervisión y/o Auditoría Externa 

a) La Sociedad Gestora, de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable, designará 
anualmente a su auditor externo, de entre las cinco (5) empresas auditoras que, a propuesta 
de la misma Sociedad Gestora, autorice la Entidad Delegante. 

b) La Sociedad Gestora, como obligación de resultado, acordará con el Auditor Externo, lo 
siguiente: 

(i) El Auditor Externo deberá remitir directamente a la Entidad Delegante y a los Financistas 
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un ejemplar íntegro de su informe anual, de conformidad con los requisitos generales 
establecidos en el Régimen Jurídico Aplicable. 

(ii) El Auditor Externo hará constar en su informe todos los actos societarios y contables que 
se hubieran producido en la Sociedad Gestora, dejando constancia de si tales actos han 
sido previamente autorizados por la Entidad Delegante y se han efectuado dentro de los 
límites establecidos en este Contrato. 

(iii) El Auditor Externo hará constar en su informe si a su juicio existen desvíos o 
incumplimientos en la ejecución de este Contrato por parte de la Sociedad Gestora. 

c) Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Administrador del Contrato, directamente o 
a través de terceros en su representación, podrá en cualquier momento, durante la vigencia del 
Contrato, auditar la Sociedad Gestora con el fin de comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en este capítulo. 

d) Así mismo, para los propósitos previstos en este artículo, la Sociedad Gestora deberá 
proporcionar al Administrador del Contrato, dentro del plazo de quince (15) días toda la 
información requerida. En casos fundados, y a solicitud de la Sociedad Gestora, el 
Administrador del Contrato podrá ampliar dicho plazo hasta treinta (30) días. 

e) El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta cláusula, hará incurrir a la Sociedad 
Gestora en culpa grave y por tanto sujeto a las sanciones previstas en este Contrato, que 
incluye su Terminación Anticipada.  

f) El incumplimiento de las obligaciones de facilitar información y permitir las revisiones 
requeridas, hará incurrir a la Sociedad Gestora en las multas establecidas en este Contrato. 

26.5. Trámite de Autorizaciones 

a) Las solicitudes correspondientes a las limitaciones establecidas en la presente cláusula 
deberán ser presentada ante la Entidad Delegante acompañada de un testimonio notarial del 
Acta de la Junta General de Accionistas que hubiere adoptado la respectiva resolución social, 
siguiendo para ello el procedimiento general de tramitación de solicitudes de autorización ante 
la Entidad Delegante previsto en este Contrato. En este caso, la Entidad Delegante dispondrá 
de un plazo general de treinta (30) días para resolver sobre la solicitud planteada. 

b) Sin perjuicio de los criterios específicos previstos en las estipulaciones precedentes, la Entidad 
Delegante podrá negarse a otorgar dicha autorización en aquellos casos en que, como 
consecuencia del referido acto societario, se alterare o facilitare un cambio en la situación de 
control societario interno de la Sociedad Gestora, se incumpliera con las previsiones contenidas 
en este Contrato, o bien, se dificultare o no asegure su debido cumplimiento. 

27. CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: INFORMACIÓN RELEVANTE. -  

a) El Gestor Delegado deberá informar en forma veraz y suficiente a la Entidad Delegante, con 
copia a los Financistas, acerca de cualquier acto o hecho relevante en relación con la Sociedad 
Gestora, incluyendo, pero no limitado a su conformación, sus condiciones de desempeño, 
decisión o su solvencia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia del mismo. 

b) A estos efectos, se considerará acto o hecho relevante a cualquier medida, evento o situación 
circunstancial que, por su importancia, pudiera afectar negativamente o poner en riesgo el 
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cumplimiento de sus obligaciones del Contrato por parte de la Sociedad Gestora, o la titularidad, 
disponibilidad o administración de los Servicios o los Bienes de la Concesión, tales como, sin 
que su enunciación sea exhaustiva: 

(i) Renuncias o remoción de los miembros de los órganos de administración y/o comisarios; 

(ii) Mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas con los Financistas. 

(iii) Disolución o quiebra de la Sociedad Gestora o sus accionistas, suspensión de pagos o 
concurso de acreedores; y, 

(iv) Cualquier otro acto o hecho de carácter político, administrativo, técnico, jurídico, 
comercial o económico–financiero que pueda producir cualquiera de los efectos 
previstos. 

28. CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL DEL 
ADJUDICATARIO. -  

28.1 Cesión 

a) El Adjudicatario (el “Cedente”), por el presente instrumento, de manera irrevocable, acuerda y 
consiente ceder su Posición Contractual a la Sociedad Gestora (la “Cesionaria”), bajo la 
Condición de Cesión regulada en esta cláusula. 

b) La Cesionaria deberá aceptar expresamente, de manera irrevocable e incondicional, esta 
cesión y acordar asumir la Posición Contractual del Cedente, con sujeción a los términos, 
estipulaciones y condiciones previstos en el Contrato. 

c) La aceptación de la Cesionaria se ha de producir a través de la suscripción de una Carta de 
Aceptación, sustancialmente, con el contenido y forma prevista en el Anexo 2 de este Contrato; 
Carta de Aceptación que, una vez suscrita y notificada a la Entidad Delegante, formará parte 
integrante de este Contrato. 

28.2 Condición de Cesión 

a) La cesión prevista en esta cláusula producirá todos sus efectos desde que conste a la Entidad 
Delegante, la ocurrencia de cada uno de los siguientes eventos: 

(i) La Sociedad Gestora ha quedado constituida en los términos previstos en este Contrato. 

(ii) La Sociedad Gestora ha notificado a la Entidad Delegante con la Carta de Aceptación 
de la cesión de la Posición Contractual. 

(iii) El Cedente ha declarado juramentadamente el detalle de los Acuerdos Conexos que 
hubiere celebrado con terceros hasta la fecha y ha demostrado documentadamente a la 
Entidad Delegante que todo y cualquier Acuerdo Conexo ha sido cedido 
incondicionalmente a la Cesionaria; o, en caso de que no existiesen Acuerdos Conexos, 
la declaración jurada del Adjudicatario en este sentido. 

b) La Entidad Delegante documentará su constancia sobre el cumplimiento de la Condición de 
Cesión, que notificará al Cedente y a la Sociedad Gestora a su requerimiento. 
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28.3 Consentimiento a la Cesión  

a) Por el presente instrumento, cada Parte da su expreso consentimiento, de manera irrevocable 
e incondicional, a la cesión de la Posición Contractual bajo la Condición de Cesión por la 
Cedente a favor de la Cesionaria, con los efectos previstos en el Contrato. 

b) Las Partes, cada una de ellas individualmente, acuerdan que, durante la vigencia de la Concesión 
y mientras la Condición de Cesión continúe sin cumplirse, esta cláusula continuará en vigencia y 
que, por lo tanto, cada una de las Partes consiente en renovar esta estipulación, sin que se requiera 
manifestación de voluntad adicional o nuevo instrumento, en cada ocasión que sea necesario y de 
manera indefinida, de modo que ninguna de las Partes alegará en su favor lo previsto en el artículo 
1498 del Código Civil. 

28.4  Efectos 

a) Hasta que la cesión bajo Condición de Cesión se haga efectiva en la forma prevista 
anteriormente, la Cedente estará obligada a cumplir con las obligaciones y facultada a ejercer 
los derechos bajo este Contrato; y, la Cesionaria no ejercerá ningún derecho ni estará obligada 
a asumir ninguna de las obligaciones que surjan de la Posición Contractual sino hasta que se 
haya cumplido la Condición de Cesión. 

b) Justificado el cumplimiento de la Condición de Cesión en los términos previstos en el Contrato, 
la Cesionaria estará facultada a ejercer todos los derechos y cumplir todas las obligaciones con 
relación a la Posición Contractual. 

c) Ni la Entidad Delegante, ni ninguno de sus órganos, organismos y servidores públicos, tendrá deber 
o responsabilidad alguna ante terceros como resultado de la cesión efectuada por el Cedente a la 
Cesionaria, excepto respecto de la misma Cesionaria y siempre dentro de las expresas previsiones 
de este Contrato. 

d) En caso de que la Cesionaria asuma o acceda hacerse responsable de cualquier obligación 
bajo este Contrato, antes de la ocurrencia de la Condición de Cesión, la Entidad Delegante no 
tendrá deber o responsabilidad alguna frente a la Cesionaria, por tal asunción. 

28.5 Poder Especial 

Sin perjuicio de su intervención directa y de las representaciones otorgadas por la Cedente con 
ocasión del Concurso y este Contrato, en la máxima medida permitida por el Régimen Jurídico 
Aplicable, la Cedente, de ser el caso, nombrará y constituirá a la Cesionaria como mandataria y 
apoderada especial de la Cedente, con plenos poderes a nombre y en representación de la Cedente 
para suscribir cualquier documento, tomar cualquier acción e intervenir en cualquier procedimiento, 
judicial o extrajudicial que le incumba a la Cedente, por sus derechos y obligaciones en virtud de este 
Contrato.  

29. CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: SUBCONTRATISTAS 

29.1 Obligación de Honrar las Promesas de este Contrato 

 

a) En caso de que el Adjudicatario, para acreditar los Requisitos de Elegibilidad en el Concurso, 
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hubiese presentado a una o más empresas para atender cualquiera de las obligaciones de este 
Contrato, deberá, durante el Período de Organización, justificar la suscripción de los 
correspondientes Contratos Definitivos, sea directamente o a través de la Sociedad Gestora. 

b) Los Contratos de Promesa que han sido puestas a consideración del Oferente durante el 
Concurso constan agregados a este Contrato como parte integrante del mismo. 

a) En caso de que, por cualquier razón, el Adjudicatario no pudiese suscribir el correspondiente 
Contrato Definitivo, en los términos planteados durante el Concurso, deberá obtener la 
autorización de la Entidad Delegante para efectuar una Variación. 

b) Cualquier Variación que autorice la Entidad Delegante, requerirá del Adjudicatario, o de la 
Sociedad gestora. al menos: 

(i) La justificación documental de la causa por la que no se ha llegado a suscribir el Contrato 
Definitivo; y, 

(ii) La presentación del sustituto, acreditando los mismos Requisitos de Elegibilidad que 
sirvieron de base para la emisión de la resolución de Adjudicación a favor del 
Adjudicatario. 

c) El incumplimiento de esta obligación autoriza a la Entidad Delegante a declarar la Terminación 
Anticipada de este Contrato por incumplimientos del Gestor Delegado por Culpa Grave, 
ejecutar las garantías y reclamar los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio del derecho 
que tiene el Gestor Delegado a subsanar o justificar tal incumplimiento, a fin de superar el 
efecto de la referida terminación contractual.  

29.2 Invariabilidad del Alcance de la Responsabilidad y Efectos Contractuales 

a) El Gestor Delegado, en todo momento, será el responsable del fiel y completo cumplimiento de 
este Contrato frente a la Entidad Delegante y, por ende, la subcontratación de todas o parte de 
las actividades comprendidas en el objeto de este Contrato, no les liberará del cumplimiento de 
ninguna de las obligaciones y responsabilidades asumidas en este Contrato. 

b) Es obligación del Gestor Delegado informar al subcontratista que celebran el Acuerdo Conexo 
por su cuenta y a su exclusivo riesgo, y que no podrá considerar, bajo ningún concepto, que: 

(i) El Gestor Delegado ha celebrado el Acuerdo Conexo a nombre y representación, por 
encargo, disposición o requerimiento de la Entidad Delegante, 

(ii) El Gestor Delegado actúa bajo control o dependencia de la Entidad Delegante. 

c) En ningún caso la Entidad Delegante será responsable por cualquier consecuencia derivada 
de Acuerdos Conexos que celebre el Gestor Delegado. 

d) Los plazos previstos en los Acuerdos Conexos que celebre el Gestor Delegado con sus 
subcontratistas no podrán superar, en ningún caso, los plazos fijados para el cumplimiento del 
Contrato; y, en cualquier caso, los plazos de este Contrato primarán sobre aquellos previstos 
en los contratos que llegare a celebrar la Sociedad Gestora. 

e) La conclusión de la vigencia de la Concesión, cualquiera fuere su causa, producirá la 
terminación de todos los Acuerdos Conexos que hubiere celebrado el Gestor Delegado. 

f) La Entidad Delegante no concede garantía de ninguna índole, no reconoce derecho alguno en 
beneficio de los subcontratistas o renuncia a ninguna de sus atribuciones de Supervisión, por el 
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hecho de la celebración de un Acuerdo Conexo. 

VI. DEL PERÍODO DE ORGANIZACIÓN 

30. CLÁUSULA TRIGÉSIMA: EVENTOS RELEVANTES  

a) Durante el Período de Organización, que no podrá ser superior a ciento ochenta (180) días, 
mismo que está dentro del plazo de tres (3) años de la fase de construcción. Estarán a cargo 
del Adjudicatario las siguientes obligaciones: 

(i) Constituir y organizar la Sociedad Gestora, bajo los términos, plazos y forma previstos 
en este Contrato. 

(ii) Procurar de la Sociedad Gestora la Carta de Aceptación referida a la Cesión prevista en 
este Contrato.  

(iii) Constituir, de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable y este Contrato, un 
Fideicomiso Mercantil para la administración de los fondos del Proyecto. 

(iv) Contratar al Fiscalizador y/o Supervisor, según corresponda, de conformidad con la Entidad 
Delegante. 

(v) Cumplir con las obligaciones específicas relacionadas con la Planificación y Diseño y, 
en especial, presentar el Proyecto Técnico Definitivo. 

(vi) Gestionar la orden de ocupación de los bienes a ser expropiados para la construcción de 
las Obras, en función de la declaratoria de utilidad pública emitida por la Entidad Delegante.  

(vii) Completar los requisitos ambientales previstos en el Régimen Jurídico Aplicable y obtener la 
licencia ambiental para el Proyecto y, en general, las demás Habilitaciones Legales 
necesarias para la ejecución del mismo; salvo las previsiones establecidas en este 
Contrato. 

b) Durante el Período de Organización estará a cargo de la Entidad Delegante las siguientes 
obligaciones: 

(i) Intervenir, en el ámbito de sus competencias y dentro del marco del Régimen Jurídico 
Aplicable, en la aprobación del Proyecto Técnico Definitivo. 

(ii) Hacer el Inventario de Bienes de la Concesión en colaboración del Gestor Delegado. 
 

(iii) Proceder con la entrega de los Bienes de la Concesión existentes a la fecha de 
suscripción del Contrato. 

 
(iv) Realizar la declaratoria de utilidad pública de los bienes inmuebles afectados por el 

Proyecto dentro de los treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato. 
 

(v) Las demás obligaciones devenidas del Pliego del Concurso y sus Anexos, y demás 
disposiciones aplicables. 
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31. CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD GESTORA 

a) Dentro del Período de Organización y de conformidad con los términos, declaraciones, 
seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones previstas en este Contrato, el 
Adjudicatario procederá con la constitución y organización de la Sociedad Gestora. 

b) Así mismo, dentro del Período de Organización, le corresponde al Adjudicatario ejecutar todas 
las acciones necesarias para ceder su Posición Contractual a favor de la Sociedad Gestora, 
bajo los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más estipulaciones 
previstas en este Contrato.  

32. CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: EXPROPIACIONES  

a) La Entidad Delegante, por razones de interés público y la distribución de riesgos en el Contrato, 
encarga al Gestor Delegado la gestión del procedimiento expropiatorio de las áreas y bienes 
requeridos y necesarios para la correcta ejecución del Proyecto. El Gestor Delegado se obliga 
a realizar las gestiones, exclusivamente en sus componentes técnico y legal y la realización del 
pago al expropiado, bajo la supervisión, seguimiento y monitoreo del Administrador del 
Contrato, de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable para el caso. 

Los Actos administrativos inherentes a la expropiación son responsabilidad de la Entidad 
Delegante (Aprobación y anuncio de proyecto, declaratoria de utilidad pública, negociación, 
resolución de expropiación, aprobación de expedientes, autorización auto de pago).  

33. CLÁUSULA TRIGÉSIMO TERCERA: PROYECTO TÉCNICO DEFINITIVO 

33.1. Propuesta Técnica de la Oferta  

a) Para todos los propósitos derivados de este Contrato se agrega como parte del Contrato, la 
Propuesta Técnica de la Oferta presentada por el Adjudicatario, con las Variaciones efectuadas 
en la Fase de Negociación del Concurso. 

b) La Propuesta Técnica de la Oferta, define los componentes técnicos del Proyecto a ser 
desarrollados de acuerdo con los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, 
limitaciones y más estipulaciones contenidas en el Contrato. 

33.2. Proyecto Técnico Definitivo: Aspectos Generales 

a) Se entenderá como Proyecto Técnico Definitivo al conjunto de estudios y documentos, tales 
como, memorias técnicas, planos generales y de detalle, especificaciones técnicas, informes 
técnicos de especialidades, cantidades de obra, manuales, entre otros, a través de los cuales 
se define y especifica inequívocamente todas las características, físicas, espaciales y técnicas, 
que conforman la infraestructura física, instalaciones y equipamiento, suficientes y necesarios 
para la correcta ejecución y control de las Obras de la Concesión, a ser desarrolladas de 
acuerdo con los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y más 
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estipulaciones contenidas en el Contrato. 

b) El Proyecto Técnico Definitivo corresponderá al desarrollo, al nivel de detalle, del Propuesta 
Técnica de la Oferta presentado por el Adjudicatario en el Concurso, con las Variaciones 
efectuadas en la Fase de Negociación. Por lo tanto, el Proyecto Técnico Definitivo deberá ser 
plenamente consistente y coherente con la solución presentada en el Propuesta Técnica de la 
Oferta y con las modificaciones incorporadas en la negociación y profundizar en aquellos 
aspectos que permitan la cabal ejecución y control de las Obras. 

33.3. Estándares para la preparación del Proyecto Técnico Definitivo 

a) El desarrollo del Proyecto Técnico Definitivo y todos los estudios y documentos de 
especialidades se ajustarán a las normas del Régimen Jurídico Aplicable y a las normas y 
requerimientos técnicos aplicables de conformidad con lo que dispone el Pliego del Concurso 
Público. 

b) La Sociedad Gestora deberá determinar en el Proyecto Técnico Definitivo, en consulta con el 
Fiscalizador de la Construcción, todas las normas que se propone emplear y/o ha empleado para 
preparar los referidos proyectos. 

c) El Fiscalizador de la Construcción deberá informar al Administrador del Contrato la pertinencia 
y suficiencia de las normas jurídicas y técnicas empleadas por el Adjudicatario y/o la Sociedad 
Gestora para la elaboración del Proyecto Técnico Definitivo. 

d) La Entidad Delegante podrá, durante el desarrollo del Proyecto Técnico Definitivo, solicitar a la 
Sociedad Gestora que precise, aclare y/o enmiende la información del Proyecto Técnico Definitivo, 
con el objetivo de que se cumplan las condiciones de suficiencia que permitan definir 
adecuadamente las Obras. Para este efecto, la Sociedad Gestora desarrollará y ejecutará a su 
entero cargo y costo los estudios que sean necesarios. 

33.4. Alcance General de los Estudios y Documentos del Proyecto Técnico Definitivo 

a) La Sociedad Gestora deberá realizar, a su entero riesgo y costo, la totalidad de los estudios y 
preparar todos los documentos que sean necesarios para la ejecución y control de las Obras 
de la Concesión. 

b) La Sociedad Gestora se hace responsable por la calidad de la documentación entregada como 
Proyecto Técnico Definitivo, y por todo error contenido en ella. Por tanto, asume a su entero 
cargo, costo y responsabilidad la definición e implementación de las medidas correctivas que 
sean necesarias para subsanar dichos errores, ya sea en el Período de Construcción como en 
el Período  

c) El Fiscalizador de la Construcción y el Supervisor de la Explotación, durante la vigencia del 
Contrato, podrán formular observaciones fundamentadas sobre errores y deficiencias en el 
Proyecto Técnico Definitivo. 

d) No se consideran errores o deficiencias en el Proyecto Técnico Definitivo:  
 

(i) Los vicios ocultos en las Obras Preexistentes. Se considerarán vicios ocultos aquellos 
que un experto en la industria no habría podido prever usando los métodos más rigurosos 
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para recibir los Bienes de la Concesión, cuya custodia y conservación estarían a su 
cargo. 

(ii) Los defectos en las Obras de la Concesión que resulten de un evento de Fuerza Mayor. 

e) Las tareas que deba efectuar la Sociedad Gestora en función de las observaciones realizadas 
por el Fiscalizador de la Construcción o el Supervisor de la Explotación, en virtud de los 
incumplimientos relacionados con el Proyecto Técnico Definitivo, no implican, en ningún caso, 
la existencia de alguna Orden de Variación. Por el contrario, deberán entenderse como parte de 
la ejecución ordinaria de las obligaciones del Contrato, aunque ello signifique que la Sociedad 
Gestora deba definir y ejecutar obras por sobre las ofertadas o modificaciones a ellas, con la 
finalidad de ajustarse a los requisitos y requerimientos previstos en el Estudio Técnico 
Definitivo. 

f) La Sociedad Gestora presentará al Fiscalizador de la Construcción, para su aprobación, las 
soluciones que estime adecuadas para las Obras de la Concesión en construcción, que 
permitan corregir los defectos detectados en campo, en la ejecución del Proyecto Técnico 
Definitivo, siempre en función de la mejora del Proyecto. 

33.5. Oportunidad de Entrega y Conformidad 

a) El Proyecto Técnico Definitivo deberá ser entregado por el Gestor Delegado al Fiscalizador de los 
Estudios a partir del día noventa (90) con un plazo máximo de ciento ochenta (180) días contados 
desde la fecha de suscripción de este Contrato. 

b) El Fiscalizador de los Estudios deberá emitir su informe, en un plazo máximo de veinte (20) 
días luego de que se atienda sus observaciones. 

c) Una vez entregado el Estudio Técnico Definitivo con el informe del Fiscalizador de los Estudios, 
la Entidad Delegante dispondrá de un plazo de veinte (20) días para emitir su conformidad al 
documento. 

34. CLÁUSULA TRIGÉSIMO CUARTA: LICENCIA AMBIENTAL Y OTRAS HABILITACIONES 
LEGALES  

a) El Gestor Delegado deberá preparar y proveer todos los estudios y documentos necesarios 
para la obtención, ante la Autoridad Competente, de al menos, las siguientes Habilitaciones 
Legales: 

(i) Licencia Ambiental o el Acto de Autoridad que sea pertinente en su lugar, de conformidad 
con el Régimen Jurídico Aplicable. 

(ii) Permisos de empalmes y conexiones de servicios públicos. 

(iii) Cualquier otro necesario para iniciar la Construcción de las obras de la Concesión. 

b) El Gestor Delegado deberá obtener las Habilitaciones Legales necesarias para emprender el 
Periodo de Construcción hasta antes del inicio de cada tramo del Corredor Vial. 
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VII. DEL PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE LA CONCESIÓN 

35. CLÁUSULA TRIGÉSIMO QUINTA: OBRAS DE LA CONCESIÓN. - 

a) El Gestor Delegado deberá construir, a su entero costo y riesgo, todas y cada una de las Obras 
previstas en el Proyecto Técnico Definitivo. 

b) Las Partes declaran, acuerdan y consienten que entre las obligaciones del Gestor Delegado en 
materia de Construcción de las obras complementarias, se incluye la de efectuar toda 
intervención constructiva necesaria para asegurar los requerimientos técnicos y funcionales 
previstos en el Pliego y este Contrato para las Obras; y, de manera específica, aquellas que 
sean requeridas para la prestación de los Servicios de la Concesión. 

c) El Fiscalizador de la Construcción será responsable de asegurar que el Gestor Delegado 
cumpla con los requerimientos técnicos y funcionales previstos en los literales precedentes, 
con las atribuciones otorgadas en el Contrato. 

36. CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEXTA: EQUIPAMIENTO  

a) El Gestor Delegado deberá equipar, a su entero costo y riesgo, todas y cada una de las Obras 
de la Concesión previstas en el Proyecto Técnico Definitivo, de conformidad con el Régimen 
Jurídico Aplicable. 

b) El Equipamiento de las Obras incluirá todos los elementos necesarios para que cada una de 
las Obras de la Concesión cumpla las condiciones técnicas y funcionales requeridas para 
prestar los Servicios de la Concesión, con sujeción al Plan de Operación y Mantenimiento y los 
Indicadores de Calidad. 

37. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE LA CONCESIÓN  

a) El Gestor Delegado podrá iniciar la etapa de Construcción, únicamente desde la fecha en que 
consten cumplidas todas y cada una de las obligaciones previstas en este Contrato. 

b) Del cumplimiento de las Condiciones de la Construcción, el Administrador del Contrato dejará 
constancia en un certificado emitido previo informe del Fiscalizador de la Construcción, el 
“Certificado para la Construcción”. 

c) Para todos los propósitos de este Contrato, el certificado al que hace referencia el literal 
precedente será el documento que defina la fecha desde la cual el Gestor Delegado está 
autorizado para iniciar el Período de Construcción. 

38. CLÁUSULA TRIGÉSIMO OCTAVA: ACTIVIDADES PREPARATORIAS  

a) El inicio de las Obras de la Concesión requerirá la autorización previa del Fiscalizador de la 
Construcción que será comunicada al Administrador del Contrato. 

b) El Fiscalizador de la Construcción autorizará el inicio de las Obras, únicamente si le consta que 
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se han concluido las actividades preparatorias previstas en el Cronograma de Ejecución de 
Obra. 

c) En cualquier caso, las Obras no podrá iniciarse más allá de treinta (30) días luego de la fecha 
en que se haya emitido el Certificado para la Construcción. 

39. CLÁUSULA TRIGÉSIMO NOVENA: DESARROLLO DE LAS OBRAS DE LA CONCESIÓN  

a) El Gestor Delegado ejecutará las Obras de conformidad con el Cronograma de Ejecución de 
Obra. 

b) El Fiscalizador de la Construcción será responsable de asegurar que el Gestor Delegado 
cumpla con los plazos y previsiones del Cronograma de Ejecución de Obra y los restantes 
componentes del Proyecto Técnico Definitivo. 

c) En caso de que el Gestor Delegado requiera efectuar Variaciones al Cronograma de Ejecución 
de Obra, las deberá solicitar al Administrador del Contrato, previo informe favorable del 
Fiscalizador de la Construcción. 

d) Si estas Variaciones se produjeren luego del vencimiento de los plazos previstos en el 
Cronograma de Ejecución de Obra, se podrán autorizar únicamente si se encuentran pagadas 
las multas aplicables por los retrasos determinados. 

e) Las Variaciones al Cronograma de Ejecución de Obra que fueren autorizadas debidamente, 
previo al vencimiento de los plazos consignados en dicho instrumento, no generarán sanciones 
contractuales. 

f) Toda Variación al Cronograma de Ejecución de Obra será de cuenta y riesgo del Gestor 
Delegado. 

40. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 
CONCESIÓN 

a) Sin perjuicio de los hitos y fases que hubiera previsto el Gestor Delegado en el Cronograma de 
Ejecución de Obra, las Obras de la Concesión deberán estar concluidas de conformidad con el 
cronograma que forma parte de este Contrato. 

b) El Gestor Delegado, en el Cronograma de Ejecución de Obra, deberá especificar las fechas de 
conclusión de cada una de las Obras, fechas que, en cualquier caso, constituirán uno de los 
referentes de cumplimiento de las obligaciones del Gestor Delegado. 

41. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO PRIMERA: RECEPCIÓN DE OBRAS DE LA CONCESIÓN 

a) Una vez concluidas cada una de las Obras de la Concesión, el Gestor Delegado procederá a 
entregarlas provisionalmente a la Entidad Delegante. 

b) Para proceder con la entrega provisional de cada una de las Obras a la Entidad Delegante, el 
Gestor Delegado deberá obtener el informe previo y favorable del Fiscalizador de la 
Construcción, especialmente, sobre el hecho del cumplimiento íntegro de las condiciones 
técnicas y funcionales de cada una de las Obras. 
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c) De la entrega y recepción provisional de cada una de las Obras se dejará constancia en el 
documento emitido por el Administrador del Contrato. 

d) Para proceder con la entrega definitiva de cada una de las Obras complementarias, el Gestor 
Delegado se asegurará que aquellas no requieran reparaciones o rectificaciones posteriores. 

e) Las Obras de la Concesión serán entregadas definitivamente a la Entidad Delegante, previo 
informe favorable del Fiscalizador de la Construcción, en el plazo de ciento ochenta (180) días 
contados desde la fecha de emisión del último Certificado Provisional de Obra Concluida. 

f) De la entrega y recepción definitiva de todas las Obras se dejará constancia en un documento 
emitido por el Administrador del Contrato (el “Certificado de Obra Concluida”). 

42. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SEGUNDA: MONITOREO Y CONTROL DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

a) Le corresponde al Fiscalizador de la Construcción el monitoreo y control de la Construcción. 

b) Para este propósito remitirá dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, un informe al 
Administrador del Contrato, determinando, al menos: 

(i) El avance de las Obras; de conformidad al Cronograma de Ejecución de Obra 

(ii) Las inversiones efectuadas hasta la fecha; y 

(iii) La liquidación de las multas que fueren aplicables hasta la fecha. 

VIII. DEL PERÍODO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

43. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO TERCERA: OPERACIÓN. - 

a) El Gestor Delegado realizará la Operación en concordancia con las prácticas y políticas 
generalmente aceptadas para un operador del tipo de obras que corresponden a las Obras de 
la Concesión; y, especialmente: 

(i) Todas las normas contenidas en el Régimen Jurídico Aplicable, incluyendo, sin 
limitación, las referidas al ambiente, laborales, seguridad social y tributarias, así como 
las emanadas de la Entidad Delegante y otras Autoridades Competentes; 

(ii) Los requerimientos específicos de este Contrato; 

(iii) El Plan de Operación y Mantenimiento; 

(iv) Las exigencias de todas las garantías y pólizas de seguros requeridas en el Contrato; y, 

(v) Los estándares internacionales de la industria, en todo lo no contemplado en los puntos 
anteriores. 

44. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO CUARTA: SERVICIOS DE LA CONCESIÓN  

a) A partir de la fecha de inicio del Período de Operación y Mantenimiento, el Gestor Delegado 
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estará facultado a prestar, a favor de los Usuarios, los servicios de vialidad inherentes a las 
Obras de la Concesión (“Servicios Básicos”) y, por tanto, cobrar el Peaje, como retribución en 
los términos de este Contrato. 

b) En la Operación del Corredor Vial, el Gestor Delegado ha de proveer a los Usuarios, además 
de los Servicios Básicos, los Servicios Complementarios. Los Servicios Básicos y los Servicios 
Complementarios son de obligatorio cumplimiento (“Servicios Obligatorios”). 

c) Así mismo, el Gestor Delegado, previa autorización de la Entidad Delegante, podrá organizar 
y ejecutar servicios adicionales en beneficio de los Usuarios (“Servicios Facultativos”). 

45. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO QUINTA: CONDICIONES ESENCIALES PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CONCESIÓN  

a) El Gestor Delegado deberá prestar los Servicios de la Concesión con eficiencia, regularidad, 
continuidad, universalidad y calidad y en general, sujeta a los principios constitucionales que 
rigen la materia. 

b) La actividad del Gestor Delegado y, por tanto, la prestación de los Servicios de la Concesión, 
en todo momento estará sujeta al Régimen Jurídico Aplicable, especialmente en lo que 
respecta a las normas sobre libre y leal competencia, protección de consumidores y 
regulaciones sectoriales. 

c) Sin perjuicio de los expedientes sancionadores que en su caso correspondiere incoar en contra 
del Gestor Delegado conforme a lo establecido en el Contrato, en caso de que la Entidad 
Delegante hubiere constatado, previo el debido proceso, que el Gestor Delegado ha vulnerado 
cualquiera de las condiciones esenciales previstas en las letras precedentes, el Gestor 
Delegado estará obligado a adoptar en el plazo señalado por la Entidad Delegante todas las 
medidas necesarias para poner término a esas situaciones y compensar tales afectaciones, 
bajo la prevención de que será cursada la correspondiente Notificación de Terminación por 
Culpa Grave en los términos de este Contrato. 

d) El Gestor Delegado tendrá el derecho a verificar y a oponerse, en el caso de estimarlo 
infundado, en un plazo de treinta (30) días, a todo reclamo por vulneración de condiciones 
esenciales en la prestación de los Servicios de la Concesión previstas en esta cláusula, que 
cualquier Usuario presente ante la Entidad Delegante. 

e) La Entidad Delegante deberá dar respuesta a la oposición de la Sociedad Gestora detallada en 
la letra anterior, en un plazo de treinta (30) días o remitir el caso a la Autoridad Competente. 

f) En cualquier caso, la Entidad Delegante se reserva el derecho a la prestación subsidiaria de 
los Servicios de la Concesión, de ejercer sus atribuciones para intervenir en caso de 
interrupción, suspensión o, de cualquier otra falta de prestación o suficiencia de los Servicios 
de la Concesión a cargo del Gestor Delegado. 

46. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SEXTA: MANTENIMIENTO. - 

a) El Gestor Delegado deberá cumplir en todo momento los términos de su Plan de Operación y 
Mantenimiento contenido en el Proyecto Técnico Definitivo. 
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b) La Entidad Delegante podrá autorizar al Gestor Delegado la revisión y modificación del Plan de 
Operación y Mantenimiento periódicamente, siempre que el resultado de dicha Variación sea 
la más adecuada y eficiente atención de las Obras de la Concesión y su Equipamiento. 

c) Sin perjuicio del contenido del Plan de Operación y Mantenimiento, el Gestor Delegado, de 
modo general, estará obligado a: 

(i) Conservar en buen estado físico y funcional, incluso desde el punto de vista estético, las 
Obras de la Concesión y el Equipamiento. 

(ii) Asegurar las adecuadas condiciones de higiene, seguridad y ambiente en todo el 
Proyecto. 

(iii) Reparar o reponer el Equipamiento cuya vida útil ha expirado o que se encuentre en 
situación de deterioro significativo a juicio del Administrador del Contrato o el Supervisor 
de la operación y mantenimiento. 

47. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA: REFORMA Y REVISIÓN DEL PLAN DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. -  

a) Durante el Período de Operación y Mantenimiento, el Gestor Delegado podrá solicitar a la 
Entidad Delegante la reforma o revisión del Plan de Operación y Mantenimiento, cuantas veces 
lo estime necesario. 

b) A tales efectos, el Gestor Delegado deberá presentar la solicitud correspondiente acompañada 
de las siguientes previsiones: 

(i) Identificación del tipo de reforma o revisión que espera realizarse. 

(ii) Especificación de las Obras de la Concesión a afectarse, si existiere alguna relación con 
la reforma o revisión propuesta. 

(iii) Especificación del impacto de las actividades, incluido el ambiental, cuya ejecución se 
plantea. 

c) La Entidad Delegante podrá negarse a otorgar la autorización solicitada cuando el diseño y 
condiciones de prestación del respectivo Servicio de la Concesión, del Mantenimiento y/o 
ejecución de una determinada actividad, implicaren: 

(i) Generación de efectos negativos de carácter manifiesto y permanente en el ambiente 
sin poderse prever por parte del Gestor Delegado, medidas para evitarlos; o bien, cuando 
las medidas previstas en tal caso fueren insuficientes. 

(ii) Generación de efectos negativos respecto de la seguridad de las personas o los Bienes 
de la Concesión. 

(iii) Generación de efectos que, directa o indirectamente, impidan de forma manifiesta al 
Gestor Delegado cumplir con los Indicadores de Calidad o, en general, las obligaciones 
previstas en este Contrato. 

(iv) Violación del Régimen Jurídico Aplicable en la ejecución de las actividades que motivan 
la reforma o revisión del Plan de Operación y Mantenimiento. 

(v) Generación de dificultades o impedimentos manifiestos respecto a la ejecución de 
actividades de monitoreo, control o evaluación por parte de la Entidad Delegante. 
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d) En consecuencia, el Gestor Delegado, sin el consentimiento expreso por escrito de la Entidad 
Delegante y previo informe favorable del Supervisor de la Explotación, no podrá realizar 
actividades que afecten las Obras de la Concesión y que no hayan estado expresamente 
previstas en el Plan de Operación y Mantenimiento. 

e) El incumplimiento de esta condición se considerará falta grave y podrá conllevar la terminación 
unilateral de este Contrato por incumplimiento del Gestor Delegado, cuando el Supervisor de 
la Explotación califique el desvío como elemento esencial en los términos de este Contrato. 

f) Sin perjuicio de las autorizaciones otorgadas para la prestación de Servicios de la Concesión, 
el Gestor Delegado deberá, en todo momento y durante la vigencia del Contrato, velar para 
que no se produzcan las situaciones mencionadas en el literal (c) de esta cláusula, lo cual 
estará, asimismo, sujeto al control de la Entidad Delegante. 

g) Sí, mediante la función de Supervisión de la Entidad Delegante se detectare la existencia de 
situaciones mencionadas en la cláusula 47 (c) anterior, luego de haberse otorgado la 
correspondiente autorización para la prestación de uno o más Servicios de la Concesión, el 
Gestor Delegado estará obligado a adoptar las medidas correctivas del caso a requerimiento 
de la Entidad Delegante en el plazo razonable dispuesto para ello por parte de ésta y/o, en su 
caso, a suspender la ejecución de las actividades correspondientes si hubiere, a juicio del 
Supervisor de la Explotación, grave e inminente riesgo de ocurrencia efectiva de los referidos 
hechos. 

h) En caso de determinarse que pese a las medidas correctivas previstas o adoptadas, no fuere 
posible continuar ejecutando las actividades autorizadas sin evitar incurrir en los supuestos de 
hecho a que se refiere la letra precedente, el Gestor Delegado deberá suspender 
definitivamente la ejecución de las actividades con derecho a la reposición de lo efectivamente 
gastado por el Gestor Delegado. 

48. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO OCTAVA: INICIO DE LA OPERACIÓN. - 

a) La Operación dará inicio, desde la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones (las 
“Condiciones de la Operación”): 

(i) Respecto de las Obras cuya Operación se requiere iniciar, el correspondiente Certificado 
Provisional de Obra Concluida. 

(ii) Que el Gestor Delegado haya entregado a la Entidad Delegante la Garantía 
correspondiente. 

(iii) Que el Plan de Operación y Mantenimiento no requiera Variación alguna en relación con 
cualquiera de las Obras de la Concesión, cuyo inicio de Operación se requiera. 

b) Del cumplimiento de las restantes Condiciones de la Operación, la Entidad Delegante dejará 
constancia en el “Certificado Provisional de Obra Concluida”. 

c) Para todos los propósitos de este Contrato, el Certificado Provisional de Obra Concluida será 
el documento que defina la fecha desde la cual el Gestor Delegado está autorizado para iniciar 
la Operación de cualquiera de las Obras de la Concesión al que se refiera. 
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49. CLÁUSULA CUADRAGÉSIMO NOVENA: ORDENES DE VARIACIÓN. - 

a) La Entidad Delegante podrá modificar las características de las Obras del Proyecto y de los 
Servicios Obligatorios, mediante Órdenes de Variación que se financiarán con recursos 
propios de la Entidad Delegante, las mismas que podrán ser para la ejecución de Obras 
Adicionales a cargo del Gestor Delegado que no se encuentren expresamente previstas en 
este Contrato o no se desprendan de los riesgos asumidos por el Gestor Delegado o esta 
disposición genere Variaciones Relevantes en los costos de Operación y Mantenimiento, 
exclusivamente por Ordenes de Variación: 
 
(i) El Gestor Delegado tendrá un Derecho de Preferencia para las obras adicionales en el 

Tramo Vial. 

(ii) La modificación dispuesta mediante Orden de Variación para obras adicionales estará 
sujeta, en su caso, al acuerdo entre la Entidad Delegante y el Gestor Delegado sobre la 
forma de pago y el precio tomando como base los precios del presente contrato. En caso 
de no llegar a un acuerdo sobre el precio de las obras adicionales, se podrá acudir a los 
mecanismos alternativos de solución de controversias estipulados en este contrato. La 
falta de acuerdo para ejecutar las Ordenes de Variación, no dará lugar a ninguna 
controversia entre la autoridad Delegante y el Gestor Delegado, sino a que la Autoridad 
delegante, establezca otro tipo de proceso para su ejecución, sin que a ello se pueda 
oponer el Gestor Delegado.  

(iii) En la modificación dispuesta mediante Orden de Variación para disminución de obras o 
alcance del Proyecto, el Gestor Delegado podrá requerir la compensación a la Entidad 
Delegante de los costos financieros asociados a la disminución de la inversión y se 
acordará el respectivo ajuste en el Anexo Financiero. En caso de no acuerdo, se podrá 
acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias estipulados en este 

contrato. 

b) Solo se podrá ordenar la modificación de las Obras de la Delegación y de los Servicios 
Obligatorios mediante Ordenes de Variación hasta el tercer año anterior al vencimiento del 
Plazo Ordinario de la Delegación y en un monto total de órdenes, las mismas que sumadas 
no superen el treinta y cinco por ciento el (35%) de la inversión en infraestructura establecida 
en el Presupuesto Referencial del Proyecto.  

c) La Entidad Delegante, previo Informe de Fiscalización y/o Supervisión, en el que se determine 
que las obras requeridas no deriven de defectos en el Diseño y Planificación, cursará al 
Gestor Delegado, con copia a los Financistas, una Orden de Variación especificando: 

(i) El alcance de las Obras Adicionales y servicios modificados o requeridos; 

(ii) La determinación del presupuesto estimado, en función de los costos unitarios del 
Proyecto Técnico Definitivo ajustados a la fecha. En caso de existir rubros nuevos, que 
no se encuentren contemplados en el Proyecto Técnico Definitivo, la Entidad Delegante, 
determinará los costos unitarios en base a los valores utilizados para proyectos de 
similares características; y, 

(iii) El plazo y forma de pago de la Orden de Variación, de acuerdo con el cronograma de 
ejecución de obra estimado para las respectivas obras adicionales.   
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d) El Gestor Delegado en el plazo máximo de quince (15) días deberá pronunciarse en relación 
con el contenido de la Orden de Variación.  

e) En caso de que el Gestor Delegado acepte la Orden de Variación o no se pronuncie en el 
plazo otorgado en el literal precedente, quedará obligado a la ejecución de las obras y 
servicios requeridos de conformidad con la referida Orden de Variación. 

f) Las obras y servicios previstos en la Orden de Variación han de iniciar su ejecución en el 
plazo máximo de treinta (30) días, contados a partir de que la Entidad Delegante entregue al 
Gestor Delegado los fondos necesarios para ejecutarla, salvo que por su envergadura, el 
Gestor Delegado requiera a la Entidad Delegante cualquier modificación, acompañando a su 
petición un cronograma de ejecución de obras. La Entidad Delegante podrá autorizar dicha 
modificación si se basa en criterios razonables. 

g) Las observaciones oportunas del Gestor Delegado en relación con la Orden de Variación y 
cualquier otra disputa que se suscite entre la Entidad Delegante y el Gestor Delegado en 
estos casos será resuelta conforme a los mecanismos de resolución de controversias 
previstos en este Contrato. 

h) En el caso de que la ejecución de la Orden de Variación sea indispensable para la 
continuación del Proyecto y la Entidad Delegante y el Gestor Delegado no puedan arribar a 
un acuerdo razonable, se procederá de conformidad con el régimen aplicable a la terminación 
del Contrato. 

i) En caso de que la ejecución de la Orden de Variación no sea indispensable para la 
continuación del Proyecto y la Entidad Delegante y el Gestor Delegado no puedan arribar a 
un acuerdo razonable, la Entidad Delegante podrá contratar la ejecución de la Obra nueva de 
conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable. 

j) En caso de que los costos de la Operación y Mantenimiento correspondiente a las Obras 
Adicionales que se ejecuten por Órdenes de Variación causen un desequilibrio económico 
Financiero de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 62 Cláusula Sexagésima 
Segunda: Equilibrio económico – financiero del Contrato, punto 62.1. Supuestos para 
compensación. 

IX. DE LA FISCALIZACIÓN Y DE LA SUPERVISIÓN 

50. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA: FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. -  

a) Es derecho y obligación de la Entidad Delegante fiscalizar, supervisar y evaluar, según 
corresponda, el cumplimiento del presente Contrato, lo que el Adjudicatario acepta y consiente 
expresamente. 

b) En ejercicio de los derechos para fiscalizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de este 
Contrato, la Entidad Delegante está facultada a: 

(i) Acceder en cualquier momento a las Obras de la Concesión y a los documentos e 
información que soportan el Financiamiento, el Diseño, la Construcción, la Operación y 
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el Mantenimiento de las Obras del Contrato, ante lo cual, la Entidad Delegante asume 
los compromisos de confidencialidad en los casos previstos en este Contrato. 

(ii) Requerir en un plazo, definido razonablemente en días, la información o documentación 
que estime necesaria para el ejercicio de sus derechos de fiscalización, supervisión y 
evaluación del Contrato referente a los Diseños, Construcción, Operación y 
Mantenimiento. El Gestor Delegado estará obligado a entregar la información y/o 
documentación completa en el lugar y fecha señalados por el Administrador del Contrato. 

(iii) Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que las Obras de la 
Concesión, la Operación y/o el Mantenimiento cumplan con las características técnicas 
y funcionales exigidas en el presente Contrato. El Gestor Delegado estará obligado a 
facilitar a la Entidad Delegante la práctica de las pruebas que se le requiera. 

(iv) Verificar los Informes de Fiscalización o Supervisión en cualquier momento durante la 
vigencia del Contrato, para la determinación del cumplimiento de los términos de este 
Contrato. 

(v) Verificar la información y la documentación provista por el Gestor Delegado en aplicación 
de este Contrato, a través del requerimiento de documentos e información a terceros. 
Para este propósito el Adjudicatario otorga expresa autorización a la Entidad Delegante. 

(vi) En general, vigilar que el Gestor Delegado cumpla con sus obligaciones previstas en los 
Documentos de la Transacción, mediante cualquier medida que estime razonable y adecuada. 

c) El Adjudicatario y el Gestor Delegado declaran y consienten que no podrán oponer derechos 
de propiedad intelectual o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o 
impidan que la Entidad Delegante pueda ejercer sus derechos en materia de fiscalización, 
supervisión y evaluación de este Contrato. 

d) La Entidad Delegante ejercerá sus derechos de supervisión y evaluación del cumplimiento de 
este Contrato directamente o a través de terceros. 

51. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMO PRIMERA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. -  

a) Si no se hubiere previsto de manera específica otra cosa en el Régimen Jurídico Aplicable o 
este Contrato, la Entidad Delegante actuará, en ejercicio de sus derechos y obligaciones, a 
través del Administrador del Contrato. 

b) El Administrador del Contrato a la fecha de suscripción de este instrumento será el o la 
Subsecretario (a) de Delegaciones y Concesiones del Transporte del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas. 

c) Sin embargo, la Entidad Delegante, a través de sus órganos autorizados podrá sustituir en 
cualquier momento al Administrador del Contrato, mediante acto administrativo expedido por la 
máxima autoridad de la Entidad Delegante que será notificado al Gestor Delegado. 

d) El Administrador del Contrato tendrá todas las atribuciones necesarias para velar por el 
cumplimiento cabal de las obligaciones a cargo del Gestor Delegado y, específicamente, está 
autorizado a determinar las infracciones e imponer y aplicar las sanciones previstas en este 
Contrato. 
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52. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMO SEGUNDA: FISCALIZADORES Y SUPERVISORES. -  

52.1. Generalidades 

a) En seguridad de las Partes, se ha previsto para la aplicación de este Contrato, un mecanismo 
de fiscalización, supervisión y evaluación independientes (los “Fiscalizadores y Supervisores”), 
sin perjuicio de las atribuciones y derechos de la Entidad Delegante o de otras Autoridades 
Competentes. 

b) Durante el Período de Organización y el Período Construcción actuará un Fiscalizador de la 
Construcción, durante el Período de Operación y Mantenimiento y en el Período de Liquidación, 
actuará un Supervisor de la Explotación. 

52.2. Funciones generales de los Fiscalizadores y Supervisores: 

a) Velar por el correcto cumplimiento de los requisitos, especificaciones técnicas, normas de 
calidad, seguridad, economía y de manejo ambiental en la ejecución de este Contrato por parte 
del Gestor Delegado. 

b) Obtener y suministrar a la Entidad Delegante toda la información técnica requerida para el cabal 
cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. 

c) Verificar que las actividades desarrolladas por el Gestor Delegado se ajusten a los 
requerimientos y necesidades establecidas por la Entidad Delegante con base al presente 
Contrato. 

d) Requerir al Gestor Delegado el reemplazo, corrección o modificación de los trabajos, 
actuaciones y materiales que presenten discrepancia con las especificaciones técnicas o con 
las calidades exigidas en este Contrato. 

e) Fiscalizar o Supervisar el cumplimiento de las programaciones o cronogramas aplicables al 
Proyecto, y, de ser el caso, recomendar las medidas necesarias para su cumplimiento. 

f) Verificar que las personas asignadas por el Gestor Delegado cumplan con los requisitos de 
idoneidad profesional para la ejecución del presente Contrato. 

g) Verificar la cabal ejecución del presupuesto del presente contrato y alertar a la Entidad Delegante, 
en caso de existir sobrecostos que puedan poner en riesgo la estabilidad del presente Contrato. 

h) Requerir las modificaciones a los planes y diseños que sean necesarias para su adecuación al 
Proyecto y aprobarlos. Según corresponda, los Fiscalizadores y Supervisores en ejercicio de esta 
atribución no podrán expedir Órdenes de Variación, sino exclusivamente exigir el ajuste de los 
trabajos, actuaciones y materiales a los requerimientos técnicos y contractuales. 

i) Revisar y velar que el Gestor Delegado mantenga vigentes las garantías y seguros previstos 
en este Contrato. 

j) Informar a la Entidad Delegante dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, sobre el 
desarrollo del proyecto; y, en cada ocasión en que se presente un hecho de urgente atención, 
sobre el cumplimiento estricto de las obligaciones a cargo del Gestor Delegado, derivadas de este 
Contrato y los Documentos de la Transacción. 



 

46 

 

k) Determinar y liquidar las multas que deban ser impuestas por el Administrador del Contrato en 
razón de las infracciones al presente Contrato. 

l) Establecer la pertinencia del otorgamiento de ampliaciones de plazos según lo previsto en la 
cláusula 11. 

m) Las demás previstas en el Contrato y las que corresponde a la naturaleza de la función de un 
Fiscalizador o Supervisor de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable. 

n) Además de las estipulaciones de este contrato, el Fiscalizador y el Supervisor, deberán 
considerar las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 
personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, dictadas por la 
Contraloría General del Estado; y, estarán sujetos a sus respectivos Contratos de Fiscalización 
o Supervisión, según corresponda. 

52.3. Funciones Específicas del Fiscalizador: 

a) Verificar que los trabajos realizados tengan la calidad y especificaciones dadas en el Proyecto 
Técnico Definitivo en el periodo de Construcción, y este Contrato. 

b) Autorizar la recepción de entregas parciales del Gestor Delegado y aprobar el cumplimiento de 
los términos de las mismas. 

c) Permanecer en las Obras de la Concesión para el ejercicio de sus tareas, en los espacios 
habilitados por el Gestor Delegado para este propósito. 

d) Evaluar los estudios y documentos del Proyecto Técnico Definitivo. 

e) Controlar la ejecución de las Obras de conformidad con el Proyecto Técnico Definitivo. 

f) Recomendar al Administrador del Contrato las modificaciones al Cronograma de Ejecución de 
Obra. 

g) Controlar la calidad de los materiales y la verificación de los procedimientos de calidad de 
recepción de materiales, ensayos de idoneidad y calidad, y demás pruebas de calidad de las 
Obras, canalizaciones e instalaciones que se lleven a cabo y de sus correctas terminaciones. 

h) Disponer las correcciones y rectificaciones a las que haya lugar, tanto, en la Planificación y 
Diseño como en la Construcción y el Equipamiento para que las prestaciones a cargo del 
Gestor Delegado se ajusten a los términos del Contrato. 

i) Las demás que se definan en los términos de la contratación. 

52.4. Funciones Específicas del Supervisor: 

a) Verificar que los trabajos realizados tengan la calidad y especificaciones dadas en el Proyecto 
Técnico Definitivo durante el periodo de Operación y Mantenimiento de este Contrato. 

b) Revisar, aprobar u objetar el Equipamiento o los informes vinculados con el Plan de Operación 
y Mantenimiento, así como exigir todos los soportes que sean necesarios para asegurar el 
cumplimiento cabal del Proyecto. 

c) Evaluar permanentemente el Plan de Operación y Mantenimiento e Indicadores de Calidad. 
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d) Disponer las correcciones y rectificaciones a las que haya lugar, en la Operación y en el 
Mantenimiento para que las prestaciones a cargo del Gestor Delegado se ajusten a los términos 
del Contrato. 

e) Verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los procesos de aseguramiento de la 
calidad, gestión ambiental y de gestión de seguridad. 

f) Las demás que se definan en los términos de la contratación. 

52.5. Contratos de Fiscalización y Supervisión 

a) Durante el Período de Organización, en el plazo máximo de treinta (30) días contados desde 
la fecha de constitución del Fondo General del Proyecto, el Gestor Delegado pondrá a 
consideración del Administrador del Contrato, un proyecto para cada uno de los Contratos de 
Fiscalización y Supervisión, según corresponda, a ser suscritos por el Gestor Delegado. 

b) El Administrador del Contrato efectuará las observaciones que estime pertinentes a los 
proyectos de contrato de Supervisión y Fiscalización, para asegurar el cumplimiento de las 
funciones asignadas a ellos, en dichos instrumentos. 

c) El Fiscalizador y el Supervisor serán elegidos por la Entidad Delegante durante el Periodo de 
Organización, de una lista de al menos cinco (5) candidatos idóneos. En la lista deberán figurar 
empresas nacionales de reconocido prestigio en fiscalización y/o supervisión. Para el proceso 
de selección la Entidad Delegante determinará el procedimiento de aplicación. 

d) Mientras se lleva a cabo la selección del Fiscalizador y/o Supervisor la Entidad Delegante 
ejercerá las funciones de Fiscalización o Supervisión correspondientes. 

52.6. Prestaciones del Fiscalizador y del Supervisor 

a) Las retribuciones que el Fiscalizador y el Supervisor deberán recibir por sus servicios, serán 
pactadas para cumplir las tareas que se les atribuye en este Contrato y el Régimen Jurídico 
Aplicable, en función de las condiciones de mercado y constarán en el correspondiente 
Contrato de Fiscalización o Supervisión. Le corresponde al Adjudicatario y/o Gestor Delegado, 
según corresponda, prever en la estructuración financiera del Proyecto los costos y gastos 
asociados a este rubro. 

b) De conformidad con este Contrato y los Contratos de Fiscalización o Supervisión, el 
Fiscalizador y Supervisor recibirán su retribución por los servicios prestados con cargo al Fondo 
General del Proyecto, siempre y cuando éste cuente con instrucción expresa del Administrador 
del Contrato. 

c) El Fiscalizador y Supervisor no podrán percibir retribución adicional alguna del Gestor Delegado o 
de terceros, en caso de hacerlo causará la terminación de los contratos de fiscalización o 
supervisión. 

52.7. Remoción del Fiscalizador y del Supervisor 

a) Es atribución exclusiva de la Entidad Delegante la sustitución del Fiscalizador o del Supervisor, 
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en cualquier momento durante la vigencia del Contrato y con la justificación correspondiente. 

b) Una estipulación en el sentido previsto en el literal precedente deberá constar en los 
correspondientes Contratos de Fiscalización y Supervisión. 

c) En caso de que se hubiere ordenado la sustitución del Fiscalizador o del Supervisor, la Entidad 
Delegante procederá a elegir uno nuevo de la lista de Fiscalizadores y Supervisores de 
conformidad al orden de prelación del procedimiento inicial de selección, en los mismos 
términos y con los mismos efectos previstos en los correspondientes Contratos.   

52.8. Contraste de pruebas y correcciones 

a) Si el Administrador del Contrato o el Fiscalizador o el Supervisor entienden necesaria la 
realización de nuevos ensayos para asegurar la calidad de ejecución o de ciertos materiales, 
previa notificación al Gestor Delegado, con copia a los Financistas, la Entidad Delegante los 
dispondrá con cargo al Fondo General del Proyecto. 

b) Si el Administrador del Contrato o el Fiscalizador o el Supervisor apreciaren en cualquier 
momento la existencia de modificaciones en relación con este Contrato y los demás Documentos 
de la Transacción, podrá disponer la corrección correspondiente e incluso, si es necesario, la 
suspensión temporal del desarrollo de las Obras, Operación y Mantenimiento o la prestación de 
determinados Servicios, disponiendo tomar todos los correctivos necesarios hasta que se 
subsanen las diferencias o defectos observados, sin perjuicio de la aplicación de las 
correspondientes sanciones en caso de que el hecho constituya una infracción. 

52.9. Participación de los Usuarios 

a) La Entidad Delegante podrá practicar encuestas a los Usuarios para efectos de determinar el 
cumplimiento de este Contrato y cualquiera de sus términos, condiciones y limitaciones, en 
todo aquello que esté referido a los Usuarios. 

b) La Entidad Delegante solicitará al Gestor Delegado la implementación de un sistema de 
recepción de quejas y denuncias que los Usuarios realicen en relación con la Operación a cargo 
del Gestor Delegado. 

53. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMO TERCERA: CONTRATO DE FIDEICOMISO MERCANTIL. - 

a) Como condición para el financiamiento del Proyecto, se hace necesario que la Sociedad 
Gestora celebre un Contrato de Fideicomiso Mercantil en virtud del cual constituya un 
patrimonio autónomo de Administración, Pago y Garantía, separado e independiente, 
denominado Fondo General del Proyecto, acogiendo los estándares internacionales para esta 
clase de proyectos, cuyo Fiduciario se encargará de cumplir con todas las estipulaciones 
conforme las instrucciones especiales impartidas en el Contrato de Fidecomiso Mercantil. 

b) El objeto del Contrato de Fideicomiso Mercantil deberá incluir por lo menos las siguientes 
instrucciones:   

(i) Recaudar todos los ingresos que genera el Proyecto los mismos que serán registrados 
en el Fondo General del Proyecto. 
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(ii) Registrar los egresos que se generen en el Proyecto. 

(iii) Efectuar, con cargo a las Cuentas y Subcuentas, según corresponda, los pagos que 
ordene la Sociedad Gestora como Constituyente o los Acreedores del Proyecto; 

(iv) Servir de garantía para el pago a los Financistas, de las obligaciones contraídas por el 
Gestor Delegado; 

(v) Abrir las Cuentas bancarias, con el fin de que la Fiduciaria pueda administrar los 
Recursos depositados para el desarrollo de este Contrato. 

(vi) Destinar los excedentes de las Subcuentas del Fondo General del Proyecto de acuerdo 
con las disposiciones particulares que se indiquen para cada una de ellas en el Contrato 
de Concesión para el Proyecto; 

(vii) Administrar los Recursos provenientes de los pagos o reembolsos que efectúe la Entidad 
Delegante en favor del Gestor Delegado, de acuerdo con lo establecido en el Contrato 
de Concesión; 

c) Las Partes convienen que todos y cualesquiera de los honorarios u otros montos que 
periódicamente cobre el Fiduciario por sus servicios bajo el Contrato de Fideicomiso Mercantil 
serán costos y gastos a cargo del Gestor Delegado. 

d) De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Mercantil, el Gestor 
Delegado contribuirá al Fondo General del Proyecto en una cuenta segregada, denominada la 
“Subcuenta de Fiscalización y/o Supervisión”: 

(i) Los recursos necesarios para pagar las prestaciones económicas a las que tengan 
derecho el Fiscalizador de la Construcción. 

(ii) Los recursos necesarios para pagar las prestaciones económicas a las que tengan 
derecho el Supervisor de la Explotación. 

(iii) Los recursos necesarios para pagar las prestaciones económicas a las que tenga 
derecho el Fiduciario. 

(iv) Los recursos necesarios para atender cualquier otro rubro vinculado con las labores de 
Fiscalización, Supervisión y evaluación del Proyecto. 

e) Durante la vigencia de la Concesión, el Fondo General del Proyecto deberá contar con los 
recursos necesarios para pagar las prestaciones relacionadas con la Fiscalización y 
Supervisión por al menos un período de ciento ochenta (180) días, según los términos y 
condiciones de los Contratos de Fiscalización o Supervisión y este Contrato Incluidas en el 
Modelo Financiero Base. 

f) En el Proyecto Técnico Definitivo se definirá el monto y programación de recursos a ser 
aportados por el Gestor Delegado a la Subcuenta de Fiscalización y/o Supervisión del Fondo 
General del Proyecto.   

g) En el correspondiente Contrato de Fideicomiso Mercantil, la Entidad Delegante dará 
instrucciones al Fiduciario para que maneje y emplee los recursos depositados en el Fondo 
General del Proyecto. No podrán efectuarse instrucciones que otorguen facultades al 
Constituyente que no se encuentren explícitamente determinadas en este Contrato. 

h) Las Partes convienen que los recursos depositados en el Fondo General del Proyecto no serán 
invertidos o utilizados de ninguna manera que no sea aquella específicamente establecida en 
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este Contrato y en el Contrato de Fideicomiso Mercantil. 

i) La Sociedad Gestora y el Fiduciario prepararán el proyecto de Contrato de Fideicomiso 
Mercantil y lo pondrán a consideración del Administrador del Contrato quien efectuará las 
observaciones que estime necesarias en el marco de este Contrato y el Régimen Jurídico 
Aplicable. Las observaciones efectuadas por el Administrador del Contrato serán recogidas 
obligatoriamente por el Fiduciario. 

54. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMO CUARTA: APLICACIÓN DEL FONDO GENERAL DEL 
PROYECTO. -  

54.1. Instrucciones para el pago al Fiscalizador y Supervisor 

a) De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso Mercantil, la 
Entidad Delegante instruirá al Fiduciario para que, únicamente con una instrucción expresa del 
Administrador del Contrato proceda con el pago de las facturas emitidas por el Fiscalizador o 
por el Supervisor, según los términos de los Contratos de Fiscalización y Supervisión. 

b) De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso, la Entidad 
Delegante a través del Administrador del Contrato, instruirá al Fiduciario para que pague las 
facturas derivadas de las pruebas y exámenes ordenados por el Administrador del Contrato. 

c) Ninguno de los pagos que se deba efectuar con cargo a la Cuenta de Fiscalización y 
Supervisión se realizará si el beneficiario no hubiese emitido previamente el correspondiente 
comprobante de venta de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable. 

d) Para que el Administrador del Contrato proceda con la instrucción de pago, el Fiscalizador y el 
Supervisor deberán remitir en los períodos determinados en los Contratos de Fiscalización y 
Supervisión los respectivos Informes a entera satisfacción. 

55. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMO QUINTA: INTERVENTOR DE LA CONCESIÓN. -  

a) La Entidad Delegante previa notificación a los Financistas pondrá en conocimiento del Gestor 
Delegado la designación de un Interventor que asuma la gestión integral de la Concesión a 
cargo de la Sociedad Gestora, con las facultades previstas en esta cláusula, en los siguientes 
casos: 

(i) Para el evento en que por cualquier circunstancia la Sociedad Gestora no pueda cumplir 
sus obligaciones bajo este Contrato, temporal o definitivamente, por un período superior 
a treinta (30) días, continuos o no, durante un semestre. 

(ii) En caso de abandono de las Obras de la Concesión. 

(iii) En caso de abandono en el Mantenimiento. 

(iv) En caso de que se hubiere cursado una Notificación de Terminación. 

(v) En caso de que se hubiere retrasado por más de treinta (30) días la Reversión de la 
Administración de la Concesión, durante el Período de Liquidación. 

b) En el caso de la Intervención, la Entidad Delegante procederá a designar y poner de inmediato 
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en funciones a un Interventor, que se pondrá en conocimiento de los Financistas y del Gestor 
Delegado, el cual desplazará de modo automático a los representantes legales y 
administrativos del Gestor Delegado/Sociedad Gestora, siendo su obligación principal 
restablecer y/o mantener la normal prestación de los Servicios de la Concesión y velar por el 
cumplimiento de este Contrato. En esta situación, los actos sociales, cualquiera sea su 
naturaleza, que no cuenten con la autorización del Interventor no tendrán valor alguno. 

c) La Intervención constituye una medida cautelar, y por tanto no invalida, ni suspende todo 
proceso sancionatorio que pudiere haber correspondido, incluso aquel que pudiese derivar en 
la terminación de este Contrato 

d) La Intervención no se suspenderá en ningún supuesto por la articulación del proceso de 
solución de divergencias previsto en el presente Contrato. 

e) Terminada la Intervención, la Entidad Delegante reintegrará el control de la Sociedad Gestora 
a sus administradores, si así correspondiere, debiendo proceder, el Interventor, a realizar la 
correspondiente rendición de cuentas documentada de su gestión, dentro del plazo de los 
siguientes noventa (90) días. 

f) Toda objeción de la Sociedad Gestora a la rendición de cuentas del Interventor, se tramitará 
por la vía de solución de controversias de este Contrato. 

g) Para el ejercicio del derecho previsto en esta cláusula, el Administrador del Contrato está 
autorizado por la Sociedad Gestora a emplear la fuerza pública y cualquier otra medida de 
apremio que administrativamente se considere necesario. 

h) La Intervención iniciará con la notificación por escrito que haga el Administrador del Contrato 
al Gestor Delegado sin otro requisito formal; y, el Gestor Delegado se obligará a facilitar su 
ejecución del modo en que hubiera sido instruida por el Administrador del Contrato. 

i) En ningún caso la Intervención podrá prolongarse por más de un (1) año, desde su efectiva 
iniciación, salvo cuando por decisión judicial o administrativa, motivada por la existencia de 
litigio entre las partes, se deba mantener la Intervención hasta el final de una fase o de la 
totalidad del procedimiento que se sigue. 

j) Pasado el lapso de la Intervención, sin que existan motivos para restablecer al Gestor Delegado 
o a quien le sustituya, los derechos de este Contrato, procederá a determinar la terminación de 
este Contrato de acuerdo a las causales previstas para ello en este instrumento. 

k) Los costos que demandare la Intervención serán de cuenta del Gestor Delegado, pudiendo 
hacerlos efectivos la Entidad Delegante contra la Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato, 
a falta de pago directo por esta en el plazo especificado para ello por la Entidad Delegante bajo 
criterios de razonabilidad en atención a las circunstancias del caso. 

l) El Interventor deberá sujetar su gestión al presupuesto asignado; pudiendo incurrir hasta en un 
diez por ciento (10%) de costos adicionales en los casos en que ello resultare razonablemente 
justificado, en atención al cumplimiento eficaz y eficiente de las obligaciones asumidas por el 
Gestor Delegado en los términos previstos en este Contrato. 

m) Para incurrir en estos costos adicionales se requerirá la aprobación previa del adicional al 
presupuesto disponible, por parte de la Entidad Delegante, previa propuesta razonada del 
Interventor, que deberá hacerse responsable por ella en el acto de la liquidación de su gestión. 

n) Los Financistas podrán conservar su derecho preferente de entrada o step in en el Proyecto, 



 

52 

 

en caso que el Gestor Delegado no pueda cumplir sus obligaciones bajo este Contrato, 
temporal o definitivamente. Por consiguiente, serán los Financistas los primeros en orden de 
prelación, que designará como Interventor el Administrador del Contrato, para asumir la gestión 
integral de la Concesión. En caso que los Financistas decidan no ejercer su derecho de entrada 
o step in, el Administrador del Contrato podrá designar como Interventor a un tercero.  

o) En el contrato de constitución de la Sociedad Gestora deberá agregar estipulaciones que 
reflejen el contenido de esta cláusula. 

X. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES CONTRACTUALES 

56. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMO SEXTA: NATURALEZA Y REGLAS GENERALES. -  

a) Para asegurar el cumplimiento de una obligación prevista en este Contrato el Gestor Delegado 
libre y voluntariamente se sujeta a una pena, sanción y/o multa, en caso de no cumplir la 
obligación contractual, o de retardar su cumplimiento, según las estipulaciones contenidas en 
este Contrato. 

b) Todas las penas, sanciones y/o multas se causarán de manera continua hasta cuando se 
restituya el cumplimiento del presente Contrato, según el parámetro, requisito, obligación o 
responsabilidad exigidos, cuando éstos debieron ser cumplidos en, hasta o desde cierto 
momento. 

c) Cuando se trate de un parámetro, requisito, obligación o responsabilidad no sujeto a plazo o término 
o cuyo cumplimiento no sea posible restituir, se causarán tantas multas como infracciones haya 
cometido el Gestor Delegado o sus contratistas o dependientes, cuantificadas en cada ocasión de 
la práctica de una fiscalización, supervisión o evaluación. 

d) Las Partes declaran, reconocen y consienten que las multas o penas previstas en esta cláusula son 
de naturaleza contractual y, por tanto, se aplicarán entre las Partes con absoluta independencia de 
la responsabilidad administrativa o, en su caso, penal el Gestor Delegado y/o sus representantes 
de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable. 

e) Para los propósitos previstos en el Régimen Jurídico Aplicable, las Partes declaran que los 
incumplimientos contractuales, individualmente considerados, para los que se ha previsto una pena 
o multa de conformidad con esta cláusula, se refieren a obligaciones sujetas a cláusula penal en los 
términos del Código Civil. 

f) Los incumplimientos del Gestor Delegado indicados en el literal (a) de la cláusula 14.3, sin 
perjuicio de los demás efectos previstos en este Contrato y particularmente la aplicación de las 
penas y multas, constituyen causa de Terminación Anticipada subsanables por Culpa Grave. 

57. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE 
MULTAS. -  

a) La constatación de cada hecho de incumplimiento del Contrato, a través de los mecanismos de 
Fiscalización o Supervisión dará origen a una pena o multa individual por cada hecho detectado 
de conformidad con este Contrato. 
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b) Para los propósitos de la aplicación de la pena o multa se atenderá la fecha en la que conste 
el hecho del incumplimiento en el correspondiente Informe de Fiscalización o Supervisión, 
según corresponda, o reporte de datos o documentación. 

c) Todas las multas que se hubieren producido dentro de cada periodo mensual deberán ser pagadas 
dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al que se produjo la notificación al Gestor 
Delegado, con independencia del mecanismo de impugnación previsto en este Contrato o del 
estado de cumplimiento del mismo por cualquiera de las Partes. 

d) Sin embargo, el Gestor Delegado podrá, en el plazo de cinco (5) días contados desde la fecha 
en la que recibió la notificación con la imputación, oponerse a la aplicación de una pena o multa 
contractual específica, justificando documentalmente su impugnación, de modo que la prueba 
aportada pueda enervar los efectos de los Informes de Fiscalización o Supervisión o más datos 
o documentos obtenidos en aplicación de los mecanismos de Fiscalización o Supervisión 
previstos en este Contrato. 

e) En caso de que el Gestor Delegado se hubiere opuesto a la aplicación de una multa y el 
Administrador del Contrato encontrare su impugnación fundada, dejará sin efecto la sanción 
impuesta, y procederá a disponer la restitución de lo pagado o en su caso disponer la 
compensación de este valor con las acreencias pendientes de pago por parte del Gestor 
Delegado. 

f) En caso de que el Administrador del Contrato encontrare que la impugnación no se encuentra 
justificada, el Gestor Delegado podrá emplear en defensa de sus intereses el mecanismo de 
resolución de controversias previsto en este Contrato. 

g) Las Partes declaran, reconocen y consienten que las penas o multas respecto de las que el Gestor 
Delegado no hubiere presentado oposición en los plazos y modo previstos en esta cláusula, se 
considerarán firmes en sede administrativa. 

58. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMO OCTAVA: INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES EN 
GENERAL. - 

La gravedad del incumplimiento determina el régimen sancionatorio pertinente para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. Los incumplimientos se clasifican en leves y graves. 

58.1. Incumplimientos contractuales sujetos a multa derivados de la Culpa Leve 

a) El incumplimiento de los plazos previstos en este Contrato para la entrega de la información 
requerida por el Administrador del Contrato en cualquiera de las etapas. La reincidencia dará 
lugar a falta grave. 

b) La falta de entrega de información al Fiscalizador o Supervisor o al Administrador del Contrato, 
notoriamente incompleta o no fidedigna a juicio del Fiscalizador o Supervisor o el Administrador 
del Contrato según corresponda. La reincidencia dará lugar a falta grave. 

c) Todo incumplimiento que realice el Gestor Delegado de las obligaciones previstas explícitamente en 
el Contrato que no constituya falta grave o no contenga una multa específica. 
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58.2. Incumplimientos contractuales sujetos a multa derivados de la Culpa Grave 

a) Con excepción de lo indicado en la cláusula 58.1, en caso de falta de cumplimiento oportuno de 
cualquier obligación a cargo del Gestor Delegado, sus subcontratistas, dependientes o 
controlados, sea ésta de dar, hacer o no hacer, y que debió ser cumplida desde o hasta 
determinada fecha o dentro de un plazo. La multa será impuesta por cada día de retraso hasta 
el día en que se hubiere cumplido íntegramente la obligación de la que se trate. 

b) En todos los casos en que el Gestor Delegado, en general, de sus contratistas, dependientes o 
controlados, no cumplieran con cualquier parámetro, requisito, obligación o responsabilidad previsto 
en el presente Contrato. La multa será impuesta por cada parámetro, requisito, obligación, o 
responsabilidad incumplida, y por cada hecho detectado. 

c) La reincidencia en el incumplimiento de la entrega de información al Fiscalizador o Supervisor o al 
Administrador del Contrato, notoriamente incompleta o no fidedigna a juicio del Fiscalizador o 
Supervisor o el Administrador del Contrato según corresponda. 

d) Las multas por falta de cumplimiento oportuno previstas en las letras (a) y (b) de este apartado son 
compatibles entre sí. De modo que, acaecido un hecho que suponga el incumplimiento de este 
Contrato y que de origen a una multa de conformidad con la letra (b) de este apartado, el Gestor 
Delegado está en la obligación de ajustar su conducta a las previsiones del Contrato inmediatamente, 
de tal modo que a partir del décimo primer día (inclusive) contado desde la fecha en que se hubiera 
constatado el incumplimiento contractual se devengarán las multas previstas en la letra (a) de este 
apartado hasta que se justifique el cumplimiento contractual pleno. 

58.3. Cuantificación de las multas. -  

Las multas derivadas de incumplimientos leves o graves se impondrán de conformidad con lo previsto 
en el Contrato. 

58.4. Incumplimientos contractuales sujetos a terminación del contrato, derivados de la 
Culpa Grave 

a) Se consideran incumplimientos graves del Gestor Delegado los indicados en el literal (b) de la 
cláusula 14.3 de este Contrato. 

b) Se consideran incumplimientos graves de la Entidad Delegante, los indicados en el literal (b) 
de la cláusula 14.4 de este Contrato 

58.5. Determinación de infracciones y penas: caso residual 

a) En caso de incumplimiento de cualquier obligación Contractual sujeta a plazo que no se 
encontrare prevista en el Anexo de Multas, se aplicará una multa de diez (10) remuneraciones 
básicas unificadas del trabajador en general por cada día de retraso y por evento. 

b) En caso de incumplimiento de cualquier obligación contractual no sujeta a plazo, que no se 
encontrare prevista en el Anexo de Multas, se aplicará una multa de veinte (20) remuneraciones 
básicas unificadas de un trabajador en general, por cada parámetro, requisito, obligación, o 
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responsabilidad incumplida, y por cada hecho detectado. 

XI. TÉRMINOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS 

59. CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMO NOVENA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. -   

59.1. Regla general 

a) Es obligación del Gestor Delegado ejecutar todas las actividades requeridas para conseguir el 
Cierre Financiero del Proyecto en el plazo máximo de nueve (9) meses contados desde la 
suscripción del Contrato, sin perjuicio de su obligación de iniciar la Planificación, Diseño, 
Construcción de obras, Operación y Mantenimiento, conforme a la programación que conste 
en la Oferta según fue adjudicada. El Gestor Delegado podrá solicitar a la Entidad Delegante 
una extensión del plazo para conseguir el Cierre Financiero con la debida justificación. 

b) Para financiar el Proyecto, el Gestor Delegado podrá utilizar cualquier modalidad, instrumento u 
operación financiera reconocida y regularmente utilizada en los mercados financieros locales e 
internacionales, sin necesidad de recabar la autorización previa de la Entidad Delegante, siempre 
que: 

(i) El riesgo de financiabilidad y el riesgo de financiamiento queden claramente radicados 
en el Gestor Delegado. 

(ii) El Gestor Delegado comunique por escrito a la Entidad Delegante el nombre de los 
Financistas del Proyecto, acompañando los documentos de soporte necesarios.  

(iii) Las garantías vinculadas al financiamiento de terceros queden sujetas a los requisitos, 
requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases previstos en el Pliego y las 
estipulaciones contractuales y el modelo económico financiero. 

c) La Entidad Delegante no otorga al Adjudicatario y/o al Gestor Delegado ningún tipo de crédito. 

59.2. Capital propio 

El Adjudicatario deberá aportar al capital social de la Sociedad Gestora, en numerario equivalente al 5% del 
presupuesto referencial del proyecto. Este capital social mínimo es independiente del porcentaje exigido por 

los financistas. La relación entre el capital propio y el financiamiento de terceros ha de mantener, al 
menos, la proporción de veinte por ciento (20%) durante el periodo de concesión luego de la 
finalización de la construcción del proyecto respecto a la relación entre el capital propio y el financiamiento 
de terceros para alcanzar el cierre financiero del proyecto. Estipulándose que, el mantenimiento de dicho 
porcentaje de capital propio, y sus condiciones, estará sujeto a lo que se prevea en los contratos de 

financiamiento. 

59.3. Financiamiento 

La Entidad Delegante no otorga garantía alguna a favor de Financistas por las obligaciones del 
Adjudicatario y/o del Gestor Delegado. 
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a) Los Financistas del Proyecto podrán, en los términos del correspondiente Acuerdo Conexo, 
asumir la Posición Contractual del Gestor Delegado: 

(i) En caso de Terminación Anticipada del Contrato por causas atribuibles al Gestor Delegado 
o 

(ii) En caso de que el Gestor Delegado hubiese incumplido sus obligaciones frente a los 
Financistas. 

b) Los Financistas podrán asumir la Posición Contractual, directamente o a través de un tercero, 
siempre que, de conformidad con este Contrato, los Financistas de consuno, aseguren y 
acrediten en tiempo oportuno a la Entidad Delegante que: 

(i) El Proyecto continuará su ejecución en la etapa o fase que corresponda de conformidad 
con los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más bases 
previstos en el Pliego y las estipulaciones del Contrato. 

(ii) La entidad a cargo de la ejecución del Proyecto cumple idénticos requisitos previstos en 
el Pliego que sirvieron de base para la adjudicación. 

(iii) Los Financistas han notificado a la Entidad Delegante su intención de ejercer su derecho 
a asumir la Posición Contractual del Gestor Delegado justificando la causa. 

c) En el supuesto de que proceda la Terminación Anticipada del Contrato, la Entidad Delegante 
dentro del procedimiento de terminación regulado en este Contrato cursarán la correspondiente 
notificación a los Financistas del Proyecto, y al Gestor Delegado.  

d) Una vez que los Financistas notifiquen a la Entidad Delegante su intención de asumir la 
Posición Contractual del Gestor Delegado:  

(i) La Entidad Delegante no podrá terminar el Contrato de manera unilateral y anticipada; 
y,  

(ii) En el plazo máximo de sesenta (60) días contados desde la fecha de dicha notificación, 
los Financistas del proyecto pondrán a consideración de la Entidad Delegante la misma 
documentación requerida en el Pliego para la evaluación de los requisitos legales, 
técnicos y económicos de la entidad que estará a cargo de la ejecución del Proyecto. 

e) La Entidad Delegante en el plazo máximo de treinta (30) días contados desde la fecha en que 
los Financistas hubieran remitido la documentación para su evaluación aceptará o negará la 
petición, motivadamente.  

f) El Gestor Delegado no podrá constituir garantía alguna sobre los bienes públicos objeto del 
Contrato; sin embargo, podrá constituir cualquier tipo de garantía sobre sus derechos 
originados en el Contrato y sobre las acciones de la Sociedad Gestora a favor de los 
Financistas. 

g) En el caso de que la garantía recaiga sobre los ingresos de la Concesión, el Gestor Delegado 
deberá garantizar que el mecanismo de garantía no afectará sus requerimientos de capital de 
trabajo y flujo operativo para atender la Operación y el Mantenimiento, de conformidad con su 
Plan Económico-Financiero, El Financiamiento obtenido por el Gestor Delegado no podrá ser 
aplicado a fines distintos al cumplimiento de este Contrato. 
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60. CLÁUSULA SEXAGÉSIMA: INGRESOS DEL GESTOR DELEGADO. -  

a) El Gestor Delegado obtendrá ingresos derivados de: 

(i) El recaudo de la tarifa de Peaje a ser cobrado a los Usuario por los Servicios Obligatorios, 
de conformidad con los términos y condiciones previstas en el Pliego y este Contrato.  

(ii) La explotación por Servicios Facultativos, que hayan sido autorizados por la Entidad 
Delegante. 

b) Los ingresos del Proyecto serán considerados de titularidad del Gestor Delegado. 

c) Los ingresos obtenidos por el Gestor Delegado a consecuencia de este tipo de operaciones 
no podrán ser aplicados a fines distintos al cumplimiento de este Contrato. 

d) A fin de que el Proyecto, económica y financieramente sea viable, la Entidad Delegante 
contempla un aporte estatal de USD 20 MM en la etapa de construcción. 

60.1. Ingresos por el recaudo de la tarifa de Peaje 

a) La tarifa de Peaje será recaudada por el Gestor Delegado directamente a los Usuarios, de 
conformidad con los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más 
bases previstas en este Contrato y el Proyecto Técnico Definitivo. 

b) El Gestor Delegado deberá mantener la estación de peaje funcionando en óptimo nivel de 
conformidad con los Anexos Técnicos. 

c) Le corresponde al Gestor Delegado adoptar todas las medidas necesarias para no afectar el 
flujo vehicular. 

d) Las tarifas de Peaje que pagan los Usuarios por los Servicios Obligatorios, serán fijados por la 
Entidad Delegante sobre la base del modelo económico-financiero del Contrato. 

e) Para el cobro de la trifa de Peaje será aplicada una tarifa de Impuesto al Valor Agregado del 
0%, conforme lo determina actualmente la autoridad tributaria. 

60.2. Ingresos por Servicios Facultativos 

a) El Gestor Delegado podrá organizar y proveer Servicios Facultativos, empleando para estos 
propósitos los Bienes de la Concesión, siempre que hubieran sido autorizados por la Entidad 
Delegante. 

b) Los ingresos derivados de los Servicios Facultativos serán considerados de titularidad del 
Gestor Delegado. 

c) Para que la Entidad Delegante autorice Servicios Facultativos, el Gestor Delegado deberá 
justificar técnica, económica y legalmente su solicitud de autorización. 

60.3. Retribución total y egresos 

a) El Gestor Delegado, en calidad de Retribución por los Servicios Obligatorios proporcionados, 
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tiene derecho a hacer suyos el total de los ingresos que se deriven del recaudo de la tarifa de 
Peaje, y aquellos que, eventualmente, perciba por la prestación de Servicios Facultativos según 
los términos, declaraciones, seguridades, condiciones y limitaciones contenidas en este 
Contrato y los demás Documentos de la Transacción. 

b) Durante la vigencia del Contrato, los enunciados del literal precedente, constituyen los únicos 
ingresos del Gestor Delegado, con los que cubrirá los costos asociados al Proyecto:  

(i) la rentabilidad, 

(ii) la inversión (Proyecto Técnico Definitivo, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, incluye 
la construcción del paso lateral de Naranjal), 

(iii) los costos de Operación, 

(iv) los costos del Mantenimiento, 

(v) los costos Financieros, 

(vi) los costos de Fiscalización y Supervisión, 

(vii) los costos de expropiación,  

(viii) los tributos (impuestos, tasas y contribuciones); y, 

(ix) cualquier otro costo asociado con la ejecución del Proyecto y el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el Contrato. 

61. CLÁUSULA SEXAGÉSIMO PRIMERA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. -  

a) La actividad desarrollada por el Gestor Delegado estará sujeta al régimen tributario general 
aplicable en Ecuador, los tributos actuales y los que en el futuro se establecieren sobre la 
misma, sean de carácter nacional o local, cualquiera fuere el órgano recaudador del tributo, así 
como las exoneraciones, exenciones, beneficios fiscales o regímenes fiscales de excepción 
que, en su caso, fueren aplicables. 

b) En lo referente a los tributos aplicables, en su caso, sobre bienes infraestructuras o activos, 
ellos estarán a cargo de la parte que ostente el derecho de explotación durante el plazo de 
vigencia del Concesión. 

c) En caso de determinarse la aplicación de nuevos tributos que recaigan en forma directa sobre 
el Gestor Delegado y que generen Variaciones Relevantes, ésta tendrá derecho a requerir a la 
Entidad Delegante la compensación para el correcto equilibrio económico-financiero del 
Contrato, en los términos establecidos en la cláusula correspondiente para este fin. 

d) Cualquier tributo, retención o gravamen que afecte a los pagos del Gestor Delegado que se 
establecen en el presente Contrato, será a cargo del mismo. 

62. CLÁUSULA SEXAGÉSIMO SEGUNDA: EQUILIBRIO ECONÓMICO – FINANCIERO DEL 
CONTRATO. -  

Equilibrio Económico – Financiero del Contrato 
 

Para dar seguimiento al equilibrio Económico – Financiero se realizarán revisiones y actualizaciones 
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del modelo Económico – Financiero del proyecto con base a una evaluación periódica del flujo de caja 
libre y del flujo de caja del inversionista, esto, con el objetivo de mantener la rentabilidad esperada del 
inversionista (tasa de descuento y TIR). La evaluación se realizará de manera semestral a partir de la 
firma del contrato. 

Para determinar el equilibrio económico financiero del proyecto se aplicará la siguiente fórmula: 
 
-TIRc + TIRr = - (menos) + (más) % 
TIRc= Tasa Interna de Retorno contractual 
TIRr= Tasa Interna de Retorno real 
   
Interpretación: 
 
% - (menos) = APLICA MECANISMOS DE COMPENSACIÓN; únicamente en el caso de activación 
de riesgos que competen a la Entidad Delegante. 
% +(mas) = CONTRAPRESTACIÓN PARA LA ENTIDAD DELEGANTE, resultado de las ganancias 
extraordinarias del proyecto una vez que el inversionista haya tenido su rentabilidad esperada 
(TIRc). 
 

62.1. Supuestos para compensación 

a) En la elaboración de su Plan Económico-Financiero, el Adjudicatario considerará y 
aprovisionará los recursos necesarios para atender los incrementos ordinarios y extraordinarios 
en sus costos y gastos para el cumplimiento de las obligaciones y riesgos por él asumidos, por 
lo que, a excepción de los casos explícitamente determinados en este Contrato, ninguna 
variación en los costos y gastos previstos en el Plan Económico-Financiero modifican el 
equilibrio económico-financiero del Contrato. 

b) En la elaboración de su Plan Económico-Financiero, el Adjudicatario considerará y determinará el total 
de ingresos que requiere para obtener su rentabilidad y cubrir todos los egresos necesarios para la 
ejecución del Proyecto, según los términos, declaraciones, seguridades, condiciones y limitaciones 
contenidas en el Contrato y los demás Documentos de la Transacción. 

c) De conformidad con las declaraciones efectuadas en los literales precedentes, las Partes 
acuerdan que únicamente caben compensaciones a cargo de la Entidad Delegante, cuando se 
susciten aspectos detallados en la Tabla de Distribución de Riesgos, que se encuentra inserta 
en este contrato. 

62.2. Excedentes del Proyecto 

Se considerarán excedentes del proyecto, los siguientes casos: 

a. En el evento que el Proyecto genere excedentes por incremento de tráfico, estos deberán ser 
transferidos por el Gestor Delegado a la Entidad Delegante en un plazo máximo en 180 días 
posteriores al cierre del ejercicio fiscal. En enero de cada año, se realizarán evaluaciones del flujo 
de tráfico vehicular, considerando el TPDA (Tráfico Promedio Día Año) del diseño definitivo, en 
relación con el TPDA real.  
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b. Deflación: Se considerará excedentes del proyecto de existir deflación en comparación sobre la 
base del % de inflación propuesto en el modelo económico financiero ofertado por el interesado. 
Para el cálculo del excedente en el supuesto de deflación en un determinado ejercicio fiscal, se 
calculará el factor de actualización con base al último índice de precios del consumidor (IPC), 
publicado a la fecha de pago y con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos del Ecuador disponibles al 31 diciembre del año inmediatamente anterior; resultado que 
se verá reflejado en la utilidad neta anual de la sociedad gestora, de acuerdo a sus estados 
financieros auditados.  

c. Los excedentes del proyecto deben ser transferidos por la Sociedad Gestora al Fideicomiso 
Mercantil, a la cuenta o subcuenta de Excedentes del Proyecto; de producirse los siguientes casos: 

I. Deflación en un determinado ejercicio fiscal, en la Utilidad Neta anual de la Sociedad Gestora 
de acuerdo con sus estados financieros auditados del año en el que ocurrió la deflación que 
genere ganancias extraordinarias a la Sociedad Gestora. 

II. Excedentes derivados por el cobro de los servicios facultativos aprobados por el MTOP. 

III. La participación de los excedentes se realizará un vez que alcancen los siguientes rangos: 

 
Rangos: 
 
≤ 100% ≤ 120% = % sobre el canon 
≥120% ≤ 150% = 60% Privado 40% Estado. 
>150% = 80% Estado, 20% Privado. 
 
Sumatoria acumulada de la variación porcentual entre TBE y TRE hasta el 120% = Cálculo 
sobre % de canon del proyecto. 
 
Sumatoria acumulada de la variación porcentual entre TBE y TRE >120% < 150% = El 
Privado participa de un 60% y el Estado de un 40% sobre los excedentes de tráfico vehicular 
acumulado sobre la base de los estudios de tráfico definitivos del proyecto.   
 
Sumatoria acumulada de la variación porcentual entre TBE y TRE mayor al 150%” = El 
Estado participa de un 80% y el Privado de un 20% sobre los excedentes de tráfico vehicular 

acumulado sobre la base de los estudios de tráfico definitivos del proyecto. 

62.3. Mecanismos de compensación 

a) Para los aspectos previstos en la tabla de distribución de riesgos se aplicará de forma indistinta 
cualquiera de los siguientes mecanismos de compensación o una combinación de los mismos: 

(i) Modificación de las tarifas establecidas. 

(ii) Ampliación del plazo de vigencia del Contrato. 

(iii) Compensación económica. 

b) La elección del mecanismo de compensación le corresponderá a la Entidad Delegante, en caso 
de que las Partes no lleguen a un acuerdo específico, siempre de buena fe y en función de la 
continuidad en la ejecución del Proyecto. 
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62.4. Procedimiento 

a) La Compensación del Contrato podrá ser solicitada por el Gestor Delegado con copia a los 
Financistas, dentro de los primeros ciento veinte (120) días luego del cierre del ejercicio fiscal, 
en el que se hayan producido los aspectos que habrían afectado el equilibrio económico-
financiero del Contrato. 

b) La Entidad Delegante, a través del Administrador del Contrato una vez recibida la solicitud de 
compensación, dará tramite a la misma, y en caso de que proceda, acordará con el Gestor 
Delegado el mecanismo de Trato Directo para arribar de buena fe a un acuerdo para la 
aplicación de la modalidad, tomado en cuenta la existencia de Variaciones Relevantes que están 
establecidas en la tabla de distribución de riesgos. 

c) En caso de no llegar a un acuerdo directo entre las Partes, esto será resuelto por un (1) perito 
independiente, designado de la misma forma prevista para la designación del Perito Técnico 
en la Cláusula de Resolución de Controversias del presente Contrato, rigiendo las demás 
disposiciones de esa Cláusula en lo que fuera pertinente.  

62.5. Mecanismos de Contraprestación de la Compensación 

Para los aspectos previstos en el numeral precedente, se aplicará de forma indistinta cualquiera de 
los siguientes mecanismos de Contraprestación de la Compensación: 

a) Mayores inversiones. 

b) Inversiones extraordinarias. 

c) Una combinación de las dos anteriores. 

d) Retribución para el Estado. 

XII. RESPONSABILIDAD, RIESGOS Y MECANISMOS DE 
COBERTURA 

63. CLÁUSULA SEXAGÉSIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD. -   

63.1. Estipulación general 

a) El Gestor Delegado asume plena responsabilidad por el correcto y oportuno cumplimiento de 
sus obligaciones derivadas de este Contrato; y, en tal virtud, el Gestor Delegado es responsable 
frente a la Entidad Delegante de cualquier error o desvío en la ejecución de las prestaciones 
que tiene a cargo y la asunción de las consecuencias que puedan derivarse de sus omisiones 
o acciones, tales como el pago de las penas y multas, indemnizaciones, reparaciones, 
reintegros e intereses que pudieran serle exigidos en virtud de este Contrato. 

b) El Gestor Delegado se obliga a mantener indemne y liberar en forma efectiva a la Entidad 
Delegante y a sus representantes frente a terceros (incluidos personal, subcontratistas o 
Usuarios) por las consecuencias que puedan derivarse de sus propias acciones u omisiones, 

 



 

62 

 

incluidos, sin limitación, los efectos materiales y/o morales de todos y cualquier pedido, 
reclamación administrativa o acción judicial o extrajudicial; y, las pérdidas, gastos y/o costos de 
cualquier naturaleza que se pudieran causar. 

c) La responsabilidad y obligación que asume el Gestor Delegado en esta cláusula tendrá vigencia 
aun después de que el Contrato de Concesión haya terminado, por hechos, actos o contratos, 
acaecidos ejecutados o celebrados durante la vigencia del Contrato. 

d) Todo lo estipulado en esta cláusula, no afecta de modo alguno el régimen de responsabilidad 
extracontractual a cargo del Gestor Delegado, según lo previsto en el Régimen Jurídico 
Aplicable, ni se interpretará como un eximente de responsabilidad o un medio para disminuir o 
atenuar dicha responsabilidad. 

63.2. Personal 

a) El personal contratado, comprometido o subcontratado por cada una de las Partes para cumplir 
con el objeto de este Contrato no serán empleados o trabajadores de la otra Parte, ni tendrán 
relación de ninguna naturaleza con ésta. 

b) Cada una de las Partes, respecto de su propio personal, será la única responsable del pago de 
remuneraciones, beneficios y demás prestaciones laborales y obligaciones de conformidad con 
el Régimen Jurídico Aplicable. 

c) Cada una de las Partes, respecto de su propio personal será la única responsable del pago de 
seguro por accidentes de trabajo, beneficios por incapacidad, y todos los otros beneficios 
sociales y/o legales, y del pago de impuestos retenidos y otros impuestos relativos al empleo 
de dicho personal, de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable. 

d) Las Partes conocen y declaran que este Contrato no se trata ni podrá ser interpretado como un 
contrato de tercerización o intermediación laboral de ninguna naturaleza. 

e) El Gestor Delegado, sin perjuicio de su derecho de acción contra sus contratistas o 
subcontratistas, asume frente a la Entidad Delegante la calidad de empleador respecto de todo 
el personal que preste sus servicios en el Corredor Vial o en relación con el Proyecto, los cuales 
deberán contar con una adecuada calificación para el normal desenvolvimiento de su trabajo 
en condiciones de seguridad para ellos mismos, para los bienes y para los usuarios. 

f) En consecuencia, exime de toda responsabilidad directa o indirecta laboral o previsional con 
terceros a la Entidad Delegante, por lo que en el evento de que ésta fuere objeto de demanda 
o reclamo por tales motivos, el Gestor Delegado se obliga a resarcirle de cualquier perjuicio, 
erogación o indemnización que tuviere obligación de cubrir por tales motivos. 

g) El Gestor Delegado deberá permitir a la Entidad Delegante el acceso a toda la información que 
ésta pueda requerir para determinar si está cumpliendo o ha cumplido con el Régimen Jurídico 
Aplicable en materia laboral o previsional. 

h) En el evento que el Gestor Delegado sufra una huelga u otro conflicto laboral con sus 
trabajadores, deberá garantizar por todos los medios a su alcance la no interrupción ni menor 
calidad de los Servicios Obligatorios y hará esfuerzos razonables para resolver tal situación, 
manteniendo a la Entidad Delegante informada de las acciones realizadas para superar tal 
situación irregular. 

  



 

63 

 

i) En el caso de que las autoridades del sector determinasen la necesidad de prestar servicios 
mínimos en tiempo de huelgas, paros y se fijasen éstos por causa de interés general, el Gestor 
Delegado deberá implantar tales servicios, estableciendo turnos de trabajo y acordando su 
cumplimiento con los trabajadores, o incluso recurriendo a las Autoridades Competentes en 
solicitud de ayuda para implantar dichos servicios si no fuere posible hacerlo mediante acuerdo 
con el personal. 

j) Al contratar su personal, el Gestor Delegado tomará especialmente en consideración el 
desarrollo y capacitación técnica del mismo, de manera de aumentar la productividad, mejorar 
permanentemente la calidad del Servicio, y adaptar a los empleados y trabajadores a la 
modernización tecnológica y comercial de la gestión. 

k) Para tales fines el Gestor Delegado establecerá los correspondientes planes de capacitación de su 
personal destinado al Proyecto, los que se comunicarán oportunamente a la Entidad Delegante, a 
efectos informativos y de comprobación de la capacidad técnica para la prestación de los servicios 
en el Corredor Vial. 

63.3. Relación con terceros 

a) El Gestor Delegado es un contratista independiente de la Entidad Delegante, y nada de lo que 
contiene este Contrato se interpretará como la creación de una asociación, sociedad o empresa 
conjunta, o la imposición de un deber, facultad, obligación o responsabilidad general de agencia 
o sociedad sobre o con respecto a una de las Partes. 

b) No obstante, cualquier disposición en contrario en el Contrato, ninguna de las Partes ni sus 
representantes serán agentes o representantes de la otra Parte, ni tendrán autoridad alguna para 
realizar una transacción o incurrir en un gasto en su nombre o a su cuenta, salvo los previstos en 
este Contrato. 

c) En general, el Gestor Delegado o sus representantes o personal no podrán: 

(i) Referirse a sí mismos como agentes, representantes o empleados de la Entidad 
Delegante; 

(ii) Comprometer la palabra de la Entidad Delegante de ninguna manera sobre compromisos 
con respecto de los cuales no haya recibido autorización escrita. 

(iii) Dar garantía o hacer declaración relativa a la Entidad Delegante o a nombre de la Entidad 
Delegante. 

(iv) Vender, arrendar, prendar, hipotecar, gravar, transferir, otorgar bajo licencia, intercambiar, o 
realizar cualquier otra transferencia, cesión o enajenación de los Bienes de la Concesión o 
en general de los bienes o derechos de la Entidad Delegante. 

(v) Arreglar, transigir, ceder, prendar, transferir, liberar, renunciar o consentir estos actos, 
en cualquier circunstancia judicial o extrajudicial de modo que dichos actos afecten los 
intereses o derechos de la Entidad Delegante. 

(vi) hacer, celebrar, suscribir, enmendar, modificar o complementar un contrato o acuerdo 
respecto de la Concesión que de algún modo afecte los intereses o derechos de la Entidad 
Delegante, sin autorización previa de la misma. 

d) El Gestor Delegado tomará las siguientes medidas y decisiones necesarias para asegurar que, en 
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la ejecución de las Obras y la prestación de los Servicios de la Concesión: 

(i) No se interfiera u obstaculice las labores de terceros que ostenten derechos 
preexistentes al Contrato, hasta la finalización de la vigencia de aquéllos; 

(ii) No se interfiera con el ejercicio de las competencias de las Autoridades Competentes 
que tengan potestades que se relacionen o afecten a las Obras o a los Servicios de la 
Concesión. 

e) La Entidad Delegante, de su parte, en todo en cuanto esté en el ámbito de sus competencias, 
procurará interponer sus buenos oficios para que los terceros que ostenten derechos preexistentes 
o las Autoridades Competentes en ejercicio de sus prerrogativas, no afecten la ejecución de las 
Obras de la Concesión y la prestación de los Servicios de la Concesión, en todo lo que fuere 
legalmente posible. 

64. CLÁUSULA SEXAGÉSIMO CUARTA: DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS. -  

a) De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 75 del Código Orgánico 
Administrativo, el Proyecto definirá los riesgos que se transfieren al gestor de derecho privado 
y aquellos retenidos por la Entidad Delegante, a fin que el Proyecto pueda ser viable. 

b) El Gestor Delegado suscribirá y ejecutará el Contrato por su cuenta y riesgo, de acuerdo con 
su propio Proyecto Técnico Definitivo aprobado, Plan Económico-Financiero y Plan de 
Operación y Mantenimiento. 

c) Para estos efectos, e incluso para aquellos de orden extracontractual, se entenderán incluidos 
dentro de los riesgos propios de la actividad del Gestor Delegado todos aquellos que no sean 
atribuidos expresamente a la Entidad Delegante, así como los demás que no sean 
explícitamente excluidos de la responsabilidad del Gestor Delegado según los términos, 
condiciones y límites previstos en este Contrato de Concesión. 

d) Sin perjuicio de la regla descrita en el literal precedente, el Gestor Delegado asume 
expresamente los siguientes riesgos asociados con la Concesión: 

(i) La totalidad de los riesgos que provengan del cumplimiento de las obligaciones del 
Gestor Delegado, derivadas del Contrato y los Documentos de la Transacción. Por tanto, 
asume como una obligación de resultado, el adecuado y permanente funcionamiento 
técnico de la Concesión, según se encuentra descrita en el Contrato y los Documentos 
de la Transacción. 

(ii) Los riesgos propios del Diseño, Financiamiento, Rehabilitación, Ampliación a 4 carriles, 
Operación y Mantenimiento del Proyecto, de la demanda de Usuarios que presente la 
vía objeto de la Concesión durante su plazo de vigencia, así como los provenientes del 
giro ordinario del negocio. 

(iii) Sin que su enunciación sea exhaustiva, son de cargo del Gestor Delegado los riesgos 
comunes, normales o previsibles que son inherentes a la ejecución de las actividades objeto 
del Contrato, y sus respectivas potenciales consecuencias negativas. En especial, sin que sirva 
de limitación, los riesgos de desarrollo, de puesta en marcha, operativos, de mercado, 
comerciales, financieros, cambiarios, de daño a terceros y los que se detallan en la Tabla 1 
(“Distribución de Riesgos”). 
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(iv) El Gestor Delegado se obliga a asumir los riesgos que se le presenten en la ejecución 
de este Contrato y a emplear todas las medidas que estime necesarias para mitigarlos 
sin afectar los requerimientos técnicos, funcionalidad, mantenimiento y operación del 
Proyecto, sea mediante la obtención de asesoría especializada en los aspectos técnico, 
financiero, jurídico y tributario, pólizas, garantías o cualquier otro que considere 
pertinente, sin perjuicio de aquellos previstos en el Contrato. 

e) La Concesión ha sido estructurada de modo que permita al Adjudicatario o el Gestor Delegado, 
empleando un nivel de diligencia o eficiencia dentro de los estándares de la industria, obtener 
ingresos suficientes para satisfacer en valores reales sus costos y gastos, recuperar la 
inversión, y obtener una rentabilidad razonable. Las Partes así lo declaran y, en consecuencia, 
aceptan la distribución de riesgos efectuada, y reconocen, de manera irrevocable, que la 
Retribución del Gestor Delegado, definida en los términos del Contrato, es una retribución 
suficiente y adecuada a la distribución de riesgos contemplada en esta cláusula. 

65. CLÁUSULA SEXAGÉSIMO QUINTA: INDEMNIZACIONES Y SEGUROS. -   

65.1. Cargos del Gestor Delegado 

a) El Gestor Delegado deberá indemnizar los daños y perjuicios que determine la Autoridad 
Competente que han sido ocasionadas a la Entidad Delegante, a los Usuarios, a la colectividad 
o terceros afectados. 

b) Los daños producidos en los Bienes de la Concesión se indemnizarán al valor de reposición, 
determinado por el Administrador del Contrato. 

c) A la conclusión del proceso administrativo o judicial pertinente, el Gestor Delegado responsable 
del hecho, acto o contrato que provocó una acción en contra de la Entidad Delegante, pagará 
los honorarios de abogados, costas judiciales, indemnizaciones, reparaciones y cualquier otro 
gasto o costo resultantes de tales acciones. 

d) Las indemnizaciones podrán ser asumidas directamente por el Gestor Delegado o a través de 
los seguros que hubiere contratado, sin que la contratación del seguro le exima al Gestor 
Delegado de su obligación de indemnizar los daños y perjuicios provocados a la Entidad 
Delegante, a los Usuarios o terceros. En cualquier caso, el pago de los deducibles a los que 
haya lugar será de cuenta exclusiva del Gestor Delegado obligado a indemnizar. 

65.2. Seguros 

a) Durante el Periodo de Organización el Gestor Delegado deberá presentar a la Entidad 
Delegante para su aprobación, el modelo de póliza a contratar correspondiente a los seguros 
que se refieren en esta cláusula y la indicación de la aseguradora que ha seleccionado, 
ajustándose a los términos de esta cláusula. 

b) El Gestor Delegado deberá contratar a su cargo los siguientes seguros, con compañías 
aseguradoras que cuenten con una calificación igual o superior a AA+ que, cumpliendo dichos 
requisitos, tengan capacidad legal para operar en Ecuador y a su vez cuenten también con una 
Reaseguradora con calificación igual o superior a AA+: 
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(i) Un seguro de responsabilidad civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pudieren 
sobrevenir a bienes, personas y/o al ambiente, a causa de cualquier acción relacionada 
con el cumplimiento del objeto de la Concesión, en forma tal de mantener cubierta a la 
Entidad Delegante, a sí misma, sus empleados, agentes, subcontratistas y/o terceros.  

(ii) Seguro a primer riesgo total, a favor de la Entidad Delegante, y sin perjuicio de los posibles 
seguros complementarios a favor de terceros que se suscribieren en caso de así ser exigido 
en el desarrollo y financiación de la Concesión, sobre los Bienes de la Concesión, contra 
daños parciales y totales, robo, hurto y/o incendio, eventos de la naturaleza y otras 
catástrofes, según las características y naturaleza de cada bien, en la forma más conveniente 
y apropiada. A los efectos se adoptarán el criterio de valor de reposición para las 
valoraciones. 

(iii) Adicionalmente a los seguros obligatorios que debe mantener para su personal, el Gestor 
Delegado deberá contratar un seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a 
favor de todo el personal empleado por él, debiendo requerir el cumplimiento de esta misma 
exigencia a sus subcontratistas respecto de los empleados ocupados por estos. 

c) En caso de que el Gestor Delegado subcontratare parte de sus obligaciones con la 
correspondiente autorización de la Entidad Delegante, el mismo estará habilitado a repercutir 
su costo proporcional de este seguro sobre el subcontratista, sin que ello libere al Gestor 
Delegado de la obligación del mantenimiento de las condiciones y cuantías totales del seguro 
frente a la Entidad Delegante. 

d) La Entidad Delegante podrá, en cualquier momento, requerir al Gestor Delegado la 
presentación de estos seguros en plena vigencia. 

e) Los seguros deberán estar constituidos a satisfacción de la Entidad Delegante. 

f) El Gestor Delegado será responsable de que las pólizas que contraten sus subcontratistas 
sean de igual tenor, en cuanto a su texto, a las que aquella contrate. 

g) Será obligación y responsabilidad del Gestor Delegado verificar que sus subcontratistas 
mantengan vigentes los seguros obligatorios de su personal y las pólizas de accidentes de 
trabajo y de responsabilidad civil durante la vigencia de la Concesión. 

h) En ningún caso el Gestor Delegado podrá ceder las pólizas contratadas sin autorización previa 
y expresa de Entidad Delegante. 

i) Los seguros contratados deberán renovarse con una anticipación de noventa (90) días antes 
de su vencimiento, y mantenerse vigentes hasta la Reversión de la Administración de la 
Concesión, en los términos previstos en el Contrato. 

j) En caso de que se constatare que las pólizas constituidas por el Gestor Delegado y/o los 
seguros de los subcontratistas no estuvieren vigentes, la Entidad Delegante así lo requerirá al 
Gestor Delegado para que se proceda a la correspondiente renovación, en un plazo máximo 
de cinco (5) días. 

k) A su vez, el Gestor Delegado deberá acreditar a la Entidad Delegante anualmente en forma 
fehaciente, todas las pólizas de seguros y reaseguros respectivamente de las cuales es titular, 
individualizando a la compañía aseguradora, el riesgo asegurado, el alcance de la cobertura, 
las exclusiones y límites, la fecha de caducidad de las mismas, el pago de las primas realizadas, 
las reclamaciones hechas durante el año anterior, y en general, todas las condiciones de las 
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pólizas contratadas. 

l) La información requerida en el literal precedente deberá ser acompañada de un certificado 
emitido por la compañía aseguradora y reaseguradora indicando que el Gestor Delegado ha 
cumplido durante el año anterior con los términos previstos en su respectivo contrato de 
seguros y reaseguros. Sin perjuicio de ello, en cualquier momento, en el marco de la ejecución 
de las actividades de Fiscalización o Supervisión, la Entidad Delegante podrá requerir a las 
compañías aseguradoras o reaseguradoras, las constancias que acrediten la vigencia y 
cobertura de las pólizas contratadas tanto por este como por sus subcontratistas. 

66. CLÁUSULA SEXAGÉSIMO SEXTA: GARANTÍAS. -  

66.1. Estipulación General de las Garantías: 

a) Las garantías de fiel cumplimiento deberán ser firmes y reunirán las siguientes características: 
irrevocables; incondicionales; y de cobro inmediato, ejecutables a la sola solicitud de la Entidad 
Delegante, sin que estén sujetas a ningún trámite administrativo previo. Serán otorgadas por 
una institución financiera que cuente con una calificación AA+ o de seguros con domicilio en el 
Ecuador que cuente con una calificación igual o superior a AA+. 

b) El importe de las garantías de fiel cumplimiento no se podrán compensar con eventuales 
créditos que alegue en su favor al Gestor Delegado, cualquiera fuera su causa. 

c) Los importes de las garantías de fiel cumplimiento serán inembargables, e inejecutables por 
terceros, ajenos a la Entidad Delegante. 

d) Para hacer efectiva la garantía, la Entidad Delegante tendrá preferencia sobre cualquier otro 
acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el título en que se funde su pretensión. 

e) Las garantías serán entregadas dentro de los cinco (5) días previos al inicio de cada Período 
(Construcción y Operación y Mantenimiento)  

66.2. Garantía de Fiel Cumplimiento para el Período de Construcción (Garantía 1) 

a) Por las obligaciones asumidas en relación con el Período de Construcción de las obras, el 
Gestor Delegado otorgará y mantendrá a favor de la Entidad Delegante una garantía por un 
valor equivalente al cinco (5%) por ciento de la inversión del Proyecto. 

b) Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren 
impuestas al Gestor Delegado.  

c) Se constituirá para garantizar el cumplimiento durante el Período de Construcción de las 
obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la obra y la 
buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas 
partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o 
incumplimiento de las especificaciones imputables al Gestor Delegado. 
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66.3. Garantía de Fiel Cumplimiento para el Período de Operación y Mantenimiento (Garantía 
2) 

a) Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la Operación 
y Mantenimiento, el Gestor Delegado otorgará y mantendrá a favor de la Entidad Delegante 
una garantía por un valor equivalente al presupuesto anual destinado a la Operación y 
Mantenimiento, de conformidad con el Presupuesto Referencial que consta en la Oferta 
negociada; esta garantía será renovada anualmente, durante todos los años del Período de 
Operación y Mantenimiento, con una anticipación de al menos treinta (30) días previos a su 
vencimiento. 

b) En los últimos dos (2) años de vigencia del Contrato, la Garantía 2 deberá incrementarse en 
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del presupuesto que consta en la Oferta o a 
las garantías que la concedente apruebe, para garantizar que el Gestor Delegado cumpla hasta 
la finalización del presente contrato con el Plan de Operación y Mantenimiento. 

67. CLÁUSULA SEXAGÉSIMO SÉPTIMA: MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN DE 
GARANTÍA. -  

67.1. Fianzas, avales bancarios o cartas de crédito stand by emitidas por instituciones 
financieras 

a) Las fianzas, avales o carta de crédito stand by deberán ser emitidas por entidades financieras 
nacionales, que cuenten con un rating asignado por una o más agencias calificadoras de riesgo 
de reconocido prestigio y trayectoria internacional que las ubiquen, dentro de la escala de grado 
AA+, revisable, semestralmente. 

b) Las entidades financieras a que se hace referencia en la letra precedente, no podrán ser 
empresas controladas, controlantes, vinculadas, y/o integrantes del mismo grupo económico del 
Gestor Delegado constituyente de la garantía. 

67.2. Póliza de seguro de fianza o caución 

a) La póliza de seguro deberá ser emitida por una entidad aseguradora nacional, con las mismas 
características en cuanto rating y control previstas para el caso de fianzas, avales o carta de 
crédito stand by y las entidades que los emiten. 

b) Las pólizas y sus renovaciones sucesivas deberán ser emitidas a favor de la Entidad Delegante, 
y en caso de que su plazo sea inferior a la del Contrato, deberán ser emitidas por el máximo 
plazo posible, debiendo gestionarse treinta (30) días antes del vencimiento de la póliza la 
correspondiente prórroga, o en su defecto, la sustitución de garantía. 

c) El Gestor Delegado deberá presentar a la Entidad Delegante los recibos originales o 
certificados del pago total o parcial de la contratación de la póliza, así como sus sucesivas 
renovaciones. 

d) En el caso de coaseguro, la póliza piloto deberá contener un detalle de los porcentajes del seguro 
que toma cada entidad aseguradora, firmado y sellado por los responsables de cada una de ellas. 
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En tal caso, todas las entidades aseguradoras deberán cumplir con los requisitos establecidos en 
este artículo. 

e) En caso de constitución de garantías a través de esta modalidad, en la oportunidad que 
correspondiere conforme a lo previsto en el Contrato, el Gestor Delegado deberá acreditar el 
cumplimiento de estas condiciones presentando ante la Entidad Delegante, la póliza suscrita en 
original o en copia autenticada, la cual deberá prever, en forma clara e inequívoca, dentro de sus 
condiciones generales, especiales y particulares, los requerimientos solicitados en esta cláusula 
para la correcta constitución de dicha garantía. 

68. CLÁUSULA SEXAGÉSIMO OCTAVA: SUSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. -   

a) El Gestor Delegado podrá sustituir la póliza contratada con una determinada entidad 
aseguradora, por otra u otras que reúnan las condiciones inicialmente requeridas para su 
admisibilidad. A tales efectos se deberá solicitar el cambio con una antelación mínima de 
noventa (90) días previos al vencimiento de la póliza contratada o, en su caso, al momento en 
el que se desee sustituir la vigente. 

b) Las garantías constituidas por el Gestor Delegado conforme a lo establecido en el Contrato podrán 
ser sustituidas total o parcialmente, en forma voluntaria u obligatoria, conforme a lo establecido en 
la presente cláusula. 

c) La sustitución total o parcial, en forma voluntaria, de las garantías constituidas, solo podrá 
realizarse con la autorización previa de la Entidad Delegante cuya función, en este caso, tendrá 
por objeto fiscalizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato para la 
constitución de dichas garantías. 

d) La solicitud correspondiente deberá ser presentada ante la Entidad Delegante, informando acerca 
de los términos, condiciones y características de la nueva garantía ofrecida, acompañada de las 
condiciones necesarias a efectos de verificar dichos requisitos. 

e) A dichos efectos, se seguirá el procedimiento general de tramitación de solicitudes previsto en 
el Contrato. 

f) Será obligatoria la sustitución de garantías cuando, en general, las mismas dejen de cumplir 
con los requisitos establecidos en el Contrato. 

g) Cuando haya transcurrido treinta (30) días contados desde la fecha en que se verifique el 
correspondiente hecho, sin que se hubiere procedido a la sustitución de la garantía por parte 
del Gestor Delegado, la Entidad Delegante podrá terminar anticipada y unilateralmente el 
Contrato y ejecutar la garantía constituida, sin perjuicio de otras acciones legales que pudiere 
iniciar contra el Gestor Delegado por concepto de daños y perjuicios causados. 

69. CLÁUSULA SEXAGÉSIMO NOVENA: VIGENCIA Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. -   

a) La Garantía 1 deberá permanecer vigente durante el Período de Construcción y la Garantía 2 
durante todo el plazo del Contrato e incluso durante el Período de Liquidación, hasta ciento 
ochenta (180) días posteriores a la suscripción del Acta de Reversión de la Administración de 
la Concesión. 

b) El mantenimiento de la validez y monto de las garantías estará bajo la exclusiva responsabilidad 
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del Gestor Delegado y será devuelta a la misma, transcurrido el plazo establecido en el 
presente Contrato y, para la Garantía 2, siempre que haya sido aprobada la reversión final y 
liquidación de la Concesión. 

c) Los saldos pendientes que el Gestor Delegado adeudare en la Fecha de Terminación a la 
Entidad Delegante deberán ser pagados en un plazo de treinta (30) días bajo la prevención de 
que, si el pago no se efectúa dentro de dicho plazo, la Entidad Delegante ejecutará la Garantía 
2. 

70. CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Y RESTITUCIÓN. -  

a) Se ejecutarán las garantías de fiel cumplimiento si éstas no son renovadas con, al menos, 
treinta (30) días de anticipación a la fecha de su vencimiento. 

b) En cualquier caso, dicha ejecución de las garantías será sin perjuicio del derecho de la Entidad 
Delegante de accionar contra el Gestor Delegado por concepto de otras reparaciones que 
pudieran corresponder como consecuencia de los daños y perjuicios derivados del 
incumplimiento. 

c) En el supuesto de que deba procederse a la ejecución de las garantías, el Gestor Delegado 
dentro del plazo de quince (15) días contados desde la fecha de ejecución de la garantía, 
deberá completarlas u otorgar de inmediato otras que resulten suficientes y de características 
similares, según los términos previstos en el Contrato.  

d) En caso de que se incumpla la obligación prevista en el literal precedente, la Entidad Delegante 
podrá disponer la terminación del Contrato por causa imputable al Gestor Delegado, de acuerdo a 
lo previsto en el Contrato. 

XIII. DEL PERIODO DE LIQUIDACIÓN 

71. CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMO PRIMERA: PERIODO DE LIQUIDACIÓN Y EFECTOS DE LA 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO. -  

a) Con la conclusión del Plazo Ordinario o con la Notificación de Terminación sin que las causales 
de terminación anticipada hayan sido subsanadas de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, 
las Partes iniciarán el Periodo de Liquidación. 

b) En el Periodo de Liquidación, el Gestor Delegado se obliga a: 

(i) No suspender la Operación y Mantenimiento hasta ser sustituida, asumiendo todos los 
gastos y costos requeridos y haciendo suyos los ingresos hasta la Fecha de 
Terminación, en los mismos términos previstos en el Contrato. 

(ii) Dar cumplimiento a la Reversión de la Concesión. 

c) Sin perjuicio de lo estipulado en los literales precedentes, las Partes se obligan a liquidar y pagar 
las obligaciones que a cada una le corresponde al vencimiento del Plazo Ordinario o a la Fecha 
de Terminación del Contrato. 
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72. CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMO SEGUNDA: REVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
CONCESIÓN. -  

a) Al iniciarse el Periodo de Liquidación, el Gestor Delegado queda prohibido trasladar fuera del 
Corredor Vial cualquier bien que allí se encontrare. De incurrir en esta infracción se tomarán 
las acciones legales correspondientes. 

b) Al iniciarse el Periodo de Liquidación, la Entidad Delegante accederá a la plena disposición de 
los Bienes de la Concesión, con base en el último Inventario de Bienes. 

c) La Reversión de la Administración de la Concesión será gratuita para la Entidad Delegante. 

d) La Reversión de la Administración de la Concesión deberá tener lugar en las condiciones de 
normal funcionalidad de las Obras y su Equipamiento, de acuerdo con las pautas técnicas 
fijadas para el Plan de Operación y Mantenimiento. 

e) Los Bienes de la Concesión deberán estar libres de ocupaciones, afectaciones, gravámenes o 
impedimentos de cualquier naturaleza, y en óptimo estado de conservación, sin perjuicio del desgaste 
razonable de los mismos que no se deba al incumplimiento del Plan de Operación y Mantenimiento. 

f) Dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de inicio del Periodo de Liquidación, las Partes 
acordarán un programa de Reversión de la Administración de la Concesión que dará comienzo con la 
revisión final del Inventario de Bienes y al inventario de los bienes de terceros existentes en el Proyecto. 

g) Las actualizaciones a los inventarios se efectuarán con representantes de la Entidad 
Delegante, el Gestor Delegado y el Supervisor de la Explotación. 

h) En el Inventario final de Bienes, se reseñará el estado de conservación de los bienes 
respectivos especificándose en su caso los deterioros que presenten y su valor comercial a la 
fecha. 

i) Si en el Inventario de Bienes se comprobasen deterioros imputables al incumplimiento del Plan 
de Operación y Mantenimiento, el inventario servirá de base para la determinación del importe 
de las reparaciones necesarias que se exigirán al Gestor Delegado hasta la Fecha de 
Terminación. A dichos efectos, se utilizarán los criterios de mantenimiento presentados 
oportunamente en el Plan de Operación y Mantenimiento para esa fecha vigente. 

j) De constatarse bienes que no han sido repuestos, con defectos, averías o desperfectos, se 
levantarán las correspondientes actas de constatación y se le otorgará al Gestor Delegado un 
plazo razonable para que tales desvíos sean corregidos conforme a las condiciones de entrega 
previstas en el Contrato. 

k) Vencido dicho plazo sin que el Gestor Delegado hubiere dado debido cumplimiento de su 
obligación, la Entidad Delegante estará facultada a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del 
Contrato. 

l) En caso de que determinadas construcciones, instalaciones o equipos, ejecutados o adquiridos 
por el Gestor Delegado en el plazo contractual, resultaren obsoletos o no interesare a la Entidad 
Delegante, ésta podrá optar entre requerir al Gestor Delegado su retiro, o la demolición parcial 
o total de lo construido o instalado, a costo del Gestor Delegado. 

m) En el supuesto que el Gestor Delegado no actuara de acuerdo a lo solicitado en el plazo establecido 
por la Entidad Delegante, que deberá ser razonablemente acorde con la factibilidad de las 
operaciones a efectuar, esta procederá subsidiariamente, por si o a través de terceros y a cargo del 
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Gestor Delegado; y, en su caso de la garantía de fiel cumplimiento, sin perjuicio de las facultades 
legales y contractuales, para el reclamo de los valores que adeude finalmente el Gestor Delegado 
por estos conceptos. 

n) El Gestor Delegado dispondrá de un plazo máximo de noventa (90) días contados desde la fecha 
de inicio del Periodo de Liquidación, para la entrega de las Obras, limpias y en correctas 
condiciones de Operación. Este plazo podrá ser prorrogado a juicio de la Entidad Delegante, sin 
efectos para las Partes. 

o) Del acto de Reversión de la Administración de la Concesión se dejará constancia en un acta 
de entrega- recepción suscrita por los delegados de las Partes. 

p) Transcurridos ciento ochenta (180) días desde la fecha de suscripción del acta de Reversión de 
la Administración de la Concesión, el Administrador del Contrato, si no existiere observaciones o 
hallazgos que deban ser subsanados, corregidos o reparados por el Gestor Delegado, procederá 
con la devolución de la garantía de fiel cumplimiento correspondiente al Periodo de Operación y 
Mantenimiento. 

q) Para todos los efectos, la fecha en que el Administrador del Contrato restituya la garantía de 
fiel cumplimiento, se considerará la Fecha de Terminación. 

r) Sin perjuicio de la devolución de las garantías de fiel cumplimiento, la responsabilidad del 
Gestor Delegado por vicios redhibitorios u ocultos en relación con los Bienes de la Concesión, 
únicamente prescribirá habiendo transcurrido el plazo de dos (2) años, seis (6) meses, 
contados desde la fecha de suscripción del Acta de Reversión de la Administración de la 
Concesión, sin perjuicio de la responsabilidad del constructor conforme al Régimen Jurídico 
Aplicable. 

s) Las diferencias que existan entre las partes en el Periodo de Liquidación se resolverán a través 
de los mecanismos de solución de controversias previstos en el Contrato. 

XIV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

73. CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMO TERCERA: REGLAS GENERALES. -   

a) Las Partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, domicilio y fuero y acuerdan someterse a los 
mecanismos de resolución de controversias contemplados en esta cláusula, salvo en los 
siguientes asuntos: 

(i) Las materias que no estén sujetas a la competencia de la Entidad Delegante, de 
conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable, especialmente, los asuntos de carácter 
tributario. 

(ii) Los asuntos para los que las Partes hayan renunciado a su acción de manera expresa. 

(iii) El ejercicio de las potestades exorbitantes reservadas a favor del Estado y la validez de 
los actos administrativos expedidos en su virtud. 

(iv) La responsabilidad extracontractual del Estado. 

b) Las Partes expresamente declaran que los procedimientos de solución de controversias 
previstos en este Contrato sustituyen a cualquier otro al que pudieran acceder en virtud de 
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cualquier otro instrumento contractual o de carácter internacional. 

c) Salvo disposición en contrario consignada en el Contrato, las controversias serán tratadas a 
través de los siguientes procesos secuenciales y en ese orden: 

(i) Negociaciones Directas;  

(ii) Mediación; y, 

(iii) Arbitraje  

d) Los Usuarios no serán parte en los procedimientos previstos en esta cláusula, incluso aquellos 
que pudieren resultar afectados por alguna acción u omisión del Gestor Delegado, sin perjuicio 
de que sean oídos y que se los tenga en cuenta al momento de señalar las reparaciones a las 
que haya lugar. Tampoco podrán hacerse parte en dichos procedimientos, organizaciones no 
gubernamentales, aun cuando tuvieren legitimación para actuar en defensa de los 
consumidores. Las cuestiones que involucran a los Usuarios se dilucidarán siguiendo las 
pautas de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y, en general, el Régimen Jurídico 
Aplicable. 

74. CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMO CUARTA: MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS. -  

Como mecanismos de Solución de Controversias, se aplicarán las siguientes condiciones: 

74.1 Negociaciones Directas 

 
a)   Las Partes consienten que cualquier desacuerdo, discrepancia, controversia o  reclamo que surja o se 

relacione con este Contrato, incluso y sin limitación respecto a su interpretación, ejecución, 
terminación, liquidación o validez, será, en primer lugar, sometida al procedimiento de Negociaciones 
Directas. En tal virtud, las Partes se obligan a procurar llegar a un arreglo directo para solucionar 
cualquier tipo de controversia. 

 
b) La Parte que se estime afectada deberá remitir una comunicación a la otra Parte   que contendrá 

necesariamente: 
 

(i) Cada uno de los temas en los que estima existen controversias para las que se requiere 
una solución acordada. 
 

(ii) La identificación de cada uno de los hechos que alega, con la prueba documental de 
que dispone. 

 
(iii) La invocación del Derecho aplicable al caso, con el señalamiento del entendimiento que 

le ha dado. 
 

(iv) La petición concreta que realiza a la otra Parte, con su planteamiento de acuerdo. 
 

c)   No se entenderá satisfecha la instancia, si la Parte afectada al formular su petición no se hubiera 
ajustado a los requisitos previstos en la letra b) precedente. 
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d)   Dentro de los diez (10) días de recibida la comunicación referida en la letra (b) precedente, la parte 
requerida dará respuesta motivada expresando su posición, pronunciándose punto por punto sobre 
los términos de la petición efectuada por el requirente.  
 

e)   Con la petición y la contestación, quedará trabada la discusión, la que deberá sustanciarse en un plazo 
máximo de treinta (30) días, pudiendo prorrogarse por igual plazo por una sola vez. 
 

f)   Esta instancia se considerará agotada desde el día siguiente al vencimiento del plazo previsto en el 
apartado precedente, en los siguientes casos: 
 

(i) Si la contraparte no hubiere contestado la petición en el plazo previsto en la letra d). 
 

(ii) Si no se convoca o no se logra conformar la agenda de reuniones. 
 

(iii) Si las Partes no llegaren a obtener un acuerdo total dentro del plazo previsto en el 
apartado precedente. 

 
g)    Agotada la instancia de Negociaciones Directas, si la controversia no hubiera sido resuelta, la Parte 

afectada iniciará el siguiente procedimiento de Mediación. 
 
h)    La carga de la prueba de haberse agotado la instancia, le corresponderá a quien pretenda emplear la 

siguiente fase del procedimiento previsto en esta cláusula. 

74.2 Dictamen técnico 

 
a) En caso de discrepancias puramente fácticas en materias técnicas o económicas que se originen en 

la aplicación o liquidación del Contrato, las Partes podrán someterlas al juicio de un experto en el área 
de la que se trate el desacuerdo (el “Perito Técnico”). 

b) El Perito Técnico no podrá pronunciarse sobre los derechos u obligaciones de las Partes y, en general, 
los aspectos jurídicos del Contrato o el Régimen Jurídico Aplicable. 

c) La Parte afectada deberá notificar a la otra su decisión de someter el desacuerdo al dictamen de un 
Perito Técnico, detallando las preguntas que deban ser contestadas por el Perito Técnico. 

d) Para la elección del Perito Técnico, la Entidad Delegante convocará a una Audiencia en la cual, cada 
Parte, presentará, en sobre cerrado, una lista con cinco (5) nombres de candidatos dentro del plazo 
de quince (15) días contados a partir de la presentación de la solicitud inicial.  

e) Si uno o más de los candidatos propuestos aparecieren en ambas listas, el Perito Técnico será 
seleccionado por la Entidad Delegante de entre aquellos que figuren en ambas listas. Si fuere más de 
uno los coincidentes, la designación se hará mediante sorteo. 

f) Si no hubiese coincidencia alguna, la Entidad Delegante efectuará el sorteo de entre los candidatos 
institucionales que consten en las listas propuestas por las dos Partes. 

g) En forma previa a su designación, el Perito Técnico seleccionado presentará una declaración 
juramentada ante Notario Público, en la que declarará que actuará con imparcialidad e independencia. 
De sobrevenir una circunstancia que afecte su imparcialidad o independencia, el Perito Técnico 
revelará sin demora a las Partes dicha circunstancia y se excusará de continuar conociendo el asunto 
sometido a su experticia. En este caso se designará un nuevo Perito Técnico aplicando el 
procedimiento previsto en la letra b) Dictamen Técnico dentro de esta cláusula. 
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h) Una vez iniciado el procedimiento, no podrán existir reuniones directas, llamadas o comunicaciones a 
través de cualquier medio entre una de las Partes con el Perito Técnico sin el conocimiento de la otra. 

i) Las Partes presentarán sus argumentos al Perito Técnico dentro de los treinta  (30) días a partir de la 
fecha de su designación. 

j) Las Partes proporcionarán al Perito Técnico y a su respectiva contraparte, toda la información, por 
escrito y con la evidencia que consideren que razonablemente requiere para llegar a su dictamen. 

k) El Perito Técnico designado elaborará y entregará el dictamen a las Partes en el plazo de sesenta 
(60) días desde la fecha de su designación. 

l) Si surgiere una diferencia entre las Partes acerca del sentido, interpretación o 
alcance del dictamen, cualquiera de ellas podrá solicitar su aclaración o ampliación mediante 
comunicación dirigida al Perito Técnico y a la otra Parte, dentro del plazo de quince (15) días de 
notificado el dictamen. El Perito Técnico, deberá atender la solicitud de cualquiera de las partes, dentro 
del plazo de quince (15) días. 

m) El dictamen del Perito Técnico tendrá efecto vinculante y será definitivo para las Partes únicamente 
en lo que respecta a los hechos de naturaleza técnica o económica, sobre los que se haya 
pronunciado en el dictamen de manera categórica, sin incluir condición o variables para llegar a sus 
conclusiones. Lo indicado siempre que ambas Partes estuvieren de acuerdo, caso contrario se 
continuará con el siguiente método de mediación. 

n) Los gastos y honorarios que demande la intervención del Perito Técnico serán asumidos por la parte 
solicitante.  

o) Agotada la instancia de Dictamen Técnico, si la controversia no hubiera sido resuelta, la Parte 
afectada iniciará el siguiente procedimiento de Mediación. 

74.3 Mediación 

a) A falta de alcanzar un arreglo mediante Negociaciones Directas, cualquiera de las Partes podrá 
someter las diferencias al proceso de mediación ante el Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado. 

b) La Mediación se ajustará al Régimen Jurídico Aplicable, especialmente a la Ley de Arbitraje y 
Mediación vigente a la fecha en que se promueva el procedimiento; y,  al Reglamento del Centro de 
Mediación de la Procuraduría General del Estado, en lo que respecta a las autorizaciones previas 
para que una entidad pública pueda arribar a un acuerdo directo. 

74.4 Arbitraje  

 
Toda controversia o reclamación resultante del contrato o relativo a este que no hayan sido resueltas mediante 
Mediación, serán definitivamente solucionadas mediante Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas: 
 

a) Una vez agotadas las vías señaladas en los literales precedentes, cualquiera de las partes podrá 
iniciar la vía Arbitral. 

b) Por regla general el Arbitraje será administrado por la Cámara de Comercio de Quito y se tramitará 
de conformidad con  la Ley de Arbitraje y Mediación y su Reglamento de aplicación, así como, el 
Reglamento de dicho Centro.   

c) Solo en los casos en que el adjudicatario resulte ser extranjero podrá solicitar arbitraje internacional 
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regional, previa autorización de la Procuraduría General del Estado, en dicho caso el Arbitraje será 
administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia 
y se tramitará de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional “CNUDMI” o (United Nations Commission for the Unification 
of International Trade Law “UNCITRAL”) que se encuentre en vigor a la fecha de apertura del 
procedimiento de arbitraje. 

d) El arbitraje se sustanciará en castellano. Cualquiera de las partes podrá presentar pruebas 
testimoniales o documentales en un idioma distinto, siempre que dicha Parte provea una traducción 
escrita al castellano de la prueba testimonial o documental. Esta traducción debe ser realizada por 
una institución o persona certificada y autorizada en el lugar sede del Arbitraje. 

e) El arbitraje se resolverá en Derecho, para la solución de la materia en controversia, las Partes se 
sujetarán a las condiciones establecidas en este Contrato y la normativa aplicable para las 
controversias será la ecuatoriana. 

f) El Tribunal Arbitral estará compuesto por tres (3) miembros. Uno designado por la Entidad Delegante, 
otro por Adjudicatario y otro por el Director del Centro de Arbitraje y Conciliación sede del Arbitraje, 
quien lo presidirá.    

g) El Laudo Arbitral en firme regirá de forma inexorable para las dos Partes, en tal virtud se someterán 
al mismo sin posibilidad de cuestionamiento alguno, sin perjuicio de los recursos previstos por la ley 
del lugar del Arbitraje.  

h) El procedimiento arbitral será confidencial hasta la expedición del 
correspondiente laudo final. 

i) Las costas iniciales del Arbitraje serán cubiertas por el accionante; sin embargo, el Tribunal Arbitral 
determinará a cargo de quién correrán todas las costas del Arbitraje. 

XV. MISCELÁNEOS 

75. CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMO QUINTA: HABILITACIONES LEGALES. -   

a) El Gestor Delegado deberá obtener de las Autoridades Competentes, por sí misma, todas las 
Habilitaciones Legales para el cumplimiento de las obligaciones que, de conformidad con este 
Contrato le corresponden. 

b) Todas las Habilitaciones Legales a las que se refiere el literal precedente, serán obtenidas por 
el Adjudicatario y/o el Gestor Delegado en la forma y oportunidad en que sean requeridas por 
el Régimen Jurídico Aplicable, sin que este Contrato represente dispensa o excepción alguna. 

c) Cualquier demora o falta en la obligación de obtener las Habilitaciones Legales en los términos 
previstos en esta estipulación, no excusa al Adjudicatario y/o al Gestor Delegado en el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato y los hace responsables de cualquier 
efecto o daño que por esta razón se originen. 

76. CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMO SEXTA: TRÁMITE DE SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES 
DE LA ENTIDAD DELEGANTE. -  

Todas las solicitudes de aprobación o autorización planteadas por el Gestor Delegado a efectos de lo 
previsto en el Contrato se tramitarán conforme al procedimiento que se desarrolla en la presente 
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cláusula. 

a) Las solicitudes deberán presentarse debidamente firmadas por los representantes del Gestor 
Delegado, acompañada de toda la documentación requerida en cada caso. 

b) Cuando se presentare documentación proveniente del extranjero, la misma deberá encontrarse 
traducida y, en su caso, legalizada de conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable. 

c) La Entidad Delegante, salvo especificación prevista en el texto del Contrato, dispondrá de un 
plazo general, como máximo treinta (30) días para pronunciarse; dicho plazo se contará a partir 
del día siguiente al de notificación de la solicitud. 

d) Para el efectivo cumplimiento de sus funciones de control, la Entidad Delegante podrá requerir 
a la solicitante la presentación de documentación adicional a la originariamente presentada, o 
la que fuere necesaria, concediendo un plazo adicional de siete (7) días para ello. 

e) En tal caso, el cómputo de dicho plazo se incremetará al plazo adicional para expedirse, con 
deducción del tiempo transcurrido hasta la notificación del requerimiento. 

f) Si la Entidad Delegante tuviese reparos relativos a la información entregada por el Gestor 
Delegado, concederá un nuevo plazo de siete (7) días, para completar la información requerida, 
transcurridos los cuales, con o sin la contestación del Gestor Delegado, se supondrá que la 
Entidad Delegante está en condiciones de resolver. 

g) Si al vencimiento de los plazos establecidos precedentemente no se hubiera dictado resolución de 
la Entidad Delegante, se entenderá tácitamente negada, salvo en el caso de que el Administrador 
del Contrato hubiera emitido observaciones por escrito, en cuyo caso se entenderá aceptada la 
solicitud con las modificaciones que resulten de las observaciones vertidas. 

h) El presente procedimiento será aplicable, salvo que expresamente se hubiere previsto una 
solución distinta en el Contrato, para la tramitación de solicitudes de aprobación o autorización 
planteadas, sea en el ámbito de este Contrato, o conforme al Régimen Jurídico Aplicable. 

77. CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD. -  

77.1. Información Relevante 

a) Las Partes declaran y entienden que, durante la ejecución del Contrato el personal a su cargo, 
bajo su dependencia o no, podrían tener acceso a información de su contraparte, incluyendo -
pero sin limitación- a información verbal, escrita, electrónica o por cualquier otro medio, esté o 
no protegida por derechos de propiedad intelectual, que puede incluir, entre otros, contabilidad, 
información técnica, contratos, acuerdos, convenios, actividades y planes de negocios y de 
desarrollo, información técnica y financiera, planes de servicios, informes de mercadeo, análisis 
y proyecciones, especificaciones, diseños, dibujos, software, datos, prototipos, secretos 
industriales, “know how”, fórmulas, pruebas, quejas y otras informaciones de negocios, sean 
de orden económico, técnico o jurídico y cualquier otro tipo de información privada. 

b) Los Documentos de la Transacción no se consideran Información Relevante, sujeta al régimen 
de confidencialidad previsto en esta cláusula. 

 



 

78 

 

77.2. Compromisos de confidencialidad 

a) Las Partes se obligan a no revelar, por los medios que fuera, la Información Relevante a 
terceras personas, salvo en el caso de que esta deba ser proporcionada dentro de un proceso 
de solución de conflictos por orden de Autoridad Competente o en aplicación del Régimen 
Jurídico Aplicable. 

b) Cada una de las Partes se obliga a no dar a la Información Relevante ningún uso distinto al 
necesario para la ejecución de este Contrato. 

c) Cada una de las Partes deberá adoptar las medidas necesarias en protección de sus propios 
intereses, en el orden técnico y organizativo para garantizar la seguridad de la Información 
Relevante y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

d) Cada una de las Partes se compromete a instruir razonablemente a su personal respecto a los 
alcances de su deber de confidencialidad con respecto a la Información Relevante. 

e) Cuando una de las Partes lo solicite, en cualquier momento, la otra Parte se compromete a 
reintegrar la totalidad de la Información Relevante en forma inmediata, sin mantener en su poder 
copia alguna de la misma ni cualquier documento, nota, memorando o escritos que se hayan 
realizado basados en la Información Relevante. 

f) Cuando la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de la Información Relevante 
pueda causar daños y perjuicios indemnizables, la Parte que requiera un tratamiento especial 
a esta Información Relevante deberá: 

(i) Requerir de la Autoridad Competente los Actos de Autoridad que sean necesarios de 
conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable para proteger su propia Información 
Relevante y notificar a la contraparte con copias de los documentos que justifiquen el 
requerimiento o título. 

(ii) Especificar la Información Relevante y requerir la suscripción de un acuerdo de 
confidencialidad específico a quienes tuvieren acceso a este tipo de Información 
Relevante. 

(iii) Determinar las acciones de protección que, a su costa, se requiera dar a la Información 
Relevante. 

g) Los compromisos de confidencialidad estipulados en el Contrato o en los acuerdos de 
confidencialidad que se llegaren a celebrar seguirán en vigencia una vez que este Contrato 
haya terminado. 

78. CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMO OCTAVA: PROPIEDAD INTELECTUAL. -  

a) Por este Contrato no se origina ningún tipo de derecho, expreso o tácito, para ninguna de las 
Partes respecto a las marcas de las que cada una de las Partes es titular o licenciataria, de 
conformidad con el Régimen Jurídico Aplicable. 

b) Todos los estudios y documentos de Planificación y Diseño de las Obras de la Concesión, así 
como los papeles de trabajo y más documentos e instrumentos que se deriven de la ejecución 
de este Contrato constituirán propiedad de la Entidad Delegante, que se considerarán obras 
por encargo, de conformidad con el artículo dieciséis de la Ley de Propiedad Intelectual vigente 
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a la fecha de suscripción de este Contrato. 

c) Sin perjuicio de lo previsto en la estipulación precedente, el Adjudicatario y/o el Gestor Delegado 
cede de manera exclusiva a la Entidad Delegante, a cambio de la Retribución del Gestor Delegado, 
todos los derechos de autor que de manera residual le pudieren corresponde sobre los productos 
o entregables, papeles de trabajo y más documentos e instrumentos que se deriven de la ejecución 
de este Contrato, especialmente los derechos de explotación que le pudieran corresponder 
previstos en el artículo dieciséis de la Ley de Propiedad Intelectual vigente a la fecha de suscripción 
de este Contrato, esto es, la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento, la 
comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los 
signos, los sonidos o las imágenes, la distribución pública de ejemplares o copias de la obra 
mediante la venta, arrendamiento o alquiler, la importación; y, la traducción, adaptación, arreglo u 
otra transformación de la obra. 

d) Para evitar toda duda, mediante este Contrato, el Adjudicatario y/o el Gestor Delegado autorizan 
expresamente a la Entidad Delegante a efectuar cuantas modificaciones o aplicaciones se 
requieran a los productos y entregables y más documentos que se deriven de la ejecución de 
este Contrato, en cualquier momento. 

e) Atendiendo el objeto y términos de este Contrato, el Adjudicatario y/o el Gestor Delegado 
declaran expresamente, y desde ya, que cualquier modificación realizada por la Entidad 
Delegante y/o sus representantes a los productos y entregables materia de este Contrato no 
perjudican su honor o reputación o afectan estética o funcionalmente la obra, por lo que 
renuncian expresamente a cualquier acción en relación con las modificaciones que llegare a 
practicar la Entidad Delegante y/o sus representantes. 

f) En caso de que en la ejecución de este Contrato se hubiere dado lugar a un invento o 
desarrollo, la Entidad Delegante tendrá derecho de propiedad intelectual exclusivos sobre la 
invención o desarrollo. 

g) El Adjudicatario y/o el Gestor Delegado deberán incorporar una cláusula con el contenido de 
las letras (b), (c), (d) y (e) en todos los contratos que llegare a suscribir con terceros de los que 
se puedan derivar obras protegidas por esta estipulación a favor de la Entidad Delegante. 

79. CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMO NOVENA: CESIÓN. -  

Sin el previo consentimiento escrito de la Entidad Delegante, la Sociedad Gestora no podrá ceder, transferir 
o gravar sus derechos u obligaciones estipulados en el Contrato, en casos distintos a los explícitamente 
previstos en este Contrato. 

80. CLÁUSULA OCTOGÉSIMA: NO TERCEROS BENEFICIARIOS. -  

Este Contrato se hace exclusivamente para beneficio de las Partes, y ningún tercero tendrá derecho 
alguno bajo este instrumento ni se lo considerará como beneficiario del mismo, excepto si 
expresamente se lo estipulare en este instrumento. 
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81. CLÁUSULA OCTOGÉSIMO PRIMERA: DIVISIBILIDAD. -   

a) Si cualquier disposición de este Contrato es o se torna inválida, ilegal o inexigible en todo o 
en parte: 

(i) la validez, legalidad y exigibilidad de las restantes disposiciones no será 
afectada y continuarán vigentes; y, 

(ii) las Partes se reunirán lo más pronto posible y negociarán de buena fe acerca de una 
disposición de reemplazo que sea legalmente válida y que tan cercanamente como sea 
posible logre los objetivos de este Contrato y produzca un efecto equivalente. 

b) Si las Partes no pueden alcanzar un acuerdo de buena fe, cualquiera de las Partes podrá 
invocar el procedimiento de resolución de controversias de este Contrato, y la Autoridad 
Competente determinará una disposición de reemplazo que sea legalmente válida y que, tan 
cercanamente como sea posible, logre los objetivos de este Contrato y produzca un efecto 
equivalente. 

82. CLÁUSULA OCTOGÉSIMO SEGUNDA: PRIMACÍA DE ESTE CONTRATO. -  

a) Este Contrato regirá todos los aspectos y toda relación contractual con respecto a su objeto. 

b) Cada una de las Partes deberá asegurarse que la celebración por esa Parte de cualquier otro 
acuerdo relacionado con este Contrato no causará que dicha Parte se encuentre en 
incumplimiento de sus obligaciones bajo este Contrato y los Documentos de la Transacción. 

c) Este Contrato, inclusive los Anexos adjuntos al mismo, representa la totalidad del acuerdo entre 
las Partes con relación a su objeto y, desde la fecha de suscripción del Contrato, reemplaza a 
todos y cualquiera de los acuerdos o arreglos entre las Partes, ya sea verbales o escritos, con 
respecto al mismo objeto. 

83. CLÁUSULA OCTOGÉSIMO TERCERA: VARIACIONES. -  

Excepto en lo expresamente previsto en el Contrato, todas y cualquier adición, enmienda y variaciones a 
este Contrato o a los Documentos de la Transacción (las “Variaciones”) sólo serán vinculantes si constan 
por escrito y son firmadas por un representante debidamente autorizado de cada una de las Partes. 

84. CLÁUSULA OCTOGÉSIMO CUARTA: NOTIFICACIONES Y ACTOS DE COMUNICACIÓN 
JUDICIAL. -   

84.1. Dirección para las Notificaciones 

a) Cualquier notificación o correspondencia que deba enviarse bajo este Contrato deberá ser 
entregada personalmente o enviada por correo certificado o mediante correo electrónico. 

b) Las direcciones para notificaciones a las Partes serán las indicadas más adelante, u otras 
direcciones que cualquiera de las Parte notifique por escrito a la otra Parte con tal propósito, 
siempre dentro de la ciudad de Quito, Ecuador: 
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(i) La Entidad Delegante: 

 

Atención:  

Email:  

Dirección Calle Juan León Mera N26-220 y Avenida Francisco de Orellana 

Teléfono (593) 02 397 4600 

 

(ii) El Adjudicatario: 

 

Atención:  

Email:  

Dirección  

Teléfono  

 

(iii) Para el caso del Gestor Delegado, dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la fecha 
en que conste su inscripción en el Registro Mercantil, el Gestor Delegado deberá notificar 
a la Entidad Delegante, las direcciones de notificación con la información que ha 
quedado establecida en esta cláusula para las otras Partes. 

84.2. Presunción de Notificación 

a) Se considerará que un aviso o notificación ha sido debidamente notificado cuando: 

(i) Se entrega personalmente o a un dependiente debidamente autorizado, al momento de 
su recibo; 

(ii) Se envía por correo certificado, en el tercer día hábil después de la fecha de depositarla 
en el correo; y  

(iii) Se envía por correo electrónico, al recibir confirmación de envío. 

b) Se considerará que un aviso o notificación ha sido debidamente efectuado, si se cursó del 
modo previsto en los literales precedentes, al último de los domicilios detallados señalados por 
las Partes en el Ecuador, incluso en el caso, de que se hubiera fijado un domicilio distinto 
posteriormente, cuando este esté ubicado fuera de la ciudad de Quito o sea de difícil ubicación 
con la información provista. 

c) Al efectuar dicha notificación, será suficiente probar que se efectuó la entrega personal o que 
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la carta fue correctamente dirigida y despachada. 

84.3. Citaciones 

a) Mientras no se hubiere fijado un domicilio judicial, todos los actos de comunicación judicial, 
especialmente la citación con la demanda, se practicarán de conformidad con el Régimen 
Jurídico Aplicable en las direcciones previstas en la cláusula 84.2. 

b) En caso de que, por cualquier razón, no sea posible citar a cualquiera de las Partes en el 
Ecuador, se la tendrá como al deudor que se oculta, pudiendo solicitarse judicialmente el 
nombramiento de un curador que le represente, de conformidad con el Régimen Jurídico 
Aplicable. 

85. CLÁUSULA OCTOGÉSIMA QUINTA: COSTOS Y GASTOS. -  

a) Es obligación del Gestor Delegado asumir los costos y gastos que demande la formalización 
notarial del presente Contrato, incluyendo los gastos de copias simples o certificadas que 
fueren necesarias y cuantos otros sean legales y necesarios para su expedición y efectos, así 
como los gastos notariales, impuestos, tasas y contribuciones que fueren del caso. 

b) El presente Contrato se emitirá en cinco (5) copias certificadas, cuatro (4) de las cuales serán 
entregadas a la Entidad Delegante. 

c) Usted, señor Notario, se servirá agregar a la escritura cuanto se requiera para asegurar la 
validez y eficacia del presente Contrato. 

 

 


