TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO:

“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI -
GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CANAR), CON UNA
LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

1. ANTECEDENTES:

El articulo 314 de la Constitucién de la Republica del Ecuador establece: “El Estado sera responsable de la
provisidn de los servicios ptblicos de agua potable y de riego, saneamiento, energia eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuanas, y los demas que determine la ley. El Estado garantizara que
los servicios publicos y su provision respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad,
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondra
que los precios y tarifas de los servicios publicos sean equitativos, y establecera su control y reguiacion”.

Es mision de esta Cartera de Estado como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal,
formular implementar y evaluar politicas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garanticen una red de
Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y
econdmico del Pais.

El Ministerio de Transporte y Obras Plblicas tiene como vision ser el eje del desarrolio Nacional y regional
mediante la Gestion del Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estandares de eficiencia y
calidad.

La Republica del Ecuador, el 01 de abril de 2019, suscribié con la Corporacion Andina de Fomento (CAF), el
crédito Nro. CFA 10730 para la ejecucion del “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAL POR
RESULTADOS’, como forma de asegurar a la ciudadania un servicio de carreteras de calidad y mantener el
patrimonio vial del pais.

Con el convenio se ha decidido poner en funcionamiento el programa para promover la gestién y mantenimiento
por resultados, dentro del cual se encuentra el proyecto que tiene por objeto realizar el “MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUS| - GUASUNTOS - CHUNCHI -
RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA
EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZOQ", para mejorar y precautelar el nivel de servicio al usuario de la red vial
estatal en general y de la via senalada en particular.

La contratacion de la gestién y ejecucién del mantenimiento por resultados de una carretera, es una modema
modalidad de contratacién del mantenimiento en que la responsabilidad del Contratista no se reduce simplemente
a ejecutar obras, sino que ademas se debe encargar de planificar las acciones necesarias que permitan garantizar
que la via mantenga su nivel de servicio otorgando comodidad y seguridad a sus usuarios en los estados 0
condiciones definidos como indicadores (estandares e indice de servicio).

2.  ALCANCE:

Con ésta innovadora modalidad de contratacién (Mantenimiento por Resultados) con financiamiento internacional,
se procura optimizar los recursos asignados en el mantenimiento de la infraestructura vial como forma de
conservar la red vial estatal de la carretera a intervenirse.

En este sentido el Coniratista aceptard que durante su permanencia en el proyecto atendera bajo su
responsabilidad el sistema vial en todos sus componentes e influencias negativas, como por ejemplo: el exceso de
cargas en los vehiculos de transporte; los dafios provocados durante el tendido de servicios publicos (energia,
comunicacion, etc.); el vandalismo a la infraestructura de la carretera (sefiales, barandas, etc.); los desperfectos
resultantes de los conflictos sociales (quema de neumdéticos, colocacion de obstaculos, etc.); los deterioros
generados por un eventual mayor incremento del trénsito (derivados de la construccion o mejoramiento de una
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carretera, el desarrollo de un nuevo centro de produccion, efc.), la instalacion de nuevos puestos de recaudacion
de peaje o control de pesos y dimensiones; etc.

También se deja expresa constancia que la Entidad Contratante esta dispuesta a acompariar y respaldar, todas
a_quellas iniciativas que el Contratista proponga tendientes a minimizar los efectos negativos que incidan en el
sistema vial, pero sin que ello signifique la exoneracion total o parcial de responsabilidades por parte del

Contratista en lo que tiene que ver con sus obligaciones contractuales con relacién al mantenimiento de la red vial
contratada.

3 OBJETO:

La presente Especificacién Técnica tiene por objeto realizar la contratacidn del proyecto de: “MANTENIMIENTO
POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS -
CHUNCHI - RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42
KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

El proyecto abarcaré los subtramos de carretera detallados a continuacion:

i o Lo A  FIN___ [ LONGITUD (Km)
1 RIOBAMBA BALBANERA 15,78
2 BALBANERA ALAUSI 72,96
3 ALAUSI GUASUNTOS 15.49
4 GUASUNTOS i CHUNCHI 21.42
RIO ANGAS (Limite Provincial
5 CHUNCHI Chimborazo/Caiar) AT
TOTAL = 150,42

Detalle de ubicacion del proyecto:

Nro. PUNTO COORDENADAS REFERENCIA
755575 E INICIO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE Y DE
1 “Y" DE LICAN - RIOBAMBA 9817147 N LICAN
748972 E
2 BALBANERA 00007y | IGLESIA DE BALBANERA
739546 E
3 ALAUSI 9756899 N ENTRADA ALAUSI
4 GUASUNTOS 743264 E GUASUNTOS CENTRO POBLADO
9753166 N
5 CHUNCHI ";3.:,14%%5 GASOLINERA CHUNCHI
725964 E LIMITE PROVINGIAL CON CANAR RIO
6 RI0 ANGAS o735284N | ANGAS

Todos los subtramos de carretera se incorporaran al contrato al momento de inicio del mismo.

Todos los subtramos de carretera una vez incorporados al contrato, permaneceran durante todo el desarrollo del
mismo, no previéndose en principio la exclusién temporal o definitiva de tramos durante el desarro_llp del contrato;
a pesar de lo cual el Contratante se reserva el derecho de realizar exclusiones temporales o definitivas, deblgndo
en este caso el Contratista aceptar el ajuste en la cantidad de kilémetros a mantener y por consecuencia el
correspondiente ajuste del monto del contrato.
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4.  OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS:

4.1 Objetivo general:

Ejecutar las Obras Obligatorias y el Mantenimiento vial de la carretera: “E35: RIOBAMBA ~ BALBANERA -
ALAUS| - GUASUNTOS -~ CHUNCHI - RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CANAR), CON
UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO", a fin de cumplir con los
indicadores y condiciones establecidas por la Entidad Contratante (estdndares e indices de servicio) que
garantizan un servicio de carreteras de calidad.

La administracién de la red vial objeto del contrato, continuaré a cargo del Contratante, siendo esta la responsable
ge e[stablecer y controlar las reglamentaciones, otorgar los permisos y recaudar los costos por el uso del derecho
e via, efc.

42 Objetivos especificos:
El contrato abarcara los siguientes objetivos especificos:

Gestionar y ejecutar el mantenimiento;

Ejecutar las obras obligatorias;

Ejecutar las obras extraordinarias;

Realizar la gestion socio-ambiental del contrato;

Optimizar los recursos asignados al mantenimiento de la infraestructura vial; y,

Garantizar las condiciones necesarias para optimizar los tiempos de viajes y mejorar la circulacion de
los vehiculos para que exista una excelente conectividad en el pais, para contribuir con el desarrollo
turistico, comercial, y agricola.

Los objetivos especificos se encuentran descritos en e APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, los que son de cumplimiento obligatorio tanto
para |la Contratante como para el Contratista.

5.  DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

El detalle de las caracteristicas, especificaciones de construccion y mantenimiento e Informe Técnico Nro. 001-
2019, se encuentran en el APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO
POR RESULTADOS, las cuales deberan ser ejecutadas y cumplidas a cabalidad.

5.1 Infraestructura comprendida en el contrato:

El confrato abarcara diferentes elementos de la infraestructura vial en funcién del entorno en que se encuentre la
via: el pavimento de la calzada y espaldones, las obras de drenaje, la seguridad vial (sefializacion) y el derecho de
via, de acuerdo con las definiciones establecidas en el APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

Dentro de cada tramo de una carretera se identifican subtramos situados en zonas rurales y subtramos situados
en zonas urbanas, de acuerdo a las condiciones técnicas de intervencion en la via.

En los subtramos en zonas rurales, el contrato abarcara los siguientes elementos de la infraestructura vial:
pavimentos de la calzada y los espaldones, las obras de drenaje (alcantarillas, cunetas, cunetas de coronacion,
etc.), la seguridad vial (sefializacion horizontal y vertical, elementos de contencién y encarrilamiento, etc.) y el
derecho de via (equipamientos, areas verdes, efc.).

En los subframos en zonas urbanas, el contrato abarcara los siguientes elementos de la infraestructura vial: los
pavimentos de la calzada y los espaldones (incluidas las zonas de estacionamiento), las obras de drenaje
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(alcantarillas, cunetas, efc.), la seguridad vial (sefializacion horizontal y vertical, elementos de contencion y
encarrilamiento, etc.).

El proyecto también abarcara otros elementos, que ubicandose fuera de los limites definidos para el derecho de
via de los tramos de carretera que integran el proyecto, hacen el correcto y seguro funcionamiento de la carretera.

De esta forma se consideran incluidas la sefializacion ubicada en las calles, caminos y carreteras con acceso a la
carretera contratada y que advierten la interseccion; los cauces de agua que atraviesan la carretera contratada
mas alla de los limites definidos para el derecho de via; el pavimento de las calles, caminos o carreteras con
acceso a la carretera contratada hasta donde la calle, camino o carretera de acceso adopta su perfil transversal
(ancho) normal; etc.

Deptro de la infraestructura comprendida en el proyecto vial no solo se considerara incluida la infraestructura
existente al momento del inicio del contrato, sino toda otra que se adicione como resultado de las obras realizadas
en el marco del contrato.

52 Concepcién general del contrato:

La contratacion de la gestion y ejecucion del mantenimiento por resultados de una carretera, es una modema
modalidad de contratacion del mantenimiento en que la responsabilidad del Contratista no se reduce simplemente
a ejecutar obras, sino que ademés se debe encargar de planificar las acciones necesarias que permitan garantizar
que la carretera siempre se mantenga en iguales o mejores condiciones de acuerdo con los estados definidos
como indicadores (estandares e [ndice de servicio).

Se entiende que gestionar es una actividad intelectual tendente a determinar acciones a corto, mediano y largo
plazo para obtener ciertos resultados; en particular gestionar el mantenimiento de una carretera es la actividad
intelectual y fisica, orientada a definir las obras que permitan alcanzar y mantener las condiciones de niveles de
servicio establecidas con anterioridad.

El estado de las carreteras se expresa a través de indicadores (usualmente denominados estandares e indice de
servicio) a los cuales se les establecen limites admisibles como forma de asegurarles a los usuarios de las
carreteras ciertas condiciones de seguridad y confort en las mismas.

Entonces el mantenimiento por resultados de una carretera incluye la ejecucion de las diferentes obras necesarias
para alcanzar y mantener las condiciones de estado, denominadas estandares e indice de servicio, con
independencia de la causa que gener¢ el deterioro: simple deterioro por efecto combinado del transito y el clima,
materiales defectuosos, fenémenos climéticos, accidentes de trénsito, vandalismos, etc. Las Unicas obras que el
Contratista se encuentra exonerado de realizar como parte de las obligaciones de mantenimiento son aquellas
derivadas directamente de fendémenos extraordinarios como conflictos sociales, tormentas, inundaciones,
erupciones volcanicas y terremotos que provoquen deterioros que superen una cierta magnitud que se establece
en estas especificaciones, circunstancia en la que se habilitard un procedimiento especial para atender dichas
situaciones extraordinarias.

Como el Contratista recibe la carretera en el estado que se encuentre al momento del inicio del contrato, se
establece un plazo inicial (denominado plazo de puesta a punto, indicado en el apéndice de caracteristicas y
especificaciones) para realizar todos los trabajos que estime convenientes, para que, con dichos trabajos,
sumados a las obras obligatorias, le permitira alcanzar los estandares o niveles de servicios comprometidos.
Cumplido dicho plazo de puesta a punto, el Contratante realizara distintos tipos de controles (denominadas
evaluaciones) tendientes a verificar que el servicio prestado se ajusta a las exigencias establecidas
contractualmente, procediendo a aplicar las sancicnes (multas y penalizaciones) en los casos de incumplimiento;
0, a otorgar bonificaciones si se superan los mismos.

Para alcanzar el indice inicial de los estandares durante el plazo de puesta a punto y luego a lo largo del contrato
para mantener los estandares alcanzados, el Contratista se debe organizar para detectar por si mismo aquellas
situaciones que no cumplan o se encuentren proximas a no cumplir los requerimientos contractuales expresados a
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través de los estandares sin esperar instrucciones del Contratante a través de la fiscalizacion, supervision o
Administrador del contrato, analizar y arbitrar las medidas necesarias para su correccién o prevencion y ejecutar
las obras de mantenimiento o rehabilitacién pertinentes de forma que con todo ello se le garantice el servicio
contratado.

Complementariamente a las diferentes obras de mantenimiento que oportunamente definira el propio Contratista
en su oferta, el Contratante en el pliego y documentos relevantes, establece la exigencia de realizar ciertas obras,
denominadas obras obligatorias y mejorar la infraestructura de la carretera conforme a las clausulas contractuales.

6.  CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La informacion técnica definitiva debidamente aprobada, evaluaciones, obras obligatorias, puntos criticos, gestién
de mantenimiento, especificaciones especiales, Plan de Manejo Ambiental y demés documentos, necesarios para
realizar el “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA -
ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CANAR), CON UNA
LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO", se encuentran en el Informe
Técnico Nro. 001-2019; y, APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO
POR RESULTADOS, adjunto al presente documento, el que es parte integrante de las presentes especificaciones
técnicas del proyecto.

7. METODOLOGIA DEL TRABAJO:
La metodologia de trabajo se basa en los criterios de:

a) Ejecucion correcta y secuencial de las actividades en apego a la propuesta técnica definitiva aprobada,
evaluaciones, obras obligatorias, puntos criticos, gestion de mantenimiento, especificaciones especiales,
Plan de Manejo Ambiental, demas documentos y normas conexas.

b) Cumplimiento a cabalidad de las Especificaciones Técnicas propuestas en los estudios de disefio y las
establecidas por el MTOP en el libro MOP-001-F-2002 “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA
CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES", Informe Técnico Nro. 001-2019; v, APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

c) Control de las actividades dentro de los plazos propuestos y el desempefio obligatorio del Plan de Manejo
Ambiental, contribuyendo a un proceso exitoso, previniendo los riesgos por incidentes o accidentes que
puedan ocurrir en los procedimientos constructivos.

d) Eficacia en los trabajos que debera realizar el personal calificado para tener un resultado satisfactorio al
final del proyecto. Asi mismo, se debera contar con una correcta y eficaz supervision de los trabajos por
parte del residente y superintendente de la obra para el control oportuno de todos los procesos que
componen el proyecto.

74.  PARAMETROS AMBIENTALES:
El proyecto cuenta con Permiso Ambiental (Certificado), Plan de Manejo Ambiental.

Adicionalmente, el contratista cumplira con todos los requisitos ambientales para el desarrollo de sus actividades
de construccion, abandono de la obra y demés requisitos exigidos en la legislacion ambiental vigente.

Se entregara al contratista el Permiso Ambiental (Certificado) y el Plan de Manejo Ambiental, para su aplicacion y
estricto cumplimiento de las medidas socio-ambientales.

Se adjunta al presente documento el Permiso Ambiental (Certificado) Ambiental; y, en el Plan de Manejo
Ambiental.
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8.  PARAMETROS DE EVALUACION:

8.1 REQUISITOS MINIMOS DE EVALUACION:

Para la verificacion del cumplimiento de integridad y requisitos minimos, se utilizara la metodologia cumple / no
cumple, (CheckList).

Los parametros de evaluacién propuestos a continuacion, son las condiciones minimas que deberan cumplir las
ofertas,

Integridad de la oferta.

Equipo minimo.

Personal técnico minimo

Experiencia General minima del Oferente.
Experiencia Especifica minima del Oferente.
Experiencia minima personal técnico.
Patrimonio (Personas Juridicas).
Facturacion Media Anual

Metodologia y cronograma.

Declaracion Juramentada.

Oferta (propuesta) Econdmica

o o o ol slw o &

=]
-

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parametros minimos requeridos, pasaran a la etapa de
evaluacion de la oferta econdémica, caso contrario serdn rechazadas.

Los documentos presentados en la oferta deberan estar en idioma espariol, de ser el caso que los mismos se
encuentren en otro idioma, éstos se encontraran debidamente traducidos; y, con las correspondientes apostillas
para documentos presentados y emitidos en el extranjero,

8.1.1 INTEGRIDAD DE LA OFERTA:

Se otorgara la asignacién de cumplimiento del presente acépite al oferente que presente todos y cada uno de los
formularios y condiciones establecidas en el pliego del proceso precontractual.

8142  EQUIPO MiNIMO:

La lista del equipo minimo considerado necesario para la ejecucion del presente proyecto es el siguiente, para
Obra Obligatoria “00" y para Gestion de Mantenimiento “GM”:

00 160 T/

1 Planta de Asfalto. 1

2 Trituradora de agregados. 1 00 30 a 800 Tn/h

3 Barredora Autopropulsada. 2 00 70 HP
Termin

4 Yo c:fmra de mezcla 5 00 99 HP

5 Distribuidor de asfalto. 2 00 2000 Gls.

6 Motoniveladora. 1 00 155 HP

{ Rodillo vibratario liso. 1 00 120 HP
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8 Rodillo neumético. 2 00
9 Rodillo Tandem Liso. 2 00
10 Fresadora de pavimentos. 2 00
11 | Excavadora sobre Orugas. ! 2t 130 HP
1 00 Incluye Sistema de
12 Maquina selladora de fisuras Calentamiento (100
HP)
13 | Cargadora frontal. & o8 (230 HP)
20 00 Capacidad de

14 iy transporte 10 m3
15 Retroexcavadora. . & T0HP
16 | Tractor. 1 20 130 HP
17 Minicargadora. £ L aa
18 Méaquina de extrusion para - ¥ ?g&p;g?:észﬁ.le

pintura termoplastica. caida microesferas.

Unicamente si el oferente ha demostrado en su oferta que cuenta con la disponibilidad de la totalidad del equipo
requerido, se determinara su cumplimiento, caso contrario la oferta sera descalificada.

Se ofertara Gnicamente el nimero de Unidades detaliadas en OO, equipo destinado para las actividades
requeridas durante Ia ejecucion de las OO del contrato.

La fiscalizacion verificara la presencia y permanencia de estas cantidades en el periodo de OO.

La fiscalizacion también verificara la presencia de los equipos detallados en GM entre los afios 1 al 5 del contrato
de ser pertinente, caso contrario el equipo presentado para GM estarén bajo condiciones de cumplimiento de
atencion inmediata a emergencias con el equipo minimo solicitado o incrementandolo en niimero y capacidad para
atender las emergencias dentro de las 24 horas de ocurridos los eventos.

Se permitira la internacion temporal de las maquinarias y equipos de requerirse, para contratistas extranjeros, los
tramites de internacion corresponderan al contratista y por ningin concepto derivara en un costo adicional al valor
contractual o tramite obligatorio por parte del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, no se aceptara la
determinacion de caso fortuito o fuerza mayor, por la demora © tramitacion de la intemacion de la maquinaria y

equipos.

La disponibilidad del equipo menor, es decir: concreteras, vibradores, andamios etc., seran de exclusiva
responsabilidad del contratista, en cantidad y calidad para atender las OO y la GM, en los diferentes frentes de ser
necesario en cumplimiento de las normas y especificaciones MOP-001-F-2002; y, de las disposiciones de la
administracion del contrato.

8.1.3 REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO:

El Ministerio de Transporte y Obras Piblicas evaluara la disponibilidad inmediata del equipo minimo solicitado y no
su propiedad.

El listado del equipo minimo detallado por la entidad contratante en el pliego, esta definido en funcion del tipo de
obra y servicio a ejecutar, en cada una de sus etapas (00 o GM).
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Los oferentes para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberan presentar lo
siguiente:

a)

d)

e)

En caso de que el equipo e instrumentos sean de propiedad del oferente, presentara la factura o el titulo
de propiedad; o, similar en el extranjero emitido por la casa comercial vendedora del articulo; en el caso
de los vehiculos obligatoriamente debera adjuntar la matricula vigente 2019;0, similar en el extranjero;
para el equipo caminero y maquinaria pesada, no se requiere la factura o titulo de propiedad debido a
que obligatoriamente debera adjuntar la matricula vigente del afio 2019, conforme lo determinado en el
Acuerdo Nro. 079 emitido por €l Ministerio de Transporte y Obras Publicas con fecha 21 de octubre de
2011.

Presentar la carta compromiso de compra venta debidamente suscrita por el representante legal o
propietario En caso de que el equipo; los vehiculos; e instrumentos se propongan bajo compromiso de
compra venta, el oferente debera presentar, copia de la cédula de ciudadania del representante legal con
su respectivo nombramiento si es persona juridica; o, cédula de ciudadania de su propietario si es
persona natural, y copia del Registro Unico de Contribuyentes (RUC), en el que conste la capacidad del
vendedor acerca de la comercializacién de este tipo de bienes, el compromiso de venta debera contener
condicion expresa de que el equipo, los vehiculos e instrumentos se encuentren disponibles de forma
inmediata en caso de que el oferente sea el adjudicatario, en vista de la vigencia del plazo contractual.

Cuando los equipos sean de procedencia internacional, el oferente debera presentar en su oferta los
documentos que demuestren la disponibilidad por compromiso de compra venta de dicho equipo, con
documentos debidamente apostillados.

Para el caso de proponerse la figura de compromiso de compra venta de equipos, vehiculos e
instrumentos usados, se debera adjuntar el instrumento de tal compromiso adjuntando: para los vehiculos
la matricula vigente al afio 2019; o, similar en el extranjero; y, para el equipo caminero y maquinaria
pesada se debera presentar: la matricula vigente del afio 2019, conforme lo determinado en el Acuerdo
Nro. 079, emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Plblicas, con fecha 21 de octubre de 2011.

En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de arrendamiento, el oferente
debera presentar la carta compromiso de arrendamiento debidamente suscrita por el representante legal
de la personas juridica arrendataria, con su respectivo nombramiento y cédula de ciudadania; o, por el
propietario del bien de ser persona natural, con la copia de la cédula de ciudadania y la factura o titulo de
propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo. En el caso de los vehiculos
obligatoriamente debera adjuntar la matricula vigente al afio 2019; o, documento similar emitido en el
extranjero; y, para el equipo caminero, se debera presentar la matricula vigente del afio 2019, conforme
lo determinado en el Acuerdo Nro. 079, emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, con
fecha 21 de octubre de 2011. Los compromisos de arrendamiento deberan establecer en forma explicita
la disponibilidad inmediata del equipo durante la ejecucion de la totalidad de la obra cuando, éste sea
requerido de acuerdo al cronograma de uso del equipo.

El equipo caminero y maquinaria pesada presentada debera encontrarse dentro de la vida util de cada
bien hasta (25) veinticinco afios, contados a partir del afio de fabricacion y en relacion a la fecha de la
convocatoria publica.

814  PERSONAL TECNICO MINIMO:

A efectos de evaluar este parametro, se ha definido el listado del personal técnico necesario para el proyecto, la
posicién que ocupara, la formacién profesional que debera acreditar y el instrumento por el que se comprometera

su participacion.
Nro. | Nro.de ; % Participacién
Orden Designacién Dorsorite Formacion Profuum! o [ on GM
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: _ Titulo de Tercer nivel en Ingenieria
1 Ingeniero Superintendente 1 Civil o Caminos Canales y Puertos o 100 50
afin.
Ingeniero Supervisor de Titulo de Tgrcer nivel en Ingenieria
2 Gestion de M‘:anzanimiento 1 ;:f:;l o Caminos Canales y Puertos o 50 100
Ingeniero Supervisor de Titulo de Tercer nivel en Ingenieria
3 Obras Obligatorias y Obras 1 Civil o Caminos Canales y Puertos, o 100 20
Extraordinarias afin
. " Titulo de Tercer nivel en Ingenieria
Ingeniero Residente d e ; 9
4 Ggstién da i antenimi:nto 1 ::;I\::I o Caminos Canales y Puertos, 0 50 100
Ingeniero Residente de Titulo de Tercer nivel en Ingenierfa
b Obras Obligatorias y Obras 1 Civil o Caminos Canales y Puertos, o 100 20
Extraordinarias afin.
Titulo de Tercer nivel en Ingenieria
6 Especialista Hidraulico 1 Civil o Hidraulico o afin, con 50 10
experiencia en el rea Hidraulica,
Titulo de Tercer nivel en Ingenierfa
T Especialista Estructural 1 Civil, con experiencia en el area de 50 10
Estructuras,
Titulo de Tercer nivel en Ingenieria
8 Especialista Geotécnico o 1 Geol6gica o Civil o Geotécnicg, o afin 50 10
Geotlogo con experiencia en el area
Geotécnica,
Titulo de Tercer nivel Ingeniero
y i ; Ambiental o biélogo, o afin (con
e Especielisie Ambienial 1 especializacién o maestria en el rea ™ 1%
ambiental),
10 Relisclingdor Soota 1 Z:it::lo de Tercer nivel Sociélogo o 50 10

8.1.5 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL OFERENTE.
8.1.5.1 Experiencia General del oferente:

Se considerard Experiencia General Minima del Oferente, aquel que acredite haber ejecutado contratos de
Construccion o Rehabilitacién o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, para justificar que el
monto sumado de los contratos presentados, sean igual o superior a Veinte y Siete Millones de Délares de los
Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 27°000.000,00) sin incluir VA, a partir del afio 2000 en adelante.

8.1.5.2 Experiencia Especifica del oferente.

Se considerard Experiencia Especifica Minima del Oferente, aquel que acredite haber ejecutado contratos de
Construccion o Rehabilitacion o Mantenimiento de infraestructura vial, cuya capa de rodadura sea hormigén
asfaltico; para justificar que el monto sumado en el mencionado rubro en los contratos, sean igual o superior a
Dieciocho Millones de Ddlares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 18°000.000,00) sin incluir IVA,
a partir del afio 2000 en adelante.

Estas condiciones no estaran sujetas al numero de contratos o instrumentos presentados por el oferente para
acreditar la experiencia minima general o especifica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en
relacién a los montos minimos requeridos para cada tipo de experiencia.

Si con la presentacion de un contrato o instrumento que acredite la experiencia minima especifica, el proveedor
cumpliere el monto minimo solicitado para la experiencia minima general, este confrato o instrumento sera
considerado como vélido para acreditar los dos tipos de experiencias.

8.1.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO.

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana «Cédigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador «Teléfona: 583-2 387-4600
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8.1.6.1 INGENIERO SUPERINTENDENTE).
8.1.6.1.1 Experiencia General.

Se considerara Experiencia General Minima del Ingeniero Superintendente, al profesional que acredite haber
ejercido el cargo de gerente y/o superintendente y/o Director de Proyectos o similares, en maximo cinco (5)
contratos de: Construccién o Reconstruccion o Rehabilitacién o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles
ylo viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Siete Millones de Doélares de los Estados
Unidos de América con 00/100 (USD. 77000.000,00) sin incluir IVA, en los Ultimos quince (15) afios.

8.1.6.1.2 Experiencia Especifica.

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Ingeniero Superintendente, al profesional que acredite haber
ejercido el cargo de gerente y/o superintendente y/o Director de Proyectos o similares, en maximo cinco (5)
contratos de: Construccion o Reconstruccion o Rehabilitacion o Mantenimiento de infraestructura vial con capa de
rodadura de hormigdn asfaltico, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Tres Millones
Quinientos Mil Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 3°500.000,00) sin incluir IVA, en los
(ltimos quince (15) afios.

8.1.6.2 INGENIERO SUPERVISOR DE GESTION DE MANTENIMIENTO. -
8.1.6.2.1 Experiencia General:

Se considerara Experiencia General Minima del Ingeniero Supervisor de Gestion de Mantenimiento, al profesional
que acredite haber ejercido el cargo de gerente y/o supervisor y/o residente y/o fiscalizador de obra o similares, en
méximo cinco (5) contratos de: Construccion o Reconstruccién o Rehabilitacién o Mantenimiento de infraestructura
de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Siete Millones de Délares
de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 7'000.000,00) sin incluir IVA, en los tlitimos quince (15) afios.

8.1.6.2.2 Experiencia Especifica.

Se considerard Experiencia Especifica Minima del Ingeniero Supervisor de Gestion de Mantenimiento, al
profesional que acredite haber ejercido el cargo de gerente y/o supervisor y/o residente y/o fiscalizador de obra o
similares, en maximo cinco (5) contratos de: Construccién o Reconstruccién o Rehabilitacién o Mantenimiento de
infraestructura vial con capa de rodadura de hormigén asfaltico, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o
superiores a Tres Millones Quinientos Mil Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD.
3°500.000,00) sin incluir VA, en los ultimos quince (15) afios.

8.1.6.3 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. -

8.1.6.3.1 Experiencia General.

Se considerara Experiencia General Minima del Ingeniero Supervisor de Obras Obligatorias y Obras
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de superintendente y/o supervisor y/o residente
ylo fiscalizador de obra o similares, en maximo cinco (5) contratos de: Construccién o Reconstruccion o
Rehabilitacién o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados

sean igual o superiores a Siete Millones de Dolares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD.
7°000.000,00) sin incluir VA, en los tltimos quince (15) afios.

8.1.6.3.2 Experiencia Especifica.
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Se considerara Experiencia Especifica Minima del Ingeniero Supervisor de Obras Obligatorias y Obras
Extracrdinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de superintendente y/o supervisor y/o residente
ylo fiscalizador de obra o similares, en maximo cinco (5) contrato de: Construccién o Reconstruccién 0
Rehabilitacion o Mantenimiento de infraestructura vial con capa de rodadura de hormigén asfaltico, cuyos montos
sumados ejecutados sean igual o superiores a Tres Millones Quinientos Mil Dolares de los Estados Unidos de
América con 00/100 (USD. 3°500.000,00) sin incluir VA, en los Gltimos quince (15) afios.

8.1.6.4 INGENIERO RESIDENTE DE GESTION DE MANTENIMIENTO. -
8.1.6.4.1 Experiencia General.

Se considerara Experiencia General Minima del Ingeniero Residente de Gestion de Mantenimiento, al profesional
que acredite haber ejercido el cargo de superintendente y/o supervisor y/o residente de obra o similares, en
maximo cinco (5) contratos de: Construccion o Reconstruccion o Rehabilitacion o Mantenimiento de infraestructura
de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Tres Millones Quinientos
Mil Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 3°500.000,00) sin incluir IVA, en los Gitimos
quince (15) afios.

8.1.6.4.2 Experiencia Especifica.

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Ingeniero Residente de Gestién de Mantenimiento, al
profesional que acredite haber ejercido el cargo de superintendente y/o supervisor y/o residente de obra o
similares, en méaximo cinco (5) contratos de: Construccién o Reconstruccién o Rehabilitacion o Mantenimiento de
infraestructura vial con capa de rodadura de hormigon asfaltico cuyos montos sumados ejecutados sean igual o
superiores a Un Millon Setecientos Cincuenta Mil Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD.
17750.000,00) sin incluir IVA, en los Glimos quince (15) afios.

8.1.6.5 INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. -
8.1.6.5.1 Experiencia General.

Se considerara Experiencia General Minima del Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de supervisor y/o residente de obra o similares,
en maximo cinco (5) contratos de: Construccion o Reconstruccion o Rehabilitacion o Mantenimiento de
infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Tres
Millones Quinientos Mil Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 3°500.000,00) sin incluir IVA,
en los ultimos quince (15) afios.

8.1.6.5.2 Experiencia Especifica.

Se considerara Experiencia Especifica Minima Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras Extraordinarias,
al profesional que acredite haber ejercido el cargo de supervisor y/o residente de obra o similares, en maximo
cinco (5) contrato de: Construccion o Reconstruccion o Rehabilitacion o Mantenimiento de infraestructura vial con
capa de rodadura de hormigén asfaltico, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millén
Setecientos Cincuenta Mil Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 1°750.000,00) sin incluir
IVA, en los Gltimos quince (15) afios.

8.1.6.6 INGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICO. -

8.1.6.6.1 Experiencia Especifica.

Se consideraré Experiencia Especifica Minima del Ingeniero Especialista Hidraulico, al profesional que acredite
haber ejercido el cargo de Especialista Hidraulico y/o residente y/o fiscalizador y/o consultor o similares; en el rea
hidraulica en el campo vial; en méximo cinco (5) contratos de: Construccién, Rehabilitacion, Mantenimiento o
Fiscalizacion ylo disefio de obras hidraulicas, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Un
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Millon de Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 1°000.000,00) sin incluir IVA, en los Gltimos
guince (15) afios.

8.1.6.7 INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. -
8.1.6.7.1 Experiencia Especifica.

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Ingeniero Especialista Estructural, al profesional que acredite
haber ejercido el cargo de Especialista Estructural y/o residente y/o fiscalizador y/o consultor o similares, en el
area estructural, en maximo cinco (5) contratos de: Construccién, Rehabilitacion, Mantenimiento o Fiscalizacién
ylo disefio de obras de infraestructura vial; cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millén
de Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 17000.000,00) sin incluir IVA, en los Gltimos
quince (15) afios.

8.1.6.8 INGENIERO ESPECIALISTA GEOTECNICO O GEOLOGO. -
8.1.6.8.1 Experiencia Especifica.

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Ingeniero Especialista Geotécnico o Gedlogo, al profesional que
acredite haber ejercido el cargo de Especialista Geotécnico o Gedlogo y/o residente y/o fiscalizador y/o consultor o
similares; en el drea geotécnica, en méaximo cinco (5) contratos de: Construccion, Rehabilitacion, Mantenimiento o
Fiscalizacion y/o disefio de obras de infraestructura vial; cuyos montos sumados ejecutados sean igual o
superiores a Un Millon de Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 1°000.000,00) sin incluir
IVA, en los ultimos quince (15) afios.

8.1.6.9 ESPECIALISTA AMBIENTAL. -
8.1.6.9.1 Experiencia Especifica.

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Especialista Ambiental, al profesional que acredite haber
ejercido el cargo de Especialista Ambiental y/o residente y/o fiscalizador y/o consultor o similares; en el area
ambiental, en méximo tres (3) contratos de: Construccién, Rehabilitacion, Mantenimiento o Fiscalizacion y/o disefio
de obras de infraestructura vial; cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millén de Dolares
de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 1°000.000,00) sin incluir IVA, en los Gltimos quince (15) afios.

8.1.6.10 RELACIONADOR SOCIAL. -
8.1.6.10.1 Experiencia Especifica:

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Relacionador Social, al profesional que acredite haber ejercido
el cargo Relacionador Social o Comunitario o similares; en maximo tres (3) contratos de: Construccion,
Rehabilitacién, Mantenimiento o Fiscalizacion de obras de infraestructura civil, en los tltimos quince (15) afios,
cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Quinientos Mil Délares de los Estados Unidos de
Ameérica con 00/100 (USD. 500.000,00) sin incluir IVA, en los tltimos quince (15) afios.

8.1.7 PATRIMONIO (SOLO PARA LAS PERSONAS JURIDICAS):
El Ministerio de Transporte y Obras Publicas verificara que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la
relacion que determine con respecto del presupuesto referencial, conforme las regulaciones expedidas por el

SERCOP.

Patrimonio minimo a cumplir: Seis Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Ocho dolares de los
Estados Unidos de América con 22/100 (USD. 6'246.908,22).
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1. Para la verificacion del patrimonio se debera presentar en la oferta Ia declaracion del impuesto a la renta
del Ultimo ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas; o su similar para oferentes
extranjeros; vy,

2. Como se indica en el articulo 33 de la Resolucién SERCOP Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de

agosto de 2016, de Codificaciones de Resoluciones del SERCOP y sus reformas el patrimonio de un
consorcio seré la suma de los patrimonios de los participes.

8.1.8 FACTURACION MEDIA ANUAL:

Facturacién media anual minima que el oferente debera demostrar es de Siete Millones Quinientos Mil délares de
los Estados Unidos de América (USD. 7°500.000,00) calculada como el total de pagos certificados recibidos por
contratos en curso y/o terminados en los (ltimos 5 afios, dividido para los ulimos cinco (5) afios.

1. Para la verificacion de la Facturacion media anual se debera presentar en la oferta la declaracion del
impuesto a la renta de los Gltimos cinco (5) afios, realizado ante el Servicio de Rentas Internas; o su
similar para oferentes extranjeros (balances financieros).

En caso de asociacion o consorcio cada integrante debera cumplir con un veinticinco por ciento (25%) minimo del
monto requerido como facturacion media anual total.

» Para determinar la facturacion media anual deber4 observarse el tipo de cambio vigente establecido por
el Banco Central del Ecuador, para la compra de délares de los Estados Unidos de América, al Gltimo dia
del afio calendario correspondiente (en el que deban convertirse los montos para dicho afio).

El Contratante corregira cualquier error en la determinacion de los tipos de cambio de moneda presentas en las
Ofertas, a délares de los Estados Unidos de América.

8.1.9 METODOLOGIAS Y CRONOGRAMAS DE EJECUCION DEL PROYECTO:

El oferente debera detallar las metodologias y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecucion
de las Obras Obligatorias y de Gestién del Mantenimiento. Se considerara la correcta secuencia de trabajos,
actividades y el nimero necesario de frentes de trabajo simultineos que se propone.

Es decir, el oferente desarrollara su propia Metodologia y NO REPRODUCIRA el ANEXO IV del Informe Técnico
Nro. 001-2019 ylo las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia que propone usar,de ser
este el caso, sera descalificada Ia oferta.

Las metodologias y cronogramas cumpliran las siguientes caracteristicas:

e Metodologia para la ejecucion de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Criticos, Gestién Socio
Ambiental, etc., en el cual conste la utilizacion tanto de personal como de maquinaria propuesta.

e Metodologia para la ejecucion de la Gestion del Mantenimiento, Microempresas, Gestion Socio Ambiental,
etc., en el cual conste Ia utilizacion tanto de personal como de magquinaria propuesta.

¢ El cronograma valorado de trabajo se lo realizard mediante diagrama de barras, en el que se indique el
plazo total para la ejecucion de las Obras Obligatorias, con detalle semanal.

e El cronograma valorado de actividades y trabajos se los realizaran mediante diagrama de barras, en el
que se indique el plazo total para la ejecucion de la Gestion del Mantenimiento, con detalle semanal.

¢ Cronogramas con detalle de utilizacién de los equipos y del personal, que hayan sido asignados al
proyecto en cada etapa (00 y GM) del mismo.

¢ Presentacién de cronogramas valorados por meses.

Las metodologias y cronogramas que hayan sido elaborados con los criterios antes definidos seran aceptados
como validos y se asignara como parametro cumplido.

8.1.10  CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:
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El Ministerio de Transporte y Obras Publicas, otorgara la asignacién de cumplimiento de este acapite a los
oferentes que cumplan con todos los requisitos y condiciones establecidas en la presente Especificacion Técnica.

8.1.10.1CRITERIOS GENERALES DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE
LA METODOLOGIA DE EVALUACION DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL TECNICO MINIMO:

a) EVALUACION DEL OFERENTE:

El oferente debera probar su experiencia adjuntando:

a)

c)

d)

g)

En el caso de experiencia en el sector privado: con contratos y certificados conferidos por el
representante legal o autoridad superior del contratante de la obra; al que se adjuntaré los
documentos que respalden tal representacion (nombramiento, accion de personal, cédula de
ciudadania o documentos similares en el extranjero).

En el caso de experiencia en el sector plblico: con certificaciones que hayan sido conferidas por la
Méxima Autoridad de la entidad contratante, hasta un nivel de Director o su equivalente, o copia del
acta entrega recepcion de la obra definitiva o provisional y contrato, adjuntara los documentos que
respalden tal representacion (nombramiento, accion de personal, cédula de ciudadania o documentos
similares en el extranjero).

También se podréa acreditar la experiencia del oferente con contratos que se encuentren en ejecucion,
con un avance de obra del noventa por ciento (90%) del contrato, para lo cual debera presentar el
planillaje y/o certificados otorgados por la Entidad Contratante, desde la Méaxima Autoridad hasta el
nivel de Director del area relacionada con el proyecto, adjuntara los documentos que respalden tal
representacion (nombramiento, accion de personal, cédula de ciudadania o documentos similares en
el extranjero) y el contrato suscrito entre las partes.

Los certificados presentados para justificar la experiencia del oferente deberan contar en su texto con
la siguiente informacion: afio de ejecucion del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, plazo
contractual, informacion del contacto del emisor del certificado; y, en el caso de contratos que se
encuentren en ejecucion, se debera establecer el porcentaje de avance de obra.

Para los profesionales que participan individualmente, sera acreditable la experiencia adquirida en
relacion de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su
valoracién, cuando gire en tomo a los montos contractuales, se cumplira considerando el cuarenta
(40%) del valor del contraio en el que tales profesionales participaron en las calidades que se
sefialaron; los certificados correspondientes, deberan contar con la siguiente informacion: afio de
ejecucion del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, plazo contractual y monto ejecutado.

La experiencia general y especifica adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y
aceptada, siempre y cuando tenga directa relacion al objeto contractual y se adjunte los certificados
emitidos por el titular del proyecto o contrato ejecutado, los que deberan contar con la siguiente
informacién: afio de ejecucion del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, plazo contractual y
monto ejecutado en calidad de subcontratista; ademas el proyecto presentado debe cumplir con los
parametros establecidos en la Experiencia del Oferente; adicionalmente se adjuntaran los respectivos
subcontratos debidamente suscritos.

Si el proyecto que se presenta como experiencia del oferente fue realizado en consorcio, tendra que
adjuntar el documento en el cual conste los porcentajes de participacion de cada una de las firmas
constructoras que intervinieron en esa obra, tomando en consideracion que cada proyecto presentado
debe cumplir con los parametros establecidos en la Experiencia del Oferente;
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Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en el pliego precontractual para evaluar |a
experiencia del contratista caso contrario, el proyecto no sera considerado para la asignacion de
cumplimiento.

Para la evaluacion de la antigiiedad de una experiencia, el calculo de los periodos tendra como fecha
limite aquella que corresponda a la convocatoria y solo se tomara en cuenta el plazo de ejecucion de
cada contrato propuesto de cada obra ejecutada, mas no la fecha de recepciones;

Los oferentes deberdn proponer dentro del personal técnico como minimo un Ingeniero Civil
ecuatoriano en ejercicio legal de su profesion, afin a la naturaleza del frabajo que se realice.

No se aceptara auto certificaciones; y,
Si con la presentacién de un contrato o instrumento que acredite la experiencia minima especifica, el

proveedor cumpliere el monto minimo solicitado para la experiencia minima general, este contrato o
instrumento seré considerado como valido para acreditar los dos lipos de experiencias.

b) EVALUACION DEL PERSONAL TECNICO MINIMO:

Los Titulos solicitados presentados por los oferentes deberdn ser debidamente registrados en el SENESCYT y/o
titulo equivalente para extranjeros; apostillado ylo certificado emitido por la autoridad competente de cada pais
segun corresponda.

A efectos de evaluacion de la experiencia del Personal Técnico Minimo, se tomaran en cuenta los siguientes
aspectos compiementarios:

a)

Para certificar la experiencia del personal técnico, en Entidades Publicas se debera presentar
certificados emitidos por una autoridad de la entidad contratante, hasta el cargo de Director estos
certificados deberan contener la siguiente informacion: Objeto del proyecto, funciones especificas
realizadas en el proyecto, monto contractual, plazo, fecha de ejecucion y fecha de emision.

Se reconocera la experiencia adquirida en relacién de dependencia, si el certificado emitido por el
contratista o por una autoridad de la Entidad Contratante, demuestra su participacion efectiva, como
empleado privado o servidor publico, en la ejecucion del o los proyectos; estos certificados deberan
contener la siguiente informacion minima: Objeto del proyecto, cargo especifico realizado en el
proyecto, monto contractual, plazo, fecha de ejecucién y fecha de emision.

El profesional que no cumpla con los requisitos minimos establecidos, no sera considerado para la
asignacion de cumplimiento del acépite correspondiente;

En caso de presentarse dos o més técnicos para una misma posicion técnica clave, seran
considerados para la asignacion Unicamente al que conste como primero en la lista:

Cada uno de los profesionales que integran la lista de personal técnico minimo propuesto en la oferta,
adicionalmente a los formularios establecidos para el procedimiento precontractual, deberan presentar
una carta de compromiso en la cual se comprometerd por sus propios derechos a participar en el
cargo para el cual ha sido propuesto y por el porcentaje de participacién solicitado en el presente
documento, al inicio de la ejecucion de la obra;

Si un miembro del Personal Técnico Clave propuesto se encuentra comprometido en més de un
proyecto, que sumado al porcentaje de participacion en este contrato sea superior al cien por ciento
(100%), el profesional no sera tomado en cuenta para asignacion de cumplimiento: si la oferta
resultare ganadora este profesional debera ser reemplazado, dentro de los primeros quince dias
contados a partir de la suscripcion del contrato, para lo cual el contratista debera remitir la hoja de vida
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al administrador del contrato para su aprobacién, previo a la aplicacién de las sanciones que se
determinaran en el respectivo contrato;

g) La experiencia de los técnicos sera considerada a partir de la fecha de obtencién del primer titulo
profesional registrado en el SENESCYT (para nacionales); o, el documento que acredite el registro o
titulo emitido en el pais de origen (para extranjeros); para lo cual se debera adjuntar el documento el
titulo profesional y registro correspondiente;

h)  No se aceptaran auto certificaciones;

i) Fjara la evaluacion de la antigiiedad de una experiencia, el clculo de los periodos tendra como fecha
limite aquella que corresponda a la convocatoria del procedimiento precontractual; y,

j)  Sicon la presentacién de un contrato o instrumento que acredite la experiencia minima especifica, el
proveedor cumpliere el monto minimo solicitado para la experiencia minima general, este contrato o
instrumento sera considerado como valido para acreditar los dos tipos de experiencias.

8.1.11 DECLARACION JURAMENTADA:

Se oforgara la asignacién de cumplimiento del presente acapite al oferente que presente una Declaracion
juramentada formalizada ante notario publico o similar en el extranjero debidamente apostillada y traducida al
idioma espafiol en la cual conste que el oferente o los integrantes del consorcio o asociacion no se encuentra
incurso en las siguientes inhabilidades:

1. No participan en el procedimiento precontractual, por si o por interpuesta persona, quienes incurran en las
inhabilidades establecidas en el pliego del proceso de contratacion. (De verificarse con posterioridad que
un oferente incurso en una inhabilidad hubiere suscrito el contrato, dara lugar a la terminacion unilateral
del contrato).

2. Conoce que sélo se podré adjudicar dos contratos a un mismo oferente sea que este haya participado en
forma individual o como integrante de una asociacion o consorcio, en todo el programa de Mantenimiento
por Resultados financiado con el crédito de la Corporacion Andina de Fomento CAF, en el cual el MTOP
participa como dérgano ejecutor.

3. No se encuentran incursos en las incapacidades establecidas por el Codigo Civil ecuatoriano;

4. No es, nitiene relacion con el Presidente, el Vicepresidente de la Republica, los ministros y secretarios de

Estado; asi como los conyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de

afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral;

No constan inhabilitados para contratar con el estado en los registros de la entidad publica competente;

No son deudor moroso del Estado o sus instituciones.

No tienen relacién ni son parte de los miembros de la Comisién Técnica de la entidad contratante, sus

conyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

8. No tiene relacién con los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa
precontractual o contractual, tanto de la Entidad Contratante como de la CAF: Y, que con su accion u
omision pudieren resultar favorecidos, su conyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, asi como las personas juridicas de derecho privado o sociedades
de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su conyuge o sus parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participacién, atn en el caso de
que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones: Y

9. No tiene relacion con los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboracion, revisién o
aprobacion de los pliegos, relacionados con el proceso precontractual.

Do

8.3 OFERTA (PROPUESTA) ECONOMICA:

Se entendera por precio de Ia oferta al valor que el proponente haga constar en su oferta, a través del formulario
Unico de la oferta.
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La oferta econdmica se presentara en Délares de los Estados Unidos de América.

Los participantes no podran ofertar un precio mayor al presupuesto referencial.

Las propuestas econémicas, que se presenten con un presupuesto mayor al referencial determinado por el
Ministerio de Transporte y Obras Piblicas sera causal de rechazo de la oferta.

Definido el orden de prelacién de las ofertas econdmicas en orden ascendente, de las ofertas seleccionadas
habiendo cumplido con todas las condiciones y requisitos del pliego de Licitacion, se proceders a la adjudicacion
del contrato la oferta econdmica de menor precio.

En el caso de existir empate en la oferta econémica de uno o més oferentes, una vez cumplidos los requerimientos
antes detallados, se procedera a definir la adjudicacion al oferente que en la Experiencia Especifica, presente el
mayor monto acumulado en proyectos cuya ejecucion se refiera a Pavimentos Flexibles.

9. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD.
El Ministerio de Transporte y Obras Publicas entregara al confratista |a siguiente informacion:

a) Informe Técnico Nro. 001-2019 (Perfil de proyecto);

b) Evaluacién Funcional;

¢) Evaluacion Estructural;

d) Evaluacion Ambiental y Socio Econémica:

e) Tablas de cantidades minimas requeridas (Obras Obligatorias y Gestién y ejecucion del
Mantenimiento);

f) Especificaciones Técnicas. MOP-001-F-2002, y Especificaciones Especiales;

g) APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS;

h) Plan de Manejo Ambiental;

i) Certificado Ambiental;

J)  Evaluaciones de Puntos Criticos, fichas técnicas y evaluaciones de campo; y,

k) Cualquier otro documento que se especifique y forme parte integral del contrato.

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
10.1 Obligaciones del Contratista:

a) Cumplir con el Certificado ambiental entregado por el MTOP y el Plan de Manejo Ambiental, para la
ejecucion correcta y legal de la obra, sujetandose al cumplimiento de la legislacion ambiental vigente,
seguridad industrial y salud ocupacional, legislacion laboral, y aquellos términos o condiciones
adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, debera realizar ylo efectuar, colocar o
dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (sefialética, letreros de
peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccién de los usuarios, personal de la fiscalizacion y del
contratista.

b) Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularan libremente, pero no seran
inferiores a los minimos legales vigentes en el pais.

c) El contratista deberé pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos
que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los confratos de
trabajo deberan cefiirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones
aplicaran los subcontratistas a su personal.

d) Seran también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que esta sujeto seglin
las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.
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e) En el transcurso de la ejecucion de la obra el contratista podré solicitar a la entidad contratante la
sustitucion del o los subcontratistas, unicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecucion
de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma
vigente aprobado por el fiscalizador, sin perjuicio de la responsabilidad en el avance de obra que debe
cumplir el contratista.

f) El contratista, ademas, debera notificar a la entidad contratante cualquier situacién que le justifique la
sustitucion, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s).

g) El contratista, en forma previa a la presentacion de las planillas correspondientes, debera entregar a la
fiscalizacion de la obra los documentos contentivos de la informacion relacionada con el cumplimiento del
origen de los rubros y el detalle de su ejecucién por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos
constantes en la oferta evaluada.

h) El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna
durante la ejecucion contractual, y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal practica, se sometera y aceptara las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso
la terminacién unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias
pertinentes.

i) El contratista, debera cumpli: a mas de las obligaciones detalladas en los APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, con todas
las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito, adicionalmente, el
contratista debera cumplir en general con lo siguiente:

+ La Gestién y ejecucion del Mantenimiento de acuerdo a lo establecido en los APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; y,

* La ejecucion de las Obras Obligatorias de acuerdo a lo establecido en los APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS;

« La ejecucibn de obras extraordinarias de acuerdo a lo establecido en los APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; y,

* La gestibn socio-ambiental del contrato de acuerdo a lo establecido en los APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

10.2 Obligaciones del Contratante:

a) Designar como Administrador del contrato al Director Distrital de la Provincia en la que se ejecutara el
proyecto, quien a su vez designaré un Técnico Distrital como Supervisor (Gerente de Obra).

b) Designara la fiscalizacion del contrato.

¢) Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del contrato, en el término
de cinco (5) dias, contados a partir de la peticién escrita formulada por el contratista al administrador del
contrato.

d) Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (gj.. los terrenos, materiales, equipos, etc.)
previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrolio
normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones,
derechos de paso y otros conceptos similares.

e) Suscribir las actas de entrega recepcion provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre que se
haya cumplido con lo previsto en la ley y las obligaciones derivadas del contrato.
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f) Facilitar al contratista con toda la informacién que dispone la entidad contratante, relacionada con el
proyecto.

11. CODIGO CPC:

Para este procedimiento de contratacion, no aplica codigo CPC, por condicion del convenio de financiamiento con
Organismo Internacional.

12. MULTAS, BONIFICACIONES, SANCIONES DEL CONTRATO:
1241 Bonificaciones del contrato:

Los montos de las bonificaciones por la prestacion de un senvicio de calidad superior al establecido en las
“Evaluaciones de Indice de Servicio”, tienen caracter de obligatorio, es decir que, si el Contratista logra resultados
superiores en las “Evaluaciones de indice de Servicio”, el Contratante esta obligado a pagar la bonificacién, no
pudiéndola retirar posteriormente, aplicando la formula detallada en el numeral 4.3 del Apéndice de caracteristicas
y especificaciones de mantenimiento por resultados.

12.2 Sanciones del contrato:

Los montos de las sanciones (multas y penalizaciones), establecidas en esta seccion tienen caracter de valores fijos,
conforme a la tabla 12.2.1, una vez decidida su aplicacion por parie del Administrador del contrato, se descontara
directamente delas planilias.

Los montos de las sanciones (multas y penalizaciones) estaran sujetos a una actualizacion del precio de acuerdo
al siguiente procedimiento:

«  los montos de las sanciones expresados en Unidades de Multa (UM) se transformaran a délares
mediante una tasa de conversion de US$ 1 por cada UM 1;

» |os montos de las sanciones convertidos a délares se actualizaran al mes de su aplicacion de acuerdo
con la comespondiente formula de Reajuste de Precios (las sanciones referidas a las obras
obligatorias se actualizaran con la formula para las obras obligatorias, las restantes sanciones seran
actualizadas por la formula para la gestion y ejecucion del mantenimiento).

Se enumera a continuacion un resumen de las sanciones (multas y penalizaciones), del contrato. Los detalles
sobre las mismas y sus procedimientos de aplicacion, se desarrollan en la correspondiente clausula de esta
seccion.

Las siguientes multas y penalizaciones, por sancionar diferentes obras, drdenes, acciones y/o actividades, pueden
ser aplicadas de forma individual o combinadas de ser el caso, del APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

12.2.1 TABLA DE SANCIONES (MULTAS Y PENALIZACIONES)

: Monto Tipo de
Moti ANEXO - Clausu _
v : 2 Méximo sancion
Cambio de personal ofertado durante el periodo de
ejecucion de las Obras Obligatorias, no justificado. Coyeate UM30.000/persona | muka
Ausencia o deterioro de los elementos de comunicacion ANEXO |-
con los usuarios (linea telefénica, vallas carteles) clausula B.1 UM 100/ dia / cartel multa
Falta de identificacion (seguridad y proteccion) ANEXO | - UM 10/ dia / persona o muita
adecuada del personal 0 maquinaria clausula B.2 maquina
Incumplimiento de la sefializacién de obra establecida :
T ! ANEXO | - UM 100/ dia/
nte; o::: g}an de sefializacion (Cumplimiento Propuesta clausula B.3 e fonnniin multa
Ausencia del Ingeniero Superintendente en a ANEXO | - GM
evaluacién inicial y durante el plazo de puesta a punto clausula 2 UM 500/ die mita i
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Atraso en la presentacion de los programas de trabajo ANEXO |- GM
de mantenimiento clausula 2 UM 1.000 / dia multa
Incumplimiento de los requerimientos para satisfacer la ANEXO | - GM
puesta a punto clausula 3.1 UM 1.000/ dia muita
Incumplimiento de estandar en una evaluacion de ANEXO | - GM pirmani sy -
estandares clausula 4.2 canatsd
Incumplimiento de una orden referida al mantenimiento g UM de 5002 2.000/dia |  multa
Ausencia del Superintendente o su delegado técnico en ANEXO |- GM
una evaluacién de indice de servicio cléusula 4.3 1,000 dia e
Incumplimiento en la calidad del servicio en una ANEXO | - GM variable segtn el indice | penalizaci
evaluacién de indice de servicio clausula 4.3 de servicio logrado on
Atraso en |a actualizacion de la propuesta técnica de ANEXO1-00
una obra obligatoria clusula 2.5 pofen i
diniby : ) ANEXQ |- 00 .

Afraso en |a terminacion de las obras obligatorias clausula 3.3 UM 15.000/ dia multa
Afraso en la presentacion y/o actualizacion de los ANEXQ1-00

| programas de trabajos de las obras obligatorias clausula 3.4 U600 die it
Incumplimiento de una orden referida a las obras ANEXQ |-00 ;
obligatorias clausula 3.6 UM de 500 a 2.000 / dia multa
Atraso en los plazos parciales (dos primeros tercios) de ANEXO |- 00 UM 2.000 / dia ke
las obras obligatorias clausula 4.2 :

N . ANEXO | - OE 30 % de la obra no

No ejecucion de una obra extraordinaria ordenada clausula 3 ejecutada multa
Atraso en los plazos parciales o final de las obras de ANEXO | - OE UM 1.000 / dia it
exiraordinarias clausula 3 .
Atraso en las actividades del plan de accién ambiental Mgﬁuosiégsp' UM 1.000 / dia multa

En cualquiera de los casos de rescision o terminacién unilateral del contrato, el Contratante tomara posesion
inmediata de los subtramos del contrato de forma de poder continuar con el mantenimiento por administracion

directa y prestar un servicio 6ptimo de la carretera.

13. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES:

El cronograma de actividades deberd ser contemplado por el oferente en el nimero y tamaiio en concordancia con el

numeral 1.8 Cronogramas de Ejecucion.

Los Oferentes propondrén en su oferta, los cronogramas de obras y actividades para los rubros de Gestion de

Mantenimiento y Obras Obligatorias.

Cinco (5) afios para Gestion de Mantenimiento dentro del cual, en el afio uno (1) (doce (12) meses) se ejecutard
las Obras Obligatorias donde se incluiran las obras de Puesta a Punto, de conformidad con la programacion
aprobada. Las obras obligatorias y de puesta a punto en cada una de sus actividades no podran exceder de doce
(12) meses (un (1) afio) en su ejecucion, en concordancia con el “ANEXO APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS".

Los Cronogramas de utilizacién de equipo y personal, en concordancia con la metodologia propuesta.

Los Cronogramas y/o numero de hojas seran determinados por el oferente considerando que la informacion
entregada en este punto sea clara, cronolégica y detallada; acorde con la Metodologia de Ejecucion y la Propuesta

Técnica.

14, FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
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El valor total del contrato se cancelara de la siguiente forma;

El Contratista por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, recibira del Contratante las siguientes
contraprestaciones:

*  Gestion y ejecucién del Mantenimiento “GM”:

La gestion y ejecucién del mantenimiento se pagard mediante planillas mensuales, de acuerdo con la
cantidad de kilometros sujetos a mantenimiento en cada mes, segun el precio resultante de la oferta
del Contratista, aplicando las sanciones (multas y penalizaciones) u otorgando las bonificaciones en
funcién de la calidad del servicio prestado, segun el caso y de ser pertinentes. (Remitirse al cuadro
A.3 Precios del contrato del ANEXO | CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO, del
APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS).

=  Obras Obligatorias “00":

La ejecucion de las obras obligatorias se pagard mediante la presentacion de planillas mensuales, de
acuerdo con el avance de las cantidades definidas en la oferta, cronograma valorado de trabajos,
conforme el precio final del total de obras obligatorias y sera modificado de acuerdo a los porcentajes
definidos en el cuadro 6.3, variando los analisis de precios unitarios de la oferta del Contratista.
(Remitirse al cuadro A.3 Precios del contrato del ANEXOl CARACTERISTICAS ESPECIALES
DEL CONTRATO, del APENDICEDE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS).

= Qbras Extraordinarias “OE":

La ejecucién de obras extraordinarias se pagara mediante la presentacién de planillas mensuales,
bajo las condiciones que se estableceran en el Instrumento Legal que se formalizara entre las partes,
con sustento en los informes del Fiscalizador, Supervisor y Administrador del Contrato, hasta un
monto maximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato incluido el reajuste de precios y
bonificaciones.

=  Gestion Socio-Ambiental “GSA”:

La gestion socio-ambiental no sera objeto de pago directo, pues dichas obligaciones se consideran
incluidas en la correspondiente actividad asociada (gestién y ejecucién del mantenimiento, obras
obligatorias, obras extraordinarias), consecuentemente este capitulo no sera ofertado como rubro o
rubros en las dos tablas de cantidades definidas en el presupuesto referencial.

= Liquidacion del Contrato:

Una vez cumplido el objeto y plazo del contrato es decir; Obras Obligatorias y Gestion de
Mantenimiento y de haberse ejecutado Obras extraordinarias, se realizara una liquidacion general,
mediante planilla final.

Los importes a pagar estaran sujetos a una actualizacion del precio de acuerdo con las correspondientes férmulas
de Reajuste de Precios establecidas en el ANEXO VI, del APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, las cantidades de obra ejecutadas fuera de
los plazos establecidos y/o incumpliendo los cronogramas vigentes, no seran objeto de Reajuste de Precios,
durante dicho incumplimiento.

El Contratante descontara directamente de las planillas presentadas al cobro las multas y penalizaciones que se le
impongan al Contratista en el marco de este contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el
Contratante.
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El tramite de pago seguira lo indicado en el ANEXO: APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

15.  ANTICIPO:

Se otorgara un anticipo del treinta por ciento (30%) del VALOR TOTAL DEL CONTRATO, previo a la entrega de la
garantia correspondiente. y dentro de los quince (15) dias posteriores a la suscripcion del contrato.

El monto del anticipo entregado por el Ministerio de Transporte y Obras Pblicas, sera amortizado en el plazo
establecido para la ejecucién de las Obras Obligatorias, conforme a la forma de pago determinada en el cuadro
A.3 Precios del contrato del ANEXO | CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO, del APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

16.  GARANTIAS:
En forma previa a la suscripcién del contrato se deberan presentar las garantias que se detallan a continuacion:

Se solicita que las polizas presentadas deben estar debidamente respaldadas por una reaseguradora con
calificacién de riesgo no inferior a “A”.

161 La garantia de fiel cumplimiento.- El adjudicatario rendird esta garantia por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, antes o al momento de la firma del mismo para
seguridad del cumplimiento del contrato, para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de
terceros y para asegurar la debida ejecucion de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando
con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de
construccion, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor.

Si la oferta econdmica adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o
superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantia de fiel cumplimiento deber4 incrementarse en un
monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantia
del contrato.

Con cargo a la garantfa de fiel cumplimiento se podra efectivizar las sanciones (multas y penalizaciones),
determinadas en el contrato que le fueren impuestas al contratista.

16.2 La garantia de buen uso del anticipo. - Se rendira por un valor igual al determinado y previsto
en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, la que
debera ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista aperturara en un
banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participacion accionaria o de capital superior al
cincuenta por ciento (50%). El contratista, en forma previa a la suscripcién del contrato, debera presentar,
un certificado de la institucion bancaria o financiera en la que tenga a su disposicién una cuenta en la cual
seran depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la
cuenta en la que serd depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato verificard que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o
gjecucion contractual.

El monto del anticipo entregado por la entidad serd devengado proporcionalmente de las planillas de
Obras QObligatorias “00” hasta la terminacion del plazo inicial determinado para esta etapa, conforme al
cronagrama aprobado, que es parte del contrato.
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16.3 Formas de Garantia:
Los contratistas podran rendir cualquiera de las siguientes garantias:

16.3.1. Garantia incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institucién
financiera establecidos en el pais o por intermedio de ellos;

16.§:2. Fianza instrumentada en una péliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato,
emitida por una compaiiia de seguros establecida en el pais;

16.3.3. Certificados de depésito a plazo, emitidos por una institucion financiera establecida en el pais,
endosados por valor en garantia a la orden de la Entidad Contratante Y cuyo plazo de vigencia sea mayor
al estimado para la ejecucion de! contrato.

En caso que la Garantia sea emitida por una Cooperativa de Ahorro y Crédito, se aceptaran Unicamente
si la Cooperativa es autorizada por la Superintendencia de Economia Popular y Solidaria.

16.4 Devolucién de Garantias. - Las garantias seran devueltas cuando se han cumplido todas las
obligaciones que avalan.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera cuando se haya suscrito el acta de entrega
recepcion definitiva del proyecto en su totalidad.

La garantia de buen uso del anticipo se devolvera cuando éste haya sido devengado en su totalidad.
17. ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

Se recomienda se designe como Administrador del Contrato a el/la Director/a Distrital de Chimborazo, quien
realizara la administracion, gestion y seguimiento de la ejecucion del proyecto, velando por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

El administrador del contrato velara por el cabal y oportuno cumplimiento del contrato, asi mismo impondra
sanciones (multas y penalizaciones), cuando fuere el caso, recibira y analizar solicitudes de prorroga del plazo
contractual, autorizaré el pago de las planillas mensuales; liquidaciones de plazos respectivamente, entre ofros; y,
adoptara las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados y tomara las acciones necesarias para la
correcta ejecucion del contrato, conforme a la normativa aplicable vigente.

Antes de iniciar el contrato de ejecucién de obra, el Ministerio de Transporte y Obras Publicas contratara los
servicios de fiscalizacion dela obra, asignandole todas las funciones y responsabilidades que sobre el control y
registro del proyecto le corresponde al Contratante, salvo aquellas expresamente indicadas como
responsabilidades exclusivas del Coniratante. Aquellas funciones o responsabilidades no delegadas seran
asumidas por el Supervisor (Gerente de Obra), sera designado por el Administrador del contrato en representacién
del Contratante.

Las diferencias, disputas o controversias surgidas entre la Fiscalizacion y el Contratista seran arbitradas en

primera instancia por el Supervisor (Gerente de Obra). De no lograrse una solucién satisfactoria para las partes, se
aplicara lo establecido en la clausula de solucién de controversias establecidas en las Condiciones Generales.

18. PLAZO DE CONTRATO:
18.1 Plazo del contrato:

El plazo para la ejecucion del contrato es de SESENTA (60) meses (CINCO (5) afios), que entrara en vigencia a
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partir de la suscripcion del contrato. En este plazo se incluyen la ejecucion de Obras Obligatorias y de puesta a
punto en el afio uno (1) de acuerdo con la programacion aprobada, en concordancia con el “ANEXO APENDICE
DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS".

El plazo total establecido para la ejecucion del contrato no sera prorrogado ni suspendido por ningin motivo, salvo
por situaciones climaticas muy extraordinarias o razones de fuerza mayor o caso fortuito, definidas en el Art. 30
del Cadigo Civil, debidamente justificada y aceptada por la m&xima Autoridad de la Entidad Contratante o su
Delegado, previo informe del Administrador del Contrato.

Las recepciones provisionales y definitivas se realizaran de conformidad con lo establecido en el APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

18.2  Finalizacion del contrato:

El contrato se dara por finalizado satisfactoriamente cuando se cumpla el objeto, plazo del contrato y se hayan
solucionado perfectamente todas las deficiencias encontradas en las evaluaciones de estandares.

18.3  Prérroga de los plazos:

Las condiciones climaticas no habituales, ni la falta de materiales de construccion seran motivo de prérroga en
ninguno de los plazos que se mencionan en el contrate (“plazo del contrato”, “plazo para la ejecucion de las obras
obligatorias”, “plazo de puesta a punto”, etc.), salvo en el caso del “plazo para la reparacion de los deterioros” en el
gue el Contratante podréa conceder prorrogas cuando la situacion asi lo amerite,

La prérroga en el plazo para la reparacion de los deterioros se concedera segin los siguientes criterios, de
conformidad con el numeral 4.2 Evaluacion de estandares, del APENDICE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

=  cuando el plazo de reparacion no sea superior a siete (7) dias calendario, la prorroga se concedera
a razén de un dia de prérroga por cada dia en que no fue posible trabajar en la solucién del
deterioro en cuestién;

=  cuando el plazo de reparacion sea superior a siete (7) dias calendario, la prorroga se concedera a
razén de medio dia de prorroga por cada dia en que no fue posible trabajar en la solucion del
deterioro en cuestién.

El Contrafista debera solicitar la prérroga con quince (15) dias de anticipacién al vencimiento del plazo
originalmente establecido.

Ante situaciones climaticas muy extraordinarias o razones de fuerza mayor, el Contratante podra oforgar una
prorroga especial (Unicamente al plazo de ejecucion de las obras obligatorias) atn en aquellos plazos que en
principio no contemplen tal posibilidad.

En ese caso la solicitud de prérroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada dentro de los
7 dias calendarios posteriores al evento que motiva la solicitud y antes que venza el plazo en cuestion. En cada
caso particular, el Contratante dispondra las condiciones en que se otorga una prérroga especial.

18.4  Extension del plazo del contrato para efectos de mantenimiento:

El Contratante se reserva el derecho de extender el plazo contractual para efectos de mantenimiento hasta por un
periodo de doce (12) meses calendario, para todos o algunos de los tramos de carretera que integran el contrato,
cuando: a) el Contratante disponga de presupuesto; b) el Contratante no disponga de ofro contrato de obra o
mantenimiento para los tramos en cuestion; c) el Contratista haya brindado un buen servicio de mantenimiento
(dado por un indice de servicio no inferior a noventa por ciento (90%) durante todo el contrato). En este caso, el
pago de la gestion y sjecucion del mantenimiento se realizara al precio por kilémetro - mes resultante de la oferta
(considerando tnicamente la tabla de cantidades ofertadas y destinadas para la gestion y ejecucion del
mantenimiento).
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Por acuerdo de las partes, se podra extender el plazo contractual por otro periodo adicional de hasta doce (12)
meses calendario, para todos o algunos de los tramos de carretera que integran el contrato. En este caso, el pago
de la gestion y ejecucion del mantenimiento se definira oportunamente (considerando Gnicamente la tabla de
cantidades ofertadas y destinadas para la gestion y ejecucion del mantenimiento, presentadas originalmente, no
con las tablas presentadas para la valoracion de costos para el pago mensual inicial).

19. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El presupuesto referencial para el “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA
- BALBANERA - ALAUS| - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO /
CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO", es de Treinta
y Siete Millones Ciento Veinte y Cinco Mil Ciento Ochenta y Nueve délares de Estados Unidos de América
con 85/100 (USD. 37°125.189,85) sin incluir el IVA, conforme al andlisis de precios unitarios y las evaluaciones
técnicas, Informe Técnico Nro. 001-2019; y, APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, elaborados por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas; y, a la
siguiente tabla de cantidades:

- %
Resumean de rubras y Cantidades de Obra j— atraies '
[ Obras | Tareas
150,40 fem
Obligatorias De Puesta a Punto | De Mantenimisnto
TeCio
DESCRIPCION (MOP -091- F) | Unid | uniado [ [[ Toeal _I
= anta 2
:xmdnmdmndafumlw asfaltico e=5cm. Mezclada en pl ¥ an m AR 0:00 0.00 1.480.930.00
Capa de da g faltico e=7.5cm. i en planta v sn ma
|calisnte 173.880.00 0,00 0,00 173.690,00
Geomalla Biaxial m2 1,480.930,00 0,00 0,00 1.480.630,00
Transparte de mazcia asféltica para capa de redadurs m3fkm 3.648.070,94 0,00 0,00 3.549 079,54
Frasado de pawmento asfaltico m3 T8.861.00| 0,00 0,00 78.881,00|
Transporte de material de fresado ma/Km 1.347 770,82 0,00 0,00 1.347.770.82
[Bacheo asfsitics manar m3 60,00 802,01 0,00 862,01
{Asfalto diuido para riego de adherencia | 4.703.325,00 0,00 0,00 4.703.325,00
T de mezcla para bachea makm 3.329,79 51,933,10| 0,00, 35,262,809
da fiaurss st L 0,00 77.306,10 38.853.08 116,858,165/
Sub totales:
: : et e | Total
Pastes indicadores de kilometrale (1Km) UNIDAD 147.00 0,00 0,00 147,00
Sefiales ndicadoras de kilometraje 0,25x1,00 (10Km) UNIDAD 12,00 1,00 0,00 13,00
Guardscaminns doble m. 30,080,00 0,00 0,00 30.080,00
de p pintura LR cho=15cm, &= 2,3 mm). Incluye m 0.00 §01.600,00 0,00 601.600,00]
microesferas
Im b de (tachas Lni 3 UNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
2 lidas de (tachas bi ) UNIDAD 0,00 37.600,00 1.880,00 38.480,00
Serfiales 8l lado de s camstera (0.60x0.75)m. regulatoria ASTM-D4858 grado 4 o | UNIDAD 310,00 0,00 35,00 345,00]
similar o
Sefiales &l lado de la carretera (0.60x0.78)m. regulstorias UNIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00
Seaftales al lado de ia cametera (0.60x0.75)m. chevrones dobles UNIDAD 3.760,00/ 0,00 188,00, 3.848,00
Befiales al 1ado de |a camelers (0.60%120)m.  ASTM-DME956 grado 11 o similar | UMIDAD 191,00 0,00 18,10 210.10
it
Delineadores de via PVC 2" con tapa matenal reflective (1 franje roja 15 cmjl UNIDAD 4.813,00/ 0,00 1_203‘25] 6.016,25
Sub totales:
I o
Limpieza de alcantarillas m3 0,00 3.783,20 7.526.40 11.288,60
porie de material de da al [ e fibre 500 m ) mafm, 0,00 63,422,609 126.845,38 190.268,06
Dm=34. 78 KM
i g | e Portiand clase A (fc=240 Kglem2 m3 0,00 0,00 0,00/ 0,00
[Hormigon estructursl de cemento Portiand clase C {fo=1B0 Kg/em2) m3 0,00 24,00 24,00/ 48,00
Bub totaies:
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Limpieza de cunetas y encauzamientos a mano m3
Hormigon ciclopso m3 0,00 0,00 0,00] 0,00

Hormigon estructural de cemenio Fortland clase A (fe=210 Kiglom2 m3
4.512,00 0,00 0,00 4,512,00
Hormigon estructural da cemanto Portland clase C {fe=180 Kg/cm2) m3 0,00] 0,00 0,00 0,00]
Sub totales:
[Roza & mano Ha 0,00 29,80 n.ool 20,80

Trans| de material de roza & mano y impieza de demum| t i 3

e m‘f‘)’; g a ¥ impiaz bas (transparte fiore | makm 0.00 000 2482017, 15] 2.482.017,16
Limpleza de demumbes m3 0,00 0,00 163 550,40| 163,550, 40
Sub totales:
T e

[Manterimiento de Barandas (Rewestimientc da Hommigan SImpie [6=210 m3
wofern2ly 0,00 2093 0,00 20,03
ljuntas de dilstacion tipo MOF 0.60x10.8 m 0,00] 25,00 0,00 25,00
Juntas simuiadas m 0.00 274,20 0,00] 274,20
Sub totales:
Microempresas: glb 0,00 1,00 4,00 5,00
Puntos criticos b 1,00 0,00/ 0,00 1,00,
Ela-l da Manejo Ambiental para los cinco afios de durecion del contrato, gib 1,00 0,00 0.00 1,00

20. VIGENCIA DE LA OFERTA:

Las ofertas se entenderan vigentes hasta ciento cincuenta (150) dias, calendarios posteriores a la presentacion de
ofertas, de no considerarse en las ofertas Ia vigencia, las mismas se entendera vigentes hasta la suscripcion del

contrato.

21.  RECOMENDACION PARA MIEMBRO DE COMISION TECNICA DEL PROCESO:

Se sugiere que la Comision Técnica se encuentre conformada por los siguientes funcionarios:

* Ella Subsecretario/a Zonal 3, o quien haga sus veces en calidad presidente designado por la maxima

autoridad, quién presidira;

* Ella Director/a, de Conservacion de la Infraestructura del Transporte, 0 quien haga sus veces, como

titular del area requirente o su delegado; y,

* ElDirector de Estudios del Transporte, o quien haga sus veces, en calidad de Técnico a fin al objeto de la

contratacion.

Ademas, actuaran con voz, pero sin voto los siguientes profesionales:

* El Director Financiero o quien haga sus veces o su delegado; y,
* El Coordinador General Juridico o quien haga sus veces o su delegado.

22. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Q 0 MIE

Elaborado por: Arq. Ramiro Ponce

Director Distrital
|_chimborazo

Ing. Katherine

Revisado por: Gainbes

A

Subsecretario Zonal 3

: < '-.74_'__33 Director de
Aprobado por Ing. Omar Benavides IC{MI ;;{[,_-_/ Conbanvetiih
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