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ANEXO |.- CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO.
CARACTERISTICAS ESPECIALES
A FORMA DE COTIZAR, ADJUDICAR, PRECIOS Y GARANTIAS.
Al Presentacion de ofertas

La modalidad del presente contrato es a precio fijo, los Oferentes cotizardn un Unico precio,
denominado “precio ofertado”, expresado exclusivamente en délares de los Estados Unidos de
Ameérica (USD), por el cumplimiento de las obligaciones referidas a la gestion y ejecucion del
mantenimiento y la construccidon de las obras obligatorias, presentando desgloses de precios
unitarios, tablas y/o cuadros de cantidades de obra y servicios.

Los pagos se realizaran en ddlares de los Estados Unidos de América (USD).
A2 Adjudicacién de la licitacion

La adjudicacion del contrato se realizara a la empresa que:
i) satisfaga sustancialmente los criterios de evaluacion y calificacién (incluida: la
propuesta técnica ofertada), desarrolle metodologias de construccién, gestion y prestacion
de servicio de mantenimiento légicas y coherentes, y
ii) cotice el precio ofertado més bajo, enmarcado en los parametros definidos.

A3 Precios del contrato
En la forma de pago general el Contratante determinara el precio de la gestién y ejecucion del

mantenimiento [a] y el precio de las obras obligatorias [b] de acuerdo con la distribucion
porcentual establecida en la planilla siguiente y el precio ofertado oportunamente cotizado [P]:

RUBRO |DESCRIPCION CANT. |UNIDAD | PRECIO MONTO PORCENTAJES
R1 Gestion y ejecucion del
o oniiacto M) 7.581,17 [1] | km - mes a  |7581,17x[al = [Al| [A]/[P]=30%
R2 Obras obligatorias (OO) 1 global b 1x[b] = [B] [B]/[P] = 70%
Precio ofertado [A] +[B] = [P] 100%

[1] metraje = 20% x 150,42 km x 12 meses + 100% x 150,42 km x 48 meses = 7.581,17 km — mes (Ejemplo guia)

Valor a = costo del Km — mes de la gestion del mantenimiento por resultados en los cinco afios
Valor b = costo global de las obras obligatorias

Los valores a y b seran calculados por la Entidad con la oferta adjudicada.

[A] Monto total del R1 = Gestion y ejecucién del mantenimiento (GM).
[B] Monto total del R2 = Obras obligatorias (OO).

La presentacion de la oferta implica tacitamente la aceptacion de este criterio para la determinacion
de los precios de los rubros involucrados, no admitiéndose por este concepto reclamaciones
posteriores. Por consiguiente, el oferente al presentar su oferta desglosard valores para obras
obligatorias y para mantenimiento y el calculo de los valores a pagar compete exclusivamente a la
Entidad Contratante (MTOP).
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B ATENCION A LOS USUARIOS DEL CONTRATO
B.1 Comunicacion con los usuarios

El Contratista debera facilitar al Contratante una linea telefonica, donde se reciban las quejas y
sugerencias e informar sobre emergencias en la carretera.

El Contratista deberd instalar una valla cartel cada 50 Km. de dimensiones minimas de 1 m. de
altura y 2 m. de ancho. Estos carteles contendran las indicaciones para que los usuarios puedan
presentar sus quejas y sugerencias e informar sobre emergencias en la carretera en el nimero de
teléfono.

El Contratista debera instalar una valla cartelon en cada extremo del contrato de dimensiones
minimas de 4 m de altura por 5 m. de ancho. Estas vallas contendran informacion sobre el contrato
(subtramos y plazos), el contratante, el contratista, el financiamiento, el logotipo del contratante,
contratista e institucion financiera, etc.

Los disefios y ubicacién de las vallas cartelones y carteles seran indicados por el Contratante.

La linea telefénica y vallas cartelones y carteles se deberan instalar dentro de los primeros 14 dias
calendario posteriores al inicio del contrato.

La Ausencia o deterioro de los elementos de comunicacion con los usuarios (linea telefonica, vallas
carteles) sera sancionado de acuerdo a la tabla 12.2.1.

12.2.1 TABLA DE SANCIONES (MULTAS Y PENALIZACIONES)

Motivo ANEXO - Clausula B e
Maximo sancion
Qambp de personal ofertaQO dur.ante el .per.u.)do de Contrato UM 30.000/ persona multa
ejecucion de las Obras Obligatorias, no justificado.
Ausencia o deterioro de los elementos de comunicacién ANEXO | - .
S - ) UM 100/ dia / cartel multa
con los usuarios (linea telefénica, vallas carteles) clausula B.1
Falta de identificacion (seguridad y proteccion) ANEXO | - UM 10/ dia / persona o multa
adecuada del personal 0 maquinaria clausula B.2 magquina
Incumplimiento Qe !a se_rrwallzamon.deT obra establecida ANEXO | — UM 100/ dia /
en el plan de sefializacién (Cumplimiento Propuesta lausula B.3 infraccic multa
técnica) clausula B. infraccion
Ausenmg d(lelllr!genlero Superintendente en la ANE?(O [-GM UM 500/ dia multa
evaluacion inicial y durante el plazo de puesta a punto clausula 2
Atraso en Ig presentamon de los programas de trabajo ANE?(O [-GM UM 1.000 / dia multa
de mantenimiento clausula 2
Incumplimiento de los requerimientos para satisfacer la ANEXO [-GM UM 1.000 / dia multa
puesta a punto clausula 3.1
Incumplimiento de estandar en una evaluacion de ANEXO | - GM variable segun el
. . elemento de la multa
estandares clausula 4.2
carretera
Incumplimiento de una orden referida al mantenimiento AZZ)J(S?“L;%M UM de 500 a 2.000 / dia multa
Ausencia de.I’Supefmt(.andente osu delegado técnico en ANEXO [-GM UM 1.000 / dia multa
una evaluacién de indice de servicio clausula 4.3
Incumplimiento en la calidad del servicio en una ANEXO |- GM variable segun el indice | penalizaci
evaluacion de indice de servicio clausula 4.3 de servicio logrado on
Atraso en la gctuapzamon de la propuesta técnica de ANEXO [-00 UM 1.000/ dia multa
una obra obligatoria clausula 2.5
Atraso en la terminacion de las obras obligatorias ANEXO - 00 UM 15.000/ dia multa
clausula 3.3
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Atraso en la presentacion y/o actualizacion de los ANEXO |- 00 .
) ) . . UM 500/ dia multa

programas de trabajos de las obras obligatorias clausula 3.4

Incymphmento de una orden referida a las obras ANI?XO [-00 UM de 500 a 2.000 / dia multa

obligatorias cliusula 3.6

Atraso en Iog plazqs parciales (dos primeros tercios) de ANEXO [-00 UM 2.000 / dia multa

las obras obligatorias clausula 4.2

o . ANEXO | - OE 30 % de la obra no

No ejecucion de una obra extraordinaria ordenada . ; multa
clausula 3 ejecutada

Atraso en Io_s plazos parciales o final de las obras de ANE’XO I-OE UM 1.000/ dia multa

extraordinarias clausula 3

Atraso en las actividades del plan de accion ambiental ANE),(O |- GSA UM 1.000 / dia multa
clausula 2

B.2 Identificacion del personal y maquinaria del contratista

El Contratista deber& brindar y asegurarse que en todo momento el personal luzca equipos seguridad,
proteccién e identificacién de trabajo de color naranja con elementos reflectivos. También debera colocar
y asegurarse que en todo momento la maquinaria que se esté empleando en el contrato luzca un adhesivo
con indicaciones del contrato segin un disefio que sera solicitado por el contratista y comunicado por el
Contratante.

Estas disposiciones tendran vigencia para el contratista principal y los subcontratistas.

La Falta de identificacion (seguridad y proteccién) adecuada del personal o maquinaria, sera sancionado
de acuerdo a la tabla 12.2.1.

B.3 Sefalizacion de las obras

El Contratista deberé preparar un plan de sefializacion de las diferentes actividades de mantenimiento y
ejecucion de las obras obligatorias previsibles de realizar durante el contrato. Dicho plan debera ser
sometido a la aprobacién del Contratante dentro de los primeros 14 dias calendario posterior al inicio del
contrato.

El Incumplimiento de la sefializacion de obra establecida en el plan de sefializacion (Cumplimiento la
propuesta técnica definitiva) serd sancionado de acuerdo a la tabla 12.2.1.

C SUBCONTRATACION EN EL CONTRATO
C.l1 Asociaciones de conservacion vial

El Contratista deberd subcontratar obligatoriamente parte del mantenimiento por resultados con las
Asociaciones de conservacion vial que se encuentre con contratos con el MTOP en los subtramos del
proyecto, de no disponer de contratos en ejecucion de microempresas el MTOP deberé facilitar una base
(listado) de asociaciones preestablecidas y legalmente formadas para ser contratadas, Los alcances y
términos de estos subcontratos se expresan en el Anexo VIII. Los montos de los subcontratos seran
acordados entre el Contratista y las Asociaciones de conservacion vial respetando los salarios minimos
establecidos y los beneficios de ley correspondientes.

N° INICIO FIN ABSCISA INICIO ABSCISA FIN LONGITUD (Km)

1 RIOBAMBA BALBANERA 0+000 15+780 15,78

2 BALBANERA ALAUSI 15+780 88+750 72,96

3 ALAUSI GUASUNTOS 88+750 104+240 15.49

4 GUASUNTOS CHUNCHI 104+240 125+660 21.42

5 CHUNCHI RIO ANGAS (LPCH/C) 125+660 150+420 24.77
TOTAL = 150,42
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Nota: El Contratista y las Asociaciones de conservacion vial (MICROEMPRESAS) podran alcanzar
otros acuerdos de subcontratacion en la medida que los mismos cuenten con la aprobacion del Contratante
y mejoren la participacion de las Asociaciones de conservacién vial (MICROEMPRESAS)

El Contratante podré rescindir el contrato si se comprobase que no se respeta lo dispuesto anteriormente
por responsabilidad del Contratista y no demuestra mensualmente la inclusion de cada uno de los
microempresarios en los roles de pago del contratista.

C.2 Otros subcontratistas

El Contratista podra subcontratar con otras empresas diferentes de las Asociaciones de conservacion vial
(MICROEMPRESAS) en la medida que lo estime conveniente, siempre que los mencionados
subcontratistas no hayan sido oferentes del contrato, cuenten con la aprobacion explicita del Contratante y
el monto total de los subcontratos no supere el 30% del monto total del contrato.

El Contratante podra solicitar toda la informacion que estime conveniente para evaluar la capacidad y
experiencia de un subcontratista como requisito previo a extender la aprobacién.

El Contratante podra rescindir el contrato si se comprobase que el Contratista no respeta lo dispuesto
anteriormente.
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GESTION Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO “GM”
1 ALCANCES DEL MANTENIMIENTO

El contrato abarcara la obligacion del Contratista de obtener y mantener los indicadores de mantenimiento
establecidos para los distintos elementos que integran la infraestructura contratada de los diferentes
subtramos de carretera.

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, espaldones, obras de drenaje,
seguridad vial, derecho de via) se les establecen ciertos indicadores de estado denominados estandares.
Como forma de evaluar los distintos estandares de un mismo tramo del contrato, en un Gnico parametro,
se establece un indicador de la calidad del servicio prestado denominado indice de servicio.

En el Anexo Il figuran las exigencias para los estandares (con sus correspondientes metodologias de
evaluacion) de los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, espaldones, obras
de drenaje, seguridad vial, derecho de via), cuyos incumplimientos se entienden como deterioros. En las
tablas de estandares se identifican unos estandares denominados basicos mediante un sombreado y
un (#) en los cédigos de identificacion.

En el Anexo Il figura la exigencia para el indice de servicio prestado en la carretera (con su
correspondiente metodologia de evaluacion), como forma de expresar en un Unico indicador el grado de
cumplimiento de los distintos estandares de los diversos elementos de la carretera de un mismo tramo del
contrato o de todo el contrato en general.

Ante una eventual insuficiencia de detalle en alguna de las metodologias de evaluacion de los indicadores
establecidas en los anexos, el Contratante dispondra los complementos que estime necesarios como para
obtener un procedimiento objetivo y sencillo.

La evaluacion de estandares e indice de servicio, correspondiente al primer mes ejecutado con los
procedimientos detallados en la seccion correspondiente, se considerara como LINEA BASE, para
verificar la evolucidn de estos parametros en todo el plazo contractual.

2 GESTION DEL MANTENIMIENTO

El Contratista asumira la gestion del mantenimiento tendiente a asegurar el logro y mantenimiento de los
estandares e indice de servicio. Para lo cual se debe organizar para detectar por si mismo aquellas
situaciones que no satisfagan o se encuentren préximas a no satisfacer los estandares sin esperar
indicaciones del Contratante, analizar y arbitrar las medidas necesarias para su correccion o prevencion, y
ejecutar los trabajos de mantenimiento necesarios de forma que con todo ello se logre garantizar el
servicio comprometido.

Durante la ejecucion de las Obras Obligatorias el contratista llevara a cabo y a la par de estas, la ejecucion
de la Puesta a Punto que es la ejecucion de los rubros y actividades para una correcta consecucion de los
estandares e indice de servicio, en todo el proyecto; en todos los componentes de la carretera. (Es decir el
desarrollo del mantenimiento rutinario y construccion, colocacion y/o instalacion de elementos de
seguridad y sefializacion vial, derecho de via, limpiezas de drenajes, alcantarillas, cunetas, cunetas de
coronacion, etc.)

En este contexto debera participar o realizar como minimo las siguientes tareas:
= dentro de los 14 dias calendario de iniciado el contrato el contratista deberd participar

conjuntamente con el fiscalizador, en una evaluacion del estado inicial del contrato, pudiendo
0 no estar presente el contratante, aplicando la metodologia para las evaluaciones del indice de
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servicio, con la finalidad de obtener LINEA BASE que nos servira para futuros anélisis de la
evolucion del estado de la red y acordar detalles sobre las posteriores evaluaciones de control;

= dentro de los 14 dias calendario de iniciado el contrato, el Contratista debera presentar un
programa de trabajo para obtener los estandares exigidos, para los distintos elementos de la
carretera, en el plazo previsto para la puesta a punto, debiendo este programa de trabajo
incorporar las obras establecidas como obras obligatorias;

= durante el plazo de puesta a punto, el Contratista debera participar de las actualizaciones de la
evaluacion del estado del contrato que realizara el Contratante, de acuerdo con la metodologia
para las Evaluaciones del Indice de Servicio, dentro de los 7 dias calendario anteriores al
vencimiento del primer y segundo tercio del plazo previsto para la puesta a punto;

= durante el plazo de puesta a punto, el Contratista deberd presentar la actualizacién del
programa de trabajo dentro de los 7 dias calendario posteriores al vencimiento del primer y
segundo tercio del plazo previsto para la puesta a punto;

= al finalizar el plazo de puesta a punto y cada 6 meses, el Contratista debera presentar el
programa de trabajo para los préximos 6 meses en donde se muestre los trabajos que realizara
para mantener los estandares exigidos para los distintos elementos de la carretera.

Las fechas de las Evaluaciones del indice de Servicio, a realizarse al inicio del contrato y luego durante el
plazo de puesta a punto, serdn comunicadas por el Contratante al Contratista con un minimo de 3 dias
calendario de anticipacion.

La ausencia del Ingeniero Superintendente, serd sancionada de acuerdo a la tabla 12.2.1, por dia de
postergacion de las evaluaciones.

El Ingeniero Superintendente, a pesar del porcentaje de participacion solicitada en los pliegos,
obligatoriamente se presentara a las evaluaciones de Indice de servicio.

Los programas de trabajo presentados por el Contratista deberan contar con el aval técnico del Ingeniero
Superintendente y del Asesor en mantenimiento. Los programas de trabajo que involucren la
participacion de subcontratistas deberan estar acompafiados de una nota del subcontratista avalando los
plazos comprometidos.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los programas de trabajo, se
aplicara una multa correspondiente de acuerdo a la tabla 12.2.1 por dia de atraso hasta que se entregue un
programa de trabajo de mantenimiento satisfactorio.

El Contratante analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma con las
exigencias establecidas.

3 EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
3.1 Plazo de la Gestion de Mantenimiento.

El Contratista recibira los subtramos objeto del contrato en el estado que se encuentren al momento de su
incorporacion al contrato, sin que esto le signifique derecho a reclamo de ninguna indole, estableciéndose
un plazo para realizar una puesta a punto que le permita satisfacer los estandares e indice de servicio
establecidos.

El plazo de puesta a punto se establece a continuacion, diferenciandose una primera etapa donde se
deberan lograr los estandares basicos y una segunda etapa donde se deberan alcanzar los restantes
estandares (incluidos los bésicos):
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Cinco (5) afios para Gestion de Mantenimiento dentro del cual, en el afio uno (1) se ejecutard las Obras
Obligatorias donde se incluirdn las obras de Puesta a Punto, de conformidad con la programacién
aprobada.

La primera etapa del plazo, serd de tres meses de puesta a punto, se contabiliza a partir del inicio del
contrato. Cumplida la primera etapa del plazo de puesta a punto, el Fiscalizador realizara controles
tendientes a verificar el cumplimiento de los estdndares basicos (Revisar numeral 4.2), procediendo a
aplicar multas si no se satisfacen con los estandares comprometidos. No se evaluara el indice de servicio
y por ende no se aplicaran penalizaciones u otorgaran bonificaciones en funcién de los logros en el indice
de servicio.

La segunda etapa del plazo de puesta a punto, se contabiliza automaticamente a partir de la finalizacion
de la primera etapa y finaliza cuando se satisfagan los siguientes requerimientos:

= se cumpla el plazo de puesta a punto correspondiente a la segunda etapa;
= se otorguen la recepcion provisional de las obras obligatorias;
= se verifique que todos los subtramos satisfacen el indice de servicio comprometido.

Cumplida la segunda etapa del plazo de puesta a punto, el Contratante, a través de la Fiscalizacion,
realizara controles tendientes a verificar el cumplimiento de todos los estandares (incluidos los basicos) y
el indice de servicio, procediendo a:

= aplicar multas si no se satisfacen con los estandares comprometidos;
= aplicar penalizaciones u otorgar bonificaciones segun el indice de servicio sea inferior o
superior al indice de servicio comprometido.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la puesta a punto, se aplicara una multa de acuerdo a la
tabla 12.2.1, por dia hasta que se satisfagan los requerimientos que permitan dar por cumplida la puesta a
punto; sin perjuicio de las otras sanciones establecidas en estas bases de licitacion.

3.2 Periodo de responsabilidad por defectos del mantenimiento

El Contratista deberd asumir la responsabilidad por los defectos en la gestion y ejecucion del
mantenimiento hasta la recepcion definitiva del contrato.

Una vez cumplido el periodo de responsabilidad por defectos y habiendo subsanado todos los defectos, se
formalizaré la recepcidn provisional de esta obligacion.

3.3 Materiales y procedimientos de construccion del mantenimiento

El Contratista debera ejecutar todos aquellos trabajos de mantenimiento que estime convenientes para
lograr los estandares en el plazo de puesta a punto y luego mantener los mismos a lo largo del restante
plazo del contrato.

En estos trabajos de mantenimiento, el Contratista debera emplear materiales y procedimientos
constructivos lo mas similares posibles a los utilizados para la construccion de las obras existentes. Los
materiales y procedimientos de construccion a emplear en los trabajos de mantenimiento deberan
ajustarse a las establecidas en las Especificaciones Generales para Construccion de Caminos y Puentes
(MOP - 001 - F - 2002), las especificaciones particulares establecidas en el Anexo V y las préacticas del
buen arte para aquellos casos en que hubiera un vacio en las anteriores normas. (Las formas o bases de
pago indicadas en las especificaciones generales y/o particulares antes indicadas no aplican en este
contrato.)

El Contratista durante el desarrollo del contrato podra someter a consideracién del Contratante nuevas
especificaciones, de materiales o procedimientos constructivos innovadores, acompafiadas de la
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documentacion que permita su andlisis y previamente a su utilizacion en la carretera, con vistas a su
utilizacién como materiales o procedimientos constructivos alternativos.

No obstante, el Contratante a través del Fiscalizador, podra implementar las pruebas e inspecciones que
estime convenientes para verificar el cumplimiento de las especificaciones de materiales y
procedimientos de construccion convenidos sin que estas interfieran con el avance de los trabajos.

4 CONTROL DEL MANTENIMIENTO
4.1 Tipos de controles

El Contratante, para asegurarse el cumplimiento durante el desarrollo del contrato de los estandares
(indicados en el anexo I1) y el indice de servicio (indicado en el anexo Ill), instrumentara una serie de
evaluaciones denominadas:

= evaluaciones de estandares;
= evaluaciones del indice de servicio.

Como resultado de estas evaluaciones se aplicardn multas si no se satisfacen con los estandares
comprometidos y se aplicaran penalizaciones u otorgaran bonificaciones segln el indice de servicio sea
inferior o superior al indice de servicio comprometido. Los criterios para las multas, penalizaciones y
bonificaciones se establecen en las siguientes clausulas.

El Contratante, para conceder la recepcion definitiva del mantenimiento, verificard que todas las
deficiencias encontradas en las evaluaciones de estandares estén perfectamente solucionadas.

4.2 Evaluaciones de estandares

El Contratante realizard dos clases de Evaluaciones de Estandares, una destinada a verificar el
cumplimiento de la totalidad de los estandares, y otras destinadas a verificar el cumplimiento solamente
de los estandares basicos.

En el anexo Il figuran los estadndares para los distintos elementos de la carretera (calzada,
espaldones, obras de drenaje, seguridad vial, derecho de via), indicandose los estandares basicos
mediante un sombreado en las tablas de estandares y un (#) en los c6digos de identificacion.

Las evaluaciones de los estdndares basicos se realizaran con una frecuencia minima de una vez a la
semana, y abarcara la totalidad de la red contratada. La primera de estas evaluaciones se realizara en la
semana inmediata posterior a la finalizacion de la primera etapa del plazo de puesta a punto.

Las evaluaciones de los estandares no basicos se realizaran con una frecuencia de una vez al mes, en la
primera semana del mes, y abarcara la totalidad de la red contratada. La primera de estas evaluaciones se
realizaré en el mes inmediato posterior a la finalizacion de la segunda etapa del plazo de puesta a punto.

El Contratante efectuara las evaluaciones de estandares sin la necesidad de la presencia del Contratista,
informéndole los deterioros constatados por medio de un Aviso, entendiéndose como deterioros a los
incumplimientos de los estandares establecidos en el anexo Il de presente.

Los Avisos se ajustardn al modelo establecido en el anexo VII del presente y contendrén: un nimero
correlativo de Aviso, la fecha, un nimero correlativo de deterioro constatado, la ubicacion del deterioro
(kilémetro y sector), la identificacion de deterioro (codigo y denominacion del deterioro), y el plazo
(plazo de reparacion y fecha de vencimiento) concedido para solucionar el deterioro.
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Para el célculo de la fecha de vencimiento para solucionar el deterioro se considerara como fecha de
emision del Aviso la correspondiente al primer dia habil siguiente a la emisién de la notificacion con el
Aviso mediante cualquier medio de comunicacion escrito.

Los plazos para dar solucion a los deterioros detectados, sin que se apliquen multas, son los establecidos
en las tablas del anexo Il del presente. En casos de especial gravedad el Contratante podra disponer, a su
solo juicio, de menores plazos de reparacion.

El Contratante, en ningun caso, se hara cargo de los mayores costos de reparacion derivados de un mayor
deterioro de los deterioros derivados del transcurso del plazo de reparacidn y sus eventuales prérrogas o
demoras.

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Contratante en sus Avisos podréa citar al Contratista al sitio de
los deterioros con la finalidad de evaluar su gravedad y/o los métodos de reparacion.

El Contratista remitira al Contratante un Comunicado cuando solucione cada uno de los deterioros
oportunamente avisados.

Los Comunicados se ajustardn al modelo establecido en el anexo VII del presente y contendran: un
namero correlativo de Comunicado, la fecha, el nimero correlativo de deterioro asignado en el Aviso, la
ubicacion del deterioro (kildmetro y sector), la identificacion de deterioro (codigo y denominacion del
deterioro), y el calculo del eventual atraso (fecha de vencimiento, fecha de reparado, atraso) en solucionar
el deterioro.

Para el calculo del atraso en solucionar el deterioro se considerara como fecha de reparacion la
correspondiente a la fecha de emision la notificacion con el Comunicado, independientemente de cual fue
la fecha efectiva de la reparacion y en la medida que el Contratante, al realizar la comprobacion, verifique
que el deterioro ha sido solucionado satisfactoriamente.

Cuando las circunstancias climaticas lo ameriten, el Contratista podréa solicitar por escrito al Contratante
una prérroga en los plazos de reparacion.

El Contratante y el Contratista mantendran conectados sus correos electrénicos durante las 24 horas del
dia para la recepcion de los Comunicados y Avisos respectivamente.

Si cumplido el plazo establecido en un Aviso para la reparacion de un deterioro el Contratista no lo ha
solucionado satisfactoriamente, el Contratante podrad aplicar una multa diaria por concepto de
incumplimiento de los estandares desde el momento que se notificd mediante el Aviso de la presencia del
deterioro y hasta que se solucione satisfactoriamente dicho deterioro y se restituya plenamente la calidad
del servicio.

La multa maxima por incumplimiento de los estandares por dia y por kilometro para cada elemento de la
carretera con deterioros se establece en el siguiente cuadro, en concordancia con la tabla 12.2.1:

ELEMENTO DE LA CARRETERA MULTA por DIA por KM en UM
Calzada 100
Espaldones 40
Obras de drenaje 70
Seguridad vial 100
Derecho de via 30

Si en el mismo km, en el mismo elementos de la carretera (calzada, espaldones, obras de drenaje,
seguridad vial y derecho de via), en el mismo dia, se suceden varios deterioros que no fueron
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solucionados en el plazo de reparacion establecido, con independencia si fueron notificados en el mismo
aviso, se aplicara una sola multa por ese km. — dia (la mayor).

Emitido un Comunicado por parte del Contratista informando la reparacion de un deterioro, el
Contratante dispondra de 7 dias calendario para evaluar la solucién del deterioro.

Si el Contratante comprobase que la solucion no le resultare satisfactoria o que el deterioro no ha sido
solucionado, el Contratante emitir4 un nuevo Aviso sin conceder un plazo adicional para la reparacion,
pudiendo disponer la aplicacion de una multa del doble de la indicada precedentemente a partir del
momento de notificacion del nuevo Aviso.

Si el Contratante no emitiese el nuevo Aviso en el plazo antes indicado para evaluar la solucion del
deterioro, a los efectos del computo de la multa se considerard aceptada la solucion del deterioro,
debiendo el Contratante darle a la situacion el tratamiento como un nuevo deterioro.

Mensualmente el Contratante a través de la fiscalizacion preparara un resumen de los deterioros
corregidos y sin corregir del mes y realizara el calculo de las multas por incumplimiento de los estandares
correspondientes al mes a los efectos de descontarlas del pago.

Estos Restimenes de Pago se ajustaran al modelo establecido en el anexo VII del presente y contendran: el
numero correlativo de deterioro asignado en el Aviso, la ubicacion del deterioro (kilometro y sector), la
identificacion de deterioro (codigo y denominacion del deterioro), el calculo del eventual atraso (fecha de
vencimiento, fecha de reparado, atraso) en solucionar el deterioro, y el célculo de la multa y el monto a
pagar en el mes.

En deterioros de especial gravedad que el Contratista no solucione satisfactoriamente en los plazos
anteriormente establecidos, el Contratante podra emitir una Orden complementaria al Aviso disponiendo
la reparacion inmediata del deterioro y estableciendo un nuevo plazo para la ejecucion de los trabajos.

A las multas por incumplimiento del Aviso se le podra agregar una multa por incumplimiento de una
Orden referida al mantenimiento, que se establecera a solo juicio del Contratante entre UM 500 y UM
2.000 por dia de incumplimiento de lo ordenado en relacion al mantenimiento, en funcién de la
importancia y gravedad que se le asigne a la situacion y en concordancia con la tabla 12.2.1.

Las multas que pudieran surgir como consecuencia de cualquiera de las dos clases de Evaluaciones de
Estandares se incorporaran al Resumen de Pago, descontandose de los montos previstos para pagar en
dicho mes.

4.3 Evaluaciones del indice de servicio

El Contratante realizara las Evaluaciones del indice de Servicio se realizaran una vez al mes, dentro de
los cinco ultimos dias habiles del mes, y abarcara una muestra de la red contratada seleccionada al azar.
La primera de estas evaluaciones se realizard en el mes inmediato posterior a la finalizacion de la segunda
etapa del plazo de puesta a punto.

En el anexo 11 se indica la metodologia para la determinacién del indice de servicio de cada tramo y del
contrato en general. Para la evaluacion del indice de servicio se utilizaran todos los estandares
establecidos en el anexo I1.

El Contratante efectuara la seleccion de la muestra y evaluacion en presencia del Contratista.

Estas evaluaciones podran ser presenciadas y supervisadas por personal técnico del Contratante
independiente del que usualmente esta a cargo de la fiscalizacion del contrato.

El Contratante y el Contratista suscribiran un Acta conteniendo el indice de servicio prestado en cada
tramo en particular y en el contrato en general.
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Las Actas se ajustaran al modelo establecido en el anexo VII conteniendo el nimero correlativo de Acta,
la fecha, los valores del indice de servicio obtenidos para cada tramo y para el contrato, y las eventuales
observaciones que pudieran realizar las partes; adjuntandose las planillas de célculo del indice de servicio
de cada tramo y del contrato segun sus correspondientes modelos.

La ausencia del ingeniero residente del Contratista y/o la falta de descargos del Contratista en el Acta, se
tomaran como conformidad del mismo con el resultado de la evaluacion realizada. Las controversias
surgidas seran arbitradas en primera instancia por personal técnico jerarquico del Contratante
independiente del que usualmente esta a cargo de la fiscalizacion del contrato.

La ausencia del Ingeniero Superintendente del Contratista podra ser sancionada con una multa de acuerdo
a latabla 12.2.1, por inasistencia a una evaluacién de Indice de servicio.

Segun los resultados de las evaluaciones del indice de servicio en lo referente al indice de servicio de
cada tramo en particular se aplicard un mecanismo de penalizaciones y bonificaciones segun el siguiente
criterio que se detalla a continuacion:

= i el indice de servicio de un tramo en particular es igual al valor admisible establecido en el
anexo Ill, no se aplicardn penalizaciones ni se otorgaran bonificaciones por la calidad del
servicio prestado;

= siel indice de servicio de un tramo en particular es inferior al valor admisible establecido en el
anexo Ill, se aplicara una penalizacion por la prestacion de un servicio de calidad inferior al
contratado, segun el siguiente criterio:

Penalizacion = [IS admisible — IS evaluado] xLxa
Con: IS aamisible ~ indice de servicio admisible correspondiente al tramo,

establecido en el anexo I1;
IS evaluado indice de servicio del tramo registrado en la evaluacion;

L longitud del tramo, establecida en la definicion de subtramos
comprendidos en el contrato, expresada kilometros;
a precio del rubro “Gestion y ejecucion del mantenimiento”, por

km - mes, resultante de la oferta; (en tabla A.3)

= i el indice de servicio de un tramo en particular es superior al valor admisible establecido en
este numeral, se otorgard una bonificacion (no retirable) por la prestacion de un servicio de
calidad superior al definido en el siguiente parrafo, segun el siguiente criterio:

Bonificacion = [IS evaluado — 1S admisible] xLxa
Con: IS aamisible  indice de servicio admisible correspondiente al tramo,

establecido en el anexo IlI;
IS cvaado ~ indice de servicio del tramo registrado en la evaluacion;

L longitud del tramo, establecida en la definicion de subtramos
comprendidos en el contrato, expresada kilometros;
a precio del rubro “Gestion y ejecucion del mantenimiento”, por

km - mes, resultante de la oferta; (en tabla A.3)

La Bonificacion se reconocera siempre y cuando el indice de servicio evaluado del contrato
sea superior a 95 %, consecuentemente para este caso en la formula detallada el IS admisible sera
igual a 95.
El Contratante se reserva el derecho de rescindir el contrato por incumplimiento del Contratista cuando el
indice de servicio de un tramo en particular sea inferior al 80% o el indice de servicio del contrato en
general sea inferior al 85%.
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Las multas, penalizaciones y/o bonificaciones que pudieran surgir como consecuencia de las Evaluacion
del Indice de Servicio se incorporaran al Resumen de Pago, descontandose y/o incrementandose a los
montos previstos para pagar en dicho mes.

5 PAGO DEL MANTENIMIENTO

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de la gestion y ejecucion del mantenimiento en
funcién de la cantidad efectiva de kilometros, el precio del rubro “Gestion y ejecucion del
mantenimiento” por km - mes resultante de la oferta, y los siguientes criterios:

= hasta la finalizacion de la segunda etapa del plazo de puesta a punto:
el pago mensual sera el producto de la cantidad efectiva de kilometros multiplicado por el 20%
del precio del rubro “Gestion y ejecucion del mantenimiento”;

= desde la finalizacion de la segunda etapa del plazo de puesta a punto:
el pago mensual serd el producto de la cantidad efectiva de kilémetros multiplicado por el
precio del rubro “Gestion y ejecucion del mantenimiento”.

Para el célculo de la cantidad efectiva de kilémetros, al total de kilémetros del contrato se les descontara
los kilémetros de los subtramos que pudieran estar excluidos temporal o definitivamente del contrato.
Como cantidad total de kilémetros del contrato se adoptard como exacta las cantidades establecidas en la
definicion de subtramos comprendidos en el contrato.

Se aclara que:

= i el Contratista lograse la recepcion de todas las obras obligatorias y obtuviese el indice de
servicio comprometido en todos los subtramos antes de la finalizacion del plazo de puesta a
punto, se continuard pagando el 20% del producto de la cantidad efectiva de kilometros
multiplicada por el precio del rubro “Gestion y ejecucion del mantenimiento” hasta que se
alcance el plazo de puesta a punto previsto;

= i el Contratista no lograse la recepcion de todas las obras obligatorias y/o no obtuviese el
indice de servicio comprometido en alguno o todos los subtramos al momento de la
finalizacion del plazo de puesta a punto, se procedera al NO PAGO de trabajos referidos al
rubro “Gestion y ejecucion del mantenimiento” hasta que se reciban las obras obligatorias y se
obtenga el indice de servicio comprometido, circunstancia a partir de la cual se comenzara con
los pagos regulares de mantenimiento (cantidad efectiva de kilébmetros multiplicado por el
precio del rubro “Gestion y ejecucion del mantenimiento”).

Cuando como consecuencia de las variaciones de los plazos de las obras obligatorias o los cambios en los
periodos en que se encuentren afectados al contrato cada uno de los subtramos surjan variaciones en la
cantidad de kilémetros - mes del contrato, el Contratista debera aceptar la modificacion del monto del
contrato sin derecho a reclamacion alguna.
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OBRAS OBLIGATORIAS “00”
1 ALCANCES DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS

El contrato abarcara la obligacion del Contratista de ejecutar las siguientes obras obligatorias:
= mejora del pavimento;

= mejora de los elementos de seguridad vial;

= mejoras de las obras de drenaje;

= intervencién puntos criticos.

2 PROPUESTA TECNICA DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS
2.1 Propuesta Técnica preliminar.

En el anexo IV “PROPUESTA TECNICA PRELIMINAR DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS” del
Informe Técnico 001-2019 figuran las obras y actividades preliminares propuestas por la Contratante para
la ejecucion de las obras obligatorias indicadas precedentemente, las cuales tienen el caracter de disefios
minimos.

2.2 Propuesta técnica ofertada.

Los oferentes deberan presentar las propuestas técnicas ofertadas, las mismas que constaran de disefios
modelo y/o tipo de las obras a ejecutar en base al Anexo IV, se detallaran disefios tipo de mezclas
asfalticas y/o disefios de micro pavimentos, disefios de hormigdn, disefios (gréficos tipo) del estado final
de la calzada luego de la ejecucion de las actividades, disefio tipo de sefializacion, disefios tipo de
alcantarillas, muros de entrada y desfogue, y de mas actividades que el proyecto requiera.

El contratista redefinird y/o actualizard la propuesta técnica ofertada en forma conjunta con la
fiscalizacion antes de cumplirse los catorce (14) dias calendario de iniciado el plazo de obra, basandose
en inspecciones de campo y esta pasard a denominarse propuesta técnica definitiva la cual deberan ser
aprobada por la fiscalizacion contratada en los dos (02) dias posteriores, propuesta técnica definitiva con
la cual se desarrollaran las obras obligatorias.

A estos efectos las obras obligatorias se las clasifica de la siguiente forma:

DENOMINACION DE LA OBRA

Mejora del pavimento (calzada y espaldones)

Mejora de los elementos de seguridad vial

Mejoras de las obras de drenaje

Tratamiento de Sitios Inestables (Intervencion Puntos Criticos)

La propuesta técnica ofertada debera estar alineada con lo establecido en el anexo IV “PROPUESTA
TECNICA PRELIMINAR DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS”, habilitindose la posibilidad de
proponer mejoras en los disefios que redunden en una mejor obra y una consecuente menor gestion de
mantenimiento. En esta instancia se podran plantear mejoras en la solucién, (por ejemplo: reemplazar un
tratamiento por un refuerzo con concreto asfaltico) o mejoras en los disefios (por ejemplo: aumentar el
espesor de una capa, aumentar las cantidades de bacheo), optimizar los disefios de los muros de ala en las
alcantarillas etc. Sin que esto modifique el presupuesto referencial.

La propuesta técnica deberd incluir todos aquellos elementos que permitan su correcta ejecucion de
acuerdo con lo establecido en el ANEXO IV “PROPUESTA TECNICA PRELIMINAR DE LAS OBRAS
OBLIGATORIAS” y deberan contar con el aval técnico de un Ingeniero Civil, con diploma académico
otorgado por una universidad nacional o extranjera, con no menos de 10 afios de experiencia profesional
en el area de la ingenieria vial debidamente aprobado por el representante legal del Contratista.
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Los subtramos de carretera serdn entregados en el estado que se encuentren al momento de su
incorporacién al contrato sin ninguna preparacion o tratamiento especial, por lo que los Oferentes deberan
tener en cuenta el deterioro que sufrirdn las obras existentes a los efectos de considerar las obras
adicionales necesarias con sus correspondientes costos asociados para formular la oferta.

2.3 Evaluacion de la propuesta técnica ofertada de las obras obligatorias

La propuesta técnica definitiva, presentada por el Contratista (en la fase inicial del plazo de obra), seran
evaluados por el Fiscalizador y/o Contratante y seran con los cuales el contratista desarrollara el proyecto.

El Fiscalizador y/o Contratante evaluara la propuesta técnica definitiva presentada y formulara las
observaciones que estime pertinentes, a fin mejorar el desarrollo del proyecto.

Las correcciones que segun el tipo de obra obligatoria, proponga el Contratista y deban introducir a la
propuesta técnica definitiva presentada no generara el derecho a reclamo de mayores costos.

2.4 Actualizacién de la propuesta técnica de las obras obligatorias

Considerando que los subtramos de carretera seran entregados en el estado que se encuentren al momento
de su incorporacién al contrato sin ninguna preparacion o tratamiento especial y atendiendo al plazo
transcurrido entre el levantamiento y presentacion de la propuesta técnica ofertada y el inicio efectivo de
los trabajos, sera necesario realizar una actualizacién la propuesta técnica ofertada antes del inicio
efectivo de los trabajos.

El Contratista debera presentar la propuesta técnica definitiva dentro del plazo de 14 dias calendario de
iniciado el plazo de obra, disponiendo el Contratante de 5 dias calendario para pronunciarse sobre el
mismo, en caso que el Contratante formule observaciones le concederd al Contratista otros 7 dias
calendario para atenderlas, reservandose el Contratante 7 dias calendario para evaluar las soluciones
propuestas a las observaciones; obteniéndose con este procedimiento la propuesta técnica definitiva, y
serén la propuesta técnica definitiva con la cual el contratista desarrollara el proyecto.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la actualizacion de la propuesta técnica definitiva,
podra ser sancionada con una multa de acuerdo a la tabla 12.2.1 por dia y por actualizacion de la
propuesta técnica definitiva atrasada hasta que se concrete la actualizacion satisfactoria.

Las correcciones que el Contratista deba introducir a la propuesta técnica para sortear el proceso de
evaluacion no generaran el derecho a reclamo de mayores costos.

3 EJECUCION DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS
3.1 Propuesta técnica definitiva de las obras obligatorias

El Contratista debera ejecutar la propuesta técnica definitiva que sorteo el proceso de evaluacion del
Contratante.

Durante la ejecucion de las obras obligatorias, el Contratista podra poner a consideracion del Contratante,
modificaciones o ajustes a la propuesta técnica definitiva en la medida que:

= los resultados esperados con el disefio modificado o ajustado sean iguales o superiores a los
resultados esperados con el disefio aprobado;

= el costo de las obras asociadas a la propuesta técnica definitiva no sea superior al costo de las
obras correspondientes la propuesta técnica definitiva originalmente aprobada, ya que no se
prevé pagos mayores al establecido en el contrato;
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= no se requiera al Contratante un mayor precio o un mayor plazo por las modificaciones o
ajuste de las obras.

El Contratante en obra dispondra de las facultades necesarias para analizar las modificaciones o ajustes en
la medida que la propuesta encuadre en las premisas antes indicadas, disponiendo de 7 dias calendario
para evaluarlas.

Las cantidades de obra minimas que constarén en el contrato seran las determinadas para la ejecucion del
proyecto y podran ser reprogramadas sin gue ello impligue incremento en el monto total contractual.

3.2 Materiales y procedimientos de construccion de las obras obligatorias

Los materiales y procedimientos de construccion a emplear en las obras obligatorias deberan ajustarse a
las establecidas en las Especificaciones Generales para Construccién de Caminos y Puentes (MOP - 001
- F - 2002), las especificaciones particulares establecidas en el Anexo V vy las practicas del buen arte para
aquellos casos en que hubiera un vacio en las anteriores normas. (Las formas o bases de pago indicadas
en las especificaciones generales y/o particulares antes indicadas no aplican en este contrato.)

Los materiales y procedimientos constructivos requeridos para las obras obligatorias estaran sujetos a
pruebas, inspeccidn y aprobacidn por parte del Contratante a través de la fiscalizacion con una frecuencia
razonable.

3.3 Plazo para la ejecucion de las obras obligatorias

Las obras obligatorias se ejecutaran en el afio (1) uno, de acuerdo con la programacion aprobada,
contados a partir del inicio del contrato.

Con la finalizacion satisfactoria de las obras obligatorias se formalizara una recepcion provisional de las
obras obligatorias, en el porcentaje correspondiente a las obras obligatorias definida en la forma de pago
establecida en el literal: A.3 Precios del Contrato, del presente documento y marcara el inicio del periodo
de responsabilidad por defectos de las obras obligatorias.

En caso de incumplimiento en tiempo y forma con la ejecucién de las obras obligatorias, serd sancionada
con una multa de acuerdo a la tabla 12.2.1 de atraso hasta que se finalice satisfactoriamente las obras
obligatorias.

3.4 Avance de las obras obligatorias

Simultdneamente con la presentacion de la propuesta técnica definitiva, el Contratista someterd a
consideracion del Contratante el programa de trabajo para las obras obligatorias con las siguientes
caracteristicas:

= mediante un diagrama de barras presentara el avance para cada actividad de obra,
contemplando el probable régimen de lluvia que viabilice la finalizacion de las obras
obligatorias en el plazo establecido;

= mediante un diagrama de barras presentard la necesidad de equipos (propios o de
subcontratistas) y de materiales externos a la obra, compatible con el diagrama de avance por
actividad de obra.

El programa de trabajo atendera a un avance minimo expresado en los siguientes términos:

= al primer tercio del plazo previsto para la ejecucion de las obras obligatorias, un avance
minimo del 30% del monto de las obras obligatorias;
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= al segundo tercio del plazo previsto para la ejecucion de las obras obligatorias, un avance
minimo del 60 % del monto de las obras obligatorias;

= al tercer tercio del plazo previsto para la ejecucion de las obras obligatorias, un avance del
100% del monto de las obras obligatorias.

El Contratista debera presentar una actualizacion del programa dentro de los primeros 7 dias calendario
de vencido el primer y segundo tercio del plazo previsto para la ejecucion de las obras obligatorias.

Los programas de trabajo presentados por el Contratista deberan contar con el aval técnico del ingeniero
Superintendente. Los programas de trabajo gue involucren la participacion de subcontratistas deberan
estar acompafiados de una nota del subcontratista avalando los plazos comprometidos. En caso de
incumplimiento en tiempo y forma con la presentacion de los programas de trabajo, serd sancionada con
una multa de acuerdo a la tabla 12.2.1 por dia de atraso hasta que se entregue un programa de trabajo
satisfactorio.

El Contratante analizara los programas de trabajo formulando las observaciones que estime pertinentes,
pudiendo exigir las rectificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento en tiempo y forma con las
obras obligatorias.

3.5 Periodo de responsabilidad por defectos de las obras obligatorias

La responsabilidad del contratista de la buena ejecucién de las Obras Obligatorias se mantendra vigente
hasta la suscripcién del acta de entrega recepcion definitiva del contrato.

3.6 Incumplimientos

En caso de atrasos en relacion a lo establecido en el programa de trabajo, deficiencias en el disefio
construido o en la calidad de los materiales o procedimientos de construccion, deficiencias en la
sefializacién de obra o cualquier otro incumplimiento, el Contratante podra emitir una Orden disponiendo
la correccion inmediata del problema y estableciendo un plazo para su solucion bajo apercibimiento de la
aplicacion de una multa por incumplimiento de la Orden que se establecera a solo juicio del Contratante
entre UM 500 y UM 2.000 por dia de incumplimiento de lo ordenado, en funcion de la importancia y
gravedad que se le asigne a la situacion.

4 PAGO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS
4.1 Anticipo

El Contratante pagara al Contratista, un monto de hasta el 30% del VALOR TOTAL DEL CONTRATO,
como anticipo, que serd amortizado durante la ejecucion de las Obras Obligatorias.

El Contratista podra solicitar el anticipo a partir de la firma del contrato.

Esta garantia deberd ser equivalente a la totalidad del monto anticipado y tendra vigencia hasta que el
anticipo se haya amortizado en su totalidad; la misma que sera devuelta al contratista una vez que se haya
devengado la totalidad del anticipo.

El Contratista devolvera el anticipo mediante deducciones en los pagos mensuales de las obras
obligatorias, en la proporcion correspondiente para su amortizacion total durante la ejecucion de las
mismas, descontandose dicha fraccion del pago mensual antes de realizar el reajuste de precios.
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4.2  Pagos mensuales

El Contratante realizard un pago mensual por concepto de las obras obligatorias en funciéon de las
cantidades efectivamente ejecutadas de acuerdo con lo indicado en la propuesta técnica definitiva
presentado por el Contratista (con los eventuales ajustes que se les pudieran haber realizado como
consecuencia de la actualizacion de los disefios), hasta completar el porcentaje definido el Numeral A.3
Precios del contrato, aplicando un unico coeficiente a los precios unitarios y que sea el necesario para
ajustarse al porcentaje total de obras obligatorias definido en el mencionado numeral. De estos pagos
mensuales, se descontara la cuota correspondiente a la devolucién del anticipo previamente a realizar el
reajuste de precios.

En el caso que el avance efectivo de las obras obligatorias signifique que el acumulado de los montos
certificados se encuentre por fuera de los limites minimos y maximos establecidos para el programa de
trabajo, el Contratante podra disponer las siguientes medidas:

= si la ejecucion (medida en términos de monto de obra), en cualquier momento del plazo
previsto para la ejecucion de las obras obligatorias, es superior a la curva definida con los
avances maximos establecidos para el programa de trabajo, se podran restringir los pagos al
monto definido como maximo, sin que esto genere derecho a reclamo de intereses por atraso
en los pagos.

= silaejecucion (medida en términos de monto de obra), en el primer o segundo tercio del plazo
previsto para la ejecucién de las obras obligatorias, es inferior a los avances minimos
establecidos para el programa de trabajo, sera sancionada con una multa de acuerdo a la tabla
12.2.1 hasta la siguiente evaluacion de avance, en el préximo tercio del plazo.

= i la ejecucion (medida en términos de monto de obra) al final del plazo previsto para la
ejecucion de las obras obligatorias es inferior al 75% del monto de las obras, se podra rescindir
el contrato por incumplimiento del Contratista; sin perjuicio que si no se opta por la rescision,
se apliguen las multas antes establecidas hasta la finalizacién de las obras.
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OBRAS EXTRAORDINARIAS “OE”
1 ALCANCES DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS

El contrato abarcara la obligacion del Contratista de ejecutar todas aquellas obras, no incluidas en los
otros alcances del contrato, que el Contratante defina como necesarias para atender situaciones
extraordinarias.

Las obras extraordinarias responderan a las siguientes situaciones extraordinarias:

e Situaciones extraordinarias que no afectan el cumplimiento de los estandares este tipo de obras
extraordinarias responderd a la necesitad del Contratante de atender problemas que, no afectando los
estandares de mantenimiento, requieren de una urgente solucion, pero que no estan previstos en otros
alcances del contrato; se trata de problemas que comprometan el entorno socio-ambiental, la
seguridad del transito o la infraestructura vial; abarca obras para prevenir o mitigar potenciales
impactos al entorno socio-ambiental (como recuperacién de zonas afectadas por derrames, etc.), obras
para mejorar la seguridad del transito de los vehiculos y peatones (como terceras sendas, calzadas de
servicio, sendas peatonales, pasarelas peatonales, paradas de buses, sefializacion adicional,
remodelacion de un empalme, etc.), u obras para atender la preservacion de la infraestructura vial en
aspectos no previstos en otros alcances del contrato (como limpieza de cauces de rios adicionales,
reparacion de estructuras de puentes y todo otro deterioro no contemplado en el mantenimiento por
estandares);

e Situaciones extraordinarias que afectan el cumplimiento de los estandares este tipo de obras
extraordinarias responderd a la necesidad del Contratista de solucionar problemas derivados de
fendbmenos extraordinarios impredecibles (como conflictos sociales, tormentas, inundaciones,
erupciones volcénicas, deslaves y terremotos, etc.) que afecten los estandares de mantenimiento y
signifiquen un deterioro de magnitud superior al indicado a continuacion:

= pérdida de un sector de carretera, en una longitud superior a 20 m;

= pérdida total de un sector de pavimento, en una longitud superior a 40 m;

= pérdidas o deterioros parciales de un sector de pavimento, en una longitud superior a 1 Km., que
signifiquen una pérdida de mas de 10 puntos porcentuales en el indice de servicio de calzado u
espaldones;

= pérdida de una obra de drenaje, en una longitud superior a 15 m en tuberias o en un volumen
superior a 5 m® de concreto hidraulico en cualquier otra situacion;

= derrumbe de tierra, piedras, rocas y/o vegetacion, en un volumen superior a 500 m® medidos
sobre camion;

= colmatacion de una obras de drenaje, en un volumen superior a los 500 m*® medidos sobre
camion;

En cualquier otra circunstancia no citada expresamente, el Contratista sera el Unico responsable de
ejecutar todas las otras obras de mantenimiento necesarias para satisfacer los estandares establecidos, con
independencia de la causa que genero el deterioro: simple deterioro por efecto combinado del transito y el
clima, materiales defectuosos, accidentes de transito, vandalismos, y/o falta de proactividad del
contratista, en donde un defecto cualquiera no es atendido oportunamente y/o no se programa o proyecta
una solucion de mantenimiento antes de su presencia, etc.

2 DEFINICION DE LAS SITUACIONES EXTRAORDINARIAS
En las situaciones extraordinarias que no afectan el cumplimiento de los estdndares de mantenimiento, el

Contratante asumira todos los gastos de construccidn, correspondiéndole exclusivamente al Contratante
promover y definir este tipo de obra.
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En las situaciones extraordinarias que afectan el cumplimiento de los estdndares de mantenimiento, el
Contratante asumird solamente los gastos de reparacion que superen el limite establecido
precedentemente en el numeral anterior, correspondiéndole al Contratista promover la ejecucion de la
obra, y al Contratante a través de la Fiscalizacion, evaluar y definir cuéles situaciones son catalogadas
como extraordinarias y elegibles para este tipo de obra.

En estos casos, el Contratista debera solicitar al Contratante la definicion de la situacion, presentando los
argumentos que fundamentan la solicitud (incluyendo detalles del fendmeno extraordinario impredecible
y la magnitud del deterioro), debiendo el Contratante expedirse en un plazo inferior a los 8 dias
calendario, para la atencion del requerimiento.

Las eventuales controversias que pudieran surgir en relacion a la elegibilidad de las situaciones, seran
arbitradas en primera instancia por personal técnico de la Direccion de Estudios de Infraestructura de
Transporte del MTOP, independiente del personal técnico que particip6 de la decision inicial. En caso que
se rectifique la decision inicial, el Contratante reconocera los gastos en que incurri6 el Contratista para
solucionar el problema.

Podran ser elegibles como situaciones extraordinarias que requieran de una obra extraordinaria, aquellas
situaciones sucedidas entre el momento de la presentacion de las ofertas de la licitacion y la finalizacion
del contrato.

En ningln caso se considerard como situacion extraordinaria elegible para una obra extraordinaria,
cuando la obra estuviese contemplada en las obligaciones originales del contrato o la situacion se derivase
de un incumplimiento o falta de proactividad del Contratista, ademas de mala préctica y/o negligencia al
ejecutar las obras obligatorias y/o la gestion del mantenimiento.

3 EJECUCION DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS

En caso que la situacion sea catalogada como extraordinaria y corresponda ejecutar una obra
extraordinaria, el Contratista preparara los disefios, especificaciones técnicas y pliego de licitacion (si
fuera necesario) que permitan ejecutar las obras, aprobados por la Fiscalizacion, aceptada por el Gerente
de Obra y Administrador del contrato, se dispondra que el Contratista proceda a realizar las mismas en un
cierto plazo y de acuerdo con un cronograma e instrumento legal que se formalizara entre las partes.

El Contratista estara obligado a ejecutar las obras extraordinarias que le fueran ordenadas siempre y
cuando el monto estimado para dichas obras no supere la estimacion del saldo de la “suma provisional”
disponible para las obras extraordinarias.

El incumplimiento de una orden para realizar una obra extraordinaria podra ser considerado por el
Contratante como un incumplimiento del contrato por parte del Contratista y proceder a:

= rescindir el contrato o terminar unilateralmente; o
= imputar el monto de la obra al rubro de obras extraordinarias de este contrato y sancionar al
Contratista con una multa de hasta el 30% del monto de la obra no ejecutada.

El atraso en relacion con el cronograma de ejecucion de las obras extraordinarias sera sancionado con la
multa correspondiente de acuerdo a la tabla 12.2.1 por dia de demora en los plazos parciales o finales
establecidos.

Los materiales y procedimientos de construccion a emplear en las obras extraordinarias deberan ajustarse
a las establecidas en las Especificaciones Generales para Construccion de Caminos y Puentes (MOP -
001 - F - 2002), las especificaciones particulares establecidas en el anexo V' y las practicas del buen arte
para aquellos casos en que hubiera un vacio en las anteriores normas. (Las formas o bases de pago
indicadas en las especificaciones generales y/o particulares antes indicadas no aplican en este contrato.)
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4 PAGO DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS
El Contratante pagara:

= la totalidad de los gastos de construccion en las situaciones extraordinarias que no afectan el
cumplimiento de los estandares de mantenimiento, y

= Ja fraccion de los gastos de reparacion que supera el limite establecido como minimo para ser
considerada como una obra extraordinaria en las situaciones extraordinarias que afectan el
cumplimiento de los estandares de mantenimiento.

El Contratante realizara un pago mensual por concepto de las obras extraordinarias, en funcién de su
avance real, mediante un sistema de costo mas porcentaje, costos de acuerdo con las obras efectivamente
ordenadas y ejecutadas, con base al instrumento legal que se formalizara entre las partes. Al Contratista se
le reconoceran los gastos directos de mano de obra, equipos, maquinaria y materiales empleados en las
obras, incrementados en un porcentaje de costos in directos previstos en lo Analisis de Precios
Unitarios de la Oferta, que incluye gastos generales, utilidad. Los gastos directos se documentaran con
facturas de adquisicion de los insumos, planillas de computo de utilizacion de los insumos, etc.

Las eventuales controversias que pudieran surgir en la determinacion del precio de las obras seran
arbitradas en primera instancia por personal técnico de la Direccién de Estudios de Infraestructura del
Transporte independiente del personal técnico que particip6 de la decision inicial.

En el caso de las obras extraordinarias derivadas de situaciones extraordinarias que afectan el
cumplimiento de los estdndares de mantenimiento, el Contratante descontard del primer pago las
cantidades correspondientes al limite establecido como minimo para ser considerada como una obra
extraordinaria.

El Contratante se reserva el derecho de descontar de los pagos cualquier ejecucion que debiera contratar
con otro contratista para lograr una correcta ejecucion de las obras extraordinarias o para atender una
situacion extraordinaria no atendida por el Contratista.

5 MANTENIMIENTO DURANTE LAS SITUACIONES EXTRAORDINARIAS

En lo referente al mantenimiento, si no es posible satisfacer los principales estandares del contrato en
alguna zona de obras, se considerara el sector de carretera como excluido temporalmente del contrato, por
lo que el Contratista estara exonerado de cumplir con los diferentes indicadores del contrato en dicho
sector, y por ende no recibira pago alguno por dicho sector. En caso que los montos que dejara de percibir
el Contratista por estas situaciones llegaran en forma agregada al 15% del monto del contrato, el
Contratista podrd solicitar la rescision del contrato. Si por el contrario resultara que es posible satisfacer
los principales estandares del contrato en la zona afectada, se considerara dicho sector de carretera como
incluido en el contrato, por lo que el Contratista mantendra la obligacion de cumplir con los diferentes
indicadores del contrato con la sola excepcién de aquellos estandares que resulten imposibles de
satisfacer como consecuencia de la situacion extraordinaria, y por ende continuara recibiendo el pago
correspondiente a dicho sector.

La decision de mantener incluido o de excluir temporalmente un sector del contrato hasta la finalizacién
de las obras correspondera exclusivamente al Contratante.

En cualquiera de los casos, sea 0 no una situacion catalogable como extraordinaria, esté incluido o
excluido el sector afectado en el contrato, sea 0 no el Contratista encargado de la obra, el Contratista
debera colocar inmediatamente, y mantener posteriormente, una sefializacion que advierta al transito el
peligro de la situacion extraordinaria.
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GESTION SOCIO - AMBIENTAL “GSA”
1 ALCANCES DE LA GESTION SOCIO-AMBIENTAL
El Contratista durante la ejecucion de las obligaciones del contrato deberé satisfacer:

= lalegislacion ambiental vigente;

= las normas socio - ambientales contenidas en las Especificaciones Generales para
Construccion de Caminos y Puentes (MOP - 001 - F - 2002);

= las normas internacionales de buenas practicas ambientales, para aquellos casos en que hubiera
un vacio en las anteriores normas.

=  Regulacion ambiental

Con base en los documentos antes sefialados, el Contratista debera preparar el plan de accion ambiental
donde se presente las acciones y medidas especificas requeridas para la prevencion, mitigacion y/o
compensacion de los potenciales impactos ambientales producto de las obras y el mantenimiento
previstos.

El plan de manejo ambiental deberd incluir: a) un detalle de las acciones y medidas especificas a
desarrollar para el manejo ambiental de las obras y el mantenimiento; b) un cronograma para la ejecucion
de las acciones antes mencionadas; y c) establecer responsabilidades para la ejecucion de las acciones.

El plan de accién ambiental de las obras obligatorias se presentara conjuntamente y como parte de la
propuesta técnica definitiva de las mismas. El plan de accion ambiental del mantenimiento se
presentara dentro del primer mes de iniciado el contrato y abarcara las obras de puesta a punto y los
trabajos rutinarios de mantenimiento. El Contratante podra solicitar una actualizacion o ajuste del plan
de accion ambiental cada vez que las circunstancias lo justifiquen.

Sera de responsabilidad del Contratista, gestionar los permisos ambientales adicionales requeridos por la
legislacién previamente a la ejecucion de las obras y el mantenimiento, como es el caso de los permisos
de explotacion de aridos y agregados, el permiso de desmonte, regulacion ambiental (obtencion de
certificado de interseccion y categorizacién ambiental) etc.

En el marco de la responsabilidad social que asume el Contratista como parte de este contrato, se entiende
que debera advertir al Contratante de todo evento que pudiera afectar directa o indirectamente la
infraestructura vial, aunque ésta no estuviera incluida en las obligaciones del contrato. Como parte de esta
responsabilidad social que asume el Contratista, deberd: a) implementar politicas sociales con sus
funcionarios y las comunidades en la zona del contrato; b) velar para que el derecho de via se mantenga
libre de ocupantes ilicitos, comunicando todo inconveniente a las dependencias especializadas del
Contratante. También debera todos los afios imprimir MIL DOSCIENTOS (1.200) copias de un folleto (a
un solo color), disefiado por el Contratante, con informacion sobre medioambiente y seguridad vial,
ademas de distribuirlas a los usuarios de la carretera contratada.

2 PAGO DE LA GESTION SOCIO-AMBIENTAL

Los costos de las diferentes actividades identificadas en el plan de accion ambiental se consideran
incluidos en las correspondientes actividades asociadas (obras obligatorias, mantenimiento, obras
extraordinarias), no siendo objeto de un pago directo independiente.

En relacion al “no cumplimiento” de las actividades previstas en el plan de accion ambiental, el
Contratante aplicara la multa correspondiente de acuerdo a la tabla 12.2.1 por dia, hasta que las
actividades sean realizadas. Un atraso de mas de 3 meses en la atencion de una actividad prevista en el
plan de accion ambiental podra ser considerado como incumplimiento del contrato por causas imputables
exclusivamente al Contratista con el consiguiente derecho de rescision del contrato.
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ANEXO I1.- ESTANDARES
1 DEFINICION DE LOS ESTANDARES
1.1 Estandares

A los distintos elementos de la carretera que integran el contrato (calzada, espaldones, obras de drenaje,
seguridad vial, derecho de via) se les establecen ciertas condiciones de estado denominados estandares.

Cada estandar consta de un codigo de identificacion, una denominacion del estandar y una descripcion
de la falla que se desea acotar.

La mayoria de los estandares incluyen la definicion de un pardmetro que permite cuantificar el grado de
deterioro. En estos estandares, en la columna denominada exigencia se establece el valor limite (méximo
0 minimo segun corresponda) admisible que puede adoptar el pardmetro para que se dé satisfaccion al
estandar. En los restantes estandares, que no incluyen la definicion de un pardmetro, en la columna
denominada exigencia se establecen los deterioros que no se admitirdn para que se dé satisfaccion al
estandar.

En todos los casos, en la definicion de los estandares se incluye un método de evaluacion para determinar
la presencia de la falla y si correspondiera cuantificar el parametro.

1.2 Estandares de calzada

Se entiende por calzada a los dos carriles centrales, asi como eventuales sendas de aceleracion /
desaceleracion, sobre anchos en curvas, carriles adicionales en zonas de pendientes y calzadas de los
puentes.

Las calzadas se mantendran pavimentados con el mismo tipo de pavimento que se encuentren
pavimentados al momento del inicio del contrato, salvo que el Contratista proponga, y se le acepte,
cambiar a su costo el pavimento de las calzadas por otro de calidad superior (concreto hidraulico o
asfaltico por tratamiento superficial asfaltico, concreto hidraulico por concreto asfaltico).

En las tablas denominadas Estandares de Calzada en Concreto Hidraulico, Estandares de Calzada en
Concreto Asfaltico y Estandares de Calzada en Tratamiento Superficial Asfaltico se establecen los
estandares exigidos.

En los casos que se cambie el pavimento de las calzadas en tratamiento superficial asféltico por concreto
hidraulico o asféltico, se aplicaran en dichos subtramos los estdndares de concreto hidraulico o asfaltico
segun corresponda. Analogamente en los casos que se cambie el pavimento de las calzadas en concreto
asfaltico por concreto hidraulico, se aplicaran en dichos subtramos los estandares correspondientes a
concreto hidraulico.

1.3  Estandares de espaldones

Se entiende por espaldones a los dos espaldones propiamente dichos, asi como eventuales darsenas para
paradas de buses, veredas peatonales en los puentes y toda otra forma de firme existente adyacente a la
calzada y no incluida en esta.

Los espaldones se mantendran pavimentados con el mismo tipo de pavimento que se encuentren
pavimentadas al momento del inicio del contrato, salvo que el Contratista proponga, y se le acepte,
cambiar a su costo el pavimento de los espaldones por otro de calidad superior (concreto hidraulico o
asfaltico por tratamiento superficial asfaltico, concreto hidraulico por concreto asfaltico).
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En las tablas denominadas Estdndares de Espaldones en Concreto Hidraulico, Estandares de Espaldones
en Concreto Asfaltico y Estandares de Espaldones en Tratamiento Superficial Asfaltico se establecen los
estandares exigidos.

Cuando se cambie el pavimento de los espaldones en tratamiento superficial asfaltico por concreto
hidraulico o asfaltico, se aplicaran en dichos subtramos los estandares de concreto hidraulico o asfaltico
segun corresponda. Analogamente en los casos que se cambie el pavimento de los espaldones en concreto
asféltico por concreto hidraulico, se aplicardn en dichos subtramos los estandares correspondientes a
concreto hidraulico.
1.4  Estandares de obras de drenaje

Alcantarillas

Se entienden por alcantarillas a todas las obras de drenaje con excepcién de cunetas y puentes, como
alcantarillas (tubo o cajon), cajas (receptoras y sedimentadoras), etc.

En la tabla denominada Estandares de Obras de Drenaje - Alcantarillas se establecen los estandares
exigidos.

Cunetas
Se entienden por cunetas a todas las cunetas y canales, revestidos o sin revestir, como las cunetas que
coronan los cortes, cunetas de bajada de aguas, cunetas de desaglie, cunetas aliviadoras, cunetas con
disipadores de energia, cunetas que corren paralelo a la carretera, cordones — cuneta, bordillos, etc..

En la tabla denominada Estandares de Obras de Drenaje — Cunetas, se establecen los estandares
exigidos.

1.5 Estandares de seguridad vial
Sefalizacion horizontal

Se entiende por sefializacion horizontal a todas las demarcaciones con pintura que se realicen sobre el
pavimento como lineas, marcas, etc.

En la tabla denominada Estandares de Seguridad Vial - Sefializacion Horizontal se establecen los
estandares exigidos.

Sefalizacién vertical

Se entiende por sefializacion vertical a las sefiales ubicadas al lado de la carretera (incluidos los postes de
kilometraje) y las sefiales elevadas (porticos y en voladizo), con sus respectivos postes y elementos de
fijacion.

En la tabla denominada Estandares de Seguridad Vial - Sefializacion Vertical se establecen los estdndares
exigidos.

Elementos de encarrilamiento y contencion

Se entiende por elementos de encarrilamiento y contencién a todos los elementos de encarrilamiento,
contencion, re direccionamiento y/o amortiguamiento del transito, como los delineadores viales
(usualmente llamados balizas), los demarcadores retroreflectivos para pavimentos (usualmente Ilamados
tachas), las guardavias (de madera, metal, mamposteria o concreto), barandas de los puentes, etc.
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En la tabla denominada Estandares de Seguridad Vial - Elementos de Encarrilamiento y Contencion se
establecen los estandares exigidos.

1.6  Esténdares de derecho de via

Se entiende por derecho de via a todos los elementos contenidos en el derecho de via como las éareas
verdes y aquellos otros equipamientos vinculados al transito peatonal o vehicular local (como los refugios
peatonales en las paradas de buses, sendas para la circulacion de peatones, calzadas de servicio,
estacionamientos, etc.).

En la tabla denominada Estandares de Derecho de Via se establecen los estandares exigidos.

1.7 Estandares de rugosidad internacional de via

Se entiende por indice de Rugosidad Internacional de via a la medicion del perfil longitudinal de un
pavimento (flexible o rigido) medido con perfilometro de carreteras en todos y cada uno de los subtramos
contratados. El promedio estadistico de estos valores de IRl es reportado como la rugosidad del
pavimento del proyecto.

En la siguiente tabla denominada Estandares de IRI de Via se establecen los estandares exigidos:

1.8 Anexo Detalle de Estandares: ESTANDAR de IRI en Pavimento
4 DENOMINA | DESCRI i METODO DE EVALUACION PLAZO DE
CODIGO - P PARAMETRO EXIGENCIA P
CION PCION SEMESTRAL REPARACION
I L Incremento max. 1 unidad de
| Por medicién con perfildmetro de carreteras =
neremento Porcentaje maximo de ue determinan semestralmente las variaciones IRl en 5 afios, con un
IRI-F Incremento de IRI no previsto de incremer{to de IRI ge IRI en cada uno de los subtramos del incremento promedio anual de 30 dias calendario
IRI aproximadamente 0.2 de unidad
proyecto.
de IRI
o ", Incremento méx. 1 unidad de
Incremento Porcentaje maximo de PS; dm;[::Ir%?r?a?:eg‘?er;tl:glnr:et::edleag i\i/gre}fcrizsnes IRI en 5 afios, con un
IRI-R Incremento de IRI no previsto de incremer{to de IRI ge IRI en cada uno de los subtramos del incremento promedio anual de 30 dias calendario
IRI aproximadamente 0.2 de unidad
proyecto. de IRI

NOTA: La recepcion inicial del Pavimento (flexible o rigido) esta definida por las especificaciones generales para la construccién de caminos y
puentes MOP-001-F-2002; tabla 405-9.1

Para la medicion se definird con la fiscalizacion y supervision conjuntamente los puntos de inicio y fin de toma de medidas de cada uno
de los subtramos y cubrira todo el proyecto, independientemente del tipo de pavimento (flexible o rigido).

Las mediciones se realizaran de acuerdo a las normas internacionales y con el equipo dispuesto por la fiscalizacion del proyecto.
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1.8 Anexo Detalle de Estandares:
ESTANDARES de CALZADA en CONCRETO HIDRAULICO
: : - : - : EXIGENCI | PLAZO DE
CODIGO | DENOMINACION | DESCRIPCION PARAMETRO | METODO DE EVALUACION -
A REPARACION
Reduccion del ancho de la Reduccién permanente del ancho existente Porcen_tgje méximo de Por inspeccion visual se identifican las zonas con reducciones del ancho de calzada y se " .
C-H-1 reduccion del ancho de la 3 0% 14 dias calendario
calzada. de la calzada. mide el ancho afectado.
calzada.
Porcentaje maximo de
Reducci6n del espesor de Reduccién permanente del espesor de reduccion del espesor de Por inspeccién visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en la " .
C-H-2 . . . I y 0% 14 dias calendario
pavimento. pavimento existente de la calzada. la capa de concreto capa de concreto hidraulico y se mide el espesor afectado.
hidréaulico.
Porcentaje maximo de
reduccion del espesor de Por inspeccién visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las
las capas de material capas de material granular (tratado o sin tratar con cemento) y se mide el espesor 0% 14 dias calendario
granular (tratado o sin afectado.
tratar con cemento).
Por inspeccion visual se identifican las zonas con pozos valiéndose de una regla de 1,5
C-H-3® Pore Cavidad en la superficie del pavimento de Porcentaje maximo de m para medir la profundidad de la cavidad. 0% 2 dias calendario
: mas de 0,04 m de profundidad. érea con pozos. El area afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con baches, valiéndose de una volqueta
Baches, baches mal reparados, y pozos L cargada para evaluar si tiene movimiento, de una regla de 1,5 m para comparar el nivel
. - Porcentaje maximo de . . .
C-H-4 Baches. rellenados precariamente o con materiales 4rea con baches con el pavimento adyacente, etc.. 0% 14 dias calendario
inadecuados. | El 4rea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
e méximo d Por inspeccién visual se identifican las zonas con juntas sin estar perfectamente
Juntas sin estar perfectamente Juntas selladas con los bordes abiertos o sin Porcemaj.e maximo oe selladas. " .
C-H-5 é&rea con juntas sin estar PN . - 0% 14 dias calendario
selladas. sellar. El 4rea afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5
perfectamente selladas. m
Por inspeccion visual se identifican las zonas con grietas sin estar perfectamente
selladas.
Grietas sin estar perfectamente | Grietas de més de 0,003 m de ancho, E’orcentaje maximo de Para_gr!etas lineales, el area afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas i )
C-H-6 selladas selladas con los bordes abiertos o sin sellar. | 2réa con grietas sin estar multiplicada por 0,5 m. 0% 14 dias calendario
: " | perfectamente selladas. Para grietas formando malla, grietas lineales ramificadas o grietas a menos de 0,25 m de
otra grieta, el area afectada se calcula como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Losas fracturadas en mas de 3 partes - . I R
C-H-7 Losas fracturadas. mediante fisuras cuya profundidad alcance Z;i:igfﬁ :;Sa?:amgudrz das E?;:2:'Zefigga\';u?;%uﬁtiﬁsrnsf eltliZr:;;flgsr;alsiozs(;r;e}srfcetukr)asg:sfracturadas. 0% 14 dias calendario
a la totalidad del espesor de la losa. ) i
Por inspeccion visual se identifican las zonas con desnivel en los bordes de losas,
Ascenso o descenso de bordes Ascenso o descenso de bordes ggg:igtsjse;aicéTgndﬁ)s \clilr:eﬂﬂgsfegiaugl nclj\éeslng/eelmggr? ?s;;eéngylzelrgse; Zoersdceer?;if::\ Iods;ears;?:g:céz:ee ;1 Igg
o P , N . .
C-H-8 de losas. ;Engééﬁ?gales o transversales) de losas bordes de losas entre 0,01 | encuentra comprendido entre 0,01 y 0,03 m. 5% 14 dias calendario
4 ’ y 0,03 m. El érea afectada se calcula como el rea de las losas ascendidas mas el area de las losas
descendidas.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con desnivel en los bordes de losas,
Porcentaje maximo de valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la losa ascendida se mide
area con desnivel en I_os con una regla el desnivel con relacion a la losa descendida, determinandose si es 0% 14 dias calendario
bordes de losas superior a | superior a 0,03 m.
0,03 m. El area afectada se calcula como el rea de las losas ascendidas mas el érea de las losas
descendidas.
Materiales finos (tipo suelo o granular, A ot A Voot q - .
. ranos u otros) sueltos que afecten la E’orcentaje maximo de Por] inspeccion visual se identifican ]as Zonas con _materlales sueltos. 5 .
C-H-9(#) Materiales sueltos. geguridad e e e area con materiales El rea afectada se calcula como el area del cuadrilétero (de lados paralelos y 0% 1 dfa calendario
las aguas superficiales. sueltos. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
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Licitacion para la Contratacion del
Mantenimiento por Resultados

Obstruccion de la calzada por obstaculos
(mater(ijales dedderrumbes, vsgetacién caida, Porcentaje méximo de <o identif \ b oo I caluad
a restos de accidentes, juntas de puentes K Por inspecci6n visual se identifican las zonas con obstruccion de la calzada por f .
CaliiE10G) Obstaculos: levantadas, animales muertos, basura, etc.) ?bstrlucglén del gntgho Ide obstaculos y se mide el ancho afectado. % Ldlalcalendario
que afecten la circulacion y seguridad del a Calzada por obstaculos.
trénsito.
Junta de la calzada y el Grietas de mas de 0,003 m de ancho entre la rorcint;u; nI1é>‘<|rr10 d_e la Por i i6n visual se identifi I la iunta sin est fect t
C-H-11 espaldén sin estar calzada y el espalddn, selladas con los e(;?(?rl uerfeect:rg;:tz sin S;:;S;peggmd\gslgalosne ;tf;a'féﬁgdaas Zonas con fa junta sin estar pertectamente 0% 14 dias calendario
perfectamente sellada. bordes abiertos o sin sellar. sella dgs y 9 ’
- . Porcentaje méaximo de la Por inspecci6n visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por debajo del
C-H-12 Desmvgl entre la calzada y el Borde de I,a calzada por debajo del borde longitud de borde con borde del espaldén. 0% 14 dias calendario
espaldon. del espaldon. . N . .
desnivel. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por encima del
Borde de Ia calzada por encima del borde Porcgntaje maximo d_e la borde del espaldc’)n, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en e} porde dg la ) .
del espaldén longitud con un desnivel calzada se mide con una regla el desnivel con relacién al espaldén, determinandose si se 10% 14 dias calendario
: entre 0,01y 0,03 m. encuentra comprendido entre 0,01 y 0,03 m.
La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por encima del
Porcentaje maximo de la borde del espaldén, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la
longitud con un desnivel calzada se mide con una regla el desnivel con relacién al espaldén, determinandose si es 0% 14 dias calendario
superior a 0,03 m. superior a 0,03 m.
La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Presencia de deterioros en juntas de
dilatacion (expansion y contraccién) de los
puentes, como: . - Porcentaje maximo de
Deterioros en la juntas de " separacion superior a la de dlse_no. longitud de juntas de . o . . . . . " .
C-H-13 di " = desnivel entre sus bordes superior a los . i Por inspeccién visual se identifican la longitud de juntas con deterioros. 10% 14 dias calendario
ilatacion de los puentes. 0,005 m dilatacion del puente con
. ' ! o deterioros.
roturas o desprendimientos de los
bordes,
= juntas permeables (no estancas).
NOTA: Para la valoracion de los parametros definidos como porcentaje de area o longitud afectada se dividen los subtramos en kilémetros y los kilémetros en sectores de 200 m (comenzando en el mojén), evaluandose el

paradmetro en dichos sectores;

adoptando:

- como “area de referencia” la superficie de la(s) calzada(s) del sector, calculada como el ancho medio de la(s) calzada(s) multiplicado por 200 m o0 400 m segun sea simple o doble via;
- como “longitud de referencia” la longitud del sector de los dos lados, esto es 400 m o 800 m segln sea simple o doble via.
Para aquellos subtramos que de la division en sectores surgiera una fraccion inferior a 200 m se definira un sector especial con dicha fraccidn, estableciéndose el “area afectada” o la “longitud afectada” en funcion de

la longitud de dicha fraccion.
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Licitacion para la Contratacion del
Mantenimiento por Resultados

ESTANDARES de CALZADA en CONCRETO ASFALTICO

- - - . - - EXIGENCI | PLAZO DE
CODIGO | DENOMINACION | DESCRIPCION PARAMETRO | METODO DE EVALUACION P
A REPARACION
i ” . Porcentaje maximo de . o . . .
C_MA_1 Reduccién del ancho de la Reduccién permanente del ancho existente reduccion del ancho de la Por inspeccion visual se identifican las zonas con reducciones del ancho de calzada y se 0% 14 dias calendario
calzada. de la calzada. mide el ancho afectado.
calzada.
Porcentaje maximo de
C_MA_2 Reduccion del espesor de Reduccién permanente del espesor de reduccion del espesor de Por inspeccién visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las 0% 14 dias calendario
pavimento. pavimento existente de la calzada. las capas de concreto capas de concreto asfaltico y se mide el espesor afectado. 0
asféltico.
Porcentaje maximo de
reduccion del espesor de Por inspeccién visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las " .
: . . 0% 14 dias calendario
las capas de material capas de material granular y se mide el espesor afectado.
granular.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con pozos valiéndose de una regla de 1,5
Cavidad en la superficie del pavimento de Porcentaje maximo de m para medir la profundidad de la cavidad. 0 " .
C=IA=8E) pozes mas de 0,04 m de profundidad. érea con pozos. El area afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y B 2 lf e
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con baches, valiéndose de una volqueta
Baches, baches mal reparados, y pozos P cargada para evaluar si tiene movimiento, de una regla de 1,5 m para comparar el nivel
. . Porcentaje maximo de . " .
C-MA-4 Baches. rellenados precariamente o con materiales 4rea con baches con el pavimento adyacente, etc.. 0% 14 dias calendario
inadecuados. : El érea afectada se calcula como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
. ) o Grietas de més de 0,003 m de ancho, Porcentaje maximo de Por inspeccién visual se identifican las zonas con grietas piel de cocodrilo sin estar
Grietas piel de cocodrilo sin érea con grietas piel de perfectamente selladas. " .
C-MA-5 formando malla, selladas con los bordes S . . " 0% 14 dias calendario
estar perfectamente selladas. . . cocodrilo sin estar El 4rea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
abiertos o sin sellar. y . : "
perfectamente selladas. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con grietas sin estar perfectamente
selladas.
. . Grietas de méas de 0,003 m de ancho, sin Porcentaje maximo de Para grietas lineales, el area afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas
Grietas sin estar perfectamente ; - . = ’ .
C-MA-6 selladas formar malla, selladas con los bordes érea con grietas sin estar multiplicada por 0,5 m. 0% 14 dias calendario
' abiertos o sin sellar. perfectamente selladas. Para grietas ramificadas o grietas a menos de 0,25 m de otra grieta, el 4rea afectada se
calcula como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la
calzada) circunscrito a la zona afectada.
. L Por inspeccion visual se identifican las zonas con fisuras piel de cocodrilo sin estar
C-MA-7 Fisuras piel de cocodrilo sin z?ﬁ{:sdd; r::?; Ssglela?cjgg i;rr: ‘Ij:sat;]grhdts grc;g:igt:ﬁs?;?n}gld;e perfectamente selladas. 2% 14 dias calendario
estar perfectamente selladas. . P Ny p El 4rea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
abiertos o sin sellar. cocodrilo. . - y N
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con una profundidad de huella superior a
Depresiones longitudinales en la zona de Porcentaje méximo de 0,015 m, valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes de las huellas
C-MA-8 Ahuellamientos. paso del transito con una profundidad 2 J . para medir luego la maxima profundidad. 0% 14 dias calendario
: area con ahuellamientos. . y
superior a 0,015 m. El 4rea afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas (sumada las dos
huellas) multiplicada por 0,5 m.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con un hundimiento superior a 0,01 m e
Alteraciones del nivel de la superficie del Porcentaje maximo de inferior a 0,025 m, valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes del
C-MA-9 Hundimientos leves. pavimento localizadas de profundidad érea con hundimientos hundimiento para medir luego la maxima profundidad. 2% 14 dias calendario
superior a 0,01 m e inferiores a 0,025 m. leves. El 4rea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con un hundimiento superior a 0,025 m,
Alteraciones del nivel de la superficie del Porcentaje méaximo de valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes del hundimiento para medir
C-MA-10 Hundimientos severos. pavimento localizadas de profundidad érea con hundimientos luego la méaxima profundidad. 0% 14 dias calendario
superior a 0,025 m. Severos. El érea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Presencia en la superficie del pavimento de
manchas de exceso de asfalto que no cubren | Porcentaje maximo de Por inspeccién visual se identifican las zonas con exudaciones leves.
C-MA-11 Exudaciones leves. totalmente el &rido o de manchas de exceso | area con exudaciones El érea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y 20% 14 dias calendario
de asfalto que cubren totalmente al rido leves. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
con un érea menor a 0,01 m%
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Licitacion para la Contratacion del
Mantenimiento por Resultados

Presencia en la superficie del pavimento de

manchas de exceso de asfalto que cubren Porcentaje maximo de

Por inspeccién visual se identifican las zonas con exudaciones severas.

C-MA-12 Exudaciones severas. P : éarea con exudaciones El 4rea afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y 0% 14 dias calendario
totalmente al &rido con un érea mayor a . : - N
0.01 m? severas. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Pérdida del mastic arena — asfalto que deja L . o . . L
. . - Porcentaje maximo de Por inspecci6n visual se identifican las zonas con desprendimientos leves.
. expuesto mas de la mitad del diametro de . . . o " .
C-MA-13 Desprendimientos leves. e A éarea con El 4rea afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y 25% 14 dias calendario
los &ridos (de més de 0,0125 m de L " . - N
dimetro) desprendimientos leves. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
. - : Porcentaje maximo de Por inspeccion visual se identifican las zonas con desprendimientos severos.
. Pérdida de aridos (de mas de 0,0125 m de . J | Insp . gesp " .
C-MA-14 Desprendimientos severos. didmetro) con su correspondiente asfalto éarea con El 4rea afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y 0% 14 dias calendario
P i desprendimientos severos. | perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Pérdida de homogeneidad por Reparaciones de la superficie del pavimento | Porcentaje méximo de Por inspeccion visual se identifican las zonas con reparaciones de toda indole.
C-MA-15 9 P P P P ! El érea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero circunscrito a la zona afectada 20% 14 dias calendario

reparaciones. de toda indole. érea con reparaciones.

de acuerdo con los criterios establecidos para delimitar cada deterioro.

Materiales finos (tipo suelo o granular,
granos u otros) sueltos que afecten la
seguridad del transito o el escurrimiento de
las aguas superficiales.

Porcentaje maximo de Por inspeccion visual se identifican las zonas con materiales sueltos.
area con materiales El area afectada se calcula como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y 0%
sueltos. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.

C - MA - 16(#) | Materiales sueltos. 1 dia calendario

Obstruccion de la calzada por obstaculos
(materiales de derrumbes, vegetacion caida,

restos de accidentes, juntas de puentes PGSR R0 G2

Por inspeccién visual se identifican las zonas con obstruccion de la calzada por

C-MA-17(#) | Obstaculos. . obstruccion del ancho de P . 0% 1 dia calendario
levantadas, animales muertos, basura, etc.) A obstaculos y se mide el ancho afectado.
. e . la calzada por obstaculos.
que afecten la circulacion y seguridad del
trénsito.
Junta de la calzada y el Grietas de méas de 0,003 m de ancho entre la Porc_entaje maximo d_e la . o . . . .
P . longitud de la junta sin Por inspeccion visual se identifican las zonas con la junta sin estar perfectamente " .
C-MA-18 espaldon sin estar calzada y el espalddn, selladas con los . N 5% 14 dias calendario
h N estar perfectamente sellada y se mide la longitud afectada.
perfectamente sellada. bordes abiertos o sin sellar. selladas
Desnivel entre la calzada y el Borde de la calzada por debajo del borde Porcgntaje méximo de la Por inspeccién v!sual se identifican las zonas con el borde de la calzada por debajo del i .
C-MA-19 espaldon del espaldén longitud de borde con borde del espaldén. 0% 14 dias calendario
P : P ) desnivel. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por encima del
. Porcentaje méximo de la borde del espaldén, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la
Borde de la calzada por encima del borde ) . > . i ) .. . o " .
del espaldon longitud con un desnivel calzada se mide con una regla el desnivel con relacién al espalddon, determindndose si se 20% 14 dias calendario
; entre 0,06 y 0,08 m. encuentra comprendido entre 0,06 y 0,08 m.
La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por encima del
Porcentaje maximo de la borde del espaldén, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la
longitud con un desnivel calzada se mide con una regla el desnivel con relacion al espaldén, determinandose si es 0% 14 dias calendario
superior a 0,08 m. superior a 0,08 m.
La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Presencia de deterioros en juntas de
dilatacion (expansion y contraccion) de los
puentes, como: L
Deterioros en la juntas de *  separacion superior a la de disefio, Eﬂcﬁﬂgﬁemj:tg%g )
C-MA-20 A " J = desnivel entre sus bordes superior a los ngituc e J Por inspeccidn visual se identifican la longitud de juntas con deterioros. 10% 14 dias calendario
dilatacion de los puentes. 0.005m dilatacion del puente con
' ! o deterioros.
= roturas o desprendimientos de los
bordes,
= juntas permeables (no estancas).
Nota Para la valoracion de los pardmetros definidos como porcentaje de area o longitud afectada se dividen los subtramos en kilémetros y los kilémetros en sectores de 200 m (comenzando en el mojén), evaluandose el

parametro en dichos sectores; adoptando:

- como “area de referencia” la superficie de la(s) calzada(s) del sector, calculada como el ancho medio de la(s) calzada(s) multiplicado por 200 m o 400 m segtn sea simple o doble via;

- como “longitud de referencia” la longitud del sector de los dos lados, esto es 400 m o 800 m segUn sea simple o doble via.

Para aquellos subtramos que de la division en sectores surgiera una fraccion inferior a 200 m se definir un sector especial con dicha fraccidn, estableciéndose el “area afectada” o la “longitud afectada” en funcion de
la longitud de dicha fraccion.
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Licitacion para la Contratacion del
Mantenimiento por Resultados

ESTANDARES de CALZADA en TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO

- - - . - - EXIGENCI | PLAZO DE
CODIGO | DENOMINACION | DESCRIPCION PARAMETRO | METODO DE EVALUACION P
A REPARACION
i ” . Porcentaje maximo de . o . . .
C_TB-1 Reduccién del ancho de la Reduccién permanente del ancho existente reduccion del ancho de la Por inspeccion visual se identifican las zonas con reducciones del ancho de calzada y se 0% 14 dias calendario
calzada. de la calzada. mide el ancho afectado.
calzada.
Porcentaje maximo de
C_TB-2 Reduccion del espesor de Reduccién permanente del espesor de reduccion del espesor del | Por inspeccidn visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en el 0% 14 dias calendario
pavimento. pavimento existente de la calzada. tratamiento superficial tratamiento superficial asfaltico y se mide el espesor afectado. 0
asféltico.
Porcentaje maximo de
reduccion del espesor de Por inspeccién visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las " .
: . . 0% 14 dias calendario
las capas de material capas de material granular y se mide el espesor afectado.
granular.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con pozos valiéndose de una regla de 1,5
Cavidad en la superficie del pavimento de Porcentaje maximo de m para medir la profundidad de la cavidad. 0 " .
C= B =5 pozes mas de 0,04 m de profundidad. érea con pozos. El area afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y B 2 lf e
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con baches, valiéndose de una volqueta
Baches, baches mal reparados, y pozos P cargada para evaluar si tiene movimiento, de una regla de 1,5 m para comparar el nivel
. . Porcentaje maximo de . " .
C-TB-4 Baches. rellenados precariamente o con materiales 4rea con baches con el pavimento adyacente, etc.. 0% 14 dias calendario
inadecuados. : El érea afectada se calcula como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
. ) o Grietas de més de 0,003 m de ancho, Porcentaje maximo de Por inspeccién visual se identifican las zonas con grietas piel de cocodrilo sin estar
Grietas piel de cocodrilo sin érea con grietas piel de perfectamente selladas. " .
C-TB-5 formando malla, selladas con los bordes S . . " 0% 14 dias calendario
estar perfectamente selladas. . . cocodrilo sin estar El 4rea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
abiertos o sin sellar. y . : "
perfectamente selladas. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con grietas sin estar perfectamente
selladas.
. . Grietas de méas de 0,003 m de ancho, sin Porcentaje maximo de Para grietas lineales, el area afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas
Grietas sin estar perfectamente ; - . = ’ .
C-TB-6 selladas formar malla, selladas con los bordes érea con grietas sin estar multiplicada por 0,5 m. 0% 14 dias calendario
' abiertos o sin sellar. perfectamente selladas. Para grietas ramificadas o grietas a menos de 0,25 m de otra grieta, el 4rea afectada se
calcula como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la
calzada) circunscrito a la zona afectada.
. L Por inspeccion visual se identifican las zonas con fisuras piel de cocodrilo sin estar
C-TB-7 Fisuras piel de cocodrilo sin z?ﬁ{:sdd; r::?; Ssglela?cjgg i;rr: ‘Ij:sat;]grhdts grc;g:igt:ﬁs?;?n}gld;e perfectamente selladas. 3% 14 dias calendario
estar perfectamente selladas. . P Ny p El 4rea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
abiertos o sin sellar. cocodrilo. . - y N
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con una profundidad de huella superior a
Depresiones longitudinales en la zona de Porcentaje méximo de 0,015 m, valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes de las huellas
C-TB-8 Ahuellamientos. paso del transito con una profundidad 2 J . para medir luego la maxima profundidad. 0% 14 dias calendario
: area con ahuellamientos. . y
superior a 0,015 m. El 4rea afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas (sumada las dos
huellas) multiplicada por 0,5 m.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con un hundimiento superior a 0,01 m e
Alteraciones del nivel de la superficie del Porcentaje maximo de inferior a 0,025 m, valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes del
C-TB-9 Hundimientos leves. pavimento localizadas de profundidad érea con hundimientos hundimiento para medir luego la maxima profundidad. 3% 14 dias calendario
superior a 0,01 m e inferiores a 0,025 m. leves. El 4rea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con un hundimiento superior a 0,025 m,
Alteraciones del nivel de la superficie del Porcentaje méaximo de valiéndose de una regla de 1,5 m que se apoya en los bordes del hundimiento para medir
C-TB-10 Hundimientos severos. pavimento localizadas de profundidad érea con hundimientos luego la méaxima profundidad. 0% 14 dias calendario
superior a 0,025 m. Severos. El érea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Presencia en la superficie del pavimento de
manchas de exceso de asfalto que no cubren | Porcentaje maximo de Por inspeccion visual se identifican las zonas con exudaciones leves.
C-TB-11 Exudaciones leves. totalmente el &rido o de manchas de exceso | area con exudaciones El érea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y 25% 14 dias calendario
de asfalto que cubren totalmente al rido leves. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
con un érea menor a 0,01 m%
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Presencia en la superficie del pavimento de L . o . . .
Porcentaje méximo de Por inspeccién visual se identifican las zonas con exudaciones severas.
. manchas de exceso de asfalto que cubren . . . . ot " .
C-TB-12 Exudaciones severas. P : éarea con exudaciones El 4rea afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y 0% 14 dias calendario
totalmente al &rido con un érea mayor a . . - N
0,01 M. severas. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
o Pérdida de aridos (de més de 0,0125 m de Eorcentaje méximo de Por' inspeccion visual se identifican !as zonas con _(1§sprend|m|entos Severos. i .
C-TB-13 Desprendimientos severos. - . éarea con El 4rea afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y 0% 14 dias calendario
didmetro) con su correspondiente asfalto. . 3 . . "
desprendimientos severos. | perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Pérdida de homogeneidad por Reparaciones de la superficie del pavimento | Porcentaje maximo de Por inspeccion visual se identifican las zonas con reparaciones de toda indole.
C-TB-14 3 9 p paract P P 2 ! . El érea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero circunscrito a la zona afectada 25% 14 dias calendario
reparaciones. de toda indole. area con reparaciones. o © Lo .
de acuerdo con los criterios establecidos para delimitar cada deterioro.
N:Z:]eors'ade;tt:)rgssﬁgﬁg:uif:fe%r;ﬂulgr’ Porcentaje maximo de Por inspeccion visual se identifican las zonas con materiales sueltos.
C-TB-15(#) | Materiales sueltos. granos 10s g o area con materiales El area afectada se calcula como el 4rea del cuadrilatero (de lados paralelos y 0% 1 dia calendario
seguridad del transito o el escurrimiento de A A 3 3
L sueltos. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
las aguas superficiales.
Obstruccion de la calzada por obstaculos
gns?;esr:jaeliscgiedgre]{:;njjllj)ﬁfésvsge;zzﬁzscalda, Rorcentajelmaximolde Por inspeccién visual se identifican las zonas con obstruccion de la calzada por
— — A d 1A 0, -, n
SER Olisittalion levantadas, animales muertos, basura, etc.) o] anclho e obstaculos y se mide el ancho afectado. 0 1l Gl e
. v y la calzada por obstaculos.
que afecten la circulacion y seguridad del
trénsito.
Junta de la calzada y el Grietas de mas de 0,003 m de ancho entre la Porc_entaje maximo d_e la . o . . . .
P . longitud de la junta sin Por inspeccion visual se identifican las zonas con la junta sin estar perfectamente " .
C-TB-17 espaldén sin estar calzada y el espaldén, selladas con los . N 5% 14 dias calendario
b n estar perfectamente sellada y se mide la longitud afectada.
perfectamente sellada. bordes abiertos o sin sellar. selladas
Desnivel entre la calzada y el Borde de la calzada por debajo del borde Porc_entaje méximo de la Por inspeccién v!sual se identifican las zonas con el borde de la calzada por debajo del i .
C-TB-18 espaldon del espaldén longitud de borde con borde del espaldén. 0% 14 dias calendario
P : P ) desnivel. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por encima del
. Porcentaje maximo de la borde del espaldén, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la
Borde de la calzada por encima del borde ) . > . i i . . o " .
del espaldon longitud con un desnivel calzada se mide con una regla el desnivel con relaci6n al espalddn, determinandose si se 20% 14 dias calendario
; entre 0,06 y 0,08 m. encuentra comprendido entre 0,06 y 0,08 m.
La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde de la calzada por encima del
Porcentaje maximo de la borde del espaldén, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde de la
longitud con un desnivel calzada se mide con una regla el desnivel con relacion al espaldén, determinandose si es 0% 14 dias calendario
superior a 0,08 m. superior a 0,08 m.
La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Presencia de deterioros en juntas de
dilatacion (expansion y contraccion) de los
puentes, como: L
Deterioros en la juntas de * separacion superior a la de diseflo, Eﬂcﬁﬂgﬁem&ﬁzzg )
C-TB-19 A " J = desnivel entre sus bordes superior a los ngituc e J Por inspeccidn visual se identifican la longitud de juntas con deterioros. 10% 14 dias calendario
dilatacion de los puentes. 0.005m dilatacion del puente con
' ! o deterioros.
= roturas o desprendimientos de los
bordes,
= juntas permeables (no estancas).
Nota Para la valoracion de los pardmetros definidos como porcentaje de area o longitud afectada se dividen los subtramos en kilémetros y los kilémetros en sectores de 200 m (comenzando en el mojén), evaluandose el

paradmetro en dichos sectores;

adoptando:

- como “area de referencia” la superficie de la(s) calzada(s) del sector, calculada como el ancho medio de la(s) calzada(s) multiplicado por 200 m o 400 m segtn sea simple o doble via;
- como “longitud de referencia” la longitud del sector de los dos lados, esto es 400 m o0 800 m segun sea simple o doble via.
Para aquellos subtramos que de la division en sectores surgiera una fraccion inferior a 200 m se definira un sector especial con dicha fraccidn, estableciéndose el “area afectada” o la “longitud afectada” en funcion de

la longitud de dicha fraccion.
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ESTANDARES de ESPALDONES en CONCRETO HIDRAULICO

- - - . - - EXIGENCI | PLAZO DE
CODIGO | DENOMINACION | DESCRIPCION PARAMETRO | METODO DE EVALUACION P
A REPARACION
i ” . Porcentaje maximo de . o . . . .
B_H_1 Reduccion del ancho de los Reduccién permanente del ancho existente reduccion del ancho de Por inspeccion visual se identifican las zonas con reducciones del ancho del espaldén y 0% 14 dias calendario
espaldones. de los espaldones. se mide el ancho afectado.
los espaldones.
Porcentaje maximo de
B_H_2 Reduccion del espesor de Reduccién permanente del espesor de reduccion del espesor de Por inspeccién visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en la 0% 14 dias calendario
pavimento. pavimento existente de los espaldones. la capa de concreto capa de concreto hidraulico y se mide el espesor afectado. 0
hidréulico.
Porcentaje maximo de
reduccion del espesor de Por inspeccién visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las
las capas de material capas de material granular (tratado o sin tratar con cemento) y se mide el espesor 0% 14 dias calendario
granular (tratado o sin afectado.
tratar con cemento).
Por inspeccion visual se identifican las zonas con pozos valiéndose de una regla de 1,5
Cavidad en la superficie del pavimento de Porcentaje maximo de m para medir la profundidad de la cavidad. o . "
B=[7=) hozcs mas de 0,04 m de profundidad. érea con pozos. El area afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y B diaslcalendans
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con baches, valiéndose de una volqueta
Baches, baches mal reparados, y pozos Porcentaje méximo de cargada para evaluar si tiene movimiento, de una regla de 1,5 m para comparar el nivel
B-H-4 Baches. rellenados precariamente o con materiales area conjbaches con el pavimento adyacente, etc. 0% 14 dias calendario
inadecuados. . El érea afectada se calcula como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
L Por inspeccién visual se identifican las zonas con juntas sin estar perfectamente
. . . Porcentaje maximo de
Juntas sin estar perfectamente Juntas selladas con los bordes abiertos o sin | . A . selladas. " .
B-H-5 é&rea con juntas sin estar < . - 1% 14 dias calendario
selladas. sellar. El &rea afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas multiplicada por 0,5
perfectamente selladas. m
Por inspeccion visual se identifican las zonas con grietas sin estar perfectamente
selladas.
Gristas sin estar perfectamente | Grietas de més de 0,003 m de ancho, f’orcentaje maximo de Para'gr!etas lineales, el &rea afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas i .
B-H-6 . : area con grietas sin estar multiplicada por 0,5 m. 1% 14 dias calendario
selladas. selladas con los bordes abiertos o sin sellar. . . . . .
perfectamente selladas. Para grietas formando malla, grietas lineales ramificadas o grietas a menos de 0,25 m de
otra grieta, el area afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Materiales finos (tipo suelo o granular, Zg:igfﬁ:::ﬁ;:z ce Por inspeccion visual se identifican las zonas con materiales sueltos formando una capa
B-H-7(#) Materiales sueltos (D 0 G STE B (B AR |2 sueltos formando una SDEE B LA &G i) 5% 2 dias calendario
’ seguridad del trénsito o el escurrimiento de T 6 ISR e &) El rea afectada se calcula como el &rea del cuadrilétero (de lados paralelos y
las aguas superficiales. 0 gl - P perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
E’orcentaje LE L de Por inspeccion visual se identifican las zonas con materiales sueltos formando una capa
€01 BT ERHE(ES de espesor superior a 0,01 m
sueltos formando una esp! P g : 2 e 0% 2 dias calendario
. El area afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
capa de espesor superior a . . . .
0,01 m. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Obstruccion del espaldon por obstaculos
(materiales de derrumbes, vegetacion caida, | Porcentaje maximo de . Ve oefl Aoy R =
B-H-8(#) Obstaculos. restos de accidentes, animales muertos, obstruccion del ancho del Eg;tgfuplzzc'o;\;sigzlesleaffﬁélzfiacrgaljg PRSI ) AU Gl Gttt 0% 2 dias calendario
basura, etc.) que afecten la circulacién y espaldén por obstéculos. y .
seguridad del transito.
. . . . Porcentaje maximo de la Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde del espaldén por debajo del
B-H-9 gfjglvel entre el espaldon y el E?Jge del espalddn por debajo del borde del longitud de borde con borde del talud. 0% 14 dias calendario
! i desnivel. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde del espald6n por encima del
. . Porcentaje maximo de la borde del talud, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde del espaldén
gec;rgeluddel espaldon por encima del borde longitud con un desnivel se mide con una regla el desnivel con relacion al talud, determinandose si es superior a 0% 14 dias calendario
. superior a 0,03 m. 0,05 m.
La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
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Para la valoracion de los parametros definidos como porcentaje de area se dividen los subtramos en kilémetros y los kildmetros en sectores de 200 m (comenzando en el mojén), evaluadndose el parametro en dichos
sectores; adoptando como “area de referencia” la superficie de los espaldones del sector, calculada como el ancho medio de los espaldones multiplicado por 400 m 0 800 m segun sea simple o doble via.
Para aquellos subtramos que de la division en sectores surgiera una fraccion inferior a 200 m se definira un sector especial con dicha fraccion, estableciéndose el “area afectada” en funcion de la longitud de dicha

Nota

fraccion.
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ESTANDARES de ESPALDONES en CONCRETO ASFALTICO

- - - . - - EXIGENCI | PLAZO DE
CODIGO | DENOMINACION | DESCRIPCION PARAMETRO | METODO DE EVALUACION P
A REPARACION
i ” . Porcentaje maximo de . o . . . .
B_MA_1 Reduccion del ancho de los Reduccién permanente del ancho existente reduccion del ancho de Por inspeccion visual se identifican las zonas con reducciones del ancho del espaldén y 10% 14 dias calendario
espaldones. de los espaldones. se mide el ancho afectado.
los espaldones.
Porcentaje maximo de
B_MA_2 Reduccion del espesor de Reduccién permanente del espesor de reduccion del espesor de Por inspeccién visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las 0% 14 dias calendario
pavimento. pavimento existente de los espaldones. las capas de concreto capas de concreto asfaltico y se mide el espesor afectado. 0
asféltico.
Porcentaje maximo de
reduccion del espesor de Por inspeccion visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las " .
: . . 0% 14 dias calendario
las capas de material capas de material granular y se mide el espesor afectado.
granular.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con pozos valiéndose de una regla de 1,5
Cavidad en la superficie del pavimento de Porcentaje maximo de m para medir la profundidad de la cavidad. N " .
5= =8 pozes mas de 0,04 m de profundidad. érea con pozos. El area afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y B 2 lf e
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con baches, valiéndose de una volqueta
Baches, baches mal reparados, y pozos L cargada para evaluar si tiene movimiento, de una regla de 1,5 m para comparar el nivel
. . Porcentaje maximo de . " .
B-MA-4 Baches. rellenados precariamente o con materiales 4rea con baches con el pavimento adyacente, etc.. 0% 14 dias calendario
inadecuados. : El rea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
. ) o Grietas de més de 0,003 m de ancho, Eorcentaje maximo de Por inspeccién visual se identifican las zonas con grietas piel de cocodrilo sin estar
Grietas piel de cocodrilo sin érea con grietas piel de perfectamente selladas. " .
B-MA-5 formando malla, selladas con los bordes S . . i~ 1% 14 dias calendario
estar perfectamente selladas. . N cocodrilo sin estar El 4rea afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y
abiertos o sin sellar. y . - "
perfectamente selladas. perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con grietas sin estar perfectamente
selladas.
. . Grietas de mas de 0,003 m de ancho, sin Porcentaje maximo de Para grietas lineales, el drea afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas
Grietas sin estar perfectamente ; - . = ’ .
B-MA-6 selladas formar malla, selladas con los bordes érea con grietas sin estar multiplicada por 0,5 m. 1% 14 dias calendario
' abiertos o sin sellar. perfectamente selladas. Para grietas ramificadas o grietas a menos de 0,25 m de otra grieta, el 4rea afectada se
calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la
calzada) circunscrito a la zona afectada.
- S Por inspeccién visual se identifican las zonas con fisuras piel de cocodrilo sin estar
B-MA-7 Fisuras piel de cocodrilo sin Efﬁ;:ﬁdd; nr'T|1iaeI?i§J Ssglelﬁcjgg ?:t:Tr: [Ij:sat;]gr':i%s grc;g:igt:ﬁs?;);m}zlddee perfectamente selladas. 5% 14 dias calendario
estar perfectamente selladas. . el p p El érea afectada se calcula como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y
abiertos o sin sellar. cocodrilo. . : - N
perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Materiales finos (tipo suelo o granular, ;;?ig?ﬁ]g:ﬁ;ﬂz it Por inspeccion visual se identifican las zonas con materiales sueltos formando una capa
_ _ B granos u otros) sueltos que afecten la de espesor inferior a 0,01 m. o 5 .
[B=09A =) WG 6 Altess seguridad del transito o el escurrimiento de SHEIEE formandc_) i El 4rea afectada se calcula como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y & 2 6l ke
. capa de espesor inferior a " . - N
las aguas superficiales. 001 m perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Porcentaje maximo de . i6n visual se identifican | ial Jtos fi
iy S Por inspeccion visual se identifican las zonas con materiales sueltos formando una capa
sueltos formando una 45 G SIEEoy B 0% 2 dias calendario
g Sy — El rea afectada se calcula como el érea del cuadrilétero (de lados paralelos y
0 81 i P P perpendiculares al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Obstruccion del espaldon por obstaculos
. (materiales d_e derrumbe_s, vegetacion caida, Porcenta_]g RO Gl Por inspeccion visual se identifican las zonas con obstruccién del espaldén por 5 .
B-MA-9(#) Obstaculos. restos de accidentes, animales muertos, obstruccion del ancho del Al v it & aiie AEEil 0% 2 dias calendario
basura, etc.) que afecten la circulacién y espaldén por obstéculos. y .
seguridad del transito.
. . . . Porcentaje maximo de la Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde del espaldén por debajo del
B-MA-10 t[;llejglvel entre el espaldon y el 2?[:39 del espaldon por debajo del borde del longitud de borde con borde del talud. 0% 14 dias calendario
! i desnivel. La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
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Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde del espaldén por encima del
. . Porcentaje maximo de la borde del talud, valiéndose de un nivel de mano que se apoya en el borde del espaldén
Borde del espalddn por encima del borde ) . . © ” ! . N o " .
del talud Ionglt_ud con un desnivel se mide con una regla el desnivel con relacién al talud, determinandose si es superior a 0% 14 dias calendario
. superior a 0,03 m. 0,05 m.
La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Nota Para la valoracion de los parametros definidos como porcentaje de area se dividen los subtramos en kilémetros y los kildémetros en sectores de 200 m (comenzando en el mojén), evaluadndose el parametro en dichos

sectores; adoptando como “area de referencia” la superficie de los espaldones del sector, calculada como el ancho medio de los espaldones multiplicado por 400 m 0 800 m segun sea simple o doble via.
Para aquellos subtramos que de la divisién en sectores surgiera una fraccion inferior a 200 m se definira un sector especial con dicha fraccidn, estableciéndose el “area afectada™ en funcion de la longitud de dicha
fraccion.

34



Licitacion para la Contratacion del
Mantenimiento por Resultados

ESTANDARES de ESPALDONES en TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO

< DENOMINA P A - - EXIGE PLAZO DE
CODIGO P DESCRIPCION PARAMETRO METODO DE EVALUACION P
CION NCIA | REPARACION
B_TB-1 Reduccién del ancho Reduccién permanente del ancho existente Porcentaje maximo de reduccién Por inspeccién visual se identifican las zonas con reducciones del ancho del espaldén y se 10% 14 dias calendario
de los espaldones. de los espaldones. del ancho de los espaldones. mide el ancho afectado. °
- L, Porcentaje méximo de reduccion . IR R -
Reduccion del espesor | Reduccién permanente del espesor de . Por inspeccién visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en el " .
B-TB-2 N . . del espesor del tratamiento . . . . 0% 14 dias calendario
de pavimento. pavimento existente de los espaldones. L e tratamiento superficial asfaltico y se mide el espesor afectado.
superficial asfaltico.
Porcentaje maximo de reduccién . . . . .
Por inspeccién visual y cateos se identifican las zonas con reducciones de espesor en las capas " .
del espesor de las capas de . ! 0% 14 dias calendario
iy de material granular y se mide el espesor afectado.
material granular.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con pozos valiéndose de una regla de 1,5 m para
B TB-3(#) Reras Cavidad en la superficie del pavimento de Porcentaje maximo de area con medir la profundidad de la cavidad. 0% 2 s ek
: mas de 0,04 m de profundidad. pozos. El 4rea afectada se calcula como el &rea del cuadrilatero (de lados paralelos y perpendiculares 0
al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con baches, valiéndose de una volqueta cargada
Baches, baches mal reparados, y pozos Porcentaje méximo de area con para evaluar si tiene movimiento, de una regla de 1,5 m para comparar el nivel con el
B-TB-4 Baches. rellenados precariamente o con materiales baches J pavimento adyacente, etc.. 0% 14 dias calendario
inadecuados. . El érea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y perpendiculares
al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Grietas piel de Grietas de més de 0,003 m de ancho, Porcentaje méximo de drea con Por inspeccién visual se identifican las zonas con grietas piel de cocodrilo sin estar
e . H A perfectamente selladas. " .
B-TB-5 cocodrilo sin estar formando malla, selladas con los bordes grietas piel de cocodrilo sin estar . . i . 1% 14 dias calendario
. N El &rea afectada se calcula como el érea del cuadrilatero (de lados paralelos y perpendiculares
perfectamente selladas. | abiertos o sin sellar. perfectamente selladas. N . 5
al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Por inspeccién visual se identifican las zonas con grietas sin estar perfectamente selladas.
. ) Grietas de més de 0,003 m de ancho, sin Porcentaje méximo de 4rea con Para'gr!etas lineales, el &rea afectada se calcula como la longitud de las zonas afectadas
Grietas sin estar . : multiplicada por 0,5 m. " .
B-TB-6 formar malla, selladas con los bordes grietas sin estar perfectamente . o . . . 1% 14 dias calendario
perfectamente selladas. . . Para grietas ramificadas o grietas a menos de 0,25 m de otra grieta, el &rea afectada se calcula
abiertos o sin sellar. selladas. . i) : y
como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y perpendiculares al eje de la calzada)
circunscrito a la zona afectada.
Fisuras piel de Fisuras de menos de 0,003 m de ancho, o ) Por inspeccién visual se identifican las zonas con fisuras piel de cocodrilo sin estar
Ll Porcentaje maximo de &rea con perfectamente selladas. " .
B-TB-7 cocodrilo sin estar formando malla, selladas con los bordes . H : . . . . 5% 14 dias calendario
. N fisuras piel de cocodrilo. El 4rea afectada se calcula como el rea del cuadrilatero (de lados paralelos y perpendiculares
perfectamente selladas. | abiertos o sin sellar. . . 5
al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Materiales finos (tipo suelo o granular, e A Por inspeccion visual se identifican las zonas con materiales sueltos formando una capa de
i fo | Porcentaje maximo de &rea con inferior 2 0.01
B-TB-8(#) Materiales sueltos. granos u pigs) §ue_tos EEEEE R materiales sueltos formando una CRALEET I Y EV R A 1 q 5% 2 dias calendario
seguridad del transito o el escurrimiento de ot El area afectada se calcula como el &rea del cuadriléatero (de lados paralelos y perpendiculares
L capa de espesor inferior a 0,01 m. A y 5
las aguas superficiales. al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Porcentaje méximo de rea con Por inspeccion wst:)a:)ie identifican las zonas con materiales sueltos formando una capa de
materiales sueltos formando una espesor superior a 0,01 m. . L . 0% 2 dias calendario
N El area afectada se calcula como el area del cuadrilatero (de lados paralelos y perpendiculares
capa de espesor superior a 0,01 m. q y .
al eje de la calzada) circunscrito a la zona afectada.
Obstruccion del espaldon por obstaculos
(IEiEES 615 QB miEs, VRGN eif, || POCEHER M (b eliE e Por inspeccion visual se identifican las zonas con obstruccion del espaldén por obstéculos y se
B-TB-9(#) Obstaculos. restos de accidentes, animales muertos, del ancho del espaldén por e elpancho afectado P P y 0% 2 dias calendario
basura, etc.) que afecten la circulacion y obstaculos. :
seguridad del transito.
Desnivel entre el Borde del espaldén por debajo del borde del | Porcentaje maximo de la longitud Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde del espalddn por debajo del borde o " .
B-TB-10 espaldon y el talud talud de borde con desnivel del talud. 0% 14 dias calendario
P y . : ) La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Por inspeccion visual se identifican las zonas con el borde del espaldon por encima del borde
Borde del espaldén por encima del borde Porcentaje méximo de_ la longitud | del talud, vaIie’no!ose de un niygl de mano que se apoya en _eI borde Qel espaldén se mide con 0% 14 dias calendario
del talud. con un desnivel superior a 0,03 m. | una regla el desnivel con relacion al talud, determindndose si es superior a 0,05 m.
La longitud afectada se determina como la longitud de las zonas afectadas.
Nota Para la valoracion de los pardmetros definidos como porcentaje de éarea se dividen los subtramos en kilémetros y los kilémetros en sectores de 200 m (comenzando en el mojon), evaluandose el pardmetro en dichos

sectores; adoptando como “area de referencia” la superficie de los espaldones del sector, calculada como el ancho medio de los espaldones multiplicado por 400 m o 800 m segun sea simple o doble via.
Para aquellos subtramos que de la division en sectores surgiera una fraccion inferior a 200 m se definira un sector especial con dicha fraccion, estableciéndose el “4rea afectada” en funcion de la longitud de dicha

fraccion.
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Licitacion para la Contratacion del
Mantenimiento por Resultados

ESTANDARES de OBRAS de DRENAJE — ALCANTARILLAS

. - - A - - PLAZO DE
CODIGO | DENOMINACION | DESCRIPCION PARAMETRO | METODO DE EVALUACION EXIGENCIA -
REPARACION
Presencia de elementos extrafios en el interior
OD-A-1(#) Obstrchones inierioresial o '".'p'?’a”’ abstaculicen’o altere_n £l IPRIRERITELR (T de Por inspeccion visual se identifica la zona con mayor obstruccién y se mide su altura. 20% 2 dias calendario
escurrimiento de las aguas. escurrimiento de las aguas (empalizadas, altura obstruida.
rocas, sedimentos, etc.).
Presencia de deterioros en la estructura (de
mamposteria, metal, concreto) como grietas, L,
: roturas con desplazamiento o . I . . . No se admitirén " .
OD-A-2 Deterioros estructurales. desprendimiento, pérdida de secciones, Por inspeccidn visual se identifican las zonas con deterioros estructurales. deterioros 14 dias calendario
L estructurales.
armaduras expuestas, oxidaciones (cuando
aplique segln el tipo de material), etc..
Presenqa_de deterioros en el &rea de terraplén No se admitiran
(revestimientos de suelo, suelo cemento, . - . g . . . y .
. . . AP Por inspeccion visual se identifican las zonas con deterioros en el area de terraplén deterioros en el &rea " .
OD-A-3 Deterioros del &rea adyacente. mamposteria, concreto hidraulico) adyacente A 14 dias calendario
. . adyacente. de terraplén
como erosiones, socavaciones, roturas, advacente
hundimientos, faltantes, etc.. 4 '
Limpieza de tablero de Acumulacién de materiales extrafios a la Limpieza total al 100
materiales de tierra o pétreos, superficie del tablero, sea de hormigén, %, Reparacion,
OD-P-4 Barandas laterales, Juntas de asfalto o metélico, Dafios por impacto, Por inspeccidn visual Reposicion, 15 dias calendario
dilatacion, Elementos metélicos, | Deterioro por uso, Corrosién, socavacién en Limpieza , pinturay
Infraestructura, estribos y pilas | las bases Calce
ESTANDARES de OBRAS de DRENAJE - CUNETAS
a ; ; 4 - a PLAZO DE
CODIGO | DENOMINACION | DESCRIPCION PARAMETRO | METODO DE EVALUACION EXIGENCIA P
REPARACION
Presencia de elementos extrafios en las
Obstrucciones al escurrimiento cunetas que impidan, obstaculicen o alteren Porcentaje maximo de Por inspeccion visual se identifica la zona con mayor obstruccién y se mide su altura, " .
OD-C-1(#) 2 - - R - 20% 2 dias calendario
de las aguas. el escurrimiento de las aguas (empalizadas, altura obstruida. relacionandola con la profundidad de la cuneta.
rocas, sedimentos, etc.).
Presencia de erosiones en las cunetas sin No se admitirén
Oob-C-2 Deterioros en el perfil. revestir Por inspeccion visual se identifican las zonas con deterioros en el perfil. deterioros en el 14 dias calendario
) perfil.
Presencia de deterioros en la estructura (de
mamposteria, concreto) de las cunetas No se admitiran
Oob-C-3 Deterioros estructurales. revestidas, cordones — cuneta y bordillos Por inspeccion visual se identifican las zonas con deterioros estructurales. deterioros 14 dias calendario
como grietas, roturas con desplazamiento o estructurales.
pérdida de secciones, etc..
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Licitacion para la Contratacion del
Mantenimiento por Resultados

ESTANDARES DE PUENTES

- . . A METODO DE PLAZO
CODIGO DENOMINACION DESCRIPCION PARAMETRO < EXIGENCIA £
EVALUACION REPARACION
SV-PU-1 Obstrucciones con materiales extrafios en el tablero | Acumulacién de materiales extrafios a la superficie del tablero, sea de . - L . . - . .
L 0 Porcentaje maximo de acumulacion de residuos Por inspeccién visual 0% 2 dias calendario
del puente. hormigén, asfalto, metalico u otros.
SV-PU-2 Obstruccion de los drenajes Acumulacion de elementos extrafios que obstaculicen el flujo de agua. | Porcentaje maximo de obstruccion. Por inspeccion visual 0% 2 dias calendario
SV-PU-3 Deterioro y/o ausencia de barandas laterales Dafios por impacto, uso, robo u otras causas. Porcentaje maximo de deterioro o ausencia Por inspeccion visual 1% 8 dias calendario
SV-PU-4 Deterioro de Juntas de dilatacion Deterioro por uso y/o finalizacion de vida dtil. Porcentaje maximo de deterioro Por inspeccion visual 5% 15 dias calendario
SV-PU-5 10% Colores y pintura
Presencia de corrosion en elementos metélicos Dafios por corrosion, impacto, uso, robo u otras causas. Porcentaje maximo de corrosion Por inspeccion visual de acuerdo a 20 dias calendario
disposiciones del MTOP
SV-PU-6 esgfmsc';:hg:uras y deterioro de la Infraestructura, Deterioro por uso, socavacion en las bases, impactos u otras causas. Porcentaje maximo de socavacion, fisuras. Por inspeccion visual 5% 30 dias calendario
SV-PU-7 Pilotes expuestos deterioro de hormigén Porcentaje maximo de pilotes expuestos Por inspeccion visual 5% 12 dias calendario
SV-PU-8 Obstruccién de cauces Reduccién o ampliacién de seccion hidraulica Porcentaje maximo de acumulacién de residuos Por inspeccion visual 5% 15 dias calendario
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Licitacion para la Contratacion del
Mantenimiento por Resultados

ESTANDARES de SEGURIDAD VIAL - SENALIZACION HORIZONTAL

CcODIGO

DENOMINACION

DESCRIPCION

PARAMETRO

METODO DE EVALUACION

EXIGENCI
A

PLAZO DE
REPARACION

SV-H-1(#)

Elementos faltantes.

Elementos faltantes o con restricciones
severas a su visibilidad.

Por inspeccién visual se identifican los elementos faltantes.

No se admitiran
elementos faltantes.

14 dias calendario

SV-H-2

Elementos defectuosos.

Defecto en los cédigos de colores (blanco /
amarillo) o tipo (continua / punteada) de las
lineas con respecto a lo especificado.

Por inspeccién visual se identifican los elementos con cddigos de colores y tipo de linea

defectuosos.

No se admitiran
elementos con
cédigos de colores y
tipo de lineas
defectuosos.

14 dias calendario

Defecto en el color aplicado respecto a lo
especificado

Por inspeccién visual se identifican los elementos con el color defectuosos.

No se admitiran
elementos con el
color defectuosos.

14 dias calendario

Defecto en las dimensiones (con sus
tolerancias) de las lineas con respecto a lo
especificado.

Apartamiento en las
dimensiones de cada tipo
de linea.

« Remitirse a las especificaciones y metodologias de evaluacion por elementos de

acuerdo a lo detallado en las paginas siguientes.

No se admitiran
apartamientos en las
dimensiones que
superen las
tolerancias
especificadas.

14 dias calendario

SV-H-3

Elementos deteriorados.

Visibilidad diurna insuficiente.

Coeficiente de deterioro
maximo de cada tipo de
linea.

= Remitirse a las especificaciones y metodologias de evaluacion por elementos de

acuerdo a lo detallado en las paginas siguientes.

No se admitira
elementos que no
cumplan con las
ESPECIFICACION
ES
CORRESPONDIEN
TES AL
ELEMENTO.

14 dias calendario

Visibilidad nocturna insuficiente.

Coeficiente de reflexién
minimo de cada tipo de
linea.

* Remitirse a las especificaciones y metodologias de evaluacion por elementos de

acuerdo a lo detallado en las paginas siguientes.

No se admitira
elementos que no
cumplan con las
ESPECIFICACION
ES
CORRESPONDIEN
TES AL
ELEMENTO.

14 dias calendario

Nota

El estandar vinculado con los elementos faltantes se evaluara de la siguiente forma: a) durante la segunda etapa del plazo de puesta se evaluara con relacion a la sefializacién existente al momento de la incorporacién
de cada tramo al contrato; y b) durante el plazo de mantenimiento se evaluara en relacion al disefio aprobado.

El estandar vinculado con elementos defectuosos se evaluara en relacién con lo establecido en las especificaciones generales y particulares contenidas en los anexos y las précticas del buen arte para aquellos casos en
que hubiera un vacio en las normas, seran actualizadas de ser necesario de acuerdo a la normas vigentes y se aplicaran las modificaciones y disposiciones emitidas por el MTOP.
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ESPECIFICACIONES de SEGURIDAD VIAL — SENALIZACION HORIZONTAL

TIPO DE ELEMENTO

ESPECIFICACION

ESPESOR NORMA
INEN1042 Y NORMA ASTM
249-12

TIPO DE FALLA A
CORREGIR

Lineas Longitudinales

Ancho de 15 cm en Red Vial Estatal

Ancho de 10 cm en érea urbana o caminos vecinales.

Lineas segmentadas patron de 12 m, 3 pintados y 9 sin pintar

Linea de continuidad ancho de 15 cm, 1 m pintado y 3 m sin pintar

Lineas Transversales

Linea de Pare de ancho de 40 cma 60 cm

Linea de Ceda el Paso en redondeles de 40 cm a 60 cm igual separacion entre lineas.

Lineas de detencién segmentada de 60 cm x 20 cm

Lineas de cruce cebra Long. =3 ma8 m, ancho = 45 cmy separacién= 75 cm

Lineas logaritmicas ancho 20 cm en zona urbana y 40 cm en zona rural (el nimero de lineas es de
acuerdo al disefio geométrico de la via)

Cruce de ciclo via: 50 cm x 50 cm.

Flechas

Leyenda

Simbolo

Chevrones

Sefializacion de Aproximacion
de Obstaculos

Dimensiones de acuerdo a la velocidad de disefio de la via. RTE INEN 004-2:2011 Parte 2.
Sefalizacion Horizontal.

Resaltos

Dimensiones de 3,70 m a 4,20 m por el ancho de la via, en la seccién media debe tener 8 cm.

Resalto con paso peatonal, la parte central donde se sefiala el paso cebra tendra un ancho de 3 ma
8 m de acuerdo al flujo peatonal para el cual se disefia, en la seccién media debe tener 10 cm.

ESPESORES INICIALES:

Pintura Base Agua: de 200 micrag
a 360 micras en seco.

Pintura Termopléstica: minima

2,3 mm méaximo 3 mm

Elementos Faltantes: se verificara el estado de las demarcaciones de
manera visual, considerando el criterio técnico basado en el RTE INEN
004-2-2011 como en las disposiciones ministeriales vigentes.

Elementos Defectuosos: medicién de las demarcaciones, en el ancho y el
espesor tanto en sefiales que se encuentren instalandose (himedo) como las
instaladas de 8 dias o posterior a este tiempo (seco). En lineas segmentadas|
se mediran las distancias entre ellas, de igual forma los chevrones
leyendas de acuerdo al RTE INEN 004-2 (vigente), como en lag
Disposiciones y Acuerdos ministeriales vigentes. Adicionalmente s
mediran los coeficientes de retroreflectividad para lo cual se seguira el
procedimiento de medicion de retroreflectividad ASTM D7585 M-10, con
un equipo que cumpla el estandar practico de uso y tipo de
retroreflectometro ASTM E-1710.

Elementos Deteriorados: se medirdn espesores en pintura termopléstical
para determinar el desgaste, tomando una muestra pequefia y midiendo con
calibrador. Para los coeficientes de retroflectividad se seguird el
procedimiento de medicion de retroreflectividad ASTM D7585 M-10, con
un equipo que cumpla el estandar practico de uso y tipo de
retroreflectometro ASTM E-1710.

Regirse a normas y reglamentos técnicos INEN vigentes.
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COEFICIENTES DE RETROREFLECTIVIDAD NORMA INEN1042 Y NORMA ASTM 249-12 (mcd/m2/1x)
PARA SENALIZACION HORIZONTAL

RETROREFLECTIVIDAD MINIMA INICIAL RETROREFLECTIVIDAD MINIMA RETROREFLECTIVIDAD MINIMA
(A 8 DIAS DE PINTADO) (A 180 DIAS DE PINTADO) (A PARTIR DE LOS 180 DIAS DE PINTADO

HASTA EL FINAL DEL CONTRATO)

PINTURA BASE AGUA PINTURA BASE AGUA PINTURA BASE AGUA
BLANCO: 250 AMARILLO: 200 BLANCO: 100 AMARILLO: 80 BLANCO: 100 AMARILLO: 80
PINTURA TERMOPLASTICA PINTURA TERMOPLASTICA PINTURA TERMOPLASTICA
BLANCO: 325 AMARILLO: 200 BLANCO: 325 AMARILLO: 200 BLANCO: 100 AMARILLO: 80
Nota: INFORMACION A CONSIDERARSE EN LA EVALUACION.

1. INFORMACION GENERAL: Debe constar en el informe de evaluacion: Nombre de la via, Sentido de la via. Tramo abscisas inicial y final del tramo a verificarse. Fecha de la evaluacién. Nimero y ancho de carriles, Parterres
y Espaldones dimensiones. Tipo de capa de rodadura y estado del mismo. Color de la demarcacién (Amarillo o Blanco) y Tipo de pintura (solvente en base agua o termoplastico) estos Gltimos verificados visualmente
considerando el espesor.

2. CRITERIOS:

2.1. La denominacion Elementos Faltantes, se refiere a las demarcaciones que deberian estar implantadas y que no existente en la realidad, analizado con légica, criterio técnico basado en el RTE INEN 004-2-2011 como en las
disposiciones ministeriales vigentes; y desde el punto de vista de Seguridad Vial.

2.2 La denominacién Elementos Defectuosos, se refiere que por alguna causa las demarcaciones presentan defectos, como: no cumplir con las dimensiones de ancho o de separacion entre ellas, mal criterio de instalacion, donde
se verificara el color (NORMA INEN 1042) o incumplimiento al RTE INEN 004-2-2011. Los coeficientes de retroreflectividad sean inferiores a lo que se encuentra en NORMA INEN 1042 o NORMA ASTM 249-12 en pruebas
diurnas y nocturnas bajo condicién de " minima inicial" y "de 8 dias de pintadas" ya que en estos casos son defectos a causa de la mala instalacion. Se verificara también el espesor.

2.3. La denominacion Elementos Deteriorados, se refiere a los que visiblemente o conociendo su fecha de instalacién se considere un mantenimiento o repintado. Para lo cual se realizaran las mediciones de los coeficientes de
retroreflectividad que serdn necesarias para la toma de decision. En caso de pintura base agua lo que garantiza el producto es una duracién de 5 a 7meses / trafico de 10 a 20.000 vehiculos dia; y en pintura termoplastica duracién
de 30 a 48 meses / trafico de 10 a 20.000 vehiculos dia, esto de acuerdo a la NORMA INEN 1042 0 NORMA ASTM 249-12.

Cuando se encuentran instalando la sefializacion debera medirse los coeficientes de retroreflectividad exigidos, se comparara con lo que indique el instalador, corrigiendo en el sitio, logrando la retroreflectividad requerida.
Si la pintura ya ha sido instalada y esta seca, debe cumplir con los coeficientes de retroreflectividad en el tiempo. Si no cumple se debera corregir en un plazo de 15 dias calendario.
La reparacion de las demarcaciones de pavimento cuyos coeficientes de retroreflectividad sean bajos a los minimos admisibles, deberan corregirse en un plazo de 15 dias calendario.
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ESTANDARES de SEGURIDAD VIAL - SENALIZACION VERTICAL

- - - - - - EXIGENCI | PLAZO DE
CODIGO | DENOMINACION | DESCRIPCION PARAMETRO | METODO DE EVALUACION P
A REPARACION
sefiales informativas y
L . mojones de referencia:
SV-V-1(#) Elementos faltantes. E_I(-:_m_e_ntos ElEES® N (eI BiEs CvaEs e Y Por inspecci6n visual se identifican los elementos faltantes. N s Rl 7 dias calendario
visibilidad. elementos faltantes. N
otras sefiales:
2 dias calendario
Presencia de sefiales defectuosas con respecto a lo
= especificado en lo referente a los disefios de las leyendas I
Sefiales defectuosas o B X o~ i . o . . o No se admitiran . .
SV-V-2 . y simbolos; los colores, formas y tamafios de las placas; Por inspeccion visual se identifican las sefiales defectuosas. = 14 dias calendario
deterioradas. I . ; sefiales defectuosas.
la ubicacion (en alejamiento lateral y altura); los
materiales de fabricacion; etc...
Presencia de sefiales deterioradas, como:
= placas con mas de tres dobleces, o con un doblez
siempre que sea superior a 0,1 m,
= placas con mas de cinco deterioros (como
perforaciones de bala, puntos de 6xido, etc.) o con s
menos deterioros cuando comprometan la lectura Por inspeccion visual se identifican las sefiales deterioradas No se admitiran 14 dias calendario
) P P ) sefales deterioradas.
del mensaje,
= placas con deficiencias en el pintado del anverso,
= placas con restricciones a su visibilidad (como
suciedad de polvo, afiches pegados, pintadas,
vegetacion u otros obstéculos en el entorno, etc.).
No se admitira
Antigiedad méaxima de Por inspeccion visual se verifica la fecha de fabricacion del mensaje y se (e::Jenr?eIr;tr:)s C‘gﬂe Ir:;
fabricacién o un cierto calcula la antigtiedad de fabricacion. ESP‘I)ECIFICACION
Visibilidad nocturna insuficiente de las sefiales. coeficiente de reflexion ES 14 dias calendario
minimo del mensaje de Remitirse a las especificaciones y metodologias de evaluacion por
= Y . CORRESPONDIEN
las sefiales. elementos de acuerdo a lo detallado en las paginas siguientes. TES AL
ELEMENTO.
. R o No se admitiran
Elementos de fijacion de las P;ifsg C(Iiodrioe Ieenr]rfgéofu‘:;c?sacI:Pagse:f:s;etir;::ﬁo?;ngs Por inspeccion visual se identifican los elementos de fijacion de las sefiales elementos de
SV-V-3 sefiales a los postes ? | Ip : I v ! I P N I fijacion de las 14 dias calendario
deteriorados altantes (_tota [ pafaa) o desajustados que provoguen a los postes deteriorados. sefiales a los postes
’ placas flojas o desajustadas. N
deteriorados.
Postes defectuosos o Presencia de postes defectuosos con respecto a lo No se admitiran
SV-V-4 deteriorados, especificado en lo referente a los materiales de Por inspeccion visual se identifican los postes defectuosos. ostes defectuosos 14 dias calendario
’ fabricacion; las formas y dimensiones, los colores; etc. p .
Presencia de postes deteriorados, como:
= postes con deficiencias en la colocacién como
ubicacion, verticalidad, etc.,
= postes con defectos como roturas, dobleces, s
rajaduras u otros deterioros segdn el tipo de Por inspeccion visual se identifican los postes deteriorados. No se admn_wan 14 dias calendario
material postes deteriorados.
= postes con restricciones a su visibilidad (como
suciedad de polvo, afiches pegados, pintadas,
vegetacion u otros obstaculos en el entorno, etc.).
NOTA: El estandar vinculado con los elementos faltantes se evaluara de la siguiente forma: a) durante la segunda etapa del plazo de puesta se evaluara con relacion a la sefializacion existente al momento de la incorporacién

de cada tramo al contrato; y b) durante el plazo de mantenimiento se evaluara en relacion al disefio aprobado.

Los estandares vinculados con elementos defectuosos se evaluaran en relacién con lo establecido en las especificaciones generales y particulares contenidas en los anexos y las practicas del buen arte para aquellos
casos en que hubiera un vacio en las anteriores normas.
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ESPECIFICACIONES de SEGURIDAD VIAL — SENALIZACION VERTICAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS RTE INEN 004-

TIPO DE 1:2011 SENALIZACION VERTICAL Y =T
DISPOSICIONES MINISTERIALES = =
E'-E'\C’)'ENT COEFICIENTE DE RETROREFLECTIVIDAD NORMA ASTM D4956. (cd/m2/Ix) METODOIREEVALUACION s
CIMENT
POSTE PLACA ACION
a) Tubo de hierro
galvanizado
cuadrado de -
Regulatorias | 58.2mm x | @) Pancha dge Aluminio TABLA 5. TIPO IV, NORMA ASTM (RECIEN INSTALADO)
58.2mm X 2mm. Amarillo- | Ao Naranj a) Por inspeccién visual se identifican los
i i i Elementos Faltantes
Preventivas b) Delineadores b) Material ~Retrorflectivo Angulo q,e Angulode | Blan | Amarill Naranja Verd Rojo | Azul | café Verde A a
. Tipo IV Norma ASTM D Observacion entrada co 5} e Fluorescen
vertlcalles decunva | occ para sefiales a lado de te fluoresc | Fluores b) Por inspeccion visual se identifican los
dobles: Tubo |\ orretera. ente cente elementos Defectuosos: Se medira el tamafio | a) No se admitiran
galvanizado de las placas, se verificara la forma y si | elementos faltantes.
Informativas cuadrado de ¢) Laminas transparentes de 02° (-)4° 360 270 145 50 65 30 19 290 220 105 corresponde a lo normado tanto en disefio,
58.2mm X corte compatibles con el mensajes, pictogramas y alfabetos normados | b) No se admitiran
58.2mm X 3MM. |\ oterial base retrorflectivo 0,5° ()4 150 | 110 60 2 | 27 | 13 | 75 120 90 45 RTE INEN PARTE 4. Se verificard las | elementos
© En sefales (pictogramas, leyendas y dimensiones respecto a la ubicacién de la | Defectuosos que no
informativas  a | flechas) TABLA 10. TIPO XI, NORMA ASTM (RECIEN INSTALADO) sefial, distancia promedio al evento anunciado, | cumplan con las
B etc. Adicionalmente se verificard el estado | especificaciones del
. lado de la via, se d) Material Retrorflectivo Amarillo- | Amarill | Naranj fisico de la sefial. Los coeficientes de | RTE INEN PARTE
Delineadores | ytiliza doble poste a) Dado de ; Wi i6 ; ;
p Sefiales Informativas Aéreas — e Angulo de Angulode | Blan [ Amarill q Verd q 2 Verde (o] a retroreflectividad en la evaluacion serd de mas | 1 Y 3, como de las
de 2mm P : hormigén  de 4 Naranja Rojo | Azul | Café h & iocio
(poérticos): Tipo XI Norma Observacion entrada co 3} e Fluorescen | fluoresc | Fluores peso para el cambio de sefial, porque no | Disposiciones
) ASTM D 4956 400mm x 400 te ente cente funciona la sefial en la via, por tanto al no | Ministeriales
d) La altura: en mm Hormigén cumplir debe ser cambiada a pesar que todos | vigentes. Como
. vias rurales  es €) Sujecién con remaches 180 kg/m2 los otros elementos evaluados estén | también el
Trabajos en la 1,50m  desde el tipo POP . 02° ()4 590 435 200 59 87 26 17 460 350 175 correctamente instalados. El procedimiento | incumplimiento de
Via borde ~ de la b) Replantilio para  registrar los  coeficientes de | la Norma ASTM
calzada al filo de f) Delineadores verticales de de hormigon. 0,5° (-)4° 420 315 150 42 63 19 13 340 250 125 retroreflectividad son: 1. Limpiar la sefial con | D4956 sobre

Zonas Escolares

e) La distancia de hierro galvanizado de 0,10 m desde
lateral es de 0,60 g la superficie) . Minimo Coeficiente de
y 13mm con espesor de 15 Tipo Meses o
m desde el filo Retroreflexion (Ra)
Ny mm, de acuerdo al RTE
exterior  de la | \py 004-3:2011
berma, o cuneta al REQUISITOS, pa 227‘
;. filo de la placa de . pag.c2f. v 36 80% de la Tabla 5
Turisticas yde | |5 sefial
Servicios El  tamafio, las
L dimensiones y colores de las
f) La ubicacion de placas se remitiran a lo XI 36 80% de la Tabla 10

Zonas de riesgo

la placa de la
sefilal. En vias
urbanas es 2,0m

las sefales es de
75 m a 225m
antes de llegar al
evento anunciado
por la sefial.

9) En ninglin caso

debe estar
instalado en
curva.

curva (chevrones) cuando
sean dobles, estos formaran
un angulo de 90° sujetos
con marco de tubo cuadrado

mencionado en el RTE

INEN PARTE1Y 3.

h) Las dimensiones estan
dadas de acuerdo a la
velocidad de disefio de la
via.

¢) Platina para
sujecion al
concreto  (a

TABLA Minimo Coeficiente de Retroreflexién (Ra)

agua y un pafio (no utilizar jabén o quimicos).
2. Se realizaran tres (3) mediciones del
coeficiente de retroreflectividad por cada color
y por cada sefial, resultados que se promedian
para tener el valor final. 3. Estos valores en los
dos pares de angulos (0,2°, -4°) y (0,5°, -4°) se
comparan con las respectivas tablas de la
Norma ASTM DA4956, verificando su
cumplimiento. 4. Se definen las acciones
(reposicion, mantenimiento, cambio)a
realizarse respecto a la sefial dentro de una
planificacion.

c) Elementos Deteriorados: Una vez que se
realiza el procedimiento de medicién de los
coeficientes  de  retroreflectividad ~ ya
mencionados, cuyos valores se encuentren
bajo el estandar normado, pues estos deberan
ser retirados y cambiados, por no cumplir con
su funcion.

retroreflectividad.

c) No se admitiran
elementos
Deteriorados, en lo
referente a Poste y/o
Placa, seran
cambiados si el
dafio en el estado
fisico se encuentre
afectado. Se definira
como deteriorado el
no cumplir con los
coeficientes
minimos de
retroreflectividad.
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Nota: INFORMACION A CONSIDERARSE EN LA EVALUACION.

1

2.

INFORMACION GENERAL: Debe constar en el informe de evaluacién: Nombre de la via, Sentido de la via. Tramo abscisas inicial y final del tramo a verificarse. Fecha de la evaluacion. Namero y ancho de carriles, parterres
y espaldones dimensiones. Tipo de capa de rodadura y estado del mismo. Tipo de Sefial, C6digo del RTE INEN 004-1 Sefializacion Vertical.

CRITERIOS:
2.1. Ladenominacién Elementos Faltantes, se refiere a las sefiales que no existen y que de acuerdo a criterio técnico basado en los Reglamentos y Disposiciones vigentes, son necesarios instalarlos.

2.2. Ladenominacion Elementos Defectuosos, se refiere a que por cualquier causa se encuentren dafiados, despegados, oxidados, torcidos, repintados, rayados, virados, salidos, etc. Sean uno de sus elementos o todos, es decir el
poste, la placa y/o la cimentacion. También se incluye en este grupo las sefiales que no cumplen con las especificaciones técnicas tanto de tipo de material, retroreflectividad, ubicacion, distancias, color, tamafio,
pictogramas y tipo de letra, de igual manera las sefiales que no cumplen con el RTE INEN 004-PARTE 1Y PARTE 3, y las disposiciones vigentes.

2.3.  La denominacion Elementos Deteriorados, son las sefiales que han pasado su vida Util, sea de los materiales del poste o placa. Especialmente se haré énfasis a los coeficientes de retroreflectividad si estos no llegan a los

valores minimos, seran dados de baja y se procedera al cambio inmediato.
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ESTANDARES de SEGURIDAD VIAL - ELEMENTOS DE ENCARRILAMIENTO Y CONTENCION

= deficiencias en el pintado cuando estén pintadas,

= oxidacion de las superficies,

= ausencia o deterioro del elemento reflectivo (papel Alta
intensidad o superior) en la arandela tipo “L”,

= restricciones a su visibilidad (como suciedad de polvo,
afiches pegados, pintadas, vegetacion u otros obstaculos en
el entorno, etc.).

deficientemente colocadas o
deterioradas.

mide la longitud afectada.

- - - . - - EXIGENCI | PLAZO DE
CODIGO | DENOMINACION | DESCRIPCION PARAMETRO METODO DE EVALUACION P
A REPARACION
Elementos faltantes o con restricciones severas a su Por inspeccion visual se identifican los elementos No se admitiran . q
Y =E =1 Elfavariiss ieliaris funcionalidad. faltantes. elementos faltantes. 2 il e
Presencia de delineadores (Balizas) (usualmente llamados
delineadores) deficientemente colocados o deteriorados, como:
= deficiencias en la colocacion como ubicacion, verticalidad,
separacion entre elementos, etc., Porcentaje maximo de la cantidad
Delineadores (Balizas) = deterioros en la estructura como roturas, desplazamiento o al - Por inspeccion visual se identifican los delineadores
. o f de delineadores (Balizas) . - : " .
SV-E-2 deficientemente colocados o pérdida de secciones, etc., e (Balizas) deficientemente colocadas o deterioradas y se 10% 14 dias calendario
- - . - . deficientemente colocadas o Ny
deteriorados. = deterioros en los elementos reflectivos (papel Alta intensidad deterioradas cuentan la cantidad afectada.
0 superior), )
= restricciones a su visibilidad (como suciedad de polvo,
afiches pegados, pintadas, vegetacion u otros obstéculos en
el entorno, etc.).
Presencia de Marcas sobresalidas de pavimento (Tachas)
(usualmente llamadas ojos de gato) deficientemente colocados o
. deterlor_ad_os, como: " . " " Porcentaje méximo de la cantidad . PN . .
Marcas sobresalidas de = deficiencias en la colocacion como alineacion, separacion . Por inspeccion visual se identifican las Marcas
. de Marcas sobresalidas de N - |
SV_E-3 pavimento (Tachas) entre elementos, etc., avimento (Tachas) sobresalidas de pavimento (Tachas) deficientemente VER 14 dias calendario
deficientemente colocados o = deterioros en la estructura como roturas, desplazamiento o pavim colocadas o deterioradas y se cuentan la cantidad afectada | ESPECIFICACION
deteriorados érdida de secciones, etc. deficientemente colocadas o en cada tipo de linea (eje blanco, eje amarillo, bordes) ES TACHAS
. perdic P . deterioradas en cada tipo de linea. P ) ¢ ! :
= deterioros en los elementos reflectivos.
= restricciones a su visibilidad (como suciedad de polvo,
pintadas 0 manchas, etc.).
Presencia de barreras de madera deficientemente colocadas o
deterioradas, como:
= deficiencias en la colocacion respecto a lo especificado por
el fabricante y/o el disefio,
= deterioros como deformgm_unes o dob_leces, grietas o roturas Porcentaje méximo de la longitud ) o ) -
Barreras y barandas con desplazamiento o pérdida de secciones, etc., Por inspeccion visual se identifican las zonas con barreras
L . p de barreras de madera . . " .
SV-E-4 deficientemente colocadas o = elementos flojos o desajustados, e de madera deficientemente colocadas o deterioradas y se 10% 14 dias calendario
- ; deficientemente colocadas o © .
deterioradas. = falta (total o parcial) de los pernos, tuercas y arandelas de deterioradas mide la longitud afectada.
fijacion, ’
= deficiencias en el pintado cuando estén pintadas,
= restricciones a su visibilidad (como suciedad de polvo,
afiches pegados, pintadas, vegetacion u otros obstaculos en
el entorno, etc.).
Presencia de barreras de metal deficientemente colocadas o
deterioradas, como:
= deficiencias en la colocacion respecto a lo especificado por
el fabricante y/o el disefio,
= deterioros como deformaciones, dobleces, etc.,
= elementos flojos o desajustados, - .
= falta (total o parcial) de los pernos, tuercas y arandelas de sgrtf:rr:[ez:{:sg:ﬁ:&de la longitud Por inspeccion visual se identifican las zonas con barreras
fijacion, de metal deficientemente colocadas o deterioradas y se 10% 14 dias calendario
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Presencia de barreras de mamposteria o concreto deficientemente

colocadas o deterioradas, como:

= deficiencias en la colocacion respecto a lo especificado por
el fabricante y/o el disefio,

= deterioros en la estructura como grietas, roturas con

Porcentaje maximo de la longitud
de barreras de mamposteria o

Por inspeccion visual se identifican las zonas con barreras

concreto segun sean aplicables en funcion del material en que
estén construidas las barandas de los puentes.

deficientemente colocadas o
deterioradas.

mide la longitud afectada.

desplazamiento o pérdida de secciones, armaduras . de mamposteria o concreto deficientemente colocadas o 10% 14 dias calendario
concreto deficientemente N N .
expuestas, etc., colocadas o deterioradas deterioradas y se mide la longitud afectada.
= deficiencias en el pintado cuando estén pintadas, .
= restricciones a su visibilidad (como suciedad de polvo,
afiches pegados, pintadas, vegetacion u otros obstaculos en
el entorno, etc.).
Presencia de barandas de puentes deficientemente colocadas o Porcentaje maximo de la longitud Por inspeccion visual se identifican las zonas con barreras
deterioradas, como las referidas para las barreras de metal o de barandas de puentes . . " .
de puentes deficientemente colocadas o deterioradas y se 0% 14 dias calendario

Nota

Para la valoracion de los parametros definidos como porcentaje de la cantidad o longitud se dividen los subtramos en kilémetros y los kilémetros en sectores de 200 m (comenzando en el mojén), evaluandose el
parametro en dichos sectores; adoptando como “cantidad de referencia” o “longitud de referencia” la cantidad o longitud de elementos existentes a la incorporacion de cada tramo al contrato y lo oportunamente

agregado.

Para aquellos subtramos que de la divisién en sectores surgiera una fraccion inferior a 200 m se definira un sector especial con dicha fraccion, estableciéndose el area afectada en funcion de la longitud de dicha

fraccion.

El estandar vinculado con los elementos faltantes se evaluara de la siguiente forma: a) durante la segunda etapa del plazo de puesta se evaluara con relacion a los elementos existentes al momento de la incorporacién
de cada tramo al contrato; y b) durante el plazo de mantenimiento se evaluara en relacion al disefio aprobado.

Los estandares vinculados con elementos defectuosos se evaluaran en relacién con lo establecido en las especificaciones generales y particulares contenidas en los anexos y las préacticas del buen arte para aquellos

casos en que hubiera un vacio en las anteriores normas.
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ESPECIFICACIONES de SEGURIDAD VIAL - BALIZAS

c) Tendra una banda retroreflectiva color rojo en todo el didmetro, de
150mm de ancho, ubicada a 150 mm medido desde la parte superior de

c) El espaciamiento entre Postes Delineadores para vias con velocidad
de circulacién de hasta 50 km/h sera de 50,00 m en tramos rectos y
25,00 m en curva. Para vias con velocidad de circulacién mayor a 50
km/h hasta 90 km/h, serd de 75,00 m en tramos rectos y 50,00 m en

condiciones del suelo; en su
parte inferior del anclaje a
una altura de 200mm llevara
una varilla de 8mm x 200mm

disposiciones

ministeriales
ultimas emitidas 30/10/2013.

vigentes,

TIPO ¢ METODO DE
DESCRIPCION ) EXIGENCIAS
DE EVALUACION PUNTUAL
ELEMENTO ) ) DE BALIZAS PUNTUALES
MATERIAL Y DIMENSIONES UBICACION CIMENTACION
a) Material tubo redondo de PVC actualmente vigente en el MTOP
(hasta analizar nuevos materiales) con tapa superior, ubicados un lado .
de la via, la altura de instalacién es a 1 m desde el bode del bombeo de ) El espaciamiento desde el costado de la calzada adyacente cuando a) Por inspeccién visual se identifican | @) No se admitiran elementos
PR N . exista bermas o espaldones debe ser méximo de 3.00 m. Para el anclaje se utilizara
la via hacia arriba y 0.40 m fundido. base de hormigén de elementos Faltantes. faltantes.
b) El didmetro varia, en vias de dos carriles es de 0,50 mm y espesor g)ostDa?igdge T:cgfzy;jabggm:ser?teesgsgs22:' deelmeiz‘i)r?%ialm Zign;? desde el ;’;géi?kg/cmf, de Zigomnme b) Elementos Defectuosos: Se evaluard | b) Los Elementos Defectuosos
de 1,8mm, en vias de mas de dos carriles el didmetro sera de 0,75 mm V! ! ’ ) dependiendo de Iaé visualmente, con el criterio basado en el | seran cambiados si no cumplen con
BALIZAS y espesor de 2,0mm. P RTE INEN 004 PARTE 1 y con las

las disposiciones vigentes.

c) Elementos Deteriorados seran
cambiados inmediatamente, siendo

la tapa hacia abajo. . . . . ” c) Elementos Deteriorados: evaluar la | visible el dafio del tubo y/o
curya, y, para vias con velocidad de circulacién mayor a 90 km/h, | atravesada al tubo en la base. sefial visualmente, comprobando el | retrorflectivo.
d) La lamina retroreflectiva serd de Tipo IV segiin Norma ASTM serd de 100,00 m en tramos rectos y 75,00 m en curva. estado del tubo y retrorflectivo.
D4956.
Nota: INFORMACION A CONSIDERARSE EN LA EVALUACION.

1. INFORMACION GENERAL: Debe constar en el informe de evaluacién: Nombre y Sentido de la via. Tramo abscisas inicial y final del tramo a verificarse. Fecha de la evaluacion. NGmero y ancho de carriles, parterres,
espaldones y bermas. 2. CRITERIOS: 2.1. La denominacién Elementos Faltantes, se refiere a las sefiales que no existen y que de acuerdo a criterio técnico basado en los Reglamentos y Disposiciones vigentes, son necesarios
instalarlos.2.3. La denominacién Elementos Deteriorados, son las sefiales que han pasado su vida Util, sea de los materiales del poste o del retrorflectivo rojo

ESPECIFICACIONES de SEGURIDAD VIAL - TACHAS
DE§CRIPCIOI\J ESPECIFICACIONES TECNICAS RTE INEN 004-2:2011 §
TIPO SENALIZACION HORIZONTAL Y DISPOSICIONES MINISTERIALES METODO DE
DE EVALUACION EXIGENCIAS
ELEMENTO PUNT(L:JALSDE PUNTUALES
) ) RETROREFLE ) bl
COLOR COLOCACION UBICACION CTIVOS DISPOSICION PEGAMENTO

Lineas segmentadas

En la mitad del espacio entre lineas, con 12 m entre

En vias mas de dos carriles por sentido

Unidireccional

tachas. de circulacion.
Blanco R Hacia el conductor
Lineas de borde derecho en subtramos de
la via que sean rectas y/o donde el espaldon|A 0,05m del filo de linea hacia el espaldén
sea>1m.
Lineas de borde con parterre A 0,05m del filo de linea hacia el parterre.
Amarillo Hacia el conductor

cm. simulado

Lineas dobles (simulacién de parterre) > 40|A 0,05m del filo de linea hacia dentro del parterre

Vias de Hormigén armado:

Epéxico Ay B =57 kg. Rinde
700 tachas. Aproximadamente
13 tachas/kg.

Vias de Asfalto:
Bitumen =55 lbr. = 1 caja.

Rinde 170 tachas.
Aproximadamente 7 tachas /kg

a) Por inspeccion visual se
identifican los elementos
Faltantes, considerando el
criterio técnico basado en el
RTE INEN 004-2-2011 como
en las disposiciones
ministeriales vigentes.

b) Por inspeccion visual se
identifican los elementos
Defectuosos por forma,
tamafio, color y elementos
retroreflectivos.

c) Por inspeccidn visual se

a) No se admitiran
elementos faltantes.

b) No se admitiran
elementos
defectuosos.

c) No se admitiran
elementos
deteriorados.
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; i i identifican los elementos
Blanco  |Lineas de borde A 0,05m del filo de linea hacia el espaldéon. 5“ vias ?e qkos cariles, uno por sentido Deteriorados, que ya
€ circulacion. cumplieron su vida Gtil y los
que incumplen la NTE-INEN
’ i i 2289-2009
Linea continua separador de carril Sobre la linea cada 12 m En vias de qkos carriles, uno por sentido

de circulacion.

En el espacio entre lineas siempre que haya una

distancia de 0,15 cm entre lineas las tachas se

Amarillo colocaran pareadas cada 12 m.
Bidireccional
Lineas dobles continuas

En el espacio entre lineas menor a 0,40 m las tachas

van pareadas hacia afuera de las lineas, cada 12 m
Cuando el espaldén sea menor a 1.00 m,

. o Se colocaran a 0,05 m del filo de la linea hacia el Color Rojo hacia el |en zonas de alto riesgo (curvas,
Rojo - Blanco(Lineas de Borde .

espaldon. conductor barrancos, cunetas hondas, etc.) y zonas

de neblina.
Nota: INFORMACION A CONSIDERARSE EN LA EVALUACION.
1. INFORMACION GENERAL: Debe constar en el informe de evaluacién: Nombre y Sentido de la via. Abscisa inicial y final del tramo a verificarse. Fecha de la evaluacion. Namero y ancho de carriles, parterres y espaldones.

Tipo de capa de rodadura y estado del mismo. Tipo de linea donde estan las tachas.
2. CRITERIOS:
2.1. Elementos Faltantes, se refiere a las tachas que por cualquier causa no existen.
2.2. Elementos Defectuosos, son tachas que tienen falla de fabrica, lentes retroreflectivos no normados. También puede ser defecto por mala instalacion (mala ubicacién del lente, mala ubicacién, mal pegamento y proceso de
instalado).
2.3. Elementos Deteriorados, se refiere a tachas que ya cumplieron su vida (til, o que ya no ejercen su funcién por cualquier razén de destruccion.
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ESPECIFICACIONES de SEGURIDAD VIAL - GUARDAVIAS

TIPO DESCRIPCION METODO DE EVALUACION S
DE PUNTUAL DE GUARDAVIAS ST AL EE
ELEMENTO POSTE RIELES PERNOS CIMENTACION TERMINALES
Los postes seran " . . . . - Los extremos de los guardavias que | a) Por inspeccion visual se identifican elementos Faltantes. 2) No se admitirdn
A1 Las guardavias seran dobles o triples debera Cuando los anclajes de hormigén sean . . o i elementos faltantes.
metélicos, y e P . . B miren hacia el trafico deberan ser
2 presentarse  la  justificacion  técnica | Todos los pernos, | fundidos en el sitio, no seran conectados al " . -
colocaran - y PR . . abatibles, de acuerdo a las | b) Elementos Defectuosos: se comprobara visualmente
firmemente en el correspondiente. Los elementos del riel | excepto aquellos de | guardavia, sino hasta después de 7 dias. especificaciones establecidas por el | sea uno de ellos o todos los elementos que componente la b) Los Elementos
BARRERAS . deberan instalarse de acuerdo a los planos | calibracién, deberan | Los rieles que sean instalados en curvas con Pe P P a P . Defectuosos,  sea
< terreno mediante . : N . . . fabricante. La parte que va enterrada | guardavia, incluido los pernos, las arandelas y anclajes, P
MATALICAS DE | . ylo  recomendaciones del fabricante, | estar bien ajustados. | radios de 45 m. o menos, deberan ser . RS . uno o mas, debe ser
P hincado y/o con . N " . . . P debe ser tratada con una capa de pintura | que puedan ser sustituidos independientemente. .
CONTENCION L obteniendo una instalacion continua y llana | Los pernos deberan | doblados previamente en la fabrica. El 3 . S cambiada toda la
base de hormigén - . . 3 N anticorrosiva o un recubrimiento de brea -
VEHICULAR - con los traslapes de la siguiente manera: el | tener la suficiente | material sobrante de las excavaciones, L . s . . P . barrera metalica
i clase B en funcion | . : o . P ) . o alquitran. En lo posible no se utilizaran | c) Elementos Deteriorados: se verificard la presencia, o
(GUARDAVIAS . riel anterior debe cubrir al subsiguiente, en | longitud y pasardn | después de que se haya terminado la . . ” . guardavia.
DOBLES) de las condiciones el sentido del fluio de trafico Los | la tuerca nor lo | construccion de los barandales. sera terminales tipo cola de pescado. las | torceduras o destruccion de elementos, total o parcial que
del suelo y del area ) . p - . p ! guardavias deberan complementarse con | afecte al funcionamiento de la guardavia. El
. L lados y centro de los elementos de los | menos 0.5 cm, sin | dispuesto en forma uniforme a lo largo del - N o e N c) Elementos
de cimentacion, ! . . elementos de transicion entre esta y los | incumplimiento de las especificaciones del fabricante .
N barandales estaran en contacto con el | exceder los 2.5 cm. camino, en lugares indicados por el e > . y Deteriorados,
dispuesta  por - puntos duros (puentes, muros de | calificard la guardavia como deteriorada y cambio 2
SN separador. Fiscalizador. . . : deberéan ser
sefializacion. alcantarillas, etc.) inmediato.
reemplazado.

Nota:

INFORMACION A CONSIDERARSE EN LA EVALUACION.

1. INFORMACION GENERAL: INFORMACION GENERAL: Debe constar en el informe de evaluacion: Nombre de la via, Sentido de la via. Tramo abscisas inicial y final del tramo a verificarse. Fecha de la evaluacion.
NUmero y ancho de carriles, Parterres y Espaldones dimensiones. Tipo de capa de rodadura y estado del mismo. Metros lineales de barreras de contenciones metélicas a instalarse o a verificarse.

2. CRITERIOS:
2.1.

no solo en la curva.

2.2.

sistema de contencién metélico, o por malas condiciones de los materiales como el 6xido, asi también el incumplimiento de la calidad y espesores de los elementos que componen la guardavia.

2.3.

La denominacién Elementos Deteriorados, se refiere a cualquier torcedura, deformacion o ausencia de uno o todos los elementos que conforman el sistema de guardavias instalado.

La denominacién Elementos Faltantes, se refiere a las barreras de contencién metalica que deberian estar implantadas y que no existente en la realidad, considerando que hara su instalacién debe colocarse desde la tangente

La denominacion Elementos Defectuosos, se refiere que por cualquier causa presentan defectos, como: no cumplir con las especificaciones técnicas de proveedor incluyendo los planos de montaje, anclaje e instalacién del
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ESPECIFICACIONES de SEGURIDAD VIAL - PORTICOS

o METOD0 DE EvaLUACION
ELEMENTO POSTE ESTRUCTURA PLACA SENAL CIMENTACION IR © gos SN S
L I del pérti tard a) Por inspeccidn visual se identifican los Elementos Faltantes
as columnas et POLICO SE asentaran | pérticos se componen de cerchas El plinto minimo serd de

El disefio del poértico o tipo

banderola se lo hard
especificamente de cada
proyecto ya que las
dimensiones  varian  de

acuerdo a la luz total. Estas

a través de la placa metalica de la
base, sobre otra placa metalica que
contiene los pernos de sujecién
anclada con estructura de acero de
refuerzo a un macizo de hormigén
simple o armado (plinto, zapata,
micro pilote, etc.)Las columnas seran
de didmetro externo de 300 mm y
8,54 m de alto, mediante la unién por
soldadura de 3 tramos de tubo de 2,44
m y uno de 1,22 m. Los tramos de
tubo se fabricardn por corte vy

y postes de seccion tubular, de acero
A36, de densidad 7850 kg/cm3, limite
de fluencia = 252 MPA, limite de
rotura minimo= 410 MPA. Todas las
soldaduras seran trabajadas en taller
mediante cordén corrido, MIG Se
observaran las normas para soldar
AWS Las caracteristicas minimas del
tipo de cercha: Cordén superior e
inferior: didmetro de 100 mm y
espesor de 4 mm; péndolas: diametro
75 mm y espesor 2 m; tensores O

Serd de aluminio anodizado de
3mm de espesor. La lamina
retroreflectiva sera de tipo XI de la
norma ASTM D 4956, fondo color
verde; texto, flechas y orla color
blanco, excepto escudos de las
rutas que seran como lo menciona
el Reglamento INEN RTE INEN
1:2011 Sefalizacion Vertical. El
mensaje o texto de la placa de
sefializacion no debe contener més
de tres renglones y su disefio se

Hormigén Armado de 210 kg/cm2,
Zapata: 1,40 x1,40 x 0,30 m.
Varilla de 0,10 a 0,15 m en los dos
sentidos; columneta sobre zapata:
0,8x 0,80 x 1,20 m; Armadura
Vertical: 14mm de didmetro 4 por
lado y estribos de 8 mm cada 0,15

m. En el centro del plinto,
canastilla de 500 mm de didmetro
(entre el eje de \varillas

diametralmente opuestas) 8 varillas
de acero de refuerzo de 24,5 mm y

b).Elementos Defectuosos: Se medira el tamafio de las placas, se
verificard la forma y si corresponde a lo normado tanto en disefio,
mensajes y alfabetos normados RTE INEN PARTE 4. Se verificara el
estado fisico de la sefial. Se medirdn los coeficientes de
retroreflectividad. EI procedimiento para registrar los coeficientes de
retroreflectividad en pérticos se lo realizara con un baculo que permita
realizar el registro de la informacion los pasos a seguir son:

1. Limpiar la sefial con agua y un pafio (no utilizar jab6n o quimicos)
si es accesible.

2. Se realizaran tres (3) mediciones del coef. de retroreflectividad del
color verde, los resultados que se promedian para tener el valor final.
3. Estos valores en los dos pares de angulos (0,2°, -4°) y (0,5°, -4°) se

a) No se admitiran elementos
faltantes.

b) No se admitiran elementos
defectuosos que no cumplen
con las especificaciones del
RTE INEN PARTE 1 Y 3
como de las Disposiciones
Ministeriales vigentes. Como
también el incumplimiento
de la Norma ASTM D4956

son especificaciones | barolado de las planchas de hierro diagonales: didmetro de 50 mm y | acoge a lo que indica al | 0,50 m de largo, cada varilla | comparan con las respectivas tablas de la Norma ASTM D4956, sobre retrorefiectividad.
generales. negro A36 de 2,44 x 1,22 metros de 6 N " e oF
espesor 2 mm. La cercha se | Reglamento RTE INEN4:2008 de | roscada en su parte superior Yy | verificando su cumplimiento.
mm de espesor. La columna . . : A : N - . c) No se admitiran elementos
. . - ensamblara con las columnas en los | Alfabetos Normalizados. La altura | galvanizada en los 50 mm. Tendra | 4. Se definen las acciones (reposicién, mantenimiento, cambio) a N
dispondra en su parte inferior de un dos puntos (cordén superior e | del pértico para sefializacion, serd | una placa de acero de 6 mm, | realizarse respecto a la sefial dentro de una planificacion. deteriorados, ~_que no
disco de 60 cm de diametro en | 205 P . perior p pa ! P o ! P P ! cumplan con los coeficientes
inferior) mediante 8 pernos de hierro | de 6.20m libre entre la parte | arandelas de presion y plana y la P
plancha de 6 mm de espesor con 8 . N . : - minimos de
. S galvanizado de 5,08 cm x 2,22 cm y | superior de la calzada y el borde | tuerca de 22,23 mm para la | c) Elementos Deteriorados: Se comprobara el cumplimiento de los L
perforaciones simétricas que i N = S L P N R . o retroreflectividad.
permitiran el ensamblaje de la base arandelas planas y de presion en cada | inferior de la sefial. sujecion de la placa de la columna | coeficientes de retroreflectividad; Por inspeccion visual se identifican
del poste con el plinto. extremo de la viga. del portico. Il]ot?Ielementus Deteriorados de la estructura que ya cumplieron su vida
Nota: INFORMACION A CONSIDERARSE EN LA EVALUACION.

1
2.
2.1
2.2

2.3

INFORMACION GENERAL: Debe constar en el informe de evaluacion: Nombre de la via, Sentido de la via. Tramo abscisas inicial y final del tramo a verificarse. Fecha de la evaluacion. Numero y ancho de carriles,
parterres y espaldones dimensiones. Tipo de capa de rodadura y estado del mismo. Tipo de Sefial, Cédigo del RTE INEN 004-1 Sefializacién Vertical.
CRITERIOS:
La denominacién Elementos Faltantes, se refiere a las sefiales que no existen y que de acuerdo a criterio técnico basado en los Reglamentos y Disposiciones vigentes, son necesarios instalarlos.
La denominacién Elementos Defectuosos, se refiere a que por cualquier causa se encuentren dafiados, despegados, oxidados, torcidos, repintados, rayados, virados, salidos, etc. Sean uno de sus elementos o todos, es decir el
poste, la placa y/o la cimentacién. También se incluye en este grupo las sefiales que no cumplen con el RTE INEN 004-PARTE 1Y PARTE 3, y las disposiciones vigentes.
La denominacién Elementos Deteriorados, son las sefiales que han pasado su vida Util, sea de los materiales del poste o placa. Especialmente se hara énfasis a los coeficientes de retroreflectividad si estos no llegan a los

valores minimos, seran dados de baja y se procedera al cambio inmediato.
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ESTANDARES de DERECHO de VIA

Presencia de vegetacion de mas de 0,1 m de altura a nivel de la
plataforma, 0,3 m de altura en los primeros 4 m medidos desde el
DV-1(#) Existencia de exceso de borde la plataforma, zona de cunetas, empalmes, sectores con Por inspeccion visual se identifican las zonas con No se admitiran excesos de T
vegetacion. deficiencia de visibilidad y en los atravesamientos de pueblos, y mas excesos de vegetacion. vegetacion.
de 0,5 m de altura en las demas situaciones; salvo aquellos excesos de
vegetacion que expresamente se exceptuen.
Presencia de obstaculos que signifiquen un peligro para el transito,
como:
= arboles, troncos o tocones de arboles en los primeros 15 m
A n e T d,eSde e AR B e, a Por inspeccion visual se identifican las zonas con I A . q
DV -2(#) Existencia de obstaculos. = ramas de arboles que se encuentren por encima de la calzada y los IS No se admitiran obstaculos. 7 dias calendario
espaldones a una altura inferior a los 6 m, :
= piedras, monticulos, derrumbes, escombros, etc., en los primeros
15 m medidos desde el eje de la carretera;
salvo aguellos obstaculos que expresamente se exceptuen.
. _ _ Presencia de residuos como basu_ra, desechos, restos de accidentes, Por inspeccion visual se identifican las zonas con o _ ’ _
DV - 3(#) Existencia de residuos. restos de corte de vegetacion, animales muertos, autos abandonados, e No se admitiran residuos. 7 dias calendario
etc. visibles desde la carretera. .
. . Presencia de propaganda dentro del derecho via como rétulos pintados Por inspeccion visual se identifican las zonas con No se admitiran " .
DV -4 Existencia de propaganda. 7 dias calendario
0 pegados, etc.. propaganda. propagandas.
erturbaciones al libre resencia de erosiones, socavaciones u obstaculos (empalizadas, rocas, No se admitiran
Perturb 1 libi P di bstacul lizad
escurrimiento de las aguas en sedimentos, etc.) en los cauces de entrada y salida de agua a menos de Por inspeccion visual se identifican las zonas con 5 . " .
DV -5(#) . - K . . " L perturbaciones al libre 7 dias calendario
los cauces de entrada y salidaa | 20 m de distancia de las obras de drenaje y a menos de 50 m de los perturbaciones al libre escurrimiento de las aguas. Pa—
i escurrimiento de las aguas.
las obras de drenaje y puentes. | puentes.
Presencia de agua estancada en cauces, cunetas y derecho de via en . I . . s
. . Por inspeccion visual se identifican las zonas conagua | No se admitiran aguas . .
DV-6 Existencia de agua estancada. general, salvo aquellas zonas de humedales que expresamente se 14 dias calendario
/ estancada. estancadas.
excepttien.
Ausencia de las siguientes demarcaciones del limite del derecho de via:
Deficiencias en la demarcacién | =  cercos, vallas o mojones (cada 100 m) que demarquen los limites Por inspeccion visual se identifican las zonas con No se admitiran deficiencias
DV-7 de los limites del derecho de legales del derecho de via; deficiencias en la demarcacion de los limites del en la demarcacion de los 14 dias calendario
via. = carteles (cada 50 km) indicando el ancho del derecho de via y su derecho de via. limites de derecho de via.
prohibicién de uso particular.
DV_8 Deficiencias en los refugios Presencia en los refugios peatonales de suciedad, basura, propaganda Por inspeccion visual se identifican los refugios No se admitiran refugios 7 dias calendario
peatonales. pintada o pegada, deterioros en la construccién o en la pintura, etc.. peatonales con deficiencias. peatonales con deficiencias.
L . . . PN . . N mitiran sen
Deficiencias en sendas Presencia en sendas peatonales, calzadas de servicio y Por inspeccion visual se identifican las sendas eoatsoenztljes tcaalzasdeasdges,-
DVv-9 peatonales, calzadas de servicio | estacionamientos de basura, obstaculos, agua estancada, deterioros en peatonales, calzadas de servicio y estacionamientos con gervicio éstacionamientos 14 dias calendario
y estacionamientos el pavimento, etc.. deficiencias. con deficyiencias
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2 EXCEPCIONES Y DESTACADOS INCUMPLIMIENTOS DE LOS ESTANDARES
2.1  Excepciones a los estandares

El Contratante establece las siguientes excepciones permanentes a los estdndares establecidos
anteriormente:

= o aplica el estandar denominado “Existencia de propaganda” para:

= los avisos existentes al momento de inicio del contrato que cuenten con autorizacion
expresa del Contratante, y

= los avisos que expresamente autorice el Contratante luego del inicio del contrato;

para lo cual el Contratista deberd realizar un inventario de todos los avisos existentes en
los primeros 3 meses calendario del contrato y solicitar al Contratante definicion de los
avisos que se deben retirar.

2.2  Flexibilizaciones a los estandares

El Contratante podré disponer flexibilizaciones circunstanciales de los estdndares durante el desarrollo
del contrato, como por ejemplo aquellas citadas en las propias tablas de estandares con el objetivo de
preservar el medio ambiente en algunas zonas particulares; propaganda y afines durante los periodos de
campanfias politicas; manejo de la basura en zonas pobladas, etc..

Estas flexibilizaciones se documentaran con un acta entre las partes y la participacién de la Direccion de
Conservacion de la Infraestructura del Transporte, en donde consten los alcances de la flexibilizacion,
con el plazo de duracién y la compensacion que realizara el Contratista en atencion a la flexibilizacion
concedida de ser procedente.

2.3 Advertencia de dificultades especiales para el cumplimiento de los estandares
El Contratante advierte especialmente sobre ciertas dificultades para el cumplimiento de los estandares
como los que se indican a continuacion, que deberan ser atendidos por el Contratista durante el plazo de

puesta a punto para satisfacer los estandares:

= el pavimento en la calzada y los espaldones presenta profundas grietas;
= las barandas de los puentes presentan importantes deterioros.
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ANEXO I11.- INDICE DE SERVICIO
1 METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE SERVICIO
1.1  Indice de servicio de un tramo

La determinacidn del indice de servicio prestado por el Contratista en un tramo se realizara de acuerdo a
la metodologia que se detalla a continuacion:

=  La seleccién de la muestra a evaluar como representativa de un tramo se realizard acorde
con el siguiente procedimiento:

e se subdividira cada tramo que forma parte del contrato en secciones de 1 Km. en
coincidencia con los postes kilométricos, estableciéndose asi un numero total de
secciones de cada tramo,

e (si un tramo no comenzara y/o finalizara exactamente en un kilémetro entero, se
definirdn secciones especiales de menos de 1 Km. al comienzo y/o fin del tramo en
correspondencia con dichas fracciones del kilémetro siempre que al menos dicha
seccion alcance a los 100 m, de resultar inferior se desprecia);

e se define como tamafio minimo de la muestra a evaluar en cada tramo al 50% del
numero total de secciones del tramo,

e (Seredondeara al nimero entero superior);

e se definirdn las secciones de cada tramo a evaluar de la siguiente manera: en el
primer mes se avaluaran todas las secciones impares, en el segundo mes, todas las
secciones pares, Yy asi consecutivamente, durante el periodo contractual.

= La evaluacién de la muestra seleccionada como representativa de un tramo se realizara
acorde con el siguiente procedimiento:

= cada seccion seleccionada se la subdivide en segmentos a evaluar de 200 m,
(Si la longitud de una seccién no es multiplo entero de 200 m se define un segmento
especial correspondiente a la fraccion restante de la seccion siempre que al menos
dicho segmento alcance a los 100 m, de resultar inferior se desprecia);
(si en un segmento extremo aparece parcialmente un elemento discreto, como una
alcantarilla, éste se considerara totalmente incluido en el segmento extremo);

= en cada segmento se analiza el cumplimiento de todos los estandares establecidos en el
anexo |l para cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, espaldones,
obras de drenaje, seguridad vial y derecho de via);

= en el tramo se cuantifica: i) nimero de segmentos que incumplen con uno o varios de
los estandares para cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada,
espaldones, obras de drenaje, seguridad vial y derecho de via); ii) nimero total de
segmentos evaluados; iii) nimero de segmentos que cumplen con todos los estandares
para cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, espaldones, obras de
drenaje, seguridad vial y derecho de via).

= El célculo del indice de servicio de un tramo se realizara segln el siguiente procedimiento:

= se calcula el porcentaje de segmentos que cumplen con todos los estandares para cada
uno de los elementos que integran la carretera (calzada, espaldones, obras de drenaje,
seguridad vial y derecho de via), llamandolos indice de servicio de calzada, espalddn,
obras de drenaje, seguridad vial o derecho de via segln corresponda;

= el indice de servicio para cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada,
espaldones, obras de drenaje, seguridad vial y derecho de via) se pondera con los
factores que se indican a continuacion, obteniéndose el indice ponderado de servicio
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para cada uno de los elementos que integran la carretera (calzada, espaldones, obras de
drenaje, seguridad vial y derecho de via):

ELEMENTO DE LA CARRETERA FACTOR DE PONDERACION
Calzada 1,00
Espaldones 0,75
Obras de drenaje 0,75
Seguridad vial 1,00
Derecho de via 0,50

= se calcula el indice de servicio del tramo, sumando los indices ponderados de servicio
de los distintos elementos que integran la carretera (calzada, espaldones, obras de
drenaje, seguridad vial y derecho de via) dividiendo entre 4,00 que representa la suma
del nimero ponderado de elementos (calzada: 1,00, espaldones: 0,75, obras de drenaje:
0,75, seguridad vial: 1,00 y derecho de via: 0,50) y redondeando el resultado al entero
inmediato inferior o superior segin corresponda (sin cifra decimal).

El modelo de planilla adjunta ilustra la metodologia para la determinacion del indice de servicio

de un tramo:
Carretera N° X —tramo B a C (long. 9,65 km)
o)
< Z Wy 2 a
. 2 5 (=3 o 0
SECCION SEG. N o 2> T e
< = m X @ o
O %) on L L
L @ [a)
1
seccion 09 2
08km000 al 09km000 3
4 X X
5
1
seccién 12 2 X
11km000 al 12km000 3
4
5
1
seccién 16 2
15km000 al 16km000 3
4 X
5
1 X
seccion 18 2
17km000 al 18km000 3
4
5
1 X
seccion 25 2
24km000 al 24km650 3
4 - - - - —
5 - - - - -
Cantidad segmentos con deterioros 1 1 1 1 2 6
Cantidad total segmentos 23
Cantidad de segmentos sin deterioros 22 22 22 22 21
Indice de servicio del e!emento 95.7% 95.7% 95.7% 95.7% 91.3%
(% segmentos sin deterioros)
Factor de ponderacion 1,00 0,75 0,75 1,00 0,50 4,00
indice ponderado de servicio del elemento 95,7% 71,7% 71,7% 95,7% 45,7% 380,4%
INDICE DE SERVICIO 95%

Obs.: El cuadro anterior es un ejemplo, en donde las marcas “X” sefialan incumplimientos y

o __eer

---“indican segmentos no evaluados.
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1.2 Indice de servicio del contrato

La determinacion del indice de servicio prestado por el Contratista en todo el contrato se
calculard como el promedio ponderado en la longitud del indice de servicio de los subtramos que
lo integran, el cual se redondea a un nimero entero.

El modelo de planilla adjunta ilustra la metodologia para la determinacion del indice de servicio
de todo el contrato a partir del indice de servicio de cada tramo:

RUTA TRAMO SITUACION LONG. IS evaluado PROD.
X AaB en mantenimiento 10,00 km 97% 9,70
X B a C (ejemplo de cuadro anterior) en mantenimiento 9,65 km 95% 9,17
X CabD en mantenimiento 35,00 km 88% 30,80
X DaE excluido
X EaF en mantenimiento 5,00 km 97% 4,85
59,65 km 54,52
Indice de servicio del contrato 54,52 / 59.65 (%) | 91%

Obs.: El cuadro anterior es un ejemplo.

2 VALORES ADMISIBLES PARA EL INDICE DE SERVICIO

El indice de servicio cuantificado en las Evaluaciones del indice de Servicio debera igualar o
superar los valores admisibles establecidos a continuacion:

= el indice de servicio de cada tramo en particular debera ser mayor o igual a 90%b;
= el indice de servicio del contrato en general debera ser mayor o igual a 90%.

= el indice de servicio del contrato en general debera ser mayor a 95%, Unicamente para
aplicacion de la Bonificacion.
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ANEXO IV.- PROPUESTA TECNICA PRELIMINAR DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS

11

Anexo 4. Disefio preliminar de las obras obligatorias
OBRA OBLIGATORIA DE MEJORA DEL PAVIMENTO
Alcances
La obra obligatoria de mejora del pavimento consiste en:

« Minas y Escombreras
= Razanteo necesario de los accesos a las minas y escombreras elegidas por el
contratista en 100 m.
= refuerzo del pavimento con mezcla asféltica en caliente, con un espesor
minimo de 5 cm en una extensién de 100 m, en el acceso correspondiente a la
mina o escombrera, a fin minimizar los dafios que se presentan por el ingreso
y salida de maquinaria, volquetas y todo tipo de vehiculos a estos lugares.

Tramo 1: RIOBAMBA - BALBANERA

. calzada
= Realizar capa de asfaltado de 7,5 cm en todo el tramo.

Tramo 2: BALBANERA — ALAUSI

« calzada
= Realizar capa de asfaltado de 5 cm y geomalla de fibra de vidrio para evitar
gue se reflejen las fisuras en todo el tramo.

Tramo 3: ALAUSI — GUASUNTOS

+ Calzada
= Realizar capa de asfaltado de 5 cm y geomalla de fibra de vidrio para evitar
gue se reflejen las fisuras en todo el tramo.

Tramo 4: GUASUNTOS — CHUNCHI
. Calzada

= Realizar capa de asfaltado de 5 cm y geomalla de fibra de vidrio para evitar
gue se reflejen las fisuras en todo el tramo.

Tramo 5: CHUNCHI — RIO ANGAS (LIM PROV. CHIMBORAZO/CANAR)

+ Calzada
= Realizar capa de asfaltado de 5 cm y geomalla de fibra de vidrio para evitar
gue se reflejen las fisuras en todo el tramo.

La ubicacion exacta en donde se ejecutaran las cantidades establecidas seran definidas
por el Contratista conjuntamente con el Fiscalizador.
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12

2.1

En concordancia con las Especificaciones Generales para Construccion de
Caminos y Puentes (MOP - 001 - F - 2002) la capa de asfaltado se debera recibir
definitivamente con un IRl no mayor a 2,50.

En las obras del tipo de reparacién (bacheos) se deberdn usar materiales similares a los
existentes en cada caso.

Los materiales y procedimientos de construccion a emplear en estas obras deberan
ajustarse a las especificaciones establecidas en las Especificaciones Generales para
Construccion de Caminos y Puentes (MOP - 001 - F - 2002) (con sus
especificaciones complementarias y modificativas) y las practicas del buen arte para
aquellos casos en que hubiera un vacio en las anteriores normas.

El disefio es minimo en cuanto a la cantidad y calidad de las obras, debiéndose ampliar
los trabajos a realizar, aumentar las cantidades de obra a ejecutar y perfeccionar las
especificaciones a emplear para alcanzar los estandares exigidos.

Se admitira trasponer cantidades de obra a otro tramo si las cantidades indicadas para
un tramo resultaran excesivas.

Presentacion del disefio ejecutivo

En oportunidad de la presentacién del disefio ejecutivo se debera incluir como minimo
las planillas y/o planos con los trabajos que se prevé realizar por kilometro, las
especificaciones que prevé utilizar para cada uno de los trabajos y materiales, un
cuadro detallado de cantidades (que surja de la propuesta de obras) con sus
correspondientes precios unitarios (de forma que totalicen el precio ofertado), la
memoria de célculo adjuntando los estudios de campo realizados, el plan de accion
ambiental, el programa de trabajo y toda aquella otra informacion que permita
comprender claramente la propuesta.

El programa de trabajo de la obra de mejora del pavimento se coordinard con el
programa de trabajo de las obras de mejora de los elementos de seguridad vial de
forma que no existan mas de 5 km de obra de pavimento finalizada sin la
correspondiente obra de seguridad vial terminada.

OBRA OBLIGATORIA DE MEJORA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL
Alcances

La obra obligatoria de mejora de los elementos de seguridad vial consiste en:
« sefializacién horizontal
= demarcacion de la sefializacion horizontal en el eje y bordes (con ancho 0,15
m), en toda la extension del tramo;
= demarcacién de las marcas, como flechas y franjeados (separacion de
calzadas , advertencia de aproximacion a puente, advertencia de curva
peligrosa, etc.), en toda la extension del tramo;
« sefializacion vertical
= retiro y entrega en las oficinas regionales del MTOP, de las sefiales en
deterioro (incluido sus postes), sin provocar deterioros adicionales;
= suministro e instalacién detalladas en las tablas de cantidades de sefiales
verticales (preventivas, regulatorias, informativas).
»  reparacion y/o reposicion de los postes de kilometraje dafiados o faltantes;
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= se retirara todo elemento o dispositivo de sefializacion vertical existente,
incluido, mojones y postes de Kilometraje que no se sujeten en disefio y
dimensiones a la normativa vigente, con el fin de garantizar la uniformidad y
homogeneidad de la sefializacion vial. los elementos retirados seran
entregados en las bodegas de la Direccion Provincial del MTOP que
administre el contrato.

« elementos de encarrilamiento y contencién

= colocacion de tachas en los accesos a los puentes, las curvas peligrosas y
reparacion y/o reposicién de las tachas dafiadas;

= reparacion y/o reposicién de los postes delineadores dafiados o faltantes,
incluido la restitucion de los elementos reflectivos;

=  reparacion y/o reposicion de las defensas y barreras dafiadas de la carretera,
incluido la restitucion de los elementos reflectivos;

= reparacion y/o reposicion de las barandas dafiadas de los puentes, incluido
levantar las barandas que han quedado bajas;

= colocacion de guardavias.

La ubicacibn exacta en donde se ejecutardn las cantidades establecidas
precedentemente seran elegidos por el Contratista y Fiscalizador.

Las caracteristicas de los diferentes elementos de seguridad vial a instalar responderan
a los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico de Sefializacion Vialy las
instrucciones impartidas por el Contratante (la Direccién de Conservacion dispone de un
disefio preliminar detallado de los elementos de seguridad vial que podra servir de
referencia).

Los materiales y procedimientos de construccion a emplear en estas obras deberan
ajustarse a las especificaciones establecidas en las Especificaciones Generales para
Construccion de Caminos y Puentes (MOP - 001 - F - 2002) (con sus especificaciones
complementarias y modificativas) y las practicas del buen arte para aquellos casos en
que hubiera un vacio en las anteriores normas.

El disefio es minimo en cuanto a la calidad de las obras, debiéndose perfeccionar las
especificaciones a emplear para alcanzar los estandares exigidos. Las instrucciones
impartidas por el Contratante para el disefio no podran significar un incremento de las
cantidades de obra indicadas precedentemente, salvo que se opere el mecanismo
definido para las obras extraordinarias.

Presentacion del disefio ejecutivo

En oportunidad de la presentacion del disefio ejecutivo se debera incluir como minimo
las planillas y/o planos con la ubicacién longitudinal y lateral de las sefales que se
prevé instalar, las especificaciones que prevé utilizar para cada uno de los trabajos y
materiales, una muestra de sefial y poste, un cuadro detallado de cantidades (que surja
de su propuesta de obras) con sus correspondientes precios unitarios (de forma que
totalicen el precio ofertado), el plan de accién ambiental, el programa de trabajo y toda
aquella otra informacién que permita comprender claramente la propuesta.

OBRA OBLIGATORIA DE MEJORA DE LAS OBRAS DE DRENAJE
Alcances

La obra obligatoria de mejoras de las obras de drenaje consiste en:
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Tramo 1: RIOBAMBA - BALBANERA

. alcantarillas.

limpieza de las alcantarillas, asi como de sus cauces de entrada y salida;
nivelacion del pavimento en los accesos a las alcantarillas y los puentes en
aguellas zonas que se han hundido, de forma de restituir la rasante original;
remocioén, reposicion y/o reparacion de las alcantarillas existentes de ser
necesario para alcanzar los niveles de servicio;

. cunetas.

limpieza de las cunetas y canales revestidos y sin revestir existentes;
reposicion y/o reparacion de las cunetas y canales revestidos existentes;
perfilado (mecanizado y/o manual) de las cunetas no revestidas de forma de
facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dafar los arboles,
columnas, cafios enterrados, accesos particulares, etc.);

Construccion de cunetas revestidas o descargas, adicionales a las obras
existentes,

Tramo 2: BALBANERA — ALAUSI

«  puentes.

Mantenimiento de los puentes.

= alcantarillas.

limpieza de las alcantarillas, asi como de sus cauces de entrada y salida;
nivelacion del pavimento en los accesos a las alcantarillas en aquellas zonas
gue se han hundido, de forma de restituir la rasante original;

remocion, reposicién y/o reparacion de las alcantarillas existentes de ser
necesario para alcanzar los niveles de servicio;

. cunetas.

limpieza de las cunetas y canales revestidos y sin revestir existentes;
reposicion y/o reparacion de las cunetas y canales revestidos existentes;
perfilado (mecanizado y/o manual) de las cunetas no revestidas de forma de
facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dafar los arboles,
columnas, cafios enterrados, accesos particulares, etc.);

Construccion de cunetas revestidas o descargas, adicionales a las obras
existentes,

Tramo 3: ALAUSI — GUASUNTOS

. alcantarillas.

limpieza de las alcantarillas, asi como de sus cauces de entrada y salida;
nivelacion del pavimento en los accesos a las alcantarillas en aquellas zonas
gue se han hundido, de forma de restituir la rasante original;

remocioén, reposicion y/o reparacion de las alcantarillas existentes de ser
necesario para alcanzar los niveles de servicio;

. cunetas.

limpieza de las cunetas y canales revestidos y sin revestir existentes;
reposicion y/o reparacion de las cunetas y canales revestidos existentes;
perfilado (mecanizado y/o manual) de las cunetas no revestidas de forma de
facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dafar los arboles,
columnas, cafios enterrados, accesos particulares, etc.);
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Construccion de cunetas revestidas o descargas, adicionales a las obras
existentes,

Tramo 4. GUASUNTOS — CHUNCHI

= alcantarillas

limpieza de las alcantarillas y puentes, asi como de sus cauces de entrada y
salida;

nivelacion del pavimento en los accesos a las alcantarillas en aquellas zonas
gue se han hundido, de forma de restituir la rasante original,

remocion, reposicion y/o reparacion de las alcantarillas existentes;

Limpieza y arreglos de alcantarillas o descargas, adicionales a las obras
existentes.

o cunetas

limpieza de las cunetas y canales revestidas y sin revestir existentes;
reposicion y/o reparacion de las cunetas y canales revestidos existentes;
perfilado (mecanizado y/o manual) de las cunetas no revestidas de forma de
facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dafar los arboles,
columnas, cafios enterrados, accesos particulares, etc.);

construccién de cunetas revestidas o descargas, adicionales a las obras
existentes.

Tramo 5: CHUNCHI — RIO ANGAS (LIM PROV. CHIMBORAZO/CANAR)

. alcantarillas.

limpieza de las alcantarillas, asi como de sus cauces de entrada y salida;
nivelacion del pavimento en los accesos a las alcantarillas y los puentes en
aqguellas zonas que se han hundido, de forma de restituir la rasante original;
remocién, reposicion y/o reparacion de las alcantarillas existentes de ser
necesario para alcanzar los niveles de servicio;

. cunetas.

limpieza de las cunetas y canales revestidos y sin revestir existentes;
reposicion y/o reparacion de las cunetas y canales revestidos existentes;
perfilado (mecanizado y/o manual) de las cunetas no revestidas de forma de
facilitar el escurrimiento de las aguas (cuidando de no dafar los arboles,
columnas, cafios enterrados, accesos particulares, etc.);

Construccion de cunetas revestidas o descargas, adicionales a las obras
existentes,

La ubicaciébn exacta en donde se ejecutardn las cantidades establecidas
precedentemente seran elegidas por el Contratista y Fiscalizador.

Los materiales y procedimientos de construccion a emplear en estas obras deberan
ajustarse a las especificaciones establecidas en las Especificaciones Generales para
Construccion de Caminos y Puentes (MOP - 001 - F - 2002) (con sus
especificaciones complementarias y modificativas) y las préacticas del buen arte para
aguellos casos en que hubiera un vacio en las anteriores normas.

El disefio es minimo en cuanto a la cantidad y calidad de las obras, debiéndose
perfeccionar el disefio a los efectos de solucionar los problemas identificados,
respetando los criterios generales establecidos anteriormente.
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Presentacion del disefio ejecutivo

En oportunidad de la presentacion del disefio ejecutivo se debera incluir como minimo
las planillas y/o planos con el detalle de los trabajos que se prevé realizar, las
especificaciones que prevé utilizar para cada uno de los trabajos y materiales, un
cuadro detallado de cantidades (que surja de su propuesta de obras) con sus
correspondientes precios unitarios (de forma que totalicen el precio ofertado), la
memoria de calculo adjuntando los estudios de campo realizados, el plan de accion
ambiental, el programa de trabajo y toda aquella otra informacion que permita
comprender claramente la propuesta.

INTERVENCION PUNTOS CRITICOS
Alcances

El contratista durante la vigencia del contrato debera ejecutar una solucion integral a los
puntos criticos, calzada, taludes, seguridad y sefializacion vial, derecho de via, drenaje
y espaldones.

La intervencién de puntos criticos (de acuerdo al anexo de Puntos Criticos) y estos
consisten como minimo en:

Tramo 2: BALBANERA — ALAUSI
Punto Critico 01:

Ubicado de la abscisa del Km 76+830 al Km 77+730 (Riobamba 0+000), con
COORDENADAS UTM: 17M 743854,00; 9761254,00S; de acuerdo a la evaluacion
realizada, existe asentamiento en la via debido a que el terraplén habia sido
construido con materiales de pésima calidad y sin la compactacion necesaria., por lo
gue es necesario realizar el reforzamiento con geo-mallas y relleno
compactado con material compactado para estabilizar el terraplén de relleno.

Punto Critico 02:

Ubicado de la abscisa del Km 79+400 al Km 79+900 (Riobamba 0+000),
COORDENADAS 17M 742673,00; 9759200,00S de acuerdo a la evaluacion realizada,
existe asentamiento en la calzada y falta construir el cabezal y muros de ala de la
alcantarilla, por lo que es necesario escarificar, completar con material de base y
colocar nueva carpeta asfaltica, construir canal y disipador hidraulico a la salida para
evitar socavacion.

= Tramo 3: ALAUSI — GUASUNTO
Punto Critico 03:

Ubicado en el sector del Cementerio de Alausi en la abscisa Km 89+076 al Km 89+176
con COORDENADAS UTM: 17M 739632,00E; 9755912,00S; de acuerdo a la
evaluacion realizada, existe deterioro y fisuras entre las columnas del viaducto y del
muro de sostenimiento. Hundimiento de la calzada, por lo que es necesaria la
construccién de un muro de contencién para estabilizar y construcciéon de cuneta
lateral de desfogue a los canales existentes a los costados del cementerio.
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Punto Critico 04:

Ubicado en el sector de Nizag en la abscisa 96+654 al Km 96+804 (Riobamba 0+000),
con las COORDENADAS UTM: 17M 740827E; 9752047S, de acuerdo a la
evaluacidon realizada, existe Inestabilidad del talud de corte, desprendimiento de
material granular sobre la calzada, completar ancho de via, por lo que es necesario la
construccién de muro de revestimiento anclado y muro de hormigén armado para
completar ancho de via y colocacién de guardavia

= Tramo 4: GUASUNTOS — CHUNCHI
Punto Critico 05:

Ubicado en el sector de Guasuntos (La Moya) en las abscisas del Km 105+000 a Km
105+100 (RIOBAMBA 0+000), con COORDENADAS 17M 743004,50;
9753154,46S; de acuerdo a la evaluacion realizada, existe Inestabilidad del talud de
corte y deformacion de la calzada, por lo que es necesario la construccion de
subdrenes, muros de contencion, revestimiento de cunetas y canales y
reposicion de la calzada.

Punto Critico 06:

Ubicado en el sector de Gonzol en las abscisas del Km 112+000 a Km 112+100
(Riobamba 0+000), con COORDENADAS 17M 737700E; 9750755S; de acuerdo a la
evaluacion realizada, existe asentamiento en la calzada y falta construir el canal de
salida de la alcantarilla, por lo que es necesario Escarificar, completar con
material de base y colocar nueva carpeta asféltica, construir canal y disipador
hidraulico a la salida para evitar socavacion.

=  Tramo 5: CHUNCHI — RIO ANGAS (LIM PROV. CHIMBORAZO/CANAR)
Punto Critico 07

Ubicado en el sector de Capsol, la abscisa del Km 131+100 al Km 131+500, con
COORDENADAS: 17M 730381E; 9744861S, de acuerdo a la evaluacion realizada,
existe asentamiento y deformacién de la calzada, por lo que es necesario la
construccion de subdrenes colocacion de geomalla biaxial para evitar
asentamientos diferenciales, escarificacion y reconformacion de la estructura del
pavimento.

Punto Critico 08

Ubicado en el sector de Joyagshi, la abscisa del Km 147+000 al Km 147+700, con
COORDENADAS: 17M 726078E; 9736999S, de acuerdo a la evaluaciéon realizada,
existe asentamiento y deformacién de la calzada, por lo que es necesario la
construcciéon de subdrenes colocacion de geomalla biaxial para evitar
asentamientos diferenciales, escarificacion y reconformacion de la estructura del
pavimento.

La ubicacion exacta en donde se ejecutaran las cantidades establecidas
precedentemente seran elegidos por el Contratista y Fiscalizador.

Los materiales y procedimientos de construccion a emplear en estas obras deberan
ajustarse a las especificaciones establecidas en las Especificaciones Generales para
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Construccion de Caminos y Puentes (MOP - 001 - F - 2002) (con sus especificaciones
complementarias y modificativas) y las practicas del buen arte para aquellos casos en
que hubiera un vacio en las anteriores normas.

El disefio es minimo en cuanto a la cantidad y calidad de las obras, debiéndose
perfeccionar el disefio a los efectos de solucionar los problemas identificados, respetando
los criterios generales establecidos anteriormente.

Presentacion del disefio ejecutivo

En oportunidad de la presentacién del disefio ejecutivo se debera incluir como minimo las
planillas y/o planos con el detalle de los trabajos que se prevé realizar, las
especificaciones que prevé utilizar para cada uno de los trabajos y materiales, un cuadro
detallado de cantidades (que surja de su propuesta de obras) con sus correspondientes
precios unitarios (de forma que totalicen el precio ofertado), la memoria de célculo
adjuntando los estudios de campo realizados, el plan de accibn ambiental, el programa
de trabajo y toda aquella otra informacion que permita comprender claramente la
propuesta.
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FICHA TECNICA

Programa de Infraestructura y Conservacion Vial
Crédito Banco Desarrollo de América Latina “CAF”

CARRETERA: E35: RIOBAMBA — ALAUSI — CHUNCHI — LIMITE
PROVINCIAL CHIMBORAZO/CANAR

PUNTO CRITICO 01

TRAMO: BALBANERA — ALAUSI

SECTOR: TIXAN

ABSCISAS: Km 76+830 a Km 77+730 (RIOBAMBA 0+000)
COORDENADAS: UTM: 17M 743854,00; 9761254,00S

SECUENCIA FOTOGRAFICA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Asentamiento en la via debido a que el terraplén habia sido construido con
materiales de pésima calidad y sin la compactacion necesaria.

SOLUCION RECOMENDADA:

Realizar el reforzamiento con geo-mallas y relleno compactado con
material compactado para estabilizar el terraplén de relleno.

PRESUPUESTO PRELIMINAR: $ 200,948.95 USD
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TECNICOS RESPONSABLES: Direccion Distrital de Transportes y Obras Publicas
de
Chimborazo
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TRAMO: BALBANERA — ALAUSI

SECTOR: ALAUSI

ABSCISAS: Km 79+400 a Km 79+900 (RIOBAMBA 0+000)
COORDENADAS: UTM: 17M 742673,00; 9759200,00S

SECUENCIA FOTOGRAFICA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Asentamiento en la calzada y falta construir el canal de salida de la alcantarilla.
SOLUCION RECOMENDADA:

Escarificar, completar con material de base y colocar nueva carpeta asféltica,
construir canal y disipador hidraulico a la salida para evitar socavacion
PRESUPUESTO PRELIMINAR: $ 145,826.88 USD

TECNICOS RESPONSABLES: Direccion Distrital de Transportes y Obras
Puablicas de Chimborazo
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SECTOR: CEMENTERIO DE ALAUSI
ABSCISAS: Km 89+076 a Km 89+176 (RIOBAMBA 0+000)

COORDENADAS: UTM: 17M 739632,00E; 9755912,00S

SECUENCIA FOTOGRAFICA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Deterioro y fisuras entre las columnas del viaducto y del muro de
sostenimiento.

SOLUCION RECOMENDADA:

Construccion de muro de contencidon para estabilizar y construcciéon de cuneta
lateral de desfogue a los canales existentes a los costados del cementerio.

PRESUPUESTO PRELIMINAR:  $100,860.84 USD

TECNICOS RESPONSABLES: Direccion Distrital de Transportes y Obras
Publicas de Chimborazo
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SECTOR: NIZAG
ABSCISAS: Km 96+654 a Km 96+804 (RIOBAMBA 0+000)

COORDENADAS: UTM: 17M 740827E; 9752047S

SECUENCIA FOTOGRAFICA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Inestabilidad del talud de corte, desprendimiento de material granular sobre la
calzada, completar ancho de via.

SOLUCION RECOMENDADA:

Construccion de muro de revestimiento anclado y muro de hormigon
armado para completar ancho de via y colocacién de guardavia

PRESUPUESTO PRELIMINAR: $617,620.82 USD

TECNICOS RESPONSABLES: Direccion Distrital de Transportes y Obras
Puablicas de Chimborazo
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TRAMO: GUASUNTOS -
CHUNCHI SECTOR: Guasuntos
ABSCISAS: Km 105+000 a Km 105+100 (RIOBAMBA 0+000)

COORDENADAS: 17M 743004,50; 9753154,46S

SECUENCIA FOTOGRAFICA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:
Inestabilidad del talud de corte deformacién de la calzada
SOLUCION RECOMENDADA:

Construccion de subdrenes, muros de contencion, revestimiento de cunetas y
canales y reposicion de la calzada.

PRESUPUESTO PRELIMINAR:  $607,260.54 USD

TECNICOS RESPONSABLES: Direccion Distrital de Transportes y Obras
Puablicas de Chimborazo
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PUNTO CRITICO 6

TRAMO: GUASUNTOS —

CHUNCHI SECTOR: GONZOL

ABSCISAS: Km 112+000 a Km 112+100 (RIOBAMBA 0+000)
COORDENADAS: 17M 737700E; 9750755S

SECUENCIA FOTOGRAFICA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Asentamiento en la calzada y falta construir el canal de salida de la alcantarilla.
SOLUCION RECOMENDADA:

Escarificar, completar con material de base y colocar nueva carpeta asfaltica,
construir canal y disipador hidraulico a la salida para evitar socavacion

PRESUPUESTO PRELIMINAR:  $45,301.79 USD

TECNICOS RESPONSABLES: Direccion Distrital de Transportes y Obras
Puablicas de Chimborazo
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PUNTO CRITICO 7

TRAMO: CHUNCHI — LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CANAR
SECTOR: CAPSOL

ABSCISAS: Km 131+100 a Km 131+500 (RIOBAMBA 0+000)
COORDENADAS: 17M 730381E; 9744861S

SECUENCIA FOTOGRAFICA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Asentamiento y deformacion de la calzada

SOLUCION RECOMENDADA:

Construccion de subdrenes, colocacion de geomalla biaxial para evitar
asentamientos diferenciales, escarificacion y reconformacion de la estructura del
pavimento.

PRESUPUESTO PRELIMINAR: $124,643.82 USD

TECNICOS RESPONSABLES: Direccion Distrital de Transportes y Obras
Pudblicas de Chimborazo
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PUNTO CRITICO 8

TRAMO: CHUNCHI — LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CANAR
SECTOR: JOYAGSHI

ABSCISAS: Km 147+000 a Km 147+700 (RIOBAMBA 0+000)
COORDENADAS: 17M 726078E; 9736999S

SECUENCIA FOTOGRAFICA

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

Asentamiento y deformacion del lado derecho de la calzada a causa de falla geoldgica
existente.

SOLUCION RECOMENDADA:

Colocacion de geomalla biaxial para evitar asentamientos diferenciales, escarificacion
y reconformacion de la estructura del pavimento.

PRESUPUESTO PRELIMINAR:  $230,132.82 USD

TECNICOS RESPONSABLES: Direccion Distrital de Transportes y Obras
Publicas de Chimborazo
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ANEXO V.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA OBRA Y
MANTENIMIENTO.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES (MOP -
001 - F - 2002)

ESPECIFICACIONES PARTICULARES, COMPLEMENTARIAS Y/O MODIFICATIVAS DE LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONSTRUCCION DE CAMINOS Y PUENTES (MOP -
001 - F - 2002):
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ANEXO VI.- FORMULAS DE REAJUSTE DE PRECIOS.

Los precios seran ajustados mensualmente de acuerdo con las fluctuaciones del costo de los insumos
establecidos en forma separada para los Rubros: 1 “Gestion y ejecucion del Mantenimiento” y 2 “Obras
Obligatorias”.

Los montos certificados en cada mes por concepto de obras obligatorias y gestion y ejecucion del
mantenimiento, una vez deducido los anticipos, multas y penalizaciones y agregado las bonificaciones
segun corresponda, seran ajustados mediante la aplicacion del pertinente factor de reajuste de precios a
los montos del pago.

Los montos certificados por concepto de obras de extraordinarias no estaran sujetos a reajuste de precios.

Para el reajuste de precios se aplicara la formula de reajuste elaborara por la entidad contratante de
acuerdo al siguiente detalle:

M=PxM,
P=X+YxK/K,
Siendo:

M = Precio ajustado

M, = Precio de la oferta

P = Coeficiente de reajuste

X=0

Y=1
K/IKi=axA/A,+bxB/B,+cxC/C,+dXxD/D,+eXE/E+fxXF/F,+gxG/G,+hxH/H,+
ixX1/1l,+jxJ/J,

Los coeficientes seran definidos una vez aprobadas las tablas de cantidades de las Obras Obligatorias y
Gestién y ejecucion de Mantenimiento de la propuesta técnica definitiva:

Coeficientes a b c d e f g h i )

Gestidn y ejecucion del mantenimiento

Obras Obligatorias

Con los siguientes indices o precios:

Indices

Mano de obra

Otros

Los indices o precios seran suministrados por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos.
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ANEXO VII.- MODELOS DE DOCUMENTOS

1

MODELO DE AVISO

AVISO N° 13
FECHA: 30/01/18

Se informa al Contratista... del contrato N°... que se ha procedido a realizar una Evaluacion de Estandares en el dia de la fecha, habiéndose
constatado los deterioros que figuran en el cuadro adjunto, por lo que se dispone la reparacion de los mismos antes de la fecha indicada como
“fecha de vencimiento”, bajo apercibimiento de aplicar las multas establecidas en las bases de licitacion.

CODIGO DE -
DENOMINACION PLAZO DE FECHA DE

0 2

N R | VR 4 SlEETER DET%RIOR DETERIORO REPARACION VENCIMIENTO
7+100 al . . . .
23 X CaD 7 km 74300 DV -3 Existencia de residuos. 7 dias 06/02/08
24 X CaD 7 km 7+400 C-MA-3 Huecos (calzada) 2 dias 01/02/08
25 X CaD 7 km 7+650 C-MA-3 Huecos (calzada) 2 dias 01/02/08
2 X CaD | 10km | 10+320 OD-A-1 Obstrucciones interiores al 2 dias 01/02/08
escurrimiento de las aguas
Por la Fiscalizacion
2 MODELO DE COMUNICADO

COMUNICADO N° 8
FECHA: 03/02/18

Se informa a la Fiscalizacion ... del contrato N° ... que se ha procedido a reparar los deterioros a continuacion indicados, sometiéndose a su
consideracion las reparaciones para su aprobacion.

P A FECHA DE | FECHA DE
N° | RUTA | TRAMO KM SECTOR CloDlIE0) bz IR G NGO VENCI- REPARA- ATRASO
DETERIORO DETERIORO
MIENTO DO
Obstrucciones al escurrimiento . ” .
22 X BaC 12 km 12+340 oCc-C-1 de las aguas 02/02/08 en ejecucion 3 dias
7+100 al . . . . L.
23 X CaD 7 km 74300 DV -3 Existencia de residuos. 06/02/08 en ejecucion en plazo
24 X CaD 7 km 7+400 C-MA-3 Huecos (calzada) 01/02/08 03/02/08 4 dias
25 X CaD 7 km 7+650 C-MA-3 Huecos (calzada) 01/02/08 03/02/08 4 dias
26 X caD | 10km | 10+320 OD-A-1 Obstrucciones interiores al 01/02/08 03/02/08 4 dias
escurrimiento de las aguas
27 X EaF 4km 4+470 FV-1 Existencia de exceso de 07/02/08 03/02/08 0dia
vegetacion

Por el Contratista
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3 MODELO DE RESUMEN DE PAGO

RESUMEN DE PAGO
FEBRERO/18

El monto a pagar por concepto de la gestion y ejecucion del mantenimiento asciende a <total-1>, segun el siguiente detalle:

RUTA | TRAMO LONG. SITUACION PRECIO MONTO
X AaB 10,00 km en mantenimiento <precio> 10,00 km x <precio>
X BaC 24,65 km en mantenimiento <precio> 24,65 km x <precio>
X CabD 35,00 km en mantenimiento <precio> 35,00 km x <precio>
X DaE 0,20 km Excluido (obra extraord.)
X EaF 5,00 km en mantenimiento <precio> 5,00 km x <precio>
Gestion y ejecucion del mantenimiento <total-1>
Las multas por incumplimiento de estandares ascienden al monto de <total-2>, segln el siguiente detalle:
CODIGO DE DENOMINACION
0
N RUTA | TRAMO KM SECTOR DETERIORO DETERIORO ATRASO MULTA
2 X BaC 12 km 124340 oc-c-1 Obstrucciones al escurrimiento 6 dias UM 15 x US}B 1/UMXx6
de las aguas dias
23 X CaD 7 km 7+100al DV -3 Existencia de residuos. 10 dias UM10x US:$ 1/UMx10
7+300 dias
24 X CaD 7 km 7+400 C-MA-3 Huecos (calzada) 4 dias
UM20x US$1/UM x4
dias
25 X CaD 7 km 7+650 C-MA-3 Huecos (calzada) 4 dias
26 X caD 10 km 104320 OD_A_1 Obstru.cc.lones interiores al 4 dias UM 15 x U§$ 1/UMx4
escurrimiento de las aguas dias
27 X EaF 4km 4+470 FV-1 Existencia de exceso de 0 dia
vegetacion
Multas por incumplimiento de estandares <total-2>

Observacion: En los deterioros 24 y 25 se aplica una sola multa por ser dos deterioros de la calzada en el mismo kilémetro.

El resultado neto de las penalizaciones y bonificaciones por la calidad del servicio asciende al monto de <total-3>, segun el siguiente detalle:

” IS IS - 2
RUTA TRAMO LONG. SITUACION admisible avelluEet PENALIZACION / BONIFICACION
X AaB 10,00 km en mantenimiento 90% 97% + (97% - 90%) x 10,00 km x <precio>
X BaC 24,65 km en mantenimiento 90% 95% + (95% - 90%) x 24,65 km x <precio>
X CaD 35,00 km en mantenimiento 90% 88% - (90% - 88%) x 35 km x <precio>
X DaE 0,20 km excluido -
X EaF 5,00 km en mantenimiento 90% 97% + (97% - 90%) x 5,00 km x <precio>
Penalizaciones y bonificacion por la calidad del servicio <total-3>

En resumen, por concepto de gestion y ejecucion del mantenimiento descontadas las multas, penalizaciones y bonificaciones corresponde
pagar el monto de <total> a precios de la licitacion y <total> x K a precios actualizados, segtn el siguiente detalle:

Gestion y ejecucion del mantenimiento <total-1>
Multa por incumplimiento de estandares <total-2>
Penalizaciones y bonificaciones por la calidad del servicio <total-3>
Otras multas
TOTAL DEL MES sin actualizacion de precios <total>
Factor de actualizacion de precios (K)
TOTAL DEL MES con actualizacion de precios <total> x K

Por la Fiscalizacién

11



Licitacion para la Contratacion del
Mantenimiento por Resultados

4 ACTA DE EVALUACION DEL INDICE DE SERVICIO

ACTANC...

Reunidos en la localidad de ...el dia ... de ... del ..., por una parte el Ing ... en representacion del Contratante y por otra parte el Ing. ... en
representacion del Contratista del contrato N° ... denominado ..., suscriben dos copias de igual tenor de la presente acta certificando que se ha
realizado la Evaluacion de indice de Servicio constatandose los siguientes valores del indice de servicio que se han determinado de acuerdo con
las planillas de célculo del indice de servicio de cada tramo y del contrato que se adjuntan:

RUTA TRAMO LONG. SITUACION IS admisible IS evaluado
X AaB 10,00 km en mantenimiento 90% 97%
X BaC 24,65 km en mantenimiento 90% 95%
X CabD 35,00 km en mantenimiento 90% 88%
X DaE 0,20 km excluido
X EaF 5,00 km en mantenimiento 90% 97%
indice de servicio del contrato 90% 92%

El Fiscalizador establece las siguientes observaciones. ..

El Contratista establece las siguientes observaciones...

por la Fiscalizacion por el Contratista

12
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ANEXO VIII. MODELO DE CONTRATO PARA ASOCIACIONES DE CONSERVACION
VIAL.

CONTRATO DE “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E35;
RIOBAMBA — BALBANERA — ALAUSI — GUASUNTOS — CHUNCHI — RIO ANGAS (LIMITE
PROVINCIAL CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

ASOCIACIONES DE CONSERVACION VIAL.

PRIMERA (PARTES CONTRATANTES Y TESTIGOS).

Las partes contratantes son la empresa denominada ___, representada por su Representante Legal __ , que en
adelante se denominard el CONTRATANTE, y la empresa denominada Asociacion de Conservacion Vial
representada por su Secretario Ejecutivo ___, que en adelante se denominara la ASOCIACION, quienes
celebran y suscriben el presente Contrato de Mantenimiento por Resultados.

El Ministerio de Transporte y Obras Puablicas (MTOP) participa del presente contrato en calidad de testigo en
aras de certificar el cumplimiento de las exigencias de los Documentos de Licitacion del contrato
“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E35; RIOBAMBA - BALBANERA
- ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL
CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA
DE CHIMBORAZO”.

SEGUNDA (ANTECEDENTES).

El MTOP contrat6 a la empresa (CONTRATANTE) para ejecutar el contrato denominado
“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E35; RIOBAMBA - BALBANERA
— ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL

CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA
DE CHIMBORAZO” de acuerdo con las necesidades prioritarias de mantenimiento de la red vial.

El MTOP reconoce los antecedentes de la empresa (ASOCIACION) que desde hace ___ afios
tiene a su cargo parte del mantenimiento rutinario de la red vial del contrato ““MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS DE LA CARRETERA: E35; RIOBAMBA — BALBANERA — ALAUSI — GUASUNTOS
— CHUNCHI - RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA
LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

El MTOP en cumplimiento de politicas gubernamentales, promueve la participacion de microempresas en el
mantenimiento de la red vial. En atencion a esto el MTOP establecié en los Documentos de Licitacion
(clausula 10.1 del aparatado 1 de las Condiciones Particulares del Contrato) del contrato
“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E35; RIOBAMBA - BALBANERA
- ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LI'MITE PROVINCIAL
CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA
DE CHIMBORAZO?” la obligatoriedad del CONTRATANTE de contratar las Asociaciones de Conservacion
Vial que realizan trabajos de mantenimiento en la zona del proyecto.

TERCERA (OBJETO DEL CONTRATO).

El objeto del contrato es obtener y mantener un nivel de mantenimiento de la via acorde a los estandares
establecidos en el Anexo Il en la carretera; E35; RIOBAMBA — BALBANERA — ALAUSI - GUASUNTOS
— CHUNCHI - RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA
LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
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CUARTA (OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIONES).

La ASOCIACION se obliga a ejecutar los trabajos de conservacion vial en la carretera ___entre 'y en
el tramo comprendido entre el km __al km ___, para a) obtener en un plazo de 3 meses un nivel de servicio
de la via acorde a los estandares que se detallan en el Anexo, y b) mantener en forma continua durante el resto
del plazo del contrato el nivel de servicio en la via establecido con los estandares que se detallan en el Anexo.
Los trabajos de mantenimiento para obtener y mantener los estandares se deberan realizar de acuerdo con las
normas técnicas y ambientales establecidas en las Especificaciones Generales para Construccion de
Caminos y Puentes (MOP - 001 - F - 2002).

La ASOCIACION se compromete a asignar el personal, la dedicacion horaria, el transporte del personal, las
herramientas y equipos manuales, los uniformes, elementos de seguridad e higiene laboral necesarios para
cumplir con las obligaciones del presente contrato.

QUINTA (OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE).

ElI CONTRATANTE se obliga a) a efectuar los pagos establecidos en el presente contrato en los plazos
indicados, y b) a suministrar las facilidades (equipos, transporte, personal adicional, etc.) indicadas en la Gltima
columna de las tablas de estandares del Anexo.

SEXTA (PLAZO DEL CONTRATO).

El plazo de contrato es de 12 meses calendario a partir de la firma del presente contrato y de la respectiva
orden de proceder del contrato “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E35;
RIOBAMBA — BALBANERA - ALAUSI — GUASUNTOS — CHUNCHI — RIO ANGAS (LIMITE
PROVINCIAL CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

El plazo del contrato sera extendido automaticamente por otro periodo de igual duracién y hasta el
vencimiento del contrato “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E35;
RIOBAMBA — BALBANERA — ALAUSI — GUASUNTOS — CHUNCHI — RIO ANGAS (LIMITE
PROVINCIAL CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, salvo que se sucedan alguna de las siguientes situaciones: a) la
ASOCIACION haya recibido descuentos por incumplimientos de los estandares por un monto superior al 30%
del monto del contrato; b) la ASOCIACION comunique formalmente su interés de no renovar el contrato con
una antelacion minima a un mes del vencimiento del contrato.

SEPTIMA (MONTO DEL CONTRATO).

El monto del contrato para obtener y mantener un nivel de mantenimiento de la via acorde a los estandares
establecidos en la carretera ___ en el tramo comprendido entre el km __ al km ___ en los términos
establecidos en el presente contrato es de US$ _ (__ dolares). EI monto del contrato incluye los siguientes
conceptos: salario mensual, cargas sociales, alimentacidn, insumos para el personal (transporte, herramientas,
equipos manuales, uniformes y elementos de seguridad e higiene laboral), gastos generales, utilidad e
impuestos.

OCTAVA (FORMA DE PAGO).

El pago del monto del contrato se realizara en doce cuotas mensuales de US$ _ (___ délares) dentro de los
14 (catorce) dias calendario de la presentacion del certificado de pago al CONTRATANTE. En caso de atraso
en el pago, el CONTRATANTE pagara intereses por el saldo adeudado de acuerdo con los mismos criterios
establecidos en su contrato con el MTOP.

NOVENA (ANTICIPO).

El CONTRATANTE otorgard un anticipo de hasta el 5% del monto del contrato para la puesta en
funcionamiento de la ASOCIACION (inscripciones, adquisicion de los insumos para el personal (transporte,
herramientas, equipos manuales, uniformes y elementos de seguridad e higiene laboral), etc.). Dicho pago se
realizara dentro de los 14 (catorce) dias calendario de la firma del contrato y la presentacion del certificado de
pago al CONTRATANTE. En caso de atraso en el pago, el CONTRATANTE pagaré intereses por el saldo
adeudado de acuerdo con los mismos criterios establecidos en su contrato con el MTOP. La devolucién del
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anticipo se realizard mediante descuentos en el monto mensual del contrato, dichos descuentos se realizaran
previamente a calcular el reajuste de precios y su monto serd del mismo porcentaje que el anticipo otorgado.

DECIMA (REAJUSTE DEL PRECIO).

El monto a pagar mensualmente estara sujeto a un reajuste de precios de acuerdo con la siguiente formula: M =
100% x IPC / IPC, x M, siendo: M el monto mensual a pagar ajustado; M, el monto mensual a pagar
establecido en el contrato; IPC el valor del indice de precios al consumidor informado por el Instituto
Nacional de Estadistica y Censo correspondiente al cierre del mes anterior al mes de reajuste; IPC, el valor del
indice de precios al consumidor (nacional) informado por el Instituto Nacional de Estadistica y Censo
correspondiente a 28 dias calendarios antes de la apertura de la oferta

DECIMA PRIMERA (DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTOS EN LOS ESTANDARES).

ElI CONTRATANTE se reserva el derecho de descontar del pago de cada mes hasta el 50% del monto de las
penalizaciones por incumplimiento de los estandares de responsabilidad de la ASOCIACION, que le hubiesen
sido impuestas por el MTOP, de acuerdo con los Documentos de Licitacion (clausula 4.2 del apartado 2 de las
Condiciones Particulares del Contrato) del contrato “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA
CARRETERA: E35; RIOBAMBA — BALBANERA — ALAUSI — GUASUNTOS — CHUNCHI - RIO
ANGAS (LIMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM,
UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

.La exigencia de los estandares y sus eventuales penalizaciones por incumplimiento se haran a partir de la
finalizacion de tercer mes del contrato, en concordancia con la finalizacion del periodo concedido para obtener
los estandares.

DECIMA SEGUNDA (DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO).

Forma parte del presente contrato los documentos de licitacidn, el contrato y toda orden o enmienda realizada
al contrato “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E35; RIOBAMBA -
BALBANERA — ALAUSI — GUASUNTOS — CHUNCHI — RIO ANGAS (LIMITE PROVINCIAL
CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA
DE CHIMBORAZO”, que haya sido notificada por escrito a la ASOCIACION.

DECIMA TERCERA (COORDINACION ENTRE LAS PARTES).

El CONTRATANTE designara un ingeniero civil residente en el proyecto, en calidad de supervisor, quien
tendra a su cargo orientar la labor de la ASOCIACION ayudando a preparar el programa de trabajo,
capacitando en técnicas de construccién, suministrando las facilidades (equipos, transporte, personal adicional,
etc.) indicadas en la Gltima columna de las tablas de estandares del Anexo que forman parte de las obligaciones
del CONTRATANTE, etc. La ASOCIACION designara un funcionario, en calidad de representante, quien
tendra a su cargo la programacion y direccién técnica de los trabajos.

El CONTRATANTE y la ASOCIACION, con la asistencia del MTOP, formulardn un manual de
procedimientos que facilite el trabajo en conjunto. La ASOCIACION llevara en la propia carretera un Libro
Diario donde registrara la programaciéon de trabajos y las actividades realizadas, y en donde el
CONTRATANTE anotara las instrucciones y observaciones impartidas a la ASOCIACION, asi como los
suministros de las facilidades (equipos, transporte, personal adicional, etc.) que forman parte de las
obligaciones del CONTRATANTE. El CONTRATANTE proveera al menos 4 horas de capacitacion mensual
(fuera del horario laboral) para los funcionarios de la ASOCIACION en técnicas de administracion empresarial
0 construccion vial segun un plan anual que formularan en acuerdo con el MTOP.

DECIMA CUARTA (PERIODO DE REAJUSTE).

El CONTRATANTE y la ASOCIACION, con el MTOP en calidad de observador, durante los primeros 6
(seis) meses del contrato, habilitaran instancia para realizar los reajustes y cambios necesarios para facilitar el
cumplimiento de los estandares, los cuales de ser necesarios se incluirdn en el presente contrato mediante la
correspondiente enmienda.
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DECIMA QUINTA (MODIFICACIONES AL CONTRATO).

Los términos y condiciones del presente contrato no podran ser modificados unilateralmente, excepto mediante
enmiendas escritas y firmadas por ambas partes, acordados previamente y por escrito con el MTOP.

DECIMA SEXTA (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO).

La ASOCIACION bajo ningun titulo podra ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente el presente
contrato.

DECIMA SEPTIMA (RESPONSABILIDAD CIVIL).

La ASOCIACION asume total responsabilidad por los dafios materiales, econémicos y otra indole, a corto o
largo plazo, que pueda ocasionar durante la ejecucion de los trabajos de mantenimiento objeto del presente
contrato, en forma directa por intermedio de sus asociados o del personal contratado.

La ASOCIACION protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la carretera. En caso de que
estos se produzcan deberan ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por dafios
causados por las actividades de la ASOCIACION a los propietarios afectados y de toda lesién causada a
terceras personas como resultado de sus trabajos.

La ASOCIACION precautelara de dafios a las cafierias, arboles, conductores, torres y cables de instalacion
eléctrica, debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

DECIMA OCTAVA (GARANTIAS).

El CONTRATANTE procederd a descontar un 5% del monto del primer pago mensual como garantia de
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente contrato. Este monto se devolvera a la
ASOCIACION con el dltimo pago del contrato, al finalizar el mismo normalmente. Asimismo, la
ASOCIACION ofrece como garantia adicional las herramientas, uniformes, elementos de seguridad y equipos
manuales que adquieran como consecuencia del presente contrato.

DECIMA NOVENA (IMPUESTOS Y SEGUROS OBLIGATORIOS).

Correré por cuenta de la ASOCIACION el pago de los impuestos y seguros obligatorios vigentes en el pais. En
caso que el Gobierno posteriormente implantara impuestos o seguros obligatorios adicionales, incrementara o
disminuyera los vigentes, mediante disposicion legal expresa, el CONTRATANTE y la ASOCIACION
reconoceran el reembolso neto, o efectuaran el descuento neto de los montos que se establezcan.

VIGESIMA (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO).

En los casos de fuerza mayor o fortuitos debidamente autorizados por el MTOP en el marco de los
Documentos de Licitacion (apartado 4 de las Condiciones Particulares del Contrato), la ASOCIACION
guedara exenta de toda responsabilidad por los dafios, no teniendo derecho a indemnizacion alguna.

VIGESIMA PRIMERA (SUSPENSION DEL CONTRATO).

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender el presente contrato a la ASOCIACION en caso que
el MTOP suspenda el contrato “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E35;
RIOBAMBA — BALBANERA — ALAUSI — GUASUNTOS — CHUNCHI — RIO ANGAS (LIMITE
PROVINCIAL CHIMBORAZO/CANAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO” al CONTRATISTA. En esta situacién el CONTRATANTE notificara a
la ASOCIACION por escrito, con una anticipacion de 7 dias calendario del momento de suspension del
contrato.

VIGESIMA SEGUNDA (RESOLUCION DEL CONTRATO).

Causales de resolucion por requerimiento del CONTRATANTE: a) por incumplimiento en las condiciones del
contrato; b) por incumplimiento o demora en mas de 7 dias calendario en el inicio de los trabajos contados a
partir del pago del anticipo; c) por abandono o suspensién de los trabajos sin justificacion durante 7 dias
calendario continuos o 14 dias calendario discontinuos sin autorizacion escrita del CONTRATANTE; d) por
incumplimiento de los estandares que signifiquen descuentos superiores al i) 50% del monto mensual en un
mes, 0 ii) 20% del monto mensual en tres meses consecutivos; ) por disolucion de la ASOCIACION.

Causales de resolucion por requerimiento de la ASOCIACION: a) por retraso en el pago de mas de 28 dias
calendario por parte del CONTRATANTE, contados a partir de la fecha correspondiente de pago; b) por el
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incumplimiento en tiempo o forma del suministro de las facilidades (equipos, transporte, personal adicional,
etc.) que forman parte de las obligaciones del CONTRATANTE que impliquen un descuento en los pagos para
la ASOCIACION.

Reglas aplicables a la Resolucion: Por cualquiera de las causales sefialadas anteriormente, el
CONTRATANTE o la ASOCIACION daran aviso a la otra parte de su intencion de resolver el CONTRATO
estableciendo claramente la causal. Si dentro de los 14 dias calendarios siguientes de la fecha de notificacion
se enmendaran los problemas y el requirente expresa su conformidad, se tomaran las medidas necesarias para
continuar normalmente y el aviso de resolucion sera retirado. En caso contrario, al vencimiento del término del
preaviso de 28 dias calendario, el proceso de resolucion continuaré, el CONTRATANTE o la ASOCIACION,
segun quién haya requerido la resolucidn, notificara mediante carta notariada a la otra parte de que la
Resolucidn de Contrato se ha hecho efectiva. Esta carta dara lugar a que cuando la resolucién sea por causales
imputables a la ASOCIACION se consolidaran a favor del CONTRATANTE el monto de la garantia de
cumplimiento de contrato.

El CONTRATANTE procederé a establecer y certificar los montos reembolsables a la ASOCIACION por
concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados pendientes de pago. Con base en este certificado, el
CONTRATANTE preparara la liquidacion final estableciendo saldos a favor o en contra de la ASOCIACION
para su respectiva cancelacion o cobro. Solo en caso que la resolucion no sea originada por incumplimiento de
la ASOCIACION, esta tendra derecho a una evaluacion de los gastos.

VIGESIMA TERCERA (LEGISLACION APLICABLE Y NOTIFICACION).

Este contrato, su interpretacion y su aplicacion quedan sujetos a las leyes de Ecuador, quedando convenido
que las partes se someteran sin restriccion alguna a la legislacion antes indicada. Cualquier aviso o notificacion
gue tenga que darse el CONTRATANTE debera ser enviado a su domicilio legal situado en . Cualquier
aviso o notificacion que tenga que darse a la ASOCIACION ser4 enviado a su domicilio legal situado en .
Cualquier aviso o notificacion que tenga que darse al MTOP sera enviado a su domicilio legal situadoen .

VIGESIMA CUARTA (CONCLUSION FINAL DEL CONTRATO).

Una vez terminado el plazo contractual y si no hay observaciones sobre trabajos pendientes, se suscribira el
acta de conclusion final en la que conste que todas las obligaciones han sido concluidas a entera satisfaccion
del CONTRATANTE, y entregada a esta Ultima a la ASOCIACION. Después de suscrita el acta de conclusion
final del contrato, el CONTRATANTE aprobara el certificado de pago correspondiente al dltimo mes,
autorizara el pago correspondiente, devolvera la garantia del contrato, y notificara al MTOP de la conclusion
del contrato.

VIGESIMA QUINTA (CONFORMIDAD).

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO PRIVADO en
tres ejemplares de un mismo tenor y validez y el sefior ___ en representacion legal del CONTRATANTE y el
sefior ___ en representacion de la ASOCIACION, y en calidad de testigo el sefior ___ en representacion del
MTOP.

Lugar y fecha
Sr' N SI’. Sr.
gg%'—erséﬁr}ﬁﬂeé Representante de la Representante del
ASOCIACION MTOP
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