

ANEXO 1: LEÓN Y GODOY CONSULTORES

1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA			
		LEÓN & GODOY Consultores	
		PAGINAS	OBSERVACIÓN
SECCIÓN I	FORMULARIOS DE LA OFERTA		
1.1	PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	4-8	sin firma
1.2	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	9-19	
1.3	NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURIDICAS OFERENTES	20-23	
1.4	FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA (DE PRECIO)	25-39	
PR-1	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO	25-27	\$ 1 967 657.10
PR-2	RESUMEN DE PRECIOS	28-29	\$ 1 967 657.10
PR-3	DESGLOCE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD	30-39	\$ 1 967 657.10
1.5	FORMULARIOS DE PROPUESTA TÉCNICA		
TEC-1	FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	4-41	60 meses
TEC-2	EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	42-77	
A	ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	43-44	
B	EXPERIENCIA DEL CONSULTOR	45-77	
TEC-3	DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	75-119	
TEC-4	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	120-132	
TEC-5	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	133-134/365-377	No presenta compromiso con % de participación de los técnicos
TEC-6	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	135-449	
TEC-7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÍNIMO	450-579	
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO		
1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser precedente)		No aplica

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

2.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA OFERENTE:

LEÓN & GODOY Consultores					
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	OBSERVACIÓN
1	EXPERIENCIA GENERAL	45-48	\$ 2 790 196.22	CUMPLE	
2	EXPERIENCIA GENERAL ESPECÍFICA	101-132	\$ 1 122 390.05	CUMPLE	

2.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE

LEÓN & GODOY Consultores						
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL			\$ 2 790 196.22			
1	Fiscalización de la terminación de la carretera Quiroga-Pichincha, tramo 2 km. 12+500 al 39+040 (incluye Puente Carrizal de 26,54 km de longitud) y la terminación del tramo 1-B de la vía Quiroga 6,5 km / pavimento flexible	45-46 53-63	\$ 1 122 390.05	pavimento flexible	2011	Acta entrega-recepción definitiva del MTOP. Monto validado de acuerdo a liquidación contrato página 56
2	Fiscalización para la construcción de los puentes sobre el estuario del Río Esmeraldas y vías de acceso de 10,398 km	47-48 64-74	\$ 1 667 806.17	carretera	2010	Certificado y Acta entrega-recepción del MTOP, monto total planillado pág. 70
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			\$ 1 122 390.05			
1	Fiscalización de la terminación de la carretera Quiroga-Pichincha, tramo 2 km. 12+500 al 39+040 (incluye Puente Carrizal de 26,54 km de longitud) y la terminación del tramo 1-B de la vía Quiroga 6,5 km / pavimento flexible	45-46 53-63	\$ 1 122 390.05	pavimento flexible	2011	Certificado y Acta entrega-recepción definitiva del MTOP. Monto validado de acuerdo a liquidación contrato página 56
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

3.1. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

LEÓN & GODOY Consultores							
Nro.	DESIGNACIÓN	NOMBRE APELLIDO	FORMACIÓN PROFESIONAL	PÁGINAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		OBSERVACIONES
					OO	GM	
1	Director de Fiscalización.	Galo Fernando Salazar Noboa	Ingeniero Civil	136-154	100	25	Carta compromiso % participación pág. 365
2	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Kennedy Oscar Chiriboga Estévez	Ingeniero Civil	155-171	100		Carta compromiso % participación pág. 366
3	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Óscar Eduardo de la Vega Reyes	Ingeniero Civil	172-187	100		Carta compromiso % participación pág. 367
4	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Carlos Jacinto Rivero Menendez	Ingeniero Civil	188-205	100		Carta compromiso % participación pág. 368
5	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Jaime Arturo Bustamante Tello	Ingeniero Civil	206-223	100		Carta compromiso % participación pág. 369
6	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Carlos Alfredo León Romero	Ingeniero Civil	224-240		100	Carta compromiso % participación pág. 370
7	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Alejandro Ernesto Robalino Santana	Ingeniero Civil	241-260		100	Carta compromiso % participación pág. 371
8	Experto en Seguridad Vial y Señalización.	Fausto Bolívar Bravo Balarezo	Ingeniero Civil	261-280	100	25	Carta compromiso % participación pág. 372
9	Experto Estructural.	Edwin Luis Felipe Poveda Almeida	Ingeniero Civil	281-297	50		Carta compromiso % participación pág. 373
10	Experto Hidráulico.	Patricio Efraín Coba Unda	Ingeniero Civil	298-318	50		Carta compromiso % participación pág. 374
11	Experto Geotécnico o Geólogo.	Juan Carlos Ulloa Andrade	Ingeniero Civil	319-331	100		Carta compromiso % participación pág. 375
12	Experto Ambiental.	Juan Carlos Fonseca Carrera	Biologo	332-348	100	25	Carta compromiso % participación pág. 376
13	Relacionador Social	Herrol Alfredo Castro Alvear	Sociologo	349-363	50		Carta compromiso % participación pág. 377

4.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:

4.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:						
4.1.1 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:						
LEÓN & GODOY Consultores						
NOMBRE: Galo Fernando Salazar Noboa						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Reconstrucción y mantenimiento de la carretera Rocafuerte - Tosagua, ubicada en la provincia de Manabí, con una Longitud de 30,01 km	148	\$ 2 736 526.79	flexible	2011	Certificado MTOP DCT, 17-11-2014, suscribe Ing. Edison Cueva
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización del proyecto Prolongación Av. Simón Bolívar (corredor vial Nor-Oriental)	149-154	\$ 2 184 122.74	flexible	2018	Certificado DMQ Ing. Gerardo Viteri Gerente de Estudios y fiscalización, 15-4-2019
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.2 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS Y EXTRAORDINARIAS OO:						
LEÓN & GODOY Consultores						
NOMBRE: Kennedy Oscar Chiriboga Estévez						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la ampliación de la carretera Colibrí-Pifo-Santa Rosa de Cusubamba de 56,55 km de longitud, provincia de Pichincha	170-171	\$ 825 165.40	flexible	2015	Certificado MTOP DDP, 11-07-2019, suscrito por Arq. Carlos Vargas, se toma % de participación de Leon y Godoy en consorcio.
2	Fiscalización de la terminación de la carretera Quiroga-Pichincha tramo II km 39+040, incluye el puente carrizal de 26,54km y la terminación del tramo 1B km+6+000al 12+500 de 6,5km de longitud	168-169	\$ 1 307 491.10	flexible	2011	Certificado MTOP SZ4, 4-9-2014, suscrito por Ing. Fernando Zambrano
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la ampliación de la carretera Colibrí-Pifo-Santa Rosa de Cusubamba de 56,55 km de longitud, provincia de Pichincha	170-171	\$ 825 165.40	flexible	2015	Certificado MTOP DDP, 11-07-2019, suscrito por Arq. Carlos Vargas, se toma % de participación de Leon y Godoy en consorcio.
2	Fiscalización de la terminación de la carretera Quiroga-Pichincha tramo II km 39+040, incluye el puente carrizal de 26,54km y la terminación del tramo 1B km+6+000al 12+500 de 6,5km de longitud	168-169	\$ 1 307 491.10	flexible	2011	Certificado MTOP SZ4, 4-9-2014, suscrito por Ing. Fernando Zambrano
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

		LEÓN & GODOY Consultores				
		NOMBRE: Óscar Eduardo de la Vega Reyes				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la construcción de los puentes sobre el estuario del río Esmeraldas y vías de acceso	186-187	\$ 1 946 686.96	flexible	2010	Certificado MTOP DDE, 14-8-2013, suscrito por Ing. Mabel Endara Santos
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la construcción de los puentes sobre el estuario del río Esmeraldas y vías de acceso	186-187	\$ 1 946 686.96	flexible	2010	Certificado MTOP DDE, 14-8-2013, suscrito por Ing. Mabel Endara Santos
2						
3						
4						
5						

		LEÓN & GODOY Consultores				
		NOMBRE: Carlos Jacinto Rivero Menendez				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la carretera Chone-Canuto-Calceta-Junin-Pimpiguasi con una longitud de 56,30km	203	\$ 1 530 119.84	rigido	2012	Certificado MTOP DCT, 29-01-2015, suscribe Ing. Edison Cueva
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la terminación de la carretera Quiroga-Pichincha tramo II km 39+040, incluye el puente carrizal de 26,54km y la terminación del tramo 1B km+6+000al 12+500 de 6,5km de longitud	204-205	\$ 1 307 491.10	flexible	2011	Certificado MTOP SZ4, 4-9-2014, suscrito por Ing. Fernando Zambrano
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

		LEÓN & GODOY Consultores				
		NOMBRE: Jaime Arturo Bustamante Tello				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la ampliación de la carretera Colibrí-Pifo-Santa Rosa de Cusubamba de 56,55 km de longitud, provincia de Pichincha	220-221	\$ 825 165.40	flexible	2015	Certificado MTOP DDP, 11-07-2019, suscrito por Arq. Carlos Vargas, se toma % de participación de Leon y Godoy en consorcio.
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización del Mantenimiento por resultados de la Guayaquil - Santa Elena	222-223	\$ 1 495 676.19	flexible	2014	Certificado MTOP S25, 3-6-2019, suscrito por Ing. Hugo Valle
2						
3						
4						
5						

		LEÓN & GODOY Consultores				
		NOMBRE: Carlos Alfredo León Romero				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la construcción de los puentes sobre el estuario del río Esmeraldas y vías de acceso	239-240	\$ 1 946 686.96	flexible	2010	Certificado MTOP DDE, 14-8-2013, suscrito por Ing. Mabel Endara Santos
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la construcción de los puentes sobre el estuario del río Esmeraldas y vías de acceso	239-240	\$ 1 946 686.96	flexible	2010	Certificado MTOP DDE, 14-8-2013, suscrito por Ing. Mabel Endara Santos
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

		LEÓN & GODOY Consultores				
		NOMBRE: Alejandro Ernesto Robalino Santana				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización y auditoría técnica de la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la vía del Pacífico E-15, tramo: Santa Elena-Bahía de Caraquez de 278,70km, ubicada en las provincias de Santa Elena y Manabí.	256-257	\$ 2 608 520.02	flexible	2012	Certificado MTOP SZ5, 5-6-2019, suscrito por Ing. Hugo Valle
2	Fiscalización de los trabajos de reconstrucción de la carretera Arenillas-Puente Puyango-Alamor (80,50km) y accesos a las ciudades de Alamor, Arenillas, La Victoria, Bosque petrificado, Palmales viejo; y accesos secundarios, ubicados en las provincias de Loja y El Oro.	259-260	\$ 428 410.47	flexible/rigido	2014	Certificado MTOP SZ7, DDOE 3-10-2014, suscrito por Ing. Marco Zumba Brito.
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización y auditoría técnica de la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la vía del Pacífico E-15, tramo: Santa Elena-Bahía de Caraquez de 278,70km, ubicada en las provincias de Santa Elena y Manabí.	256-257	\$ 2 608 520.02	flexible	2012	Certificado MTOP SZ5, 5-6-2019, suscrito por Ing. Hugo Valle
2	Fiscalización de los trabajos de reconstrucción de la carretera Arenillas-Puente Puyango-Alamor (80,50km) y accesos a las ciudades de Alamor, Arenillas, La Victoria, Bosque petrificado, Palmales viejo; y accesos secundarios, ubicados en las provincias de Loja y El Oro.	259-260	\$ 428 410.47	flexible/rigido	2014	Certificado MTOP SZ7, DDOE 3-10-2014, suscrito por Ing. Marco Zumba Brito.
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.4 EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN:						
LEÓN & GODOY Consultores						
NOMBRE: Fausto Bolívar Bravo Balarezo						
PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de los trabajos de construcción de la Autopista Y de Corralitos-Tillales, ubicada en la provincia de El Oro.	276-278	\$ 2 515 040.80	rígido	2015	Certificado MTOP SZ7, 20-07-2017, suscrito por Ing. Israel Villavicencio.
2						
3						
4						
5						

4.1.5 EXPERTO ESTRUCTURAL:						
LEÓN & GODOY Consultores						
NOMBRE: Edwin Luis Felipe Poveda Almeida						
PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la construcción de los puentes sobre el estuario del río Esmeraldas y vías de acceso	296-297	\$ 1 946 686.96	flexible	2010	Certificado MTOP DDE, 14-8-2013, suscrito por Ing. Mabel Endara Santos
2						
3						
4						
5						

4.1.6 EXPERTO HIDRÁULICO:						
LEÓN & GODOY Consultores						
NOMBRE: Patricio Efraín Coba Unda						
PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de los trabajos de construcción del paso lateral de Loja de 15,5km de longitud, ubicado en la provincia de Loja.	314-315	\$ 1 323 157.50	rígido	2015	Certificado MTOP DDL, 23-09-2015, suscrito por Ing. Juan Pablo Freire Cuesta.
2	Fiscalización de los trabajos de construcción de la Autopista Y de Corralitos-Tillales, ubicada en la provincia de El Oro.	316-318	\$ 2 515 040.80	rígido	2015	Certificado MTOP SZ7, 20-07-2017, suscrito por Ing. Israel Villavicencio.
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.7 EXPERTO GEOTÉCNICO O GEÓLOGO:						
LEÓN & GODOY Consultores						
NOMBRE: Juan Carlos Ulloa Andrade						
PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la ampliación de la carretera Colibrí-Pifo-Santa Rosa de Cusubamba de 56,55 km de longitud, provincia de Pichincha	330-331	\$ 825 165.40	flexible	2015	Certificado MTOP DDP, 11-07-2019, suscrito por Arq. Carlos Vargas, se toma % de participación de Leon y Godoy en consorcio.
2						
3						
4						
5						

4.1.8 EXPERTO AMBIENTAL:						
LEÓN & GODOY Consultores						
NOMBRE: Juan Carlos Fonseca Carrera						
PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización del Mantenimiento por resultados de la Guayaquil - Santa Elena	345-346	\$ 1 495 676.19	flexible	2014	Certificado MTOP SZ5, 3-6-2019, suscrito por Ing. Hugo Valle
2	Fiscalización de los trabajos de reconstrucción de la carretera Arenillas-Puente Puyango-Alamor (80,50km) y accesos a las ciudades de Alamor, Arenillas, La Victoria, Bosque petrificado, Palmales viejo; y accesos secundarios, ubicados en las provincias de Loja y El Oro.	347-348	\$ 428 410.47	flexible/rigido	2014	Certificado MTOP SZ7, DDOE 3-10-2014, suscrito por Ing. Marco Zumba Brito.
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.9 RELACIONADOR SOCIAL:						
LEÓN & GODOY Consultores						
NOMBRE: Herrol AlfredoCastro Alvear						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de los trabajos de construcción del paso lateral de Loja de 15,5km de longitud, ubicado en la provincia de Loja.	362-363	\$ 1 323 157.50	rígido	2015	Certificado MTOP DDL, 23-09-2015, suscrito por Ing. Juan Pablo Freire Cuesta.
2						
3						
4						
5						

LEÓN & GODOY Consultores					
Nro	Designación	Personas asignadas	Nombre	HOJA DE VIDA	Observación
1	Inspector de Obra	4	Washington Adolfo Fernandez García	379-381	
			Gabriel Eduardo Palacios Aguilar	382-383	
			Juan Carlo Orlando Ratti	384-385	
			José Gregorio Baren Baren	386-389	
2	Topógrafo	4	Luis Miguel Bonilla Lozano	390-391	
			Livio Adarcilio Sanchez Correa	392-393	
			Malfer Franco Armijos Vásquez	394-395	
			Wilson Leonidas Minango Constante	396-398	
3	Laboratorista	2	Auster Yubor Rosado Delgado	399-400	
			Jomhny Licton Vera Cedeño	401-403	
4	Cadeneros	8	Jesus Eudoro Almeida Loor	404-405	
			Jorge Andres Mera Mora	406-407	
			Nelson Maximiliano Mora Mera	408-409	
			John Henry Pita Vidal	410-411	
			José Antonio Andrade Andrade	412-413	
			Juan David Pardo Armijos	414-415	
			Jorge Armando Fernandez Bravo	416-417	
			Pablo Moises Vera Palacios	418-419	
5	Dibujante	4	José Leonardo Roncayolo Nava	420-421	
			Naileth Vanessa Gonzalez Barrueta	422-423	
			Yandry Josue Pinargote Santana	424-425	
			Alvaro Marcelo Alava Zambrano	426-427	
6	Ayudante de Campo	1	Gerardo José Gonzalez Barrueta	428-429	
			Milton Agustin Chichanda García	430-431	
			Luis Javier Rivera Vélez	432-433	
			Demiss Emanuel Conza Conza	434-435	
7	Ayudante de Laboratorio	1	Cristian Rafael Fernandez García	436-437	
			Jenry Manuel Rosado Delgado	438-439	
			Jefferson Vladimir Fernandez García	440-441	
			William Rogelio Andrade Sánchez	442-443	

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

6.1. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA:

			LEÓN & GODOY Consultores	
			PÁGINAS	OBSERVACIÓN
Cronograma (TEC-4)			120-130	
Descripción de la metodología (TEC-3)			75-119	
a	Enfoque técnico y metodología		76-108	
b	Plan de trabajo		109-112	
c	Organización y dotación del personal		113-119	

7.1 EQUIPO E INSTRUMENTOS MÍNIMOS:

								LEÓN & GODOY Consultores			
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad presentada	Páginas	Documentos de respaldo	Disponibilidad inmediata	Observaciones				
1	Retroreflectómetro horizontal Nuevo	1	1	453-460	Compromiso compra venta	si	AE WONG Tech Solutions				
2	Retroreflectómetro vertical Nuevo	1	1	453-460	Compromiso compra venta	si	AE WONG Tech Solutions				
3	Rugómetro	1	2	461-463	Factura	si	Propiedad del oferente				
4	Estación Total Topográfica	4	4	464-481	Facturas /Compromiso de Compra venta	si	Dos Estaciones en compromiso de compra a Instrumental&Optica. Dos propiedad oferente pág. 472-478				
5	Nivel de precisión	4	4	464-481	Facturas /Compromiso de Compra venta	si	Un Nivel en compromiso de compra a Instrumental&Optica. Tres propiedad oferente pág. 479-481				
6	Laboratorio de suelos, asfaltos y hormigones	2	2	482-508	Facturas	si	Laboratorios propiedad del oferente				
7	Dron Nuevo	1	1	509-514	Compromiso compra venta	si	Ecuador GPS				
8	Computadoras portátiles	10	10	515-521	Compromiso compra venta	si					
9	Vehículo	6	6	522-578	Facturas /Compromiso de Compra venta	si	3 vehículos propiedad el oferente pág. 523-531, en compromiso de compra 2 vehículos pág. 532-558 Vehículo nuevo MTOP pág. 559-				


**PLIEGO - Título II Condiciones Generales para la Contratación de Consultoría -
Capítulo 5 Inhabilidades**

No.	OFERENTE	PÁGINA	OBSERVACIÓN
1	LEÓN & GODOY Consultores	580-592	

Ingeniera Sofía Elizabeth Herrería Cisneros
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN



Ingeniero Carlos Andrés Paredes Chandi
MIEMBRO DE LA COMISIÓN




Ingeniero Javier Eduardo Villamarín Aguirre
MIEMBRO DE LA COMISIÓN





ANEXO 2: NÚÑEZ Y LUQUE IN. CONSULTORES

1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA			
		NUÑEZ Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES CIA. LTDA.	
		PAGINAS	OBSERVACIÓN
SECCIÓN I	FORMULARIOS DE LA OFERTA		
1.1	PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4	
1.2	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	7	
1.3	NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURIDICAS OFERENTES	8 - 10	
1.4	FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA (DE PRECIO)	2 (OE)	Carpeta Oferta Económica
PR-1	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO	3 (OE)	\$ 1 980 479.91
PR-2	RESUMEN DE PRECIOS	11 (OE)	\$ 1 980 479.91
PR-3	DESGLOCE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD	12-13 (OE) 04-10 (OE)	\$ 1 980 479.91
1.5	FORMULARIOS DE PROPUESTA TÉCNICA		
TEC-1	FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	56	
TEC-2	EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	57	
A	ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	57 - 58	
B	EXPERIENCIA DEL CONSULTOR	59 - 137	7 proyectos
TEC-3	DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	138 - 196	
TEC-4	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	197 - 198	
TEC-5	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	199	Presenta 2 Residentes de Fiscalización de OO y propone los mismos para GM. Pag# 199
TEC-6	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	200 - 593	Presenta 11 técnicos
TEC-7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÍNIMO	594 - 690	NO presenta formulario TEC-7
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO		
1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser precedente)	-	NO APLICA

Ingeniera Sofía Elizabeth Herrería Cisneros
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN



Ingeniero Carlos Andrés Paredes Chandi
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ingeniero Javier Eduardo Villamarin Aguirre
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



ANEXO 3: ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL

1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA			
		ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL	
		PAGINAS	OBSERVACIÓN
SECCIÓN I	FORMULARIOS DE LA OFERTA		
1.1	PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	4 - 7	
1.2	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	9	
1.3	NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURIDICAS OFERENTES	11 - 13	
1.4	FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA (DE PRECIO)	-	
PR-1	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO	16	\$ 1 998 647.40
PR-2	RESUMEN DE PRECIOS	18	\$ 1 998 647.40
PR-3	DESGLOCE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD	20 - 47	\$ 1 998 647.40
1.5	FORMULARIOS DE PROPUESTA TÉCNICA		
TEC-1	FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	50	
TEC-2	EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	54	
A	ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	54 - 56 63 - 64	
B	EXPERIENCIA DEL CONSULTOR	57 - 61 65 - 69	4 proyectos 5 proyectos
TEC-3	DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	173 - 206	
TEC-4	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	208 - 209	
TEC-5	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	211	
TEC-6	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	212 - 483	Experto en Seguridad Vial y Señalización NO justifica experiencia. Experto geotécnico NO presenta carta de compromiso (porcentaje de participación)
TEC-7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÍNIMO	493 - 549	No indica disponibilidad inmediata de los equipos
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO		
1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser procedente)	551 - 552	

2.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA OFERENTE:

ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL					
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	OBSERVACIÓN
1	EXPERIENCIA GENERAL	72 - 132	\$ 1 294 223.79	CUMPLE	
2	EXPERIENCIA GENERAL ESPECÍFICA	93 - 171	\$ 3 786 100.00	CUMPLE	

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

2.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE

ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL			\$ 1 294 223.79			
1	Interventoría al ajuste y complementación a los estudios y diseños (incluye estudios ambientales y obtención de la licencia ambiental) y construcción de la doble calzada de la carretera Buenaventura-Loboguerrero, sector Triana PR39+0700 - Cisneros PR49+000	57 72 - 80		carretera	2012	Certificado emitido por el Instituto Nacional de vías "INVIAS" de Colombia. Se indica un valor de 8.624'404.665,00 pesos No tiene apostille
2	Interventoría técnica, financiera y operativa en las etapas de preconstrucción y construcción del contrato de concesión No.GG-040 de 2004, CONCESIÓN BOGOTA GIRARDOT	59 81 - 83		carretera	2009	Certificado emitido por la Agencia Nacional de Infraestructura Se indica un valor de 8.517'658.067,00 pesos EDL tiene participación del 75%. No tiene apostille
3	Interventoría técnica, legal, financiera, administrativa, ambiental, predial y social del proyecto "Estudios y diseños, gestión social, predial, ambiental y construcción de la doble calzada "Buacaramanga-Cúcuta"	60 84 - 91		carretera	2015	Presentan certificado y Acta Entrega Recepción del Instituto Nacional de Vías de Colombia. Se indica un valor de 15.173'539.593,00 pesos. EDL tiene participación del 50% No tiene apostille
4	Fiscalización de la Reconstrucción de la Carretera 10 de agosto - Los Bancos de 33 km, incluida la construcción de los puentes sobre los ríos Blanco y Mulaute	65 93 - 110	\$ 608 649.05	carretera	2011	Acta Entrega - Recepción del MTOP. Integral tiene 50% de participación
5	Fiscalización de la Retificación y Mejoramiento de la Carretera Plan de Milagro-Indaza-Gualaquiza, Tramo 3. Plan de Milagro San Juan Bosco, 25 km	66 111 - 132	\$ 685 574.74	carretera	2010	Acta Entrega - Recepción del MTOP. Integral tiene 50% de participación
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			\$ 3 786 100.00			
1	Fiscalización de la Reconstrucción de la Carretera 10 de agosto - Los Bancos de 33 km, incluida la construcción de los puentes sobre los ríos Blanco y Mulaute	65 93 - 110	\$ 608 649.05	carretera	2011	Acta Entrega - Recepción del MTOP. Integral tiene 50% de participación
2	Fiscalización de la Retificación y Mejoramiento de la Carretera Plan de Milagro-Indaza-Gualaquiza, Tramo 3. Plan de Milagro San Juan Bosco, 25 km	66 111 - 132	\$ 685 574.74	carretera	2010	Acta Entrega - Recepción del MTOP. Integral tiene 50% de participación
3	Fiscalización de la Carretera Selva Alegre - Quinindé, Tramo Selva Alegre-Saguangal 37.72 km, además los puentes Quinindé, San Andres, Chal, Chalguyacu, Chontal y Magdalena	67 133 - 148	\$ 855 087.54	carretera	2011	Acta Entrega - Recepción del MTOP. Integral tiene 50% de participación
4	Fiscalización del Mantenimiento por Resultados de la carretera Guayaquil-Santa Elena. Ubicada en las provincias de Guayas y Santa Elena	68 149 - 165	\$ 744 237.23	pavimento flexible	2014	Acta Entrega - Recepción del MTOP. Integral tiene 50% de participación
5	Fiscalización de la Conclusión de la Rehabilitación y Reforzamiento de la Carretera Baquerizo Moreno-Progreso-Puerto Chino	69 166 - 171	\$ 892 551.45	carretera	2016	Acta Entrega- Recepción del MTOP.

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

3.1. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL							
Nro.	DESIGNACIÓN	NOMBRE APELLIDO	FORMACIÓN PROFESIONAL	PÁGINAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		OBSERVACIONES
					OO	GM	
1	Director de Fiscalización.	Carlos Eduardo Cervantes Vélez	Ingeniero Civil	214 - 218	100	25	
2	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Miguel Ángel Ochoa Castillo	Ingeniero Civil.	247 - 253	100	-	
3	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Esaú Roberto Maldonado Astudillo	Ingeniero Civil.	262 - 267	100	-	
4	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Marco Bolívar Bracho Jurado	Ingeniero Civil.	278 - 285	100	-	
5	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Raúl Ivan Vallejo Aguirre	Ingeniero Civil.	306 - 311	100	-	
6	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Aparicio Eduardo Sandoval Ortega	Ingeniero Civil.	331 - 337	-	100	
7	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Manuel Gonzalo Jiménez Sigcha	Ingeniero Civil.	362 - 367	-	100	
8	Experto en Seguridad Vial y Señalización.	Augusto Efrén Reinoso Peña	Ingeniero Civil.	461 - 465	100	25	No justifica experiencia como Experto en Seguridad Vial y Señalización
9	Experto Estructural.	Miguel Ángel Mora Mora	Ingeniero Civil.	375 - 378	100	-	
10	Experto Hidráulico.	Ángel Polivio Cárdenas	Ingeniero Civil.	390 - 396	100	-	
11	Experto Geotécnico o Geólogo.	Daniel Rosendo Campoverde Campoverde	Ingeniero Civil. Magister en Geotécnica	410 - 415	100	-	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación (Pliegos - Título I - Sección IV - Capítulo 4.1.11 Documentos para acreditar experiencia del personal técnico mínimo - literal "e")
12	Experto Ambiental.	José Vicente Romero	Doctor en Biología	432 - 436	100	25	
13	Relacionador Social	Patricia de Jesús Castillo Yépez	Licenciada en servicio social. Magister en Planificación local y Regional	447 - 452	50	-	

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:

4.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:						
4.1.1 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:						
ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
NOMBRE: Carlos Eduardo Cervantes Vélez						
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Contrato de suministro construcción y montaje de estructura metálica para el mercado Calderón, ubicado en la parroquia Calderón del cantón Portoviejo	215 230		Obra civil	2018	Labores como superintendente, NO CUMPLE requisito Fiscalización
2	Mantenimiento por resultados de la Carretera Zamora-Yantzaza-Los Encuentros-Puente Chuchumbleta-Gualaquiza, Red Estatal E45. Longitud del proyecto 114.14 Km	215 231 - 235		Carreteras	2016	Presenta Certificado de Recepción de Obras firmado por el Gerente de Obra (MTOP - Zamora). No se indica el nombre del profesional. NO CUMPLE requisito Fiscalización.
3	Contrato de consultoría para los Estudios de la Rehabilitación Integral de la Línea Férrea Duran-Quito. Long 460Km	215 236 - 237		Infraestructura ferroviaria	2012	Labores como Director de Proyecto, NO CUMPLE requisito Fiscalización
4	Fiscalización para la rehabilitación con Hormigón rígido de la carretera Oña-Loja; Tramo 1 Oña-Saraguro, provincia de Loja	216 244 - 245	\$ 1 273 051.33	pavimento rígido	2010	Certificado del MTOP.
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la Conclusión de la Rehabilitación y Reforzamiento de la Carretera Puerto Baquerizo Moreno - Progreso - Puerto Chino, ubicada en la provincia de Galapagos	216 238 - 243	\$ 446 275.73	Carreteras	2016	Acta entrega de recepción del MTOP.
2	Fiscalización para la rehabilitación con Hormigón rígido de la carretera Oña-Loja; Tramo 1 Oña-Saraguro, provincia de Loja	216 244 - 245	\$ 1 273 051.33	pavimento rígido	2010	Certificado del MTOP.
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.2 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS Y EXTRAORDINARIAS OO:						
ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
NOMBRE: Miguel Ángel Ochoa Castillo						
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la construcción de la carretera Evezezer - Macuma - Taisha y construcción del puente sobre el río Macuma	259	\$ 590 215.93	Carretera y infraestructura vial	2009	Presenta certificado de Dirección Provincial Morona Santiago - MTOP
2	Fiscalización de la construcción de la carretera Limón - Plan de Milagro y construcción de los punetes Yongatza 1, Progreso, Cruzado y Yungatza 2	260	\$ 434 172.10	Carretera y infraestructura vial	2010	Presenta certificado de Dirección Provincial Morona Santiago - MTOP
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la construcción de la carretera Evezezer - Macuma - Taisha y construcción del puente sobre el río Macuma	259	\$ 590 215.93	Carretera y infraestructura vial	2009	Presenta certificado de Dirección Provincial Morona Santiago - MTOP
2	Fiscalización de la construcción de la carretera Limón - Plan de Milagro y construcción de los punetes Yongatza 1, Progreso, Cruzado y Yungatza 2	260	\$ 434 172.10	Carretera y infraestructura vial	2010	Presenta certificado de Dirección Provincial Morona Santiago - MTOP
3						
4						
5						

ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
NOMBRE: Esaú Roberto Maldonado Astudillo						
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la rehabilitación y asfaltado de las calles de Lago Agrio y Gonzalo Pizarro	272	\$ 365 000.00	Carretera	2009	Certificado de Petroamazonas EP.
2	Fiscalización de la Rehabilitación y Asfaltado de la vía: Enokanqui - Tres de Noviembre y de las calles de Sacha	273	\$ 363 894.00	Carretera	2010	Certificado de Petroamazonas EP.
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de los trabajos de rehabilitación de la carretera eje vial 1, la avanzada - saracay, de 23,84KM de longitud, ubicada en la provincia del Oro	275	\$ 437 679.71	pavimento flexible	2104	Certificado de Dirección provincial de el Oro - MTOP. Valoración del monto de acuerdo al porcentaje de participación en el proyecto
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

		ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL				
		NOMBRE: Marco Bolívar Bracho Jurado				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la construcción e inspecciones técnicas del terminal terrestre sur del cantón ambato	302 - 303	\$ 689 031.00	Obra civil y carpeta asfáltica	2019	Certificado del GAD de Ambato
2	Fiscalización de las obras de rehabilitación de la vía ferrea tramo palmira - riobamba, 66 Km	304	\$ 549 715.00	Obra vial	2012	Certificado de Ferrocarriles del Ecuador EP
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de las obras de rehabilitación de la vía ferrea tramo palmira - riobamba, 66 Km	304	\$ 549 715.00	Obra vial	2012	Certificado de Ferrocarriles del Ecuador EP
2						
3						
4						
5						

		ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL				
		NOMBRE: Raúl Ivan Vallejo Aguirre				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Supervisión y Fiscalización de la Rectificación y mejoramiento de la carretera Baeza - El Chaco - Santa Rosa de 25,60 Km de longitud, ubicada en la provincia del Napo	323 - 329	\$ 106 338.27	pavimento flexible	2005	Acta de recepción definitiva del MTOP. Monto valorado de acuerdo al tiempo de participación
2	Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera Zumbahua - La Maná de 78,8 Km de longitud, ubicado en la provincia de Cotopaxi	318 - 319	\$ 661 028.44	hormigón asfáltico	2008	Certificado Dirección Provincial Cotopaxi MTOP
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera Zumbahua - La Maná de 78,8 Km de longitud, ubicado en la provincia de Cotopaxi	318 - 319	\$ 661 028.44	hormigón asfáltico	2008	Certificado Dirección Provincial Cotopaxi MTOP
2	Fiscalización de la rehabilitación y mantenimiento de la carretera Vilcabamba - Bellavista - Zumba - La Balsa, tramo I: Vilcabamba - Yangana - Valladolid - Palanda - Bellavista de 101,79 Km de longitud incluido puentes; y tramo II: Bellavista - Zumba - La Balsa de 52,98 KM de longitud	320 - 321	\$ 2 342 136.32	hormigón asfáltico	2013	Certificado Dirección Provincial Zamora Chinchipe MTOP
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.3 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO GM:						
ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
NOMBRE: Aparicio Eduardo Sandoval Ortega						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Rehabilitación y asfaltado de la carretera Puente Guangarcucho - El Descanso - La Josefina - Puente Chity	342	\$ 2 287 932.73	Carretera	2005	Certificado del MTOP
2	Rectificación y mejoramiento de la carretera Hollin-Loreto-Coca	346	\$ 223 825.20	Carretera	2008	Certificado del MTOP
3	Reconstrucción y mantenimiento de la carretera Santo Domingo - Los Bancos, prov. Pichincha	347	\$ 539 638.58	Carretera	2010	Certificado del MTOP
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización del mejoramiento y rectificación de la carretera Pedernales - Cojimies de 34,26 KM de longitud	344 - 345	\$ 381 619.19	Carretera	2007	Certificado del MTOP
2	Fiscalización de la construcción de la carretera Guanujo - Echandia	349	\$ 354 988.13	pavimento flexible	2011	Certificado del MTOP
3	Ampliación a seis carriles de la carretera Puente de Jambeli - Latacunga - Ambato	350 - 351	\$ 3 758 081.25	pavimento flexible	2012	Certificado del MTOP.
4	Fiscalización de la rehabilitación y asfaltado de la vía a los zorros tramo Km 31 - Km 50, Fase II	356 - 361	\$ 489 349.79	Carretera	2014	Acta de recepción única de Petroamazonas EP
5						

ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
NOMBRE: Manuel Gonzalo Jiménez Sigcha						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización del proyecto "Zamora - Yantzaza - Los Encuentros - Puente Chuchumbletza - Gualaquiza Red estatal 45" con una longitud de 114,15Km	371 - 372	\$ 2 132 290.00	Pavimento flexible	2013	Certificado por MTOP - Zamora Chichipe. Respalda experiencia como Supervisor
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización del proyecto "Zamora - Yantzaza - Los Encuentros - Puente Chuchumbletza - Gualaquiza Red estatal 45" con una longitud de 114,15Km	371 - 372	\$ 2 132 290.00	Pavimento flexible	2013	Certificado por MTOP - Zamora Chichipe. Respalda experiencia como Supervisor
2	Fiscalización de la Construcción de la carretera: Sucúa-Bella unión-Méndez, tramo No.1: Sucúa-Logroño, con una longitud de 22,20Km	373		carretera	2009	Certificado por MTOP - Zamora Chichipe, pero firma el Supervisor y NO el Director o máxima autoridad de la entidad contratante
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.4 EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN:					
ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL					
NOMBRE: Augusto Efrén Reinoso Peña					
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
1	Señalización en el proyecto de mejoramiento de la vía Sunamanga - Sacapalca	470 - 471	carretera	2018	Acta de recepción definitiva de la Prefectura de Loja. Presenta experiencia como Contratista del proyecto y NO como Experto en seguridad vial o señalización. NO es proyecto de Fiscalización
2	Trabajos de mejoramiento de la señalización vertical y horizontal, tramo sucúa - Logroño de 22,3 Km	472 - 476	carretera	2012	Acta de entrega recepción del MTOP. Presenta experiencia como Contratista del proyecto y NO como Experto en seguridad vial o señalización. NO es proyecto de Fiscalización
3	Trabajos de señalización horizontal, vertical, seguridad vial y hormigones	477 - 478		2014	Acta de entrega recepción de compañía Becerra Cuesta Cia. Ltda. Presenta experiencia como Contratista del proyecto y NO como Experto en seguridad vial o señalización. NO es proyecto de Fiscalización
4	Trabajos de señalización horizontal (Panavial)	479 - 483		2010	Acta de entrega recepción de compañía HCC - Panavial. Presenta experiencia como Contratista del proyecto y NO como Experto en seguridad vial o señalización. NO es proyecto de Fiscalización
5					

4.1.5 EXPERTO ESTRUCTURAL:						
ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
NOMBRE: Miguel Ángel Mora Mora						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Actualización, Rediseño, de los Estudios y Fiscalización del proyecto Prolongación Avenida Simón Bolívar (Corredor vial Nor Oriental)	383 - 386	Obras de Infraestructura Vial	2018	Certificado de la EPMMP. Monto de fiscalización 3'640.204,57 USD. No se indica el cargo del personal técnico	
2	Fiscalización de la Construcción de la Autopista Y de Corralitos - Tillales Ubicado en la Provincia de El Oro	387 - 388	\$ 2 515 040,80	Carretera	2015	Certificado del MTOP.
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.6 EXPERTO HIDRÁULICO:						
ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
NOMBRE: Ángel Polivio Cárdenas Collaguazo						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización y Estudios definitivos de la carretera Latacunga - La Mana, incluido 13 puentes	399 - 400	\$ 1 374 332.85	Obras de infraestructura vial	2011	Certificado del MTOP
2	Fiscalización del proyecto Yamanuca - Puerto Providencia	404	\$ 1 415 833.92	carpeta asfáltica	2013	Certificado del MTOP
3	Fiscalización de la ampliación a seis carriles de la vía Puente Jambelí - Latacunga - Ambato	405 - 406	\$ 3 758 081.25	Obras de infraestructura vial	2013	Certificado del MTOP
4	Fiscalización de la construcción de la vía E-25 en el tramo "Y" del cambio - "Y" de corralitos (ampliación a 6 carriles) y del tramo "Y" de corralitos - Santa Rosa (ampliación a 4 carriles)	407 - 408	\$ 382 401.17	Obras de infraestructura vial	2014	Certificado del MTOP. Monto valorado de acuerdo al porcentaje de participación
5						

4.1.7 EXPERTO GEOTÉCNICO O GEÓLOGO:						
ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
NOMBRE: Daniel Rosendo Campoverde Campoverde						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la construcción del nuevo enlace vial para conectar la vía perimetral con el programa socio vivienda	427		carretera	2013	Certificado del MTOP. Presenta experiencia como Especialista en pavimentos. Monto 542115,40 USD
2	Fiscalización de la conclusión de la rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Baquerizo Moreno - Progreso - Puerto Chino, con una longitud de 23,40 Km, provincia de Galápagos	428	\$ 156 317.75	pavimento asfáltico	2015	Certificado del MTOP. Monto valorado de acuerdo al porcentaje de participación
3	Fiscalización de la obra: Rehabilitación y asfaltado de la vía de ingreso a la parroquia Chanduy (incluye ciclovia)	429	\$ 225 378.11	pavimento asfáltico	2016	Certificado del GAD de Santa Elena. Monto valorado de acuerdo al porcentaje de participación
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.8 EXPERTO AMBIENTAL:						
ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
NOMBRE: José Vicente Romero Ojeda						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la Rehabilitación del acceso norte de la ciudad de Babahoyo	441 - 442	\$ 1 147 557.70	Infraestructura vial	2014	Certificado del MTOP
2	Fiscalización de la construcción de la vía E-25 en el tramo "Y" del Cambio - "Y" de Corralitos (ampliación a 6 carriles) y del tramo "Y" de Corralitos - Santa Rosa (ampliación a 4 carriles), provincia de el Oro	443 - 444	\$ 637 335.28	Infraestructura vial	2014	Certificado del MTOP. Monto valorado de acuerdo al porcentaje de participación
3	Fiscalización y asfaltado de la vía Coca - La Belleza, provincia de Orellana	445	\$ 382 886.63	pavimento flexible	2009	Certificado de Petroamazonas EP
4						
5						

4.1.9 RELACIONADOR SOCIAL:						
ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL						
NOMBRE: Patricia de Jesús Castillo Yépez						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Diseños definitivos de obras de intercepción y tratamiento de las aguas residuales de las parroquias rurales que descargan a los ríos guayllabamba y san pedro	457			2014	No cumple. Certificado en obras de tratamiento de aguas y no infraestructura vial
2	Estudios de factibilidad e ingeniería definitivos para la reconstrucción y mejoramiento vial de la carretera Julio Andrade - El Palmar	458	\$ 335 043.00	Carretera	2013	Presenta certificado de parte del consultor y no de la entidad contratante. Monto valorado de acuerdo al porcentaje de participación.
3	Estudios del proyecto "Diseños definitivos de obras de protección de las laderas de las cuencas comprendidas entre las quebradas Cuscungo y Clemencia	459			2009	No cumple. Certificado en obras de protección de laderas y no infraestructura vial
4						
5						

4.1.10 PERSONAL DE APOYO:

ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL					
Nro	Designación	Personas asignadas	Nombre	HOJA DE VIDA	Observación
1	Inspector de Obra	4	Luis Alfredo Cifuentes Cevallos	473	
			Alex Wilfrido Ramírez Ramírez	474	
			Jaime Montesdeoca Matute	475	
			José Jairo Jiménez A Quiño	476	
2	Topógrafo	4	Luis Ramón García González	477	
			Fausto Manuel Granillo Granillo	478	
			Hernán Adolfo Torres Sánchez	479	
			Winston Jorge Lalangui Quevedo	480	
3	Laboratorista	2	Elías Augusto Velasco Cerezo	481	
			Marcelo Rigoberto Granda Conrado	482	
4	Cadeneros	8	Victor Javier García González	483	
			Andrés Fabián Palacios Bumbila	484	
			Antonio Fernando Zambrano Banch	485	
			Carlos Julio Marcillo Mendoza	486	
			Juan Carlos Zamora Castro	487	
			Adrián José Cevallos Bravo	488	
			Gerardo Arteman Lalangui Pereira	489	
			Olger Mauricio Samaniego Palmequ	490	
5	Dibujante	4	Jeferson Fernando Chamorro Cedeñ	491	
			Fabricio Javier Zamora Castro	491A	
			Dionicio David Mendoza Chila	491B	
			Héctor Daniel Marcillo Lino	491C	
6	Ayudante de Campo	1	Victor Andrés Andrade Cortes	491D	
			Juan Carlos Mendoza Chila	491E	
			Angel Segundo Espinoza Achundia	491F	
			Cristian Patricio Granillo López	491G	
7	Ayudante de Laboratorio	1	Klever Augusto Mantillo Cedeño	491H	
			Jorge Marcelo Pérez Rivera	491I	
			Luis Javier Saranchi Ulquiango	491J	
			Alfredo Ulpiano Garzón Pazmiño	491K	

6.1. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA:

ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL			
		PAGINAS	OBSERVACIÓN
	Cronograma (TEC-4)	208 - 209	
	Descripción de la metodología (TEC -3)		
a	Enfoque tecnico y metodología	173 - 179	
b	Plan de trabajo	180 - 192	
c	Organización y dotación del personal	193 - 206	


CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

7.1 EQUIPO E INSTRUMENTOS MÍNIMOS:							
ASOCIACIÓN EDLS.A.S. - INTEGRAL							
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad presentada	Páginas	Documentos de respaldo	Disponibilidad inmediata	Observaciones
1	Retroreflectómetro horizontal Nuevo	1	1	494 - 499	Carta de Compromiso de Compra - Venta	NO	Empresa ARMAS JARAMILLO, no indica que el equipo se encuentra disponible de forma inmediata [pag# 499] de acuerdo a lo solicitado en el pliego
2	Retroreflectómetro vertical Nuevo	1	1	494 - 499	Carta de Compromiso de Compra - Venta	NO	Empresa ARMAS JARAMILLO, no indica que el equipo se encuentra disponible de forma inmediata [pag# 499] de acuerdo a lo solicitado en el pliego
3	Rugosímetro	1	1	500 - 505	Carta de Compromiso de Compra - Venta	NO	De IMPORTADORA SCHILLER Cia. Ltda., no indica que el equipo se encuentra disponible de forma inmediata [pag# 500] de acuerdo a lo solicitado en el pliego
4	Estación Total Topogr	4	4	506 - 512	Carta de Compromiso de Compra - Venta	NO	De INSTRUMENTAL Y OPTICA, no indica que el equipo se encuentra disponible de forma inmediata [pag# 506] de acuerdo a lo solicitado en el pliego
5	Nivel de precisión	4	4	506 - 512	Carta de Compromiso de Compra - Venta	NO	De INSTRUMENTAL Y OPTICA, no indica que el equipo se encuentra disponible de forma inmediata [pag# 506] de acuerdo a lo solicitado en el pliego
6	Laboratorio de suelos, asfaltos y hormigones	2	2	513 - 528 (No hay páginas numeradas: 529-531)	Factura y Carta de Compromiso de Compra - Venta	NO	Presenta factura del año 2013 (1 laboratorio). Carta de compromiso de compra - venta de empresa Labcotest Cia. Ltda., No indica la disponibilidad inmediata [pag#517] de acuerdo a lo solicitado en el pliego
7	Dron Nuevo	1	1	532 - 538	Carta de Compromiso de Compra - Venta	NO	De TOPESCOM S.A., no indica que el equipo se encuentra disponible de forma inmediata [pag# 532] de acuerdo a lo solicitado en el pliego
8	Computadoras portát	10	10	539 - 542	Carta de Compromiso de Compra - Venta	NO	De TECNOCAB., no indica que el equipo se encuentra disponible de forma inmediata [pag#539] de acuerdo a lo solicitado en el pliego.
9	Vehículo	6	6	543 - 549	Carta de Compromiso de Compra - Venta	NO	De Autolandia S.A., no indica que el equipo se encuentra disponible de forma inmediata [pag#543] de acuerdo a lo solicitado en el pliego. No cumple con el vehículo descrito en capítulo 10.1.10 "Facilidades otorgadas por la Fiscalización".


**PLIEGO - Título II Condiciones Generales para la Contratación de Consultoría -
Capítulo 5 Inhabilidades**

No.	OFERENTE	PÁGINA	OBSERVACIÓN
1	ASOCIACIÓN EDLS.A.S. - INTEGRAL	554 - 567	Presenta Declaración Juramentada de Persona Jurídica para la Compañía Integral Ingenieros Consultores Cia. Ltda. Y compañía EDLS.A.S.

Ingeniera Sofía Elizabeth Herrería Cisneros
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN



Ingeniero Carlos Andrés Paredes Chandi
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ingeniero Javier Eduardo Villamarín Aguirre
MIEMBRO DE LA COMISIÓN




ANEXO 4: CONSORCIO MANABÍ VIAL

1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA

		CONSORCIO MANABÍ VIAL	
		PAGINAS	OBSERVACIÓN
SECCIÓN I	FORMULARIOS DE LA OFERTA		
1.1	PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-5	sin firma
1.2	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6-144	
1.3	NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURIDICAS OFERENTES	145-149	numeral 2 no escoge si o no numeral 3 no indica si o no
1.4	FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA (DE PRECIO)	151-154	
PR-1	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO	152	\$ 1 928 914.29
PR-2	RESUMEN DE PRECIOS	153	\$ 1 928 914.29
PR-3	DESGLOCE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD	154	\$ 1 928 914.29
1.5	FORMULARIOS DE PROPUESTA TÉCNICA	159-160	
TEC-1	FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	159	60 meses
TEC-2	EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	160	
A	ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	160	
B	EXPERIENCIA DEL CONSULTOR	161-232	
TEC-3	DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	233-297	
TEC-4	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	298	
TEC-5	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	299-305	
TEC-6	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	306-874	
TEC-7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÍNIMO	875-949	
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO		
1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser procedente)	950-951	

2.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA OFERENTE:

		CONSORCIO MANABÍ VIAL			
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	OBSERVACIÓN
1	EXPERIENCIA GENERAL	162-196	\$ 825 791.94	NO CUMPLE	Experiencia Equipos y Pruebas obras civiles (50% se toma por consorcio)
2	EXPERIENCIA GENERAL ESPECÍFICA	198-232	\$ 1 614 556.14	CUMPLE	Experiencia de Edicon S.A

2.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE


						CONSORCIO MANABÍ VIAL				
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO LABORES	OBSERVACIÓN				
EXPERIENCIA GENERAL		\$ 825 791.94								
1	Fiscalización para la intervención del hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, bloque ambulatorio, fachadas, bodegas, clasificación de desechos y bloques de parqueaderos	162-181	\$ 466 073.06	Obra civil	2015	Certificado SECOB, suscrito por Ing. Carlos Andrade Russo, Coordinador Zonal 8, 23-2-2015				
2	Fiscalización de la construcción del proyecto: Instituto Técnico Tecnológico Superior-Tipo B, (3840 alumnos), en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas-parroquia Chihuilpe	182-196	\$ 359 718.88	Obra civil	2017	Certificado SECOB, suscrito por Abg. Leila Valdivieso, Coordinador Zonal 4, 31-01-2018				
3										
4										
5										
EXPERIENCIA ESPECÍFICA		\$ 1 614 556.14								
1	Fiscalización de la obra de reparación emergente de la vía Montecristi-Jipijapa-La Cadena, incluye cerro Guayabal-La Pila de 105 km de longitud	198-232	\$ 1 614 556.14	flexible	2018	Certificado MTOP DDM, suscrito por Ing. Julio Vincés 17 -01-2020				
2										
3										
4										
5										

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F


3.1. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

CONSORCIO MANABÍ VIAL							
Nro.	DESIGNACIÓN	NOMBRE APELLIDO	FORMACIÓN PROFESIONAL	PÁGINAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		OBSERVACIONES
					OO	GM	
1	Director de Fiscalización.	José Marcial Mendoza García	Ingeniero Civil	306-320	100	25	
2	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Jaime Adrián Peralta Delgado	Ingeniero Civil	321-339	100		
3	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Eduardo Ortiz Hernández	Ingeniero Civil	340-356	100		
4	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Tito Mieles Tarabo	Ingeniero Civil	357-393	100		
5	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Marcia Mora Peñaherrieta	Ingeniero Civil	394-417	100		
6	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.			532-551			presenta ingeniero Jaime Adrián Peralta Delgado mismo de OO
7	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.			552-568			presenta ingeniero Eduardo Ortiz Hernández, mismo OO
8	Experto en Seguridad Vial y Señalización.	Katherine Macías Sanchez	Ingeniero Civil	418-428	100	25	
9	Experto Estructural.	Lincoln Javier García Vines	Ingeniero Civil	429-440	100		
10	Experto Hidráulico.	Leslie Navarrete Torres	Ingeniero Civil	441-454	100		
11	Experto Geotécnico o Geólogo.	Roberto Jorge Murillo Juanazo	Ingeniero Civil	455-472	100		
12	Experto Ambiental.	Malena Vanesa Macías Mendoza	Ingeniero Civil	473-496	100	25	
13	Relacionador Social	Aida Flor del Consuelo Pérez Rendón	Licenciada en Sociología y	497-516	50		


Ingeniera Sofía Elizabeth Herrería Cisneros
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN



Ingeniero Carlos Andrés Paredes Chandi
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ingeniero Javier Eduardo Villamarín Aguirre
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



ANEXO 5: TECOPY

1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA

		TECOPY S.A.U.	
		PÁGINAS	OBSERVACIÓN
SECCIÓN I	FORMULARIOS DE LA OFERTA		
1.1	PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	3-5	
1.2	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	
1.3	NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURIDICAS OFERENTES	7-9	
1.4	FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA (DE PRECIO)	11	
PR-1	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO	11	
PR-2	RESUMEN DE PRECIOS	12	
PR-3	DESGLOCE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD	13-21	
1.5	FORMULARIOS DE PROPUESTA TÉCNICA		
TEC-1	FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	22	
TEC-2	EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	23	
A	ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	23-25	
B	EXPERIENCIA DEL CONSULTOR	26-54	
TEC-3	DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	55-98	
TEC-4	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	99	
TEC-5	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	100	
TEC-6	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	101-300	Revisar cuadro de detalle correspondiente
TEC-7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÍNIMO	451-453	Revisar cuadro de detalle correspondiente
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO		
1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser procedente)	454	

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

2.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA OFERENTE:					
		TECOPY S.A.U.			
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	OBSERVACIÓN
1	EXPERIENCIA GENERAL	26-41	\$ 2 404 823.13	CUMPLE	
2	EXPERIENCIA GENERAL ESPECÍFICA	26-41	\$ 925 293.48	CUMPLE	

2.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE						
		TECOPY S.A.U.				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL			\$ 2 404 823.13			
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía a-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	26-28 457-465	\$ 573 372.62	Obra vial	2006-2009	Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero apostillado; Empresas Tecopy e Inconsa, se toma el 50%
2	Control y Vigilancia do las obras: Autovía de Navarra (A-15)	29-31 466-471	\$ 351 920.87	Obra vial	2006-2009	Presenta copia simple del contrato extranjero; sin apostillar. Empresas Tecopy y Sercal, se toma el 50%
3	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	32-35 472-478	\$ 352 098.59	Obra vial	2008-2011	Presenta copia simple del contrato extranjero sin apostillar; Empresas Tecopy y Geosisa, se toma el 50%
4	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	36-38 479-486	\$ 409 984.20	Obra vial	2009-2016	Presenta copia de certificado y copia simple del contrato extranjero sin apostillar; Empresas Tecopy e Ingeniería de Trazados y Explanaciones, se toma el 50%
5	Control y Vigilaooa de las obras de Reposición de la Carretera A-1601 Afectada por el Recrecimiento de la Presa de la Yesa	39-41 487-492	\$ 717 446.87	Obra vial	2010-2015	Presenta copia de certificado y copia simple del contrato extranjero sin apostillar; Empresas Tecopy y Geosisa, se toma el 50%
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			\$ 925 293.48			
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	26-28 457-465	\$ 573 372.62	Obra vial	2006-2009	Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero apostillado; Empresas Tecopy e Inconsa, se toma el 50%
2	Control y Vigilancia do las obras: Autovía de Navarra (A-15)	29-31 466-471	\$ 351 920.87	Obra vial	2006-2009	Presenta copia simple del contrato extranjero; sin apostillar. Empresas Tecopy y Sercal, se toma el 50%
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

3.1. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

TECOPY S.A.U.							
Nro.	DESIGNACIÓN	NOMBRE APELLIDO	FORMACIÓN PROFESIONAL	PÁGINAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		OBSERVACIONES
					OO	GM	
1	Director de Fiscalización.	Salvador Hernández Juan	Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.	102-109	100	25	Revisar detalle de certificaciones
2	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Gerardo García-Lago Velarde	Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.	117-122	100	-	Revisar detalle de certificaciones
3	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Juan José Guijaro Blasco	Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.	129-134	100	-	Revisar detalle de certificaciones
4	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Marta Menéndez Jiménez	Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.	140-145	100	-	Revisar detalle de certificaciones
5	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Ramiro Elicio Rodríguez Cazar	Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.	151-155	100	-	Revisar detalle de certificaciones
6	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	José Roberto García García	Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.	164-169	-	100	Revisar detalle de certificaciones
7	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Eduardo R. Conde López	Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.	175-180	-	100	Revisar detalle de certificaciones
8	Experto en Seguridad Vial y Señalización.	Nicolas Morales Fagalde	Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.	188-193	100	25	Revisar detalle de certificaciones
9	Experto Estructural.	Enrique Javier Mellado Fernández	Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.	201-206	100	-	Revisar detalle de certificaciones
10	Experto Hidráulico.	Eduardo Salette Casino	Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.	216-221	100	-	Revisar detalle de certificaciones
11	Experto Geotécnico o Geólogo.	José Luis Almazán González	Geólogo, Master en Ingeniería Geológica.	231-236	100	-	Revisar detalle de certificaciones
12	Experto Ambiental.	Verónica Gómez Hernández	Licenciada en Ciencias Ambientales, Maestría en el área ambiental.	246-252	100	25	Revisar detalle de certificaciones
13	Relacionador Social	Hugo Vicente Vásquez Ordóñez	Título de Tercer nivel Sociólogo o similar.	260-263	50	-	

4.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:

4.1.1 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:						
TECOPY S.A.U.						
NOMBRE: Salvador Hernández Juan						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	104-105		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero apostillado, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	105-107		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	107-108		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	104-105		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero apostillado, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	105-107		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	107-108		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.2 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS Y EXTRAORDINARIAS OO:						
TECOPY S.A.U.						
NOMBRE: Gerardo García-Lago Velarde						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	127-128		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	127-128		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	128		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	127-128		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	127-128		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	128		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

		TECOPY S.A.U.				
		NOMBRE: Juan José Guijaro Blasco				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Control y Vigilancia de las obras: Autovía de Navarra (A-15)	138		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	127-128		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	128		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y Vigilancia de las obras: Autovía de Navarra (A-15)	138		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	127-128		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	128		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

		TECOPY S.A.U.				
		NOMBRE: Marta Menéndez Jiménez				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	139		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	139		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	140		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	139		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	139		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	140		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

		TECOPY S.A.U.				
		NOMBRE: Ramiro Elicio Rodríguez Cazar				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	161		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	162		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	162		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	161		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	162		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	162		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.3 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO GM:						
TECOPY S.A.U.						
NOMBRE: José Roberto García García						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Control y Vigilancia do las obras: Autovía de Navarra (A-15)	173		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	174		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro AC-14.	174		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y Vigilancia do las obras: Autovía de Navarra (A-15)	173		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	174		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro AC-14.	174		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

		TECOPY S.A.U.				
		NOMBRE: Eduardo R. Conde López				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Control y Vigilancia do las obras: Autovía de Navarra (A-15)	185		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	186		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	186		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y Vigilancia do las obras: Autovía de Navarra (A-15)	185		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	186		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	186		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.4 EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN:						
TECOPY S.A.U.						
NOMBRE: Nicolas Morales Fagalde						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	198		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	198		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	199		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

4.1.5 EXPERTO ESTRUCTURAL:						
TECOPY S.A.U.						
NOMBRE: Enrique Javier Mellado Fernández						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y Vigilancia de las obras: Autovía de Navarra (A-15)	213		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	213		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	214		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.6 EXPERTO HIDRÁULICO:						
TECOPY S.A.U.						
NOMBRE: Eduardo Salete Casino						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	228		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	228		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	229		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

4.1.7 EXPERTO GEOTÉCNICO O GEÓLOGO:						
TECOPY S.A.U.						
NOMBRE: José Luis Almazán González						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-40. Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca	244		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero, el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	244		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	245		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.8 EXPERTO AMBIENTAL:						
TECOPY S.A.U.						
NOMBRE: Verónica Gómez Hernández						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Control y Vigilancia do las obras: Autovía de Navarra (A-15)	257		Obra vial	2006-2009	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
2	Control y Vigilancia de las obras Autovía VA-30, Circunvalación de Valladolid	257		Obra vial	2008-2011	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
3	Control y vigilancia de las obras «Autovía de acceso a la Coruña. Conexión aeropuerto de Alvedro Ac-14.	258		Obra vial	2009-2016	Presenta certificado de trabajos otorgado por la misma empresa Tecopy. Presenta copia simple del contrato y certificado, extranjero sin apostillar el cual no presenta el cargo específico del técnico y su tiempo de participación.
4						
5						

4.1.9 RELACIONADOR SOCIAL:						
TECOPY S.A.U.						
NOMBRE: Hugo Vicente Vásquez Ordóñez						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalizaoon de la construcaón de Vías, Aceras y Escalinatas en las Parroquias Eloy Alfaro, Tarqui y San Mateo	295-297	\$ 260 343.83	Obra vial		Presenta un acta de recepción unica del GAD del cantón Manta. Se toma un monto proporcional al tiempo de participación del profesional de acuerdo a certificados.
2	Estudios de impacto Ambiental Complementario para el Campamento preliminar y Vía de acceso Aromo-Al hasta el Campamento Preliminar para la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro "	286-287	\$ 446 407.00	Obra vial	2011	Presenta un certificado del contratista
3						
4						
5						

4.1.10 PERSONAL DE APOYO:

Nro	Designación	Personas asignadas	TECOPY S.A.U.		
			Nombre	HOJA DE VIDA	Observación
1	Inspector de Obra	4	Gerardo Patricio Cartuche Silva	303-308	
			Ana Rosa Yepez Guacopiña	309-313	
			Jonathan Diego Santofé Velásquez	314-321	
			Ángel Roberto Vallejo Bayas	322-326	
2	Topógrafo	4	Jorge Enrique Chávez Villamar	328-333	
			Genesis Yadira Contreras Cabanilla	334-338	
			Dickson Gutiérrez Alcalde	339-341	
			Segundo Daniel Haro Díaz	342-346	
3	Laboratorista	2	Christian Damian Tamayo Gavilanes	348-353	
			Daniel De la Pared Condo	354-358	
4	Cadeneros	8	Anthony Gregorio Quinancela Moreira	360-362	
			José Joffre Mendoza Vela	363-364	
			Jaime Fabricio García Zambrano	365-367	
			Indulfo Leonardo Mendoza Delgado	368-372	
			Álvaro Mauricio Pérez Paucar	373-374	
			Miguel Victor Montaña Amaya	375-377	
			Washington Eden Ramirez Zambrano	378-381	
			Saul Cristóbal Ochoa Campoverde	382-383	
5	Dibujante	4	Carla Fernanda Cabrera Barahona	385-407	
			Danny Santiago Vallejo Imbaquingo	408-412	
			Christian Méndez Arteaga	413-416	
			Joselyn Andrea Viñachi Sanchez	417-421	
6	Ayudante de Campo	1	Aldo Silva Delgado	423-426	
			Katherine Elizabeth Montero Murillo	427-431	
			Pedro Tenecela Macias	432-433	
			Kerlly Vanessa Castillo Quishpe	434-435	
7	Ayudante de Laboratorio	1	George Revelo López	437-441	
			Jefferson Vladimir Fernández García	442-444	
			Cristhian Rafael Fernández García	445-447	
			Fernández Anchundio Washington Wilfrido	448-450	

6.1. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA:

			TECOPY S.A.U.	
			PAGINAS	OBSERVACIÓN
Cronograma (TEC-4)			99	
Descripción de la metodología (TEC-3)				
a	Enfoque técnico y metodología		55-68	
b	Plan de trabajo		69-92	
c	Organización y dotación del personal		92-98	


CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

7.1 EQUIPO E INSTRUMENTOS MÍNIMOS:							
				TECOPY S.A.U.			
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad presentada	Páginas	Documentos de respaldo	Disponibilidad inmediata	Observaciones
1	Retroreflectometro horizontal Nuevo	1	1	494-503	Compromiso de compra-venta	no	Empresa Armas-Jaramillo, no indica disponibilidad inmediata
2	Retroreflectometro vertical Nuevo	1	1	494-503	Compromiso de compra-venta	no	Empresa Armas-Jaramillo, no indica disponibilidad inmediata
3	Rugosímetro	1	1	505-524	Compromiso de compra-venta	no	Empresa Suplidora ELVS S.A. (Costa Rica), no indica disponibilidad inmediata, no presenta nombramiento de Rep. Legal, ni RUC
4	Estación Total Topogr	4	4	526-533	Compromiso de compra-venta	no	Empresa Casa Topográfica, no indica disponibilidad inmediata
5	Nivel de precisión	4	4	526-533	Compromiso de compra-venta	no	Empresa Casa Topográfica, no indica disponibilidad inmediata
6	Laboratorio de suelos, asfaltos y hormigones	2	2	535-625	Compromiso de compra-venta	si	Empresas Construladesa y Geocimientos, si indican disponibilidad inmediata
7	Dron Nuevo	1	1	632-671	Compromiso de compra-venta	no	Empresa AGDRONEC S.A., no indica disponibilidad inmediata; presenta documentación completa.
8	Computadoras portát	10	10	673-679	-	si	Empresa Compukilo, no presenta compromiso de compra venta sino, presenta cotización sin firma de responsabilidad, de disponibilidad inmediata.
9	Vehículo	6	6	681-768770-782	Compromiso de alquiler - Compromiso de Compra-Venta	no	Seis camionetas con Empresa Tech Mahindra-Ecuador S.A., cumple con documentos, no indica disponibilidad inmediata. Una camioneta nueva con Empresa Autolandia, si indica disponibilidad inmediata, Camioneta año 2020 No cumple cilindraje.

Ingeniera Sofía Elizabeth Herrería Cisneros
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN



Ingeniero Carlos Andrés Paredes Chandi
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ingeniero Javier Eduardo Villamarín Aguirre
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



ANEXO 6: INEXTEC CÍA. LTDA.

1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA			
		INEXTEC CIA. LTDA.	
		PAGINAS	OBSERVACIÓN
SECCIÓN I	FORMULARIOS DE LA OFERTA		
1.1	PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4	
1.2	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6-166	
1.3	NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURIDICAS OFERENTES	183-187	numeral 2 no escoge si o no numeral 3 no indica si o no
1.4	FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA (DE PRECIO)	189-199	
PR-1	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO	189-190	\$ 1.832.675,88
PR-2	RESUMEN DE PRECIOS	191-192	\$ 1.832.675,88
PR-3	DESGLOCE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD	193-199	\$ 1.832.675,88
1.5	FORMULARIOS DE PROPUESTA TÉCNICA		
TEC-1	FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	201-202	60 meses
TEC-2	EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	204-267	CUMPLE
A	ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	204-205	CUMPLE
B	EXPERIENCIA DEL CONSULTOR	206-267	CUMPLE
TEC-3	DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	268-314	CUMPLE
TEC-4	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	315-324	CUMPLE
TEC-5	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	325-327	CUMPLE
TEC-6	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	328-730	CUMPLE
TEC-7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÍNIMO	813-815	CUMPLE
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO		
1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser procedente)	952-954	no aplica

2.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA OFERENTE:

		INEXTEC CIA. LTDA.			
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	OBSERVACIÓN
1	EXPERIENCIA GENERAL	207-229	\$ 3.493.031,91		
2	EXPERIENCIA GENERAL ESPECÍFICA	231-267	\$ 6.429.906,89		

2.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE

INEXTEC CIA. LTDA.						
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL			\$ 3.493.031,91			
1	Fiscalización de la reconstrucción, rehabilitación y ampliación de la carretera Montecristi-Jipijapa-La Cadena, ubicada en la provincia de Manabí	207-217	\$ 2.561.268,32	pavimento flexible	2010	Liquidación acta difiere de texto acta CP y CC suma de montos
2	Servicio de consultoría para la fiscalización y auditoría técnica de la rehabilitación y mejoramiento de la vía del Pacífico E15 y transversal E10, tramo "Y" de Tababuela-San Lorenzo-Esmeraldas-Pedernales ubicado en las provincias de Esmeraldas y Manabí	218-229	\$ 931.763,59	pavimento flexible	2011	se toma valor proporsional de fiscalización ejecutada pag. 226
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			\$ 6.429.906,89			
1	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Tosagua-Chone de 16,50 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	231-242	\$ 2.698.983,71	pavimento rígido	2011	actas indica terminación unilateral.
2	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Rocafuerte-Tosaguade 30,01 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	243-255	\$ 2.736.526,79	pavimento rígido/flexible	2011	actas indica terminación unilateral.
3	Fiscalización para la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera El Carmen-La Crespa (entrada a Pambilar) de 38 km y construcción del Puente Maicito de 18,4 m, de la construcción del mantenimiento de la vía colectora E-38 tramo entrada a Pambilar-La Crespa-Flavio Alfaro de 27,552 km de longitud y la reconstrucción y mantenimiento de la vía Chone-Flavio Alfaro y los puentes; El Bejuco de 55m, Garrapata de 70m, Chagualu de 27M, Limos de 40m, Pavon de 27,23 m, Zapallo de 40m, Ciriacu de 35m, Rancho de 35m y estabilización del cauce Pescadillo, Ubicado en la provincia de Manabí, según orden de trabajo suscrita por el Sr. Ministro de Transporte	256-267	\$ 994.396,39	pavimento rígido	2010	Se toma valor proporsional de fiscalización ejecutada pag. 263
4						
5						

3.1. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

INEXTEC CIA. LTDA.							
Nro.	DESIGNACIÓN	NOMBRE APELLIDO	FORMACIÓN PROFESIONAL	PÁGINAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		OBSERVACIONES
					OO	GM	
1	Director de Fiscalización.	Sergio Enrique Páez Moreno	Ingeniero Civil	329-359	100	25	
2	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Eduardo Filiberto Vera Zambrano	Ingeniero Civil	361-371	100		
3	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	José Ramón Alarcón Loor	Ingeniero Civil	372-385	100		
4	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Jaime Reinaldo Alvarez Ordoñez	Ingeniero Civil	386-413	100		
5	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Aldo Bismarck Vásquez Arauz	Ingeniero Civil	414-434	100		Experiencia presentada no cumple con lo requerido en pliego no indica monto de fiscalización, presenta datos de proyecto GAD provincial de Manabí, el certificado debió ser de la contratante.
6	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Juan Carlos Pérez Párraga	Ingeniero Civil	436-447		100	
7	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Carlos David Giler García	Ingeniero Civil	448-477		100	
8	Experto en Seguridad Vial y Señalización.	Jacinto Javier Montesdeoca Vera	Ingeniero Civil	478-492	100	25	Experiencia presentada no cumple con lo requerido en pliego no indica monto de fiscalización, presenta certificados que detallan datos de obra.
9	Experto Estructural.	Juan Manuel Vinuesa	Ingeniero Civil	493-620	100		
10	Experto Hidráulico.	Carlos Gustavo Patricio	Ingeniero Civil	621-656	100		
11	Experto Geotécnico o Geólogo.	Jorge Efrén Castillo Sandoya	Ingeniero en Geología	657-668	100		
12	Experto Ambiental.	Marcelo Patricio Castillo	Ingeniero Civil	669-698	100	25	
13	Relacionador Social	Mesías Fabricio Robalino Larrea	Licenciado en Sociología y ciencias políticas	699-730	50		

4.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:

4.1.1 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:

INEXTEC CIA. LTDA.						
NOMBRE: Sergio Enrique Páez Moreno						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización para la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera El Carmen-La Crespa (entrada a Pambilar) de 38 km y construcción del Puente Maicito de 18,4 m, de la construcción del mantenimiento de la vía colectora E-38 tramo entrada a Pambilar-La Crespa- Flavio Alfaro de 27,552 km de longitud y la reconstrucción y mantenimiento de la vía Chone-Flavio Alfaro y los puentes; El Bejuco de 55m, Garrapata de 70m, Chagualu de 27M, Limos de 40m, Pavon de 27,23 m, Zapallo de 40m, Ciriacu de 35m, Rancho de 35m y estabilización del cauce Pescadillo, Ubicado en la provincia de Manabí, según orden de trabajo suscrita por el Sr. Ministro de Transporte	357	\$ 2.763.707,10	rigido	2010	Certificado MTOP SZ4 19-5-2020, suscrito por Ing. Iván Ganchozo
2	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Rocafuerte-Tosagua de 30,01 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	358	\$ 795.180,71	flexible	2009	Certificado MTOP R4 20-5-2009, suscrito por Ing. Aldo Vasquez Arauz
3	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Tosagua-Chone de 16,50 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	359	\$ 867.875,51	flexible	2009	Certificado MTOP R4 20-5-2009, suscrito por Ing. Aldo Vasquez Arauz
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización para la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera El Carmen-La Crespa (entrada a Pambilar) de 38 km y construcción del Puente Maicito de 18,4 m, de la construcción del mantenimiento de la vía colectora E-38 tramo entrada a Pambilar-La Crespa- Flavio Alfaro de 27,552 km de longitud y la reconstrucción y mantenimiento de la vía Chone-Flavio Alfaro y los puentes; El Bejuco de 55m, Garrapata de 70m, Chagualu de 27M, Limos de 40m, Pavon de 27,23 m, Zapallo de 40m, Ciriacu de 35m, Rancho de 35m y estabilización del cauce Pescadillo, Ubicado en la provincia de Manabí, según orden de trabajo suscrita por el Sr. Ministro de Transporte	357	\$ 2.763.707,10	rigido	2010	Certificado MTOP SZ4 19-5-2020, suscrito por Ing. Iván Ganchozo
2	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Rocafuerte-Tosaguade 30,01 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	358	\$ 795.180,71	flexible	2009	Certificado MTOP R4 20-5-2009, suscrito por Ing. Aldo Vasquez Arauz
3	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Tosagua-Chone de 16,50 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	359	\$ 867.875,51	flexible	2009	Certificado MTOP R4 20-5-2009, suscrito por Ing. Aldo Vasquez Arauz
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.2 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS Y EXTRAORDINARIAS OO:

		INEXTEC CIA. LTDA.				
		NOMBRE: Eduardo Filiberto Vera Zambrano				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Tosagua-Chone de 16,50 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	370	\$ 867.875,51	flexible	2009	Certificado MTOP R4 20-5-2009, suscrito por Ing. Aldo Vasquez Arauz
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Tosagua-Chone de 16,50 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	370	\$ 867.875,51	flexible	2009	Certificado MTOP R4 20-5-2009, suscrito por Ing. Aldo Vasquez Arauz
2	Fiscalización de la construcción de la calle Zamora-Autopista General Rumiñahui (La Espe)	371	\$ 122.256,09	flexible	2016	Certificado GPP, 3-7-2016, suscrito por Ing. Edgar Rivadeneira
3						
4						
5						

		INEXTEC CIA. LTDA.				
		NOMBRE: José Ramón Alarcón Loor				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de los trabajos en pavimento flexible, incluyendo espaldones, correspondiente a la reconstrucción y construcción de los tramos Jipijapa-La Cadena 57 km y acceso a Paíán 7,89 Km	384	\$ 1.143.535,37	flexible	2010	Certificado Consejo Provincial de Manabí, 18-8-2010, suscrito por Ing. Víctor Espinoza Barcia Director de obras públicas
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de los trabajos en pavimento flexible, incluyendo espaldones, correspondiente a la reconstrucción y construcción de los tramos Jipijapa-La Cadena 57 km y acceso a Paíán 7,89 Km	384	\$ 1.143.535,37	flexible	2010	Certificado Consejo Provincial de Manabí, 18-8-2010, suscrito por Ing. Víctor Espinoza Barcia Director de obras públicas
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

INEXTEC CIA. LTDA.						
NOMBRE: Jaime Reinaldo Alvarez Ordoñez						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización para la ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la vía Santo Domingo -El Carmen de 29,4km de longitud, proyecto ubicado en las provincias de Santo Domingo de los Tsachilas y Manabí.	404	\$ 1.983.365,16	rígido	2012	Certificado MTOP DPSCH de 18-7-2014, suscribe Ing. Mario Maldonado DDP
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización para la ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la vía Santo Domingo -El Carmen de 29,4km de longitud, proyecto ubicado en las provincias de Santo Domingo de los Tsachilas y Manabí.	404	\$ 1.983.365,16	rígido	2012	Certificado MTOP DPSCH de 18-7-2014, suscribe Ing. Mario Maldonado DDP
2						
3						
4						
5						

INEXTEC CIA. LTDA.						
NOMBRE: Aldo Bismarck Vásquez Arauz						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Reconstrucción , rehabilitación y ampliación de la carretera Montecristi-Jipijapa de 41,5 km, en una calzada flexible de dos carriles con un ancho promedio de 13,70m, incluido cerro Guayabal-La Pila de 5,39 km.	429		flexible	2012	Certificado presentado no cumple con lo solicitado en pliego, no indica monto de fiscalización
2	Reconstrucción , rehabilitación y ampliación de la carretera Jipijapa-La Cadena de 57 km y acceso a Paján de 7,8 km	428		flexible	2012	Certificado presentado no cumple con lo solicitado en pliego, no indica monto de fiscalización
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Reconstrucción , rehabilitación y ampliación de la carretera Montecristi-Jipijapa de 41,5 km, en una calzada flexible de dos carriles con un ancho promedio de 13,70m, incluido cerro Guayabal-La Pila de	429		flexible	2012	Certificado presentado no cumple con lo solicitado en pliego, no indica monto de fiscalización
2	Reconstrucción , rehabilitación y ampliación de la carretera Jipijapa-La Cadena de 57 km y acceso a Paján de 7,8 km	428		flexible	2012	Certificado presentado no cumple con lo solicitado en pliego, no indica monto de fiscalización
3						
4						
5						

4.1.3 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO GME

		INEXTEC CIA. LTDA.				
		NOMBRE: Juan Carlos Pérez Párraga				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de los trabajos en pavimento flexible, incluyendo espaldones, correspondiente a la reconstrucción y construcción de los tramos Montecristi-Jipijapa 41,7 km, en una calzada de dos carriles, con un ancho promedio de 13,70m y cerro Guayabal-La Pila 5,39km	447	\$ 829.146,85	flexible	2010	Certificado Consejo Provincial de Manabí, 18-8-2010, suscrito por Ing. Víctor Espinoza Barcia Director de obras públicas
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de los trabajos en pavimento flexible, incluyendo espaldones, correspondiente a la reconstrucción y construcción de los tramos Montecristi-Jipijapa 41,7 km, en una calzada de dos carriles, con un ancho promedio de 13,70m y cerro Guayabal-La Pila 5,39km	447	\$ 829.146,85	flexible	2010	Certificado Consejo Provincial de Manabí, 18-8-2010, suscrito por Ing. Víctor Espinoza Barcia Director de obras públicas
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

INEXTEC CIA. LTDA.						
NOMBRE: Carlos David Giler García						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización para la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera El Carmen-La Crespa (entrada a Pambilar) de 38 km y construcción del Puente Maicito de 18,4 m, de la construcción del mantenimiento de la vía colectora E-38 tramo entrada a Pambilar-La Crespa Flavio Alfaro de 27,552 km de longitud y la reconstrucción y mantenimiento de la vía Chone-Flavio Alfaro y los puentes; El Bejuco de 55m, Garrapata de 70m, Chagualu de 27M, Limos de 40m, Pavon de 27,23 m, Zapallo de 40m, Ciriacu de 35m, Rancho de 35m y estabilización del cauce Pescadillo, Ubicado en la provincia de Manabí, según orden de trabajo suscrita por el Sr. Ministro de Transporte	460	\$ 2.763.707,10	rigido	2010	Certificado MTOP SZ4 19-5-2020, suscrito por Ing. Iván Ganchozo
2	Fiscalización de la obra de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagram de 58,4 km de longitud	461-477	\$ 674.914,00	flexible	2016	Certificado Gobierno Provincial de Imbabura, 31-3-2016, suscrito por Ing. Marco Pabón Q.
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización para la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera El Carmen-La Crespa (entrada a Pambilar) de 38 km y construcción del Puente Maicito de 18,4 m, de la construcción del mantenimiento de la vía colectora E-38 tramo entrada a Pambilar-La Crespa Flavio Alfaro de 27,552 km de longitud y la reconstrucción y mantenimiento de la vía Chone-Flavio Alfaro y los puentes; El Bejuco de 55m, Garrapata de 70m, Chagualu de 27M, Limos de 40m, Pavon de 27,23 m, Zapallo de 40m, Ciriacu de 35m, Rancho de 35m y estabilización del cauce Pescadillo, Ubicado en la provincia de Manabí, según orden de trabajo suscrita por el Sr. Ministro de Transporte	460	\$ 2.763.707,10	rigido	2010	Certificado MTOP SZ4 19-5-2020, suscrito por Ing. Iván Ganchozo
2	Fiscalización de la obra de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagram de 58,4 km de longitud	461-477	\$ 674.914,00	flexible	2016	Certificado Gobierno Provincial de Imbabura, 31-3-2016, suscrito por Ing. Marco Pabón Q.
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.4 EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN:

		INEXTEC CIA. LTDA.				
		NOMBRE: Jacinto Javier Montesdeoca Vera				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Señalización horizontal y vertical de la vía asfaltada Jipipaja - Puerto Cayo	490		flexible	2011	No consta el monto contrato de fiscalización en certificado MTOP, SZ4 de 19-3-2020, suscrito por Ing. Ivan Gnacho, presenta datos de obra.
2	Ampliación y rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de 2 ^a de la vía desde la intersección en el km4+000 de la vía Canuto-La Rivera hasta San Pablo de Tarugo de la parroquia Canuto del Cantón Chone	491		flexible	2019	No consta el monto contrato de fiscalización en certificado Gobierno Provincial de Manabí, Dirección de Vialidad y obras públicas de 7-5-2020, suscrito por Ing. Henry Arauz Villamar, el certificado detalla datos de obra únicamente.
3	Rehabilitación del acceso asfaltado a la ciudad de Manta	492		flexible	2010	No consta el monto contrato de fiscalización en certificado MTOP, SZ4 de 19-3-2020, suscrito por Ing. Ivan Gnacho, presenta datos y montos de obra de señalización.
4						
5						

4.1.5 EXPERTO ESTRUCTURAL:

		INEXTEC CIA. LTDA.				
		NOMBRE: Juan Manuel Vinuesa Moreno				
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización para la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la carretera El Carmen-La Crespa (entrada a Pambilar) de 38 km y construcción del Puente Maicito de 18,4 m, de la construcción del mantenimiento de la vía colectora E-38 tramo entrada a Pambilar-La Crespa Flavio Alfaro de 27,552 km de longitud y la reconstrucción y mantenimiento de la vía Chone-Flavio Alfaro y los puentes; El Bejuco de 55m, Garrapata de 70m, Chagualu de 27M, Limos de 40m, Pavon de 27,23 m, Zapallo de 40m, Ciriacu de 35m, Rancho de 35m y estabilización del cauce Pescadillo, Ubicado en la provincia de Manabí, según orden de trabajo suscrita por el Sr. Ministro de Transporte	519	\$ 2.763.707,10	rigido	2010	Certificado MTOP SZ4 19-5-2020, suscrito por Ing. Iván Gancho
2	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Rocafuerte-Tosagua de 30,01 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	520	\$ 795.180,71	flexible	2009	Certificado MTOP R4 20-5-2009, suscrito por Ing. Aldo Vasquez Arauz
3	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Tosagua-Chone de 16,50 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	521	\$ 867.875,51	flexible	2009	Certificado MTOP R4 20-5-2009, suscrito por Ing. Aldo Vasquez Arauz
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.6 EXPERTO HIDRÁULICO:

INEXTEC CIA. LTDA.						
NOMBRE: Carlos Gustavo Patricio Gómez Aguirre						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización construcción de la carretera Y de Alamor-Pidal-Zapotillo-Lalamor, incluidos puentes: Gramales, Paletillas, Polo-Polo, Cascajal, Huásimo, Máncora, Palmeras.	633	\$ 1.933.596,05	flexible	2013	Certificado MTOP Dirección Provincial de Loja, 11-11-2013, suscrito por DP Ing. Israel Villavicencio García
2	Fiscalización para la terminación de la carretera Loja-El Tiro-San Francisco-Zamora	634-635	\$ 1.844.555,96	rígido	2010	Certificado MTOP Dirección Construcciones, 14-6-2010, suscrito por Ing. Jorge Tapia Carrión
3	Fiscalización de la ampliación de la carretera Colibrí-Piño-Santa Rosa de Cusubamba de 56,55km	637-647	\$ 2.062.913,50	flexible	2014	Acta entrega recepción MTOP
4						
5						

4.1.7 EXPERTO GEOTÉCNICO O GEÓLOGO:

INEXTEC CIA. LTDA.						
NOMBRE: Jorge Efrén Castillo Sandoya						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Rehabilitación mejoramiento y mantenimiento de la carretera variante Limón Plan de Milagro	667-668	\$ 3.374.543,14	flexible	2010	Certificado MTOP Dirección Provincial Morona Santiago, de 23-8-2010, suscrito por Ing. Rodrigo López Bermeo
2						
3						
4						
5						

4.1.8 EXPERTO AMBIENTAL:

INEXTEC CIA. LTDA.						
NOMBRE: Marcelo Patricio Castillo Pazmiño						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Tosagua-Chone de 16,50 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	679	\$ 504.435,60	flexible	2008	Certificado MTOP R4 09-6-2009, suscrito por Ing. Aldo Vasquez Arauz
2	Fiscalización del proyecto reconstrucción de la carretera Rocafuerte-Tosagua de 30,01 km de longitud, ubicado en la provincia de Manabí	680	\$ 310.734,82	flexible	2008	Certificado MTOP R4 09-6-2009, suscrito por Ing. Aldo Vasquez Arauz
3	Fiscalización del Proyecto de construcción de facilidades de tránsito en autopista General Rumiñahui, alternativa sur, sector La Armenia.	681-698	\$ 1.192.027,58	flexible	2017	Certificado GAD Provincial de Pichincha, suscrito por Ing. Patricio Aguilar
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.9 RELACIONADOR SOCIAL:

INEXTEC CIA. LTDA.						
NOMBRE: Mesias Fabricio Robalino Larrea						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Varios estudios realizados para MTOP	702		flexible	2012	Certificado MTOP de 02/04/2013, suscrito por Ing. Guillermo Muñoz. Director de Estudios de Transporte, no cumple con lo requerido en pliegos (monto no especificado)
2	Fiscalización del Proyecto de construcción de facilidades de tránsito en autopista General Rumiñahui, alternativa sur, sector La Armenia.	713-730	\$ 1.192.027,58	flexible	2017	Certificado GAD Provincial de Pichincha, suscrito por Ing. Patricio Aguilar
3						
4						
5						

4.1.10 PERSONAL DE APOYO:

INEXTEC CIA. LTDA.					
Nro	Designación	Personas asignadas	Nombre	HOJA DE VIDA	Observación
1	Inspector de Obra	4	Ing. Jhonny Patricio Flores Jarrín	747-748	
			Ing. Rolando Horacio Vera Zambrano	749-750	
			Ing. JeanCarlos Pinargote Valle	751-752	
			Ing. Franklin Javier Cedeño Lopez	753-754	
2	Topógrafo	4	Ing. Jaime Eduardo Licoa Menendez	756-757	
			Tpg. Jorge Isacc Valdez Solorzano	758-759	
			Tpg. Esidiar Eden Zhigre Ramirez	760-761	
			Ing. Luis Alberto Mendoza Bravo	762-763	
3	Laboratorista	2	Ing. Cinthya Silvana Zamora Cevallos	765-766	
			Víctor Hugo Tapia Benavides	767-768	
4	Cadeneros	8	Diego Armando Cedeño Palacios	770-771	
			Jorge Arturo Banvides Velez	772-773	
			Darwin Alfredo Mesía Cedeño	774-775	
			Felix Eugenio Chico Morán	776-777	
			Ramón Arcadio Espinoza Barre	778-779	
			Orlando Eulogio Cedeño Cedeño	780-781	
			Byron Eulogio Cedeño Lopez	782-783	
			Jonathan Patricio Cedeño Lopez	784-785	
5	Dibujante	4	María José Intriago Villegas	787-788	
			Jesus Yoshue Sanchez Reyes	789-790	
			Ing. Jordan Steeven Briones Bastidas	791-792	
			Ing. Edison Francisco Zambrano Macías	793-794	
6	Ayudante de Campo	4	Vicente Ramón Mantuano Salvatierra	796-797	
			Jorge Emilio Marcillo Flores	798-799	
			José Antonio Marcillo Flores	800-801	
			Juan Pablo Marcillo Paulo	802-803	
7	Ayudante de Laboratorio	4	Alfonso Candelejo Guanotuña	805-806	
			Steeven Geovanny Urreta Anchundia	807-808	
			Bryan Orlando Cedeño Lopez	809-810	
			Romel Almilcar Navarrete Arias	811-812	

6.1. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA:

			INEXTEC CIA. LTDA.	
			PAGINAS	OBSERVACIÓN
Cronograma (TEC-4)			315-324	
Descripción de la metodología (TEC -3)			268-314	
a	Enfoque tecnico y metodología		270-271	
b	Plan de trabajo		271-278	
c	Organización y dotación del personal		278-314	

7.1 EQUIPO E INSTRUMENTOS MÍNIMOS:

				INEXTEC CIA. LTDA.			
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad presentada	Páginas	Documentos de respaldo	Disponibilidad inmediata	Observaciones
1	Retroreflectometro horizontal Nuevo	1	1	816-832	Compromiso compra	SI	La oferente es distribuidor autorizado de la Marca EASYLUX en Ecuador
2	Retroreflectometro vertical Nuevo	1	1	833-848	Compromiso compra	SI	La oferente es distribuidor autorizado de la Marca EASYLUX en Ecuador
3	Rugosímetro	1	3	849-852	Facturas	SI	Factura de compra equipo nuevo #100519-2, Equipos propiedad oferente #105192, #120316-1 no se encuentra documentos de vendedor
4	Estación Total Topográfica	4	4	853-870	Compromiso compra	SI	Documentos vender completos
5	Nivel de precisión	4	2	863 - 864 865 - 871	Facturas Compromiso alquiler	SI	Equipos propiedad del oferente. Documentos completos facturas equipos propiedad Equatest
6	Laboratorio de suelos, asfaltos y hormigones	2	1	872-891	Facturas - Compromiso compra	SI	Oferente presenta equipos y instrumentos varios sin embargo no se demuestra que cumpla con la existencia de dos laboratorios
7	Dron Nuevo	1	1	892-900	Compromiso de compra	SI	Ecuadrones, información de vendedor completa
8	Computadoras portátiles	10	10	901-905	Compromiso de compra	SI	Baytec, información de vendedor completa
9	Vehículo	6	5	906 - 919 920 - 941	Compromiso de alquiler Compromiso de venta	SI	Camioneta propiedad del oferente PBR9101 Ecuatest completa información de representante legal, alquiler camionetas PBR5073- PBR5074- PBD5628 Anibal Muñoz Gonzalez, alquiler camioneta particular PBL4306 (total 5). Completa información vendedor, vehículo Ford Ranger 2.5 (2488 cc 4x2) página 920


PLIEGO - Título II Condiciones Generales para la Contratación de Consultoría - Capítulo 5 Inhabilidades

No.	OFERENTE	PÁGINA	OBSERVACIÓN
1	INEXTEC CIA. LTDA.	167 - 182	

Ingeniera Sofía Elizabeth Herrería Cisneros
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN



Ingeniero Carlos Andrés Paredes Chandi
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ingeniero Javier Eduardo Villamarín Aguirre
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



ANEXO 7: CONSORCIO FUMVAS MANABI

1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA

		CONSORCIO FUMVAS MANABI	
SECCIÓN I	FORMULARIOS DE LA OFERTA	PAGINAS	OBSERVACIÓN
1.1	PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	2-4	sin firma
1.2	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	6	
1.3	NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURIDICAS OFERENTES	216-219	
1.4	FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA (DE PRECIO)	221-01	
PR-1	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO	222-.01	\$ 1.831.324,20
PR-2	RESUMEN DE PRECIOS	223-.01	\$ 1.831.324,20
PR-3	DESGLOCE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD	224-01 - 261-01	\$ 1.496.341,42
1.5	FORMULARIOS DE PROPUESTA TÉCNICA		
TEC-1	FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	222	
TEC-2	EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	235 - 236	
A	ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	235 - 236	
B	EXPERIENCIA DEL CONSULTOR	238 - 301	4 proyectos
TEC-3	DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	303 - 354	
TEC-4	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	357 - 359	
TEC-5	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	361 - 362	
TEC-6	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	363 - 656	NO cumple con el Experto es Seguridad Vial y la Sociologa No se presentan cartas de compromiso donde se indica el porcentaje de participación
TEC-7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÍNIMO	658 - 752	Revisar observaciones en cuadro correspondiente
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO		
1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser procedente)	965 - 967	

2.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA OFERENTE:

		ASOCIACIÓN EDL S.A.S. - INTEGRAL			
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	OBSERVACIÓN
1	EXPERIENCIA GENERAL	238-289	\$ 1.923.046,42	CUMPLE	
2	EXPERIENCIA GENERAL ESPECÍFICA	290-301	\$ 1.145.970,70	CUMPLE	

2.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL			\$ 1.923.046,42			
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 Km, en la provincia de Manabí.	238 - 239 240 - 249	\$ 1.145.970,70	pavimento flexible	2018	Acta entrega-recepción del MTOP. Experiencia de la Consultora FUMITAME S.A.
2	Fiscalización del proyecto "Rehabilitación Integral de la pista, taxi way, pavimento vía perimetral y adacentamiento del edificio terminal y hangar de servicios del aeropuerto general Eloy Alfaro de la ciudad de Manta, provincia de Manabí.	250 - 251 252 - 269	\$ 330.855,22	carretera y obras civiles	2012	Certificado y Acta entrega-recepción provisional del MTOP y Acta entrega recepción única de trabajos extra contractuales Experiencia de la Consultora FUMITAME S.A.
3	Fiscalización de la Rehabilitación de la vía agua fría, el remojo Km4 - vía la humedad - San Francisco (primera etapa) de 15.15 Km de longitud, ubicado en el cantón San Vicente, provincia de Manabí	270 - 271 272 - 279	\$ 290.506,27	carretera	2013	Acta entrega de recepción definitiva del MTOP. Experiencia de la Consultora Vasbrigan Cia. Ltda.
4	Fiscalización de la rehabilitación emergente de la ribera costera de la vía del pacífico (ruta spondylus) tramo Santa Elena - Manglaralto, sector Pacoa entre el km 23+100 al 24+100 sector capaes entre el Km 4+600 al 4+900	280 - 281 282 - 289	\$ 155.714,23	carretera y obras civiles	2017	Acta entrega de recepción única del MTOP. Experiencia de la Consultora Vasbrigan Cia. Ltda.
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			\$ 1.145.970,70			
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 Km, en la provincia de Manabí.	290 - 291 292 - 301	\$ 1.145.970,70	pavimento flexible	2018	Acta entrega-recepción del MTOP. Experiencia de la Consultora FUMITAME S.A.
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

3.1. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

CONSORCIO FUMVAS MANABI							
Nro.	DESIGNACIÓN	NOMBRE APELLIDO	FORMACIÓN PROFESIONAL	PÁGINAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		OBSERVACIONES
					OO	GM	
1	Director de Fiscalización.	Fabian Nicanor Santana Bermudez	Ingeniero Civil	366 - 378	100	25	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
2	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Harvey Alexander Veliz Zevallos	Ingeniero Civil.	391 - 401	100	-	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
3	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Diana Karen Mendoza Pinargote	Ingeniera Civil.	414 - 416	100	-	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
4	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Diana Carolina Delgado Parrales	Ingeniera Civil.	434 - 436	100	-	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
5	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Luis Damian Macias Moreira	Ingeniero Civil.	454 - 459	100	-	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
6	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Limberg Alfonso Macias Mendoza	Ingeniero Civil, Magister en Construcción de Obras Viales	471 - 475	-	100	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
7	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Eduardo Patricio Ormaza Arteaga	Ingeniero Civil.	491 - 501	-	100	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
8	Experto en Seguridad Vial y Señalización.	Daniel Roberto Murguitio Eguez	Ingeniero Civil.	516 - 519	100	25	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación. Se indica que tiene experiencia como "Especialista Vial" y NO como "Experto en Seguridad Vial y Señalización"
9	Experto Estructural.	Tito Jose Mera Limongi	Ingeniero Civil.	534 - 538	100	-	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
10	Experto Hidráulico.	Betsy Monserrate Franco Zambrano	Ingeniero Civil.	556 - 559	100	-	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
11	Experto Geotécnico o Geólogo.	Sandy Arturo Carranza Farias	Ingeniero Civil.	577 - 582	100	-	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
12	Experto Ambiental.	Beverly Betsury Zavallos Montenegro	Ingeniero Civil, Magister en Ciencias Ambientales mención Tecnologías y Gestión	600 - 604	100	25	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación
13	Relacionador Social	Victoria Angélica Fera Granda	Sociologa Magister en Gestión del Desarrollo Local Comunitario	625 - 631	50	-	No presenta carta de compromiso donde indica el porcentaje de participación. Como se indica en los pliegos (Capitulo I, Sección IV, Acápite 4.1.11) se considera al primer técnico puesto en la lista del formulario TEC-5; adicionalmente no presenta los documentos de respaldo del segundo técnico. NO cubre el monto requerido

4.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:

4.1.1 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Fabian Nicanor Santana Bermudez						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 Km, en la provincia de Manabí.	380 - 389	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 Km, en la provincia de Manabí.	380 - 389	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						

4.1.2 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS Y EXTRAORDINARIAS OO:

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Harvey Alexander Veliz Zevallos						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 Km, en la provincia de Manabí.	403 - 412	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 Km, en la provincia de Manabí.	403 - 412	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Diana Karen Mendoza Pinargote						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 Km, en la provincia de Manabí.	423 - 432	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 Km, en la provincia de Manabí.	423 - 432	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Diana Carolina Delgado Parrales						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 Km, en la provincia de Manabí.	443 - 452	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El	443 - 452	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Luis Damian Macias Moreira						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de las obras de rehabilitación de las vías chontaduro chumunde de 17.05 Km, ubicada en el cantón Rio Verde, Rehabilitación de la vía Bocana de ostiones de 4.50 Km ubicada en el cantón Rio Verde y Rehabilitación de la vía Rocafuerte - La Perla de 9.837 Km ubicada en el cantón Rio Verde de la provincia de Esmeraldas	466, 468	\$ 509.594,74	Rehabilitación vial	2010	Presenta un certificado por la Contratista y Certificado por la Contratante.
2	Fiscalización para la construcción de los proyectos: Unidad Educativa estandarizada del milenio tipología mayor: "Pajan", ubicada en la parroquia Guale, cantón Paján, provincia de Manabí; Unidad	467, 469	\$ 489.304,85	Obras civiles	2017	Presenta un certificado por la Contratista y Certificado del Administrador del Contrato, no especifica el monto contractual, plazo, fecha de ejecución. Como se señala en los pliegos (Cap. 4.1.11)
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de las obras de rehabilitación de las vías chontaduro chumunde de 17.05 Km, ubicada en el cantón Rio Verde, Rehabilitación de la vía Bocana de ostiones de 4.50 Km ubicada en el	466, 468	\$ 509.594,74	Rehabilitación vial	2010	Presenta un certificado por la Contratista y Certificado por la Contratante.
2						
3						
4						
5						

4.1.3 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO GML

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Limberg Alfonso Macias Mendoza						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera San Antonio - La Margarita - San Vicente, provincia de Manabí	483 - 489	\$ 1.718.996,49	pavimento flexible	2014	Acta de Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera San Antonio - La Margarita - San Vicente, provincia de Manabí	483 - 489	\$ 1.718.996,49	pavimento flexible	2014	Acta de Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Eduardo Patricio Ormaza Arteaga						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la Rehabilitación del camino vecinal Coaque - Santa Teresa, en el cantón Pedernales, provincia de Manabí	508 - 514	\$ 680.356,22	pavimento flexible	2015	Acta de Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la Rehabilitación del camino vecinal Coaque - Santa Teresa, en el cantón Pedernales, provincia de Manabí	508 - 514	\$ 680.356,22	pavimento flexible	2015	Acta de Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						

4.1.4 EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN:

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Daniel Roberto Murguitio Eguez						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera San Antonio - La Margarita - San Vicente, provincia de Manabí	526 - 532	-	pavimento flexible	2014	Acta de Recepción única del MTOP. Se indica que tiene experiencia como "Especialista Vial" y NO como "Experto en Seguridad Vial y Señalización"
2						
3						
4						
5						

4.1.5 EXPERTO ESTRUCTURAL:

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Tito Jose Mera Limongi						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastián de 18 Km, en la provincia de Manabí.	545 - 554	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.6 EXPERTO HIDRÁULICO:

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Betsy Monserrate Franco Zambrano						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastian de 18 Km, en la provincia de Manabí.	566 - 575	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						

4.1.7 EXPERTO GEOTÉCNICO O GEÓLOGO:

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Sandy Arturo Carranza Fariás						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastian de 18 Km, en la provincia de Manabí.	589 - 598	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						

4.1.8 EXPERTO AMBIENTAL:

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Beverly Betsury Zavallos Montenegro						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la reparación de la carretera Portoviejo; San Plácido Pichincha; Tramo: El Rodeo - San Plácido - Pichincha de 89 Km de longitud, subtramo Portoviejo - El Rodeo - San Sebastian de 18 Km, en la provincia de Manabí.	614 - 623	\$ 1.145.970,70	Rehabilitación de carpeta asfáltica	2018	Presenta certificado de Fumitame S.A. y Acta de Entrega Recepción única del MTOP
2						
3						
4						
5						

4.1.9 RELACIONADOR SOCIAL:

CONSORCIO FUMVAS MANABI						
NOMBRE: Victoria Angélica Feria Granda						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Estudios y Diseños definitivos para la actualización del asfalto de la vía rural Riveroños - La Guanta - Las Delicias - Aguarico III, del cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbios	638 - 656	\$ 159.484,22	obra vial	2017	Certificado de Ecuador Estratégico EP. y Acta de entrega recepción definitiva. El monto se considera proporcional al tiempo de participación
2						
3						
4						
5						

4.1.10 PERSONAL DE APOYO:

Nro	Designación	Personas asignadas	CONSORCIO FUMVAS MANABI		
			Nombre	HOJA DE VIDA	Observación
1	Inspector de Obra	4	Maria Jose Toala Chavez	755 - 757	
			Jesús Adrián Pisco Palacios	759 - 764	
			Silvia Valeria Rivera Solórzano	766 - 774	
			Isabel Andrade Carreño	776 - 780	
2	Topógrafo	4	Wilmer Lider Guaranda Valeriano	783 - 785	
			Johan Manuel Rodriguez Velez	787 - 789	
			Freddy Manuel Gilces Cevallos	791 - 793	
			José Gabriel Talledo Talledo	795 - 803	
3	Laboratorista	2	Franciso Orlando Mora Moreira	807 - 878	En página# 807 se compromete como Ingeniero Civil especialista en Geotécnia
			Luis Orlando Mora Avendaño	880 - 882	
4	Cadeneros	8	Joe Omar Candela Zambrano	915 - 916	
			Willy Omar Candela Zambrano	918 - 920	
			Jean Felix Pacheco Vinces	922 - 924	
			Carlos Michael Anton Hidalgo	926 - 927	
			Farith Andree Miranda Macias	929 - 930	
			Junior Washington Zambrano Vera	932 - 933	
			Calixto Antonio Cedeño Quijije	935 - 937	
			Jonathan Paul Rivas Bailon	939 - 940	
5	Dibujante	4	Maria José Montesdeoca Delgado	943 - 949	
			Rosa Angelica Menéndez Suárez	951 - 953	
			Sandy Lisbeth Figueroa Pinoargote	955 - 959	
			Winter Andres Figueroa Pinoargote	961 - 964	
6	Ayudante de Campo	1	Jonathan Alexander Alay Loor	901 - 903	
			Paúl Alfredo Ferrin Guillén	905 - 906	
			Raúl Aljeandro Miranda Parraga	908 - 909	
			Anyelo Steeven Mendoza Menéndez	911 - 912	
7	Ayudante de Laboratorio	1	Limberg Alfonso Macias Chamorro	885 - 886	
			Juan Jose Bravo Galarza	888 - 890	
			Katherin Yeleny García Ponce	892 - 893	
			Mildret Janeth Zambrano Ormaza	895 - 898	

6.1. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA:

	CONSORCIO FUMVAS MANABI	
	PAGINAS	OBSERVACIÓN
Cronograma (TEC-4)	357 - 359	
Descripción de la metodología (TEC -3)	304 - 354	
a Enfoque tecnico y metodología	304 - 311	
b Plan de trabajo	312 - 349	
c Organización y dotación del personal	350 - 354	

PLIEGO - Título II Condiciones Generales para la Contratación de Consultoría - Capítulo 5 Inhabilidades


No.	OFERENTE	PÁGINA	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO FUMVAS MANABI	968 - 979	Presenta Declaración Juramentada de Persona Jurídica para la Compañía Vasbrigan Cia. Ltda. y compañía Fumitame S.A.

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F


7.1 EQUIPO E INSTRUMENTOS MÍNIMOS:

				CONSORCIO FUMVAS MANABI			
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad presentada	Páginas	Documentos de respaldo	Disponibilidad inmediata	Observaciones
1	Retroreflectómetro horizontal Nuevo	1	1	733 - 736	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	El Compromiso de Venta de Equipo (Maquisuelos) señala "se compromete formalmente en arriendo al..." teniendo incoherencia. No presenta: cédula y nombramiento del representante
2	Retroreflectómetro vertical Nuevo	1	1	738 - 741	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	El Compromiso de Venta de Equipo (Maquisuelos) señala "se compromete formalmente en arriendo al..." teniendo incoherencia. No presenta: cédula y nombramiento del representante
3	Rugosímetro	1	1	743 - 745	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	El Compromiso de Venta de Equipo (Maquisuelos) señala "se compromete formalmente en arriendo al..." teniendo incoherencia. No presenta: cédula y nombramiento del representante
4	Estación Total Topográfica	4	4	704 - 709	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa Vietic Cia. Ltda. No presenta copia de cédula del representante legal de Vietic Cia. Ltda.
5	Nivel de precisión	4	4	711 - 716	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa Vietic Cia. Ltda. No presenta copia de cédula del representante legal de Vietic Cia. Ltda.
6	Laboratorio de suelos, asfaltos y hormigones	2	2	747 - 748	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	El Compromiso de Venta de Equipo (Maquisuelos) señala "se compromete formalmente en arriendo al..." teniendo incoherencia. No presenta: cédula y nombramiento del representante
7	Dron Nuevo	1	1	718 - 731	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa Vietic Cia. Ltda. No presenta copia de cédula del representante legal de Vietic Cia. Ltda.
8	Computadoras portátiles	10	10	663 - 668	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa TEINNK Cia. Ltda.
9	Vehículo	6	6	670 - 702	Compromisos de arrendamiento y Compromiso de Compra - Venta	SI	Arrendamiento camioneta (placa PDG4427) con Constructora Ibarra Cedeño, en el certificado de arrendamiento de equipo NO se indica el nombre del representante legal [pag#678] Arrendamiento camioneta (placa MBB 8061) con Ing. Limberg Macias Mendoza NO presenta la matrícula vigente [pag# 697] y el Ing. Limberg Macias es personal técnico propuesto (Residente de Fiscalización de GM). Arrendamiento camioneta (placa PCT 687) con Ing. Carlos Moreira, la placa en matrícula difiere a la placa señalada en compromiso de arrendamiento [pag#700] Compromiso de compra venta (camioneta nueva) con FORD, No presenta el nombramiento del representante legal y el RUC de la empresa.

Ingeniera Sofía Elizabeth Herrería Cisneros
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN



Ingeniero Carlos Andrés Paredes Chandi
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ingeniero Javier Eduardo Villamarín Aguirre
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



ANEXO 8: ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE

1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA

		ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE	
SECCIÓN I	FORMULARIOS DE LA OFERTA	PAGINAS	OBSERVACIÓN
1.1	PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	5-8	
1.2	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	10	
1.3	NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTICIPE(S) MAYORITARIOS DE PERSONAS JURIDICAS OFERENTES	Digeconsa (12-107) Digecontruc (108-170)	
1.4	FORMULARIO PROPUESTA ECONOMICA (DE PRECIO)	334-335	
PR-1	PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRECIO	336-337	
PR-2	RESUMEN DE PRECIOS	338-339	
PR-3	DESGLOCE DE PRECIOS POR ACTIVIDAD	340-352	
1.5	FORMULARIOS DE PROPUESTA TÉCNICA	353-354	
TEC-1	FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA	355-356	
TEC-2	EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR		
A	ORGANIZACIÓN DEL CONSULTOR	Digeconsa (358-416) Geovial (417-488) Digecontruc (489-536)	Una organización y experiencia en separado para cada consultor
B	EXPERIENCIA DEL CONSULTOR	Digeconsa (358-416) Geovial (417-488) Digecontruc (489-536)	Una organización y experiencia en separado para cada consultor
TEC-3	DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN	537-596	
TEC-4	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	597-600	
TEC-5	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	601-603	
TEC-6	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO	604-927	
TEC-7	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÍNIMO	928-1016	
SECCIÓN II	FORMULARIO DE COMPROMISO		
1	FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO (de ser procedente)	1017-1079	

2.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA OFERENTE:

		ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE			
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	OBSERVACIÓN
1	EXPERIENCIA GENERAL	361-475	\$ 3.233.929,97		
2	EXPERIENCIA GENERAL ESPECÍFICA	361-475	\$ 3.233.929,97		

2.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE						
		PAGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL			\$ 3.233.929,97			
1	Fiscalización para la construcción del Anillo Vial Quevedo Tramo II, de 25.66Km de longitud, ubicado en la Provincia de Los Ríos.	361-362 373-404	\$ 458.806,29	Pav flexible y pav rígido	2013-2015	Acta de recepción única MTOP DD Los Ríos. Se toma el porcentaje de experiencia de
2	Fiscalización de la rehabilitación de la carretera E-25 a Baba, ubicada en la Provincia de Los Ríos.	363-364 405-410	\$ 1.184.552,10	Pav. Heible	2012-2014	Acta de recepción única MTOP DD Los Ríos
3	Fiscalización de la Construcción de la Vía de servicio lado izquierdo Guayaquil - Chongón con una longitud de 7.82Km y Ciclovía en una longitud de 15.80Km	365-366 411-416	\$ 710.987,43	Carpeta asfáltica	2013-2015	Acta de recepción única MTOP SZ5
4	Fiscalización de la Construcción de la vía E-68- Empalme-Celica-Alamor con una longitud L=50.00 Km, ubicado en la provincia de Loja	420-421 440-460	\$ 582.569,00	Pav. Hormigón	2011-2013	Acta de recepción MTOP DD Loja
5	Fiscalización de la obra "Pavimentación de la Av. Luis Anibal Granja, canalización de la quebrada terremoto y pavimentación de las Calles Sixto maría Durán y Carlos Cando de la Gudad de Ambato"	422-423 461-475	\$ 297.015,15	Carpeta asfáltica	2018	Acta de recepción GAD Ambato
EXPERIENCIA ESPECÍFICA			\$ 3.233.929,97			
1	Fiscalización para la construcción del Anillo Vial Quevedo Tramo II, de 25.66Km de longitud, ubicado en la Provincia de Los Ríos.	361-362 373-404	\$ 458.806,29	Pav flexible y pav rígido	2013-2015	Acta de recepción única MTOP DD Los Ríos. Se toma el porcentaje de experiencia de
2	Fiscalización de la rehabilitación de la carretera E-25 a Baba, ubicada en la Provincia de Los Ríos.	363-364 405-410	\$ 1.184.552,10	Pav. Heible	2012-2014	Acta de recepción única MTOP DD Los Ríos
3	Fiscalización de la Construcción de la Vía de servicio lado izquierdo Guayaquil - Chongón con una longitud de 7.82Km y Ciclovía en una longitud de 15.80Km	365-366 411-416	\$ 710.987,43	Carpeta asfáltica	2013-2015	Acta de recepción única MTOP SZ5
4	Fiscalización de la Construcción de la vía E-68- Empalme-Celica-Alamor con una longitud L=50.00 Km, ubicado en la provincia de Loja	420-421 440-460	\$ 582.569,00	Pav. Hormigón	2011-2013	Acta de recepción MTOP DD Loja
5	Fiscalización de la obra "Pavimentación de la Av. Luis Anibal Granja, canalización de la quebrada terremoto y pavimentación de las Calles Sixto maría Durán y Carlos Cando de la Gudad de Ambato"	422-423 461-475	\$ 297.015,15	Carpeta asfáltica	2018	Acta de recepción GAD Ambato

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

3.1. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE							
Nro.	DESIGNACIÓN	NOMBRE APELLIDO	FORMACIÓN PROFESIONAL	PÁGINAS	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		OBSERVACIONES
					OO	GM	
1	Director de Fiscalización.	Alejandro José Lascano Parra	Ing. Civil, Máster en Dirección de empresas constructoras e inmobiliarias	606-620	100	25	
2	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Víctor Hugo Alejandro Alejandro	Ing. Civil	621-645	100		
3	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Yazmín Yisela Peñafiel León	Ing. Civil	646-660	100		
4	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Johanna Yadira Sánchez Ríos	Ing. Civil	661-675	100		
5	Residente de Fiscalización de Obras Obligatorias y Extraordinarias OO.	Edison Oswaldo Bayas León	Ing. Civil	676-690	100		
6	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Jahaira Mariuxi Pérez Rodríguez	Ing. Civil	691-702		100	
7	Residente de Fiscalización de Gestión de Mantenimiento GM.	Jessenia Alejandra Moreira Moreira	Ing. Civil	703-713		100	
8	Experto en Seguridad Vial y Señalización.	Guido Javier Vásquez Pico	Ing. Civil	714-724	100	25	
9	Experto Estructural.	Carlos Eduardo Garzón	Ing. Civil	725-761	100		
10	Experto Hidráulico.	Fernando Javier Plaza Vera	Ing. Civil, Maestro en Ingeniería	762-779	100		
11	Experto Geotécnico o Geólogo.	Diego Iván Bastidas Arroyo	Ing. Civil, Máster en Mecánica de Suelos y Cimentaciones	780-827	100		
12	Experto Ambiental.	Diego Fernando Lozano Carpio	Ing. En Manejo y conservación del medio ambiente	828-846	100	25	
13	Relacionador Social	Ninfa Esther Suárez Ramos	Socióloga	847-858	50		

4.1 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO:

4.1.1 DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN:

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE						
NOMBRE: Alejandro José Lascano Parra						
		PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la Obra de Reparación Emergente de la Vía Montecristi - Jipijapa-La Cadena	611 619-620	\$ 902.576,92	hormigón asfáltico	2016-2020	Certificado del MTOP. SZ4. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de labores de acuerdo a los certificados presentados
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la Construcción de la Vía de servicio lado izquierdo Guayaquil - Chongón con una longitud de 7.82 Km y Ciclo vía en una longitud de 15.80Km	610 617-618	\$ 332.022,69	carpeta asfáltica	2013-2014	Certificado del MTOP. DD Guayas. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de labores de acuerdo a los certificados presentados
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.2 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS OBLIGATORIAS Y EXTRAORDINARIAS OO:

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE					
NOMBRE: Víctor Hugo Alejandro Alejandro					
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL					
1	Fiscalización para la construcción del Anillo Vial Quevedo Tramo II, de 25.66Km de longitud 625-626 633-636	\$ 461.823,50	Pav flexible y pav rígido	2014-2016	Certificado del MTOP. SZ5. Se toma un proporcional del monto correspondiente al porcentaje de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
2	Fiscalización de la rehabilitación de la carretera E-25 a Baba, ubicada en la Provincia de Los Ríos. 626-627 637-645	\$ 1.185.489,00	Pav. Flexible	2012-2014	Certificado del MTOP. DD Los Ríos.
3					
4					
5					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
1	Fiscalización de la rehabilitación de la carretera E-25 a Baba, ubicada en la Provincia de Los Ríos. 626-627 637-645	\$ 1.185.489,00	Pav. Flexible	2012-2014	Certificado del MTOP. DD Los Ríos.
2					
3					
4					
5					

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE					
NOMBRE: Yazmín Yisela Peñafiel León					
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL					
1	Fiscalización de obras civiles, marítimas portuarias para el desarrollo, construcción, mantenimiento de instalaciones, etc de un canal de navegación de acceso hasta Posorja y de la carretera que une Playas y Posorja Vía El Morro 649-650 656-658	\$ 309.044,28	Pav. Asfáltico	2019	Certificado Autoridad Portuaria de Guayaquil. Se toma un proporcional del monto de fiscalización correspondiente al porcentaje de obras viales
2	Fiscalización de la Reparación emergente de la vía Montecristi Jipijapa La Cadena 650-651 659-660	\$ 3.458.861,07	Pav. Asfáltico	2016-2018	Certificado del MTOP. SZ4. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
3					
4					
5					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
1	Fiscalización de la Reparación emergente de la vía Montecristi Jipijapa La Cadena 650-651 659-660	\$ 3.458.861,07	Pav. Asfáltico	2016-2018	Certificado del MTOP. SZ4. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
2					
3					
4					
5					

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE						
NOMBRE: Johanna Yadira Sánchez Ríos						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de obras civiles, marítimas portuarias para el desarrollo, construcción, mantenimiento de instalaciones, etc de un canal de navegación de acceso hasta Posorja y de la carretera que une Playas y Posorja Vía El Morro	665 672-673	\$ 309.044,28	Pav. Asfáltico	2019	Certificado Autoridad Portuaria de Guayaquil. Se toma un proporcional del monto de fiscalización correspondiente al porcentaje de obras viales
2	Reparación emergente de la vía Montecristi Jipijapa La Cadena	666 674-675	\$ 3.458.861,07	Pav. Asfáltico	2016-2018	Certificado del MTOP. SZ4. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Reparación emergente de la vía Montecristi Jipijapa La Cadena	666 674-675	\$ 3.458.861,07	Pav. Asfáltico	2016-2018	Certificado del MTOP. SZ4. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados
2						
3						
4						
5						

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE						
NOMBRE: Edison Oswaldo Bayas León						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA GENERAL						
1	Fiscalización de la rehabilitación de la carretera E-25 a Baba, ubicada en la Provincia de Los Ríos.	679-680 685-690	\$ 1.184.552,10	pav. Flexible	2012-2014	Acta de recepción MTOP, DD Los Ríos
2						
3						
4						
5						
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la rehabilitación de la carretera E-25 a Baba, ubicada en la Provincia de Los Ríos.	679-680 685-690	\$ 1.184.552,10	pav. Flexible	2012-2014	Acta de recepción MTOP, DD Los Ríos
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.3 RESIDENTES DE FISCALIZACIÓN DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO GME

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE					
NOMBRE: Jahaira Mariuxi Pérez Rodríguez					
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL					
1	Reparación emergente de la vía Montecristi Jipijapa La Cadena 695 701-702	\$ 3.314.741,86	Pav. Asfáltico	2016-2018	Certificado del MTOP. SZ4. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
2					
3					
4					
5					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
1	Reparación emergente de la vía Montecristi Jipijapa La Cadena 695 701-702	\$ 3.314.741,86	Pav. Asfáltico	2016-2018	Certificado del MTOP. SZ4. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
2					
3					
4					
5					

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE					
NOMBRE: Jessenia Alejandra Moreira Moreira					
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA GENERAL					
1	Reparación emergente de la vía Montecristi Jipijapa La Cadena 706 712-713	\$ 3.314.741,86	Pav. Asfáltico	2016-2018	Certificado del MTOP. SZ4. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
2					
3					
4					
5					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
1	Reparación emergente de la vía Montecristi Jipijapa La Cadena 706 712-713	\$ 3.314.741,86	Pav. Asfáltico	2016-2018	Certificado del MTOP. SZ4. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
2					
3					
4					
5					

4.1.4 EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN:

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE					
NOMBRE: Guido Javier Vásquez Pico					
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN
EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
1	Reparación emergente de la vía Montecristi Jipijapa La Cadena 717 723-724	\$ 3.314.741,86	Pav. Asfáltico	2016-2018	Certificado del MTOP. SZ4. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
2					
3					
4					
5					

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.5 EXPERTO ESTRUCTURAL:

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE						
NOMBRE: Carlos Eduardo Garzón Guzmán						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización del Proyecto "Construcción de la carretera Sigsig-Matanga-Chinguida-Gualaquiza"	728-729 735-739	\$ 2.462.932,23	Pav. Asfáltico	2015-2018	Certificado del MTOP, DD Morona Santiago
2						
3						
4						
5						

4.1.6 EXPERTO HIDRÁULICO:

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE						
NOMBRE: Fernando Javier Plaza Vera						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la construcción del Anillo Vial de Quevedo Tramo II	767 774-777	\$ 461.733,53	Carpeta asfáltica	2014-2016	Certificado MTOP SZ5. Se toma un proporcional del monto de fiscalización correspondiente al porcentaje de obras viales
2	Fiscalización de la Construcción de la Vía de servicio lado izquierdo Guayaquil - Chongón con una longitud de 7.82Km y Ciclovía en una longitud de 15.80Km	767-768 778-779	\$ 332.022,69	Carpeta asfáltica	2013-2015	Certificado MTOP D.D. Guayas
3						
4						
5						

4.1.7 EXPERTO GEOTÉCNICO O GEÓLOGO:

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE						
NOMBRE: Diego Iván Bastidas Arroyo						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la construcción del Proyecto "Facilidades de tránsito en la Autopista General Rumiñahui, alternativa Sur, Sector Armenia 1"	785-786 809-811	\$ 529.695,57	Carpeta asfáltica	2013-2017	Certificado del GAD Pichincha. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
2						
3						
4						
5						

4.1.8 EXPERTO AMBIENTAL:

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE						
NOMBRE: Diego Fernando Lozano Carpio						
	PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la construcción del Proyecto "Facilidades de tránsito en la Autopista General Rumiñahui, alternativa Sur, Sector Armenia 1"	831-832 841-842	\$ 797.519,17	Carpeta asfáltica	2013-2017	Certificado del GAD Pichincha. Se toma un proporcional del monto correspondiente al tiempo de participación de labores de acuerdo a los certificados presentados
2						
3						
4						
5						

CONSULTORÍA CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL (CAF)
Nro. CCPI-MTOP-CAF-2020-01-F

4.1.9 RELACIONADOR SOCIAL:

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE						
NOMBRE:		Ninfa Esther Suárez Ramos				
PÁGINAS	MONTO	REVISIÓN	AÑO DE LABORES	OBSERVACIÓN		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA						
1	Fiscalización de la Construcción de la Vía de servicio lado izquierdo Guayaquil - Chongón con una longitud de 7.82Km y Ciclovía en una longitud de 15.80Km	851-852 857-858	\$ 730.449,91	Carpeta asfáltica	2013-2015	Certificado MTOP D.D. Guayas
2						
3						
4						
5						

4.1.10 PERSONAL DE APOYO:

ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE					
Nro	Designación	Personas asignadas	Nombre	HOJA DE VIDA	Observación
1	Inspector de Obra	4	Carlos Antonio Campoverde Armenda	861 - 864	
			Jose Antonio Zumba Ponguillo	865 - 869	
			Andrea Carolina Muñoz Párraga	870 - 871	
			Johnny Franklin Reyes Valverde	872 - 874	
2	Topógrafo	4	Jose Felix Barreiro Riofrio	876 - 877	
			Cesar Augusto Novillo Saltos	878 - 881	
			Victor Emilio Burgos Vera	882 - 883	
			Wilson Ivan Tinoco	884 - 885	
3	Laboratorista	2	Cesar Alejandro Castro Suarez	887	
			Enrique Nicolas Guerra Ruiz	888	
4	Cadeneros	8	Jorge Antonio Ayovi Quiñonez	890	
			William Freddy Indio Soledispa	891	
			Yover Jeronimo Sarco Castro	892	
			Israel Iván Tenecora Moyota	893	
			Dario Arcesi o Vera García	894	
			Freddy Zambrano Ochoa	895	
			Milton Ricardo Tomala García	896	
			Holger Rubén Villón Orrala	897	
5	Dibujante	4	Julio Cesar Guerrero Alvarez	899 - 900	
			Michelle Jamel Mieles Benítez	901 - 902	
			Jose Victor Salazar Yoza	903 - 904	
			Juan José Valencia Andrade	905	
6	Ayudante de Campo	1	Wilman Leonardo Armijos Vizñhay	907 - 908	
			Richard Gary Lucas Sanchez	909 - 910	
			Oscar Nelson Veliz Gutiérrez	911 - 912	
			Jessica Cecibel Peñafiel Parrales	913 - 914	
7	Ayudante de Laboratorio	1	José Roberto Banchón Parraga	916	
			Ligia Maribel Caiza Caiza	917 - 918	
			Klever Efraín Pachala Llumiguano	919 - 924	
			Willian Talledo Mero	925 - 927	

6.1. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA:

		ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE	
		PAGINAS	OBSERVACIÓN
Cronograma (TEC-4)		598-600	
Descripción de la metodología (TEC -3)			
a	Enfoque técnico y metodología	540-567	
b	Plan de trabajo	567-590	
c	Organización y dotación del personal	591-596	

7.1 EQUIPO E INSTRUMENTOS MÍNIMOS:

				ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE			
No.	Descripción	Cantidad solicitada	Cantidad presentada	Páginas	Documentos de respaldo	Disponibilidad inmediata	Observaciones
1	Retroreflectómetro horizontal Nuevo	1	1	932 - 938	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa Maquisuelos
2	Retroreflectómetro vertical Nuevo	1	1	932 - 938	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa Maquisuelos
3	Rugosímetro	1	1	932 - 938	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa Maquisuelos
4	Estación Total Topográfica	4	4	940 - 953	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa Geotop S.A.
5	Nivel de precisión	4	4	940 - 953	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa Geotop S.A.
6	Laboratorio de suelos, asfaltos y hormigones	2	2	955 - 961	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa Maquisuelos.
7	Dron Nuevo	1	1	963 - 974	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa USAVENTASEC.
8	Computadoras portátiles	10	10	976 - 983	Carta de Compromiso de Compra - Venta	SI	Empresa Systemboard S.A.
9	Vehículo	6	6	985 - 1016	Cartas de compromisos de Compra - Venta	SI	Presenta compromiso de compra-venta de 1 camioneta FORD año 2020. Presenta compromiso de compra-venta de 5 camionetas nuevas.


PLIEGO - Título II Condiciones Generales para la Contratación de Consultoría - Capítulo 5 Inhabilidades

No.	OFERENTE	PÁGINA	OBSERVACIÓN
1	ASOCIACIÓN PEDERNALES CHONE	296-331	

Ingeniera Sofía Elizabeth Herrería Cisneros
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN



Ingeniero Carlos Andrés Paredes Chandi
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ingeniero Javier Eduardo Villamarín Aguirre
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

