

REPÚBLICA DEL ECUADOR
Licitación No. LPN-MTOP-M -001-2022

NOTA ACLARATORIA

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con financiamiento obtenido del BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI) para la reconstrucción Post Terremoto Manabí y Esmeraldas emite la siguiente nota rectificatoria del proceso de Licitación Pública Nacional signado con código No. LPN-MTOP-M -001-2022 del proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIÚN (21) COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II."

NOTA RECTIFICATORIA:

Se ha detectado una inconsistencia dentro de la TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS que constan en el formulario 5.1.5 del Pliego del proceso No. LPN-MTOP-M -001-2022, la cual difiere con el presupuesto referencial elaborado por el equipo técnico del GAD Rocafuerte y aprobado por el MTOP.

Por consiguiente, para presentar las respectivas ofertas económicas, se deberán acoger a las tablas de descripción de rubros que se presentan en las siguientes carpetas dentro del proceso colgado en la página web del Ministerio de Obras Públicas:

- A) Estudios, diseños completos, definitivos actualizados - PRESUPUESTO-Fase II AAPP
- J) INFORME DE NECESIDAD
- K) ESTUDIO DE MERCADO

Misma que a continuación se detalla:

PRESUPUESTO						
Ítem	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total
001		CONDUCCIÓN A COMUNIDADES				
1,001		INTERCONEXIÓN VALDEZ - RESBALÓN				
1,001,001	504004	REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL DE LA RED	KM	1.59		
1,001,002	554662	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 110 mm 1.60 mpa	m	1,590.93		
1,001,003	554012	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 110 a 90mm a presión	u	1.00		
1,001,004	554647	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 400 mm a 160 mm a presión	u	1.00		
1,001,005	554663	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 160 a 110 mm a presión	u	1.00		
1,001,006	554628	Suministro e Instalación de Válvula de aire HG D= 50mm	U	2.00		
1,001,007	554667	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 110*11.25 mm	u	80.00		
1,001,008	554220	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 4"	u	3.00		
1,001,009	554664	Suministro e Instalación de Válvula reguladora de presión HF D=4"	U	1.00		
1,001,010	554665	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 400 mm a presión	u	1.00		
1,001,011	554225	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 160mm a presión	u	1.00		
1,001,012	554344	Suministro e instalación de Reductor PVC U/Z de 160 mm a 110 mm	u	2.00		
1,001,013	554280	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 110 mm	u	1.00		
1,001,014	554431	Suministro e instalación de Reductor de PVC UZ de 110 - 90mm	u	1.00		

1,001,015	554248	Suministro e instalación de Unión Gibault de PVC 110 mm	u	2.00		
1,001,016	554247	Suministro e instalación de Unión Gibault de PVC 90 mm.	u	2.00		
1,001,017	554656	Suministro e Instalación Válvula de desagüe HF D= 2	u	1.00		
1,001,018	554666	Suministro e Instalación de Reductor de PVC UZ de 400 a 160 mm	u	1.00		
1,001,019	535186	Suministro e instalación de macromedidor de 3"	u	1.00		
1,001,020	535130	CORTE Y DEMOLICIÓN DE ACERA	M2	1,209.11		
1,001,021	503983	RELLENO HIDROCOMPACTADO CON SUB-BASE MEJORADA	M3	241.82		
1,001,022	502062	Relleno con material del sitio (sin acarreo)	m3	1,015.65		
1,001,023	523052	Limpieza y Desalojo de Material Excavado (dist. 5 Km)	m3	522.33		
1,001,024	554053	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.	m3	1,571.84		
1,001,025	539010	REPOSICIÓN DE ACERAS DE HOMIGÓN (FC=180 Kg/Cm2)	M2	1,209.11		
1,001,026	554117	Anclajes de hormigón simple Vol. aprox. =0.125m3	u	35.00		
1,001,027	554283	Caja de Válvula con tubo 500 mm - hasta 2 prof.	u	8.00		
1,001,028	503030	CAMA DE ARENA	M3	478.81		
1,002		INTERCONEXIÓN RESBALÓN - PAQUISHA				
1,002,001	504004	REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL DE LA RED	KM	1.98		
1,002,002	554668	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 90 mm 1.60 mpa	m	1,978.78		
1,002,003	554307	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 3".	u	1.00		
1,002,004	554628	Suministro e Instalación de Válvula de aire HG D= 50mm	U	2.00		
1,002,005	554247	Suministro e instalación de Unión Gibault de PVC 90 mm.	u	2.00		
1,002,006	554670	Suministro e Instalación de Válvula reguladora de presión HF D=3"	U	1.00		
1,002,007	554671	Suministro e Instalación de Codo PVC 45° U/Z de 90mm	u	6.00		
1,002,008	554672	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90*11.25 mm	u	99.00		
1,002,009	554656	Suministro e Instalación Válvula de desagüe HF D= 2	u	1.00		
1,002,010	535186	Suministro e instalación de macromedidor de 3"	u	1.00		
1,002,011	502062	Relleno con material del sitio (sin acarreo)	m3	1,696.37		
1,002,012	523052	Limpieza y Desalojo de Material Excavado (dist. 5 Km)	m3	649.67		
1,002,013	554053	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.	m3	1,955.03		
1,002,014	554117	Anclajes de hormigón simple Vol. aprox. =0.125m3	u	55.00		
1,002,015	554283	Caja de Valvula con tubo 500 mm - hasta 2 prof.	u	6.00		
1,002,016	503030	CAMA DE ARENA	M3	595.53		
1,003		INTERCONEXIÓN VALDEZ - SAN PEDRO - SOSOTE				
1,003,001	504004	REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL DE LA RED	KM	6.14		
1,003,002	554658	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 160 mm 1.6 mpa	m	110.00		
1,003,003	554662	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 110 mm 1.60 mpa	m	2,588.00		
1,003,004	554668	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 90 mm 1.60 mpa	m	2,125.00		
1,003,005	554010	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63 mm 1.00 mpa	m	1,315.00		
1,003,006	554314	Suministro e instalación de Codo PVC de 90° UZ 110mm	u	1.00		
1,003,007	554146	Suministro e Instalación de Codo PVC 90° U/Z de 90mm	u	3.00		
1,003,008	554112	Suministro e instalación de Codo PVC 90° U/Z de 63 mm	u	1.00		

1,003,009	554307	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 3".	u	1.00		
1,003,010	554248	Suministro e instalación de Unión Gibault de PVC 110 mm	u	8.00		
1,003,011	554012	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 110 a 90mm a presión	u	1.00		
1,003,012	554628	Suministro e Instalación de Válvula de aire HG D= 50mm	U	6.00		
1,003,013	554431	Suministro e instalación de Reductor de PVC UZ de 110 - 90mm	u	1.00		
1,003,014	554634	Suministro e instalación de Reductor de PVC UZ de 110 a 63 mm	u	1.00		
1,003,015	554664	Suministro e Instalación de Válvula reguladora de presión HF D=4"	U	1.00		
1,003,016	554674	Suministro e instalación de Codo PVC de 45° UZ 110mm	u	2.00		
1,003,017	554667	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 110*11.25 mm	u	129.00		
1,003,018	554280	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 110 mm	u	1.00		
1,003,019	554671	Suministro e Instalación de Codo PVC 45° U/Z de 90mm	u	4.00		
1,003,020	554672	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90*11.25 mm	u	106.00		
1,003,021	554676	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 63 mm x 45°	u	1.00		
1,003,022	554677	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 63 mm x 11.25°	u	66.00		
1,003,023	554656	Suministro e Instalación Válvula de desagüe HF D= 2	u	4.00		
1,003,024	554220	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 4"	u	3.00		
1,003,025	535186	Suministro e instalación de macromedidor de 3"	u	2.00		
1,003,026	554673	Suministro e Instalación de Válvula reguladora de presión HF D=2"	U	1.00		
1,003,027	554406	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 63mm	u	1.00		
1,003,028	535130	CORTE Y DEMOLICION DE ACERA	M2	96.00		
1,003,029	503983	RELLENO HIDROCOMPACTADO CON SUB-BASE MEJORADA	M3	19.20		
1,003,030	523052	Limpieza y Desalojo de Material Excavado (dist. 5 Km)	m3	2,015.23		
1,003,031	554053	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.	m3	6,064.34		
1,003,032	539010	REPOSICIÓN DE ACERAS DE HOMIGÓN (FC=180 Kg/Cm2)	M2	96.00		
1,003,033	554117	Anclajes de hormigón simple Vol. aprox. =0.125m3	u	60.00		
1,003,034	554283	Caja de Válvula con tubo 500 mm - hasta 2 prof.	u	19.00		
1,003,035	503030	CAMA DE ARENA	M3	1,847.29		
1,003,036	503993	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 90 MM MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA, PERFORACIÓN HORIZONTAL Y DIRIGIDA (INCLUYE SUMINISTRO Y SOLDADURA DE TUBERÍA DE POLIETILENO RDE17 PN10 90MM)	M	26.00		
1,004		TANQUE ROCAFUERTE - SAN ELOY - SAN ANDRES - LA RECTA				
1,004,001	504004	REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL DE LA RED	KM	13.14		
1,004,002	554640	Suministro e instalación de tubería de PVC UZ de 400 mm 1.6 mpa	m	46.00		
1,004,003	554662	Suministro e instalación de tubería de PVC UZ de 110 mm 1.60 mpa	m	2,270.00		
1,004,004	554678	Suministro e instalación de tubería de PVC UZ de 63 mm 1.25 mpa	m	2,799.90		
1,004,005	554102	Suministro e instalación de tubería de PVC UZ de 90 mm 1.25 mpa	m	5,164.11		
1,004,006	554010	Suministro e instalación de tubería de PVC UZ de 63 mm 1.00 mpa	m	2,863.00		
1,004,007	554314	Suministro e instalación de Codo PVC de 90° UZ 110mm	u	3.00		

1,004,008	554112	Suministro e instalación de Codo PVC 90° U/Z de 63 mm	u	1.00		
1,004,009	554406	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 63mm	u	2.00		
1,004,010	554307	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 3".	u	2.00		
1,004,011	554664	Suministro e Instalación de Válvula reguladora de presión HF D=4"	U	1.00		
1,004,012	554247	Suministro e instalación de Unión Gibault de PVC 90 mm.	u	4.00		
1,004,013	554113	Suministro e instalación de Unión Gibault PVC de 63 mm simétrica	u	10.00		
1,004,014	554628	Suministro e Instalación de Válvula de aire HG D= 50mm	U	8.00		
1,004,015	554681	Suministro e instalación de Reductor de PVC UZ de 90 a 63mm	u	1.00		
1,004,016	554674	Suministro e instalación de Codo PVC de 45° UZ 110mm	u	4.00		
1,004,017	554667	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 110*11.25 mm	u	114.00		
1,004,018	554671	Suministro e Instalación de Codo PVC 45° U/Z de 90mm	u	3.00		
1,004,019	554672	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90*11.25 mm	u	258.00		
1,004,020	554676	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 63 mm x 45°	u	3.00		
1,004,021	554677	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 63 mm x 11.25°	u	283.00		
1,004,022	554280	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 110 mm	u	1.00		
1,004,023	554431	Suministro e instalación de Reductor de PVC UZ de 110 - 90mm	u	1.00		
1,004,024	554115	Suministro e instalación de Tapón U/Z PVC de 63 mm	u	1.00		
1,004,025	554656	Suministro e Instalación Válvula de desague HF D= 2	u	4.00		
1,004,026	554685	Suministro y Instalación de Reductor de PVC UZ de 200 a 110 mm	u	1.00		
1,004,027	535186	Suministro e instalación de macromedidor de 3"	u	3.00		
1,004,028	502062	Relleno con material del sitio (sin acarreo)	m3	11,279.69		
1,004,029	523052	Limpieza y Desalojo de Material Excavado (dist. 5 Km)	m3	4,319.88		
1,004,030	554053	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.	m3	12,999.65		
1,004,031	554117	Anclajes de hormigón simple Vol. aprox. =0.125m3	u	75.00		
1,004,032	554283	Caja de Válvula con tubo 500 mm - hasta 2 prof.	u	20.00		
1,004,033	503030	CAMA DE ARENA	M3	3,959.88		
1,004,034	503993	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 90 MM MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA, PERFORACIÓN HORIZONTAL Y DIRIGIDA (INCLUYE SUMINISTRO Y SOLDADURA DE TUBERÍA DE POLIETILENO RDE17 PN10 90MM)	M	17.00		
1,005		TANQUE ROCAFUERTE - PUERTO LOOR - TIERRAS AMARILLAS - LAS PEÑAS - BUENOS AIRES - HIGUERÓN - EL PUEBLITO				
1,005,001	504004	REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL DE LA RED	KM	17.47		
1,005,002	554658	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 160 mm 1.6 mpa	m	4,508.28		
1,005,003	554662	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 110 mm 1.60 mpa	m	4,213.19		
1,005,004	554678	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 63 mm 1.25 mpa	m	4,090.05		
1,005,005	554668	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 90 mm 1.60 mpa	m	4,662.66		
1,005,006	554689	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 160 a 90 mm	u	2.00		
1,005,007	554634	Suministro e instalación de Reductor de PVC UZ de 110 a 63 mm	u	1.00		

1,005,008	554223	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 160 mm x 90°	u	2.00		
1,005,009	554314	Suministro e instalación de Codo PVC de 90° UZ 110mm	u	1.00		
1,005,010	554112	Suministro e instalación de Codo PVC 90° U/Z de 63 mm	u	1.00		
1,005,011	554146	Suministro e Instalación de Codo PVC 90° U/Z de 90mm	u	2.00		
1,005,012	554222	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 6"	u	2.00		
1,005,013	554220	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 4"	u	2.00		
1,005,014	554307	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 3".	u	4.00		
1,005,015	554651	Suministro e Instalación Válvula de desagüe HF D= 6" incluye tee reductora de 400 a 160mm	u	2.00		
1,005,016	554686	Suministro e Instalación de Válvula reguladora de presión HF D=6"	U	1.00		
1,005,017	554670	Suministro e Instalación de Válvula reguladora de presión HF D=3"	U	1.00		
1,005,018	554303	Suministro e instalación de Unión Gibault de PVC 160 mm	u	4.00		
1,005,019	554248	Suministro e instalación de Unión Gibault de PVC 110 mm	u	4.00		
1,005,020	554247	Suministro e instalación de Unión Gibault de PVC 90 mm.	u	4.00		
1,005,021	554628	Suministro e Instalación de Válvula de aire HG D= 50mm	U	8.00		
1,005,022	554687	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 160 mm x 45°	u	3.00		
1,005,023	554688	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 160 mm x 11.25°	u	225.00		
1,005,024	554674	Suministro e instalación de Codo PVC de 45° UZ 110mm	u	3.00		
1,005,025	554667	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 110*11.25 mm	u	211.00		
1,005,026	554676	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 63 mm x 45°	u	4.00		
1,005,027	554344	Suministro e instalación de Reductor PVC U/Z de 160 mm a 110 mm	u	1.00		
1,005,028	554675	Suministro e instalación de Reductor de PVC UZ de 160 mm a 90 mm	u	1.00		
1,005,029	554671	Suministro e Instalación de Codo PVC 45° U/Z de 90mm	u	2.00		
1,005,030	554672	Suministro e instalación de Codo U/Z PVC de 90*11.25 mm	u	233.00		
1,005,031	554145	Suministro e Instalación de Tee PVC U/Z 90mm	u	1.00		
1,005,032	554656	Suministro e Instalación Válvula de desagüe HF D= 2	u	6.00		
1,005,033	554406	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 63mm	u	2.00		
1,005,034	535186	Suministro e instalación de macromedidor de 3"	u	4.00		
1,005,035	535130	CORTE Y DEMOLICION DE ACERA	M2	3,517.60		
1,005,036	503983	RELLENO HIDROCOMPACTADO CON SUB-BASE MEJORADA	M3	703.52		
1,005,037	502062	Relleno con material del sitio (sin acarreo)	m3	13,967.20		
1,005,038	523052	Limpieza y Desalojo de Material Excavado (dist. 5 Km)	m3	5,737.12		
1,005,039	554053	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.	m3	17,264.49		
1,005,040	539010	REPOSICIÓN DE ACERAS DE HOMIGÓN (FC=180 Kg/Cm2)	M2	3,517.60		
1,005,041	554117	Anclajes de hormigón simple Vol. aprox. =0.125m3	u	60.00		
1,005,042	554283	Caja de Válvula con tubo 500 mm - hasta 2 prof.	u	32.00		
1,005,043	503993	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 90 MM MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA, PERFORACIÓN HORIZONTAL Y DIRIGIDA (INCLUYE SUMINISTRO Y SOLDADURA DE TUBERÍA DE POLIETILENO RDE17 PN10 90MM)	M	80.00		

1,005,044	503030	CAMA DE ARENA	M3	5,259.03		
1,006		INTERCONEXIÓN ROCAFUERTE - LA JAGUA - EL CERRITO				
1,006,001	504004	REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL DE LA RED	KM	4.33		
1,006,002	554668	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 90 mm 1.60 mpa	m	2,342.26		
1,006,003	554397	Suministro e instalación de tubería de PVC U/Z de 75 mm 1.25 Mpa	u	1,991.35		
1,006,004	554689	Suministro e instalación de Tee de PVC UZ de 160 a 90 mm	u	1.00		
1,006,005	554675	Suministro e instalación de Reductor de PVC UZ de 160 mm a 90 mm	u	1.00		
1,006,006	554693	Suministro e instalación de Reductor de PVC UZ de 90 a 75mm	u	1.00		
1,006,007	554679	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 90° X 75 MM	u	3.00		
1,006,008	554146	Suministro e Instalación de Codo PVC 90° U/Z de 90mm	u	1.00		
1,006,009	554682	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 75 mm x 11.25°	u	100.00		
1,006,010	554694	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 75 mm x 45°	u	4.00		
1,006,011	554307	Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF D= 3".	u	2.00		
1,006,012	554695	Suministro e Instalación Válvula de desagüe HF D= 4"	u	1.00		
1,006,013	554696	Suministro e Instalación Válvula de desagüe HF D= 3"	u	1.00		
1,006,014	554247	Suministro e instalación de Unión Gibault de PVC 90 mm.	u	2.00		
1,006,015	554315	Suministro e instalación de Unión Gibault de PVC 75 mm	u	2.00		
1,006,016	554628	Suministro e Instalación de Válvula de aire HG D= 50mm	U	4.00		
1,006,017	535186	Suministro e instalación de macromedidor de 3"	u	2.00		
1,006,018	502062	Relleno con material del sitio (sin acarreo)	m3	3,715.12		
1,006,019	523052	Limpieza y Desalojo de Material Excavado (dist. 5 Km)	m3	1,422.81		
1,006,020	554053	Excavación de zanjas a máquina hasta 2 m prof.	m3	4,281.61		
1,006,021	554117	Anclajes de hormigón simple Vol. aprox. =0.125m3	u	28.00		
1,006,022	554283	Caja de Válvula con tubo 500 mm - hasta 2 prof.	u	10.00		
1,006,023	503993	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 90 MM MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA, PERFORACIÓN HORIZONTAL Y DIRIGIDA (INCLUYE SUMINISTRO Y SOLDADURA DE TUBERÍA DE POLIETILENO RDE17 PN10 90MM)	M	20.00		
1,006,024	500160	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 160 MM MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN ZANJA, PERFORACIÓN HORIZONTAL Y DIRIGIDA (INCLUYE SUMINISTRO Y SOLDADURA DE TUBERÍA DE POLIETILENO RDE17 PN10 160MM)	M	50.00		
1,006,025	503030	CAMA DE ARENA	M3	1,304.24		
1,007		PASO SOBRE EL PUENTE				
1,007,001	554690	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO A53-SCH-ESTÁNDAR D= 6"	M	356.00		
1,007,002	554691	ABRAZADERA PARA SUJECIÓN DE TUBERIA EN PASO AEREO BAJO PUENTE + PERNOS	U	40.00		
1,007,003	554687	Suministro e instalación de Codo de PVC UZ de 160 mm x 45°	u	4.00		
1,007,004	554628	Suministro e Instalación de Válvula de aire HG D= 50mm	U	1.00		
1,007,005	502008	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	7.50		
1,007,006	503983	RELLENO HIDROCOMPACTADO CON SUB-BASE MEJORADA	M3	50.00		
1,007,007	545002	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	M2	50.00		
1,007,008	545004	LIGA ASFÁLTICA	M2	50.00		
1,007,009	530061	SUM. INST UNIÓN DRESSER 6"	U	2.00		

1,007,010	554084	Corte de asfalto con máquina	m	100.00		
1,007,011	545005	CARPETA DE RODADURA DE HORMIGON ASFALTICO MESCADO EN PLANTA DE 5.00 CM DE ESPESOR COLOCADO MANUALMENTE	M2	50.00		
1,007,012	503988	RELLENO MATERIAL BASE CLASE 1A HIDRATADO Y COMPACTADO	M3	10.00		
1,007,013	554117	Anclajes de hormigón simple Vol. aprox. =0.125m3	u	8.00		
2		TANQUES DE ALMACENAMIENTO				
2,001		TANQUE SAN ELOY - SAN ANDRES - LA RECTA (Cap. 200 m3)				
2,001,001	504006	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	M2	99.00		
2,001,002	503066	EXCAVACIÓN Y DESALOJO A MAQUINA EN SUELO SIN CLASIFICAR DE 0-2M	M3	292.05		
2,001,003	503983	RELLENO HIDROCOMPACTADO CON SUB-BASE MEJORADA	M3	59.40		
2,001,004	506073	HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F' C=210Kg/cm2	M3	4.95		
2,001,005	506022	HORMIGÓN SIMPLE CLASE B fc= 210 KG/CM2	M3	81.54		
2,001,006	502077	Pintura epoxica grado alimenticio	m2	430.42		
2,001,007	554597	Sum. Inst Tapa Sanitaria de 0,85 x 0,85 mts	U	1.00		
2,001,008	503982	PIEDRA BOLA EN CIMENTACIÓN	M3	49.50		
2,001,009	508010	ACERO DE REFUERZO Fy4200 Kg/Cm2	Kg	7,227.98		
2,001,010	554051	Enlucido Impermeabilizado	m2	430.42		
2,001,001		CERRAMIENTO DE LOS TANQUES				
2,001,001,001	504004	REPLANTEO Y NIVELACIÓN LINEAL DE LA RED	KM	0.08		
2,001,001,002	517031	Porton de B=2.45m; A=4.50m con Malla Trigravanzada 50/3.3/10/2.5 y Poste con Tubo de 2 1/2 pulg x 2mm	U	1.00		
2,001,001,003	517011	Cerramiento de malla y tubo galvanizado 2"	m2	188.75		
2,001,001,004	506026	BORDILLO DE H. S. CLASE C Fc= 180 KG/CM2	M	80.00		
3		PLANES DE MANEJO AMBIENTAL - SOCIAL				
3,001		Plan de Prevención y Mitigación de Impactos				
3,001,001	541029	HUMEDECIMIENTO DEL SUELO	M3	500.00		
3,002		Plan de Manejo de Desechos				
3,002,001	500161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO DE BASUREROS PLÁSTICOS DE COLORES (AZUL, VERDE, ROJO)	U	15.00		
3,002,002	529040	ALQUILER DE SERVICIO HIGIÉNICO PORTÁTIL X 6MESES INCLUYE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO	U	4.00		
3,002,003	556001	ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS A GESTORES AUTORIZADOS	KG	200.00		
3,002,004	556002	KIT PARA DERRAMES	U	2.00		
3,003		Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental				
3,003,001	541033	SUMINISTROS PARA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO A TRABAJADORES	U	6.00		
3,003,002	502050	LETRERO INFORMATIVO DE OBRA (4X6m)	U	2.00		
3,003,003	541046	CUÑAS PUBLICITARIAS	U	160.00		
3,004		Plan de Relaciones Comunitarias				
3,004,001	541032	AFICHES Y FOLLETOS (MATERIAL IMPRESO CON INFORMACIÓN AMBIENTAL)	U	9,000.00		
3,004,002	541045	CHARLAS DE SOCIALIZACION, CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A LA COMUNIDAD INCLUYE EQUIPOS Y REFRIGERIOS	U	42.00		
3,005		Plan de Contingencia y Emergencia				
3,005,001	541027	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO 10 LB	U	4.00		
3,005,002	541028	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	U	10.00		
3,006		Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional				
3,006,001	541022	CINTA DE SEGURIDAD	M	2,000.00		
3,006,002	501001	PARANTE DE HORMIGON Y CAÑA	U	60.00		
3,006,003	541051	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD TIPO PEDESTAL 1,20X0,60	U	15.00		
3,006,004	541050	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD TIPO CABALLETE 1,20X0,60M	U	15.00		

3,006,005	501002	BARRERAS VIALES PLÁSTICAS DE PROTECCION TIPO NEW YERSEY	U	20.00		
3,006,006	541047	DISPOSITIVOS DE SEÑAL LUMINOSA DE PREVENCIÓN H=0,30 M, A=0,20 M	u	4.00		
3,006,007	541049	KIT DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - EPP -	U	10.00		
3,007		Plan de Monitoreo				
3,007,001	541042	ANÁLISIS DE CALIDAD DE AIRE Y MATERIAL PARTICULADO	U	3.00		
3,007,002	541043	MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL	U	3.00		
3,007,003	556004	MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA	U	3.00		
3,008		Plan de Abandono y Entrega de la Obra				
3,008,001	541035	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	2,000.00		
3,008,002	555001	PROSPECCIÓN, MONITOREO Y RESCATE ARQUEOLÓGICA	UNIDAD	1.00		

Debido a esto, el plazo de entrega de las ofertas para el proceso referido, será ampliado a 14 días, contados a partir de la publicación de esta Nota aclaratoria.

El nuevo cronograma quedara establecido de la siguiente manera:

Concepto	Día	Hora
Fecha límite de entrega de ofertas	31/1/2023	09:00
Fecha de apertura de las ofertas técnicas	31/1/2023	10:00
Fecha límite para solicitar convalidaciones errores ofertas técnicas	08/2/2023	16:30
Fecha límite de entrega de convalidaciones errores ofertas técnicas	13/2/2023	16:30
Fecha estimada de apertura de las ofertas económicas e inicio de su evaluación	23/2/2023	09:00
Fecha límite de notificación de intención de adjudicación (inicio de plazo suspensivo)	03/3/2023	16:30
Fecha límite de presentación de reclamos	10/3/2023	16:30
Fecha límite de absolución de reclamos (fin de plazo suspensivo)	23/3/2023	16:30
Fecha de envío del informe del Comité sobre el resultado de la absolución de quejas y reclamos	28/3/2023	16:30
Fecha estimada de adjudicación	29/3/2023	16:30

Fecha nueva de recepción de ofertas: Hasta las 09H00 del 31 de enero del 2023, manteniendo la forma y el lugar a ser entregadas, acorde a lo establecido en los pliegos del referido proceso.