

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

**SUBSECRETARÍA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE**

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE**

**SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y OBRAS
PÚBLICAS ZONAL 3**

**DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
DISTRITAL DE CHIMBORAZO**

DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBJETO DE CONTRATACIÓN:

**"FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS DE LA CARRETERA E487:
BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA
LONGITUD DE 106.69 KM, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO"**

QUITO, D.M., FEBRERO 2025

INSTRUMENTO PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

| DESCRIPCIÓN GENERAL | |
|---|---|
| Unidad requirente Dirección: | DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DE CHIMBORAZO |
| Objeto de la contratación: | FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA LONGITUD DE 106.69 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO |
| Tipo: | Consultoría |

1. ESTUDIO DE COSTOS

1.1 *Análisis del bien, servicio u obra a ser contratado: especificaciones técnicas o términos de referencia*

DE LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO:

La Fiscalización, controlará el fiel cumplimiento de la gestión y ejecución del mantenimiento, atendiendo lo siguiente:

A. Control del mantenimiento:

En las funciones de la Fiscalización, se establece el control y seguimiento de las actividades de mantenimiento ejecutadas por el contratista.

- **Evaluaciones de estándares:**

La Fiscalización, estará a cargo de las evaluaciones de estándares, en representación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con una periodicidad de al menos una vez por semana, para todo el tramo contratado, el que debe incluir: Un análisis general para medir el nivel del servicio por tramos, el cual servirá para la elaboración de los informes mensuales a entregarse; impartir al contratista los Avisos con la lista de deterioros; recibir los Comunicados con las reparaciones; evaluar eventuales solicitudes de prórroga del plazo contractual por incidencias climáticas no habituales, trasladando informe al Administrador del Contrato; comprobar la efectiva reparación de los deterioros; calcular e informar al Administrador del Contrato las eventuales multas o sanciones que se deberán aplicar al contratista debido a incumplimientos contractuales; y, en el caso de los deterioros especialmente graves atribuibles a deficientes trabajos ejecutados por el Contratista, impartir disposiciones para su reparación inmediata; y de no ser acatadas recomendar las correspondientes multas establecidas en el contrato.

- **Evaluaciones del índice de servicio:**

La Fiscalización, estará totalmente a cargo de la ejecución de las evaluaciones del índice de servicio en representación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, debiendo evaluar mensualmente la muestra en presencia del Contratista, calcular el índice de servicio de cada tramo y del proyecto total, calcular e informar al Administrador del Contrato las eventuales penalizaciones o bonificaciones, y en caso de ausencia del Contratista en el proyecto, recomendar la correspondiente multa según lo estipulado en el contrato; y, recomendar al Administrador del Contrato de Obra la aplicación de bonificaciones correspondientes según las evaluaciones.

- **Instrumental para el control del mantenimiento:**

La Fiscalización, es la responsable de disponer de todo el instrumental y equipos, presentados en su oferta, con sus correspondientes certificados de calibración, necesario para aplicar las metodologías de evaluación de los diferentes indicadores detallados en el pliego de obra, así como para toda verificación que desee realizar el personal técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

- **Ajustes a las metodologías para el control del mantenimiento;**

La Fiscalización, debe realizar los ajustes necesarios a las metodologías de evaluación de los diferentes indicadores detallados en la documentación habilitante del contrato de obra, ante eventuales insuficiencias de las mismas, a fin de obtener un procedimiento objetivo y sencillo;

- **Calidad de los materiales y procedimientos constructivos.**

La Fiscalización debe:

Evaluar el fiel cumplimiento de las especificaciones de los materiales utilizados y procedimientos de construcción, arbitrando las enmiendas que sean necesarias introducir a las especificaciones generales durante el transcurso de los trabajos de mantenimiento, aprobando las fuentes de materiales (canteras, préstamos, etc.) y el diseño de las dosificaciones de las mezclas (asfáltica, hormigón, etc.), aprobando los procedimientos constructivos a emplear, realizando los estudios y ensayos necesarios para aprobar o rechazar los trabajos realizados; evaluar la calidad final de los materiales y procedimientos constructivos empleados en los trabajos de mantenimiento previo a la recepción de los mismos;

- **Suministro del instrumental para el control de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos**

La Fiscalización, es la responsable de disponer de todo el instrumental y equipos, conforme a su oferta adjudicada, con sus correspondientes certificados de calibración, necesario para realizar las pruebas de: Inspecciones de topografía, verificación de la calidad de los materiales, procedimientos constructivos, etc.; en su propio laboratorio.

- **Cumplimiento de Plazos:**

La Fiscalización debe:

1. Evaluar los programas de trabajo, analizando las propuestas técnicas definitivas, del contratista, especificaciones y cantidades de obras propuestas y la viabilidad del programa para rectificar eventuales incumplimientos o para mantener los estándares alcanzados, indicando las observaciones que estime pertinentes, verificando el cumplimiento de los plazos y contenidos establecidos para la presentación de los informes, calculando e informando al Administrador del Contrato las eventuales multas por presentación fuera de plazo;
2. Evaluar las solicitudes de prórroga al plazo de puesta a punto, producto de inclemencias climáticas muy extraordinarias, u otras causas de fuerza mayor previstas en el artículo 30 del Código Civil; informado al Administrador del Contrato, en el caso de que la solicitud de prórroga se estime pertinente para su otorgamiento.

- **Pagos:**

La Fiscalización debe:

1. Calcular el monto mensual a pagar por concepto de gestión y ejecución del mantenimiento (considerando los montos de las eventuales penalizaciones, bonificaciones y multas) establecido en el contrato de obra y los documentos relevantes.
2. Revisar y/o elaborar, aprobar las planillas mensuales y certificar el monto que se le pagará al Contratista; y,
3. Calcular el reajuste de precio de acuerdo con la fórmula contractualmente establecida.

- **Problemas de mantenimiento:**

La Fiscalización debe:

1. Identificar e informar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas todo eventual problema que pudiera condicionar el éxito del mantenimiento, con

- su correspondiente recomendación;
2. Identificar e informar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Contratista todo eventual problema o deficiencia constatada con el mantenimiento durante la ejecución de dichas actividades por defectos imputables al Contratista.

La Fiscalización, debe ajustarse a los modelos de documentos, establecidos en el contrato de obra y documentos relevantes (avisos, comunicados, resumen de pago, actas, etc.).

Debe documentar los deterioros constatados en las Evaluaciones de estándares con fotografías digitales.

El “gestor del mantenimiento” es el Contratista de obra, por lo que la Fiscalización contratada, el Supervisor y Administrador del Contrato designados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, deberán analizar y evaluar la gestión del mantenimiento propuesta por el contratista de la obra, indicando los reparos que sean necesarios; otorgando el derecho al Contratista de obra de ejecutarlos, siendo este, el único responsable de los resultados que se obtengan.

DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS:

La Fiscalización, controlará el fiel cumplimiento por parte del Contratista de obra, de las condiciones y especificaciones establecidas en el contrato para la ejecución de las obras obligatorias, atendiendo:

A. Diseños:

La Fiscalización debe:

1. Evaluar la propuesta técnica definitiva de las obras obligatorias presentada por el Contratista de obra que previamente fueron entregadas, bajo las condiciones establecidas en el Apéndice de Especificaciones; los ajustes que correspondan a dicha propuesta, indicando las observaciones que los diseños requieran, concediendo los plazos para su solución y evaluando los ajustes propuestos por el contratista de obra; y si, no se alcanzara un diseño satisfactorio en los plazos establecidos, iniciar los procedimientos de rechazo de la propuesta técnica o aplicación de la penalización que corresponda; y,

La propuesta definitiva presentada por el Contratista deberá ser aprobada por la Fiscalización en un plazo de hasta veinte (20) días calendario posteriores a la presentación de propuesta técnica definitiva, con lo cual se desarrollarán las obras obligatorias. Esta propuesta deberá ser presentada y aprobada de forma parcial para no intervenir con el avance de obra ni extender el plazo de ejecución de obras obligatorias.

2. Evaluar el cumplimiento de las propuestas técnicas aprobadas, así como, los ajustes aprobados, que sea necesario introducir a las propuestas técnicas originales durante el transcurso de las obras obligatorias.

B. Calidad de los materiales y procedimientos constructivos:

La Fiscalización debe:

1. Evaluar y exigir el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales a emplearse en la ejecución de las obras y procedimientos de construcción, así como los ajustes, que sean necesarios introducir a las especificaciones originales durante el transcurso de las obras, aprobando las fuentes de materiales (canteras, préstamos, etc.) y el diseño de las dosificaciones de las mezclas (asfáltica, hormigón, etc.), aprobando los procedimientos constructivos a emplear, realizando los ensayos de laboratorio con sus propios equipos y estudios topográficos necesarios para aprobar o rechazar los trabajos realizados.
2. Evaluar y aprobar la calidad final de los materiales y procedimientos constructivos empleados en las obras, previo a la recepción de las mismas.
3. Elaboración y presentación de informes mensuales de controles tecnológicos.

C. Suministro del instrumental para el control de los materiales y procedimientos constructivos:

La Fiscalización es la responsable de:

1. Suministrar todo el equipo presentado en la oferta, con sus correspondientes certificados de calibración, necesario para realizar las pruebas e inspecciones que permitan verificar la calidad de los materiales y procedimientos constructivos, en un laboratorio calificado.

D. Plazos:

La Fiscalización debe:

1. Evaluar el programa de trabajo inicial y sus reprogramaciones, analizando la viabilidad de los programas para lograr la ejecución de las obras en tiempo y forma indicando las observaciones que estime pertinentes, verificando el cumplimiento de los plazos y contenidos establecidos para la presentación de los informes, calculando las eventuales multas consideradas en el contrato.
2. Evaluar las solicitudes de prórroga, a los plazos de ejecución de las obras obligatorias, producto de incidencias climáticas muy extraordinarias, o causas de fuerza mayor tales como: inundaciones, terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, pandemias u otros imprevistos de origen humano (guerras, manifestaciones, etc.); informando al Administrador del contrato, en el caso que se

recomiende la prórroga de plazo de manera favorable.

3. Evaluar el cumplimiento del plazo de ejecución establecido en el cronograma valorado de trabajos, calculando las eventuales multas por terminación fuera del plazo establecido.

E. Pagos:

La Fiscalización debe:

1. Calcular el monto mensual a pagar por concepto de las obras obligatorias (descontando los montos de amortización de los anticipos y de las eventuales multas); establecido en el contrato de obra y los documentos relevantes.
2. Revisar o elaborar y aprobar las planillas mensuales y certificar el monto líquido que se le pagará al Contratista.
3. Evaluar el avance mínimo y máximo en el primer y segundo tercio del plazo de ejecución de la obra, en observancia a lo determinado en el contrato de obra.

F. Problemas de obra:

La Fiscalización debe:

1. Identificar e informar al Supervisor y Administrador del Contrato todo eventual problema que pudiera condicionar el éxito de las obras, con su correspondiente recomendación.
2. Identificar e informar al Supervisor y Administrador del Contrato todo eventual problema o deficiencia constatada en las obras durante el periodo de su ejecución por defectos de las mismas, recomendando las soluciones técnicas a adoptarse.

DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS:

La Fiscalización, asume la responsabilidad de las obras extraordinarias, debiendo:

A. Definir las eventuales obras extraordinarias:

La Fiscalización debe:

1. Evaluar y definir bajo su costo y responsabilidad una propuesta técnica de obras extraordinarias, conjuntamente con el Supervisor y Administrador del Contrato, para las situaciones que son catalogadas como extraordinarias; en este caso debe preparar la propuesta técnica correspondiente, proponer el presupuesto para los trabajos, según los criterios establecidos en el contrato de obra y documentos relevantes del mismo; considerando los precios unitarios contractuales y/o los nuevos. Para el caso de rubros nuevos se requerirá el estudio de mercado y el análisis de precios unitarios que debe ser aprobado por el Supervisor (Gerente de

- Obras) que permitirá al Ministerio de Transporte y Obras Públicas elaborar el instrumento legal para disponer la ejecución al contratista;
2. Emitir el informe y cronograma al Administrador del Contrato para la autorización de la ejecución de obras extraordinarias que sean requeridas en el proyecto; y, definir si el sector afectado debe mantenerse como parte del contrato en ejecución; o, se excluirá de las obligaciones del contrato;
 3. Fiscalizar las eventuales obras extraordinarias; y,
 4. Fiscalizar la ejecución de la obra de acuerdo a los lineamientos generales establecidos para las obras obligatorias, con las correspondientes adaptaciones a la situación específica de la obra extraordinaria; evaluar el avance de las obras aprobando los pagos y recomendando la aplicación de las multas que correspondieran en las planillas correspondientes al mes evaluado.

En caso que una situación reclamada como extraordinaria por el Contratista de obra, y la misma no se haya evaluado y aprobado como obra extraordinaria, la Fiscalización deberá comunicar al Contratista que debe proceder a ejecutar los trabajos necesarios como parte del mantenimiento y realizar la supervisión, con la respectiva justificación.

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL:

La Fiscalización controlará el fiel cumplimiento por parte del Contratista de obra de lo especificado para la gestión ambiental del contrato, debiendo:

1. Controlar el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Contrato, así como el cumplimiento de las normativas ambiental, social, laboral y en seguridad industrial y salud ocupacional, y de género vigente.
2. Controlar la implementación del Plan de Manejo Ambiental "PMA" que atienda las diferentes actividades del contrato: gestión y ejecución del mantenimiento, obras obligatorias, obras extraordinarias, etc.
3. Controlar la implementación del Plan de Seguridad Laboral y Seguridad Ocupacional.
4. Controlar la implementación del Plan de Manejo de Tráfico y Seguridad Vial.
5. Controlar la implementación del Plan de Comunicación, Socialización y Relaciones Comunitarias del Proyecto, incluyendo los resultados del registro y atención de quejas y reclamos.
6. Supervisión del cumplimiento de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF.
7. Controlar la implementación y cumplimiento de la tabla de Cantidades de Rubros Socio Ambientales incluida en el "PMA", durante todo el plazo contractual.
8. Recomendar durante el proceso constructivo, la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estimen necesarias en el diseño y construcción de la obra, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos; así como también las requeridas para la prevención y mitigación de impactos

- ambientales.
9. Definir y recomendar al Administrador del Contrato la aplicación de las multas (sanciones) ante eventuales incumplimientos del "PMA" y de la gestión ambiental, social, laboral y en seguridad industrial y seguridad ocupacional, y de género.
 10. Informar al administrador de contrato cualquier cambio significativo en los contratos, tales como: obras complementarias, modificaciones de alcance, plazos, montos, riesgos técnicos, ambientales y sociales adversos, entre otros; e,
 11. Identificar y presentar al Administrador del Contrato, todo eventual problema que pudiera condicionar el éxito de la gestión socio ambiental, recomendando las soluciones técnicas a adoptarse.

DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS:

La Fiscalización, realizará una evaluación del proyecto de mantenimiento por resultados, considerando como línea base la situación al momento del inicio de la obra, y las evaluaciones periódicas, conforme la ejecución de las obras obligatorias y de mantenimiento, traducidas en la evolución del índice de servicio y estándares de calidad determinados en los documentos que sustentan el contrato de obra y sus documentos relevantes.

A. Índice De Servicio:

El objetivo es realizar una evaluación desde la perspectiva del estado de la infraestructura vial incluida en el contrato de ejecución de obra, mediante el análisis de los distintos indicadores del índice de servicio, procurando identificar las causas que impiden su cumplimiento; la idea general es:

1. Analizar la evolución del índice de servicio para: el proyecto, cada uno de los tramos y elementos; utilizando como referencia los resultados de las evaluaciones pasadas, partiendo del índice de servicio inicial al inicio de la obra como punto de comparación.
2. Identificar en cada periodo de evaluación los tramos en los que se genera el incumplimiento del índice de servicio del proyecto.
3. Identificar en cada periodo los elementos por los que se generan los incumplimientos del índice de servicio de cada tramo.
4. Identificar los deterioros que se presentan y generan el incumplimiento de cada elemento; la Fiscalización debe proponer la metodología (cuadros, gráficos, etc.) para identificar las causas que producen los deterioros, las que serán aprobadas por el Administrador del Contrato.
5. Medir y evaluar semestralmente el Índice de Rugosidad Internacional- IRI, de todo el proyecto, tomando como línea base los presentados en la evaluación técnica de la infraestructura vial establecida en el contrato de obra y sus documentos relevantes.
6. En caso de que existan discrepancias con la línea base, se deberá hacer un

levantamiento inicial del IRI en todo en corredor en presencia y participación de la Supervisión y el Contratista.

B. Seguridad Vial:

El objetivo es realizar una evaluación del componente de seguridad vial del proyecto, mediante el análisis del índice de servicio directamente vinculado a los elementos de seguridad vial; la Fiscalización deberá proponer la metodología (cuadros, gráficos, etc.) para identificar las causas de los deterioros producidos, los cuales serán aprobados por el Administrador del Contrato.

C. Auditoría de Seguridad Vial:

La Fiscalización debe presentar un mes antes de la finalización del plazo contractual, una Auditoría del componente de Seguridad y Señalización Vial; en la cual, se detallará el cumplimiento de estándares e índice de servicio, la efectividad de lo ejecutado en el contrato de obra y una proyección de lo requerido para los siguientes diez (10) años.

Producto de esta Auditoría, la Fiscalización presentará como parte de los informes antes mencionados el análisis técnico, que contenga la información antes detallada; esta actividad se incluye en las obligaciones del contrato de fiscalización.

D. Opinión pública:

El objetivo es realizar una evaluación del proyecto desde la perspectiva de los usuarios, mediante el revelamiento de la opinión de los usuarios vinculados al proyecto.

La idea general es obtener la opinión de los usuarios directos de la vía, a través de una encuesta, con base a las siguientes consideraciones:

1. Perfil del encuestado (nacionalidad, género, edad, ocupación, etc.);
2. Opinión sobre conformidad con el estado de la red vial;
3. Opinión sobre la mejora del estado de la red con respecto al estado antes de la intervención; y,
4. Recomendaciones para mejorar el estado de la red vial.

La evaluación del estado del proyecto, apuntará al estado de la red vial en general, así como de cada uno de los elementos que integra la vía; la cantidad y redacción de las preguntas, la metodología de encuesta, el tamaño de la muestra, etc., será diseñada por la Fiscalización y aprobada por el Administrador del Contrato.

E. Costo de operación vehicular:

El objetivo es realizar una evaluación del proyecto, en consideración del componente socioeconómico, respecto de los beneficios obtenidos del proyecto, en la etapa de operación; mediante el análisis de los costos de operación de los distintos tipos de vehículos que utilizan el proyecto; la idea general es calcular los costos de operación vehicular para cada tipo de vehículo en función de las mediciones de rugosidad.

F. Talleres, presentaciones anuales:

La Fiscalización debe presentar los logros obtenidos y la socialización del modelo de MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, desde la perspectiva de la opinión pública, mediante talleres anuales, en relación al inicio del contrato de Obra y las evaluaciones del proyecto de mantenimiento por resultados. (Primer taller hasta el último día del mes doce (12) del contrato de obra y posteriormente cada doce (12) meses).

La presentación y las reflexiones del **TALLER DE LA EVALUACIÓN ANUAL** del proyecto de mantenimiento por resultados, estará dirigido al público en general: Contraloría General del Estado, Instituciones públicas y privadas, estudiantes universitarios del área de la construcción, contratistas de obras civiles y viales, fiscalizadores, consultores, medios de comunicación, sociedad civil, etc. De preferencia con público de la zona de influencia del proyecto.

Evento con un mínimo de cincuenta (50) asistentes, el mismo que será cubierto económicamente por el Contratista de la Obra, dirigido por la Fiscalización, en coordinación con los administradores de los contratos, de la construcción y la fiscalización y supervisado por la Dirección Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte.

DE LA SUBCONTRATACIÓN:

La Fiscalización podrá realizar la Subcontratación del servicio del laboratorio de suelos, pavimentos y hormigones durante la ejecución de las Obras Obligatorias "OO" en los primeros veinte y cuatro (24) meses, para lo cual no se las podrá realizar con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con la normativa nacional vigente, ni podrán superar el treinta por ciento (30%) del monto del contrato reajustado.

Por la subcontratación, el contratista no pierde su responsabilidad respecto a la obligación de cumplimiento del contrato para con la Entidad Contratante, la que no asume responsabilidad principal, ni solidaria o subsidiaria con el subcontratado y con su personal.

1.2 Revisión de los procesos de contratación pública de la entidad contratante como de otras instituciones del Estado, para identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos (2) años

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN EL SOCE:

BÚSQUEDA DE PROCESOS

Se procede a la búsqueda de procedimientos de contratación dentro del SOCE, en los dos (2) últimos años, correspondiente al periodo comprendido desde el 10 de febrero de 2023 hasta el 10 de febrero de 2025.

A continuación, se presentan los resultados:

Tipo de Contratación: Régimen Común

Periodo de búsqueda: desde el 01 de febrero de 2023 hasta el 31 de julio de 2023.

Palabras claves: Fiscalización



Sistema Oficial de Contratación Pública



Lunes 10 de Febrero del 2025 14:40 [Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Palabras claves | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Tipo de compra | | Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría |
| Estado del Proceso | | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación (*) | Desde: <input type="text" value="2023-02-01"/> Hasta: <input type="text" value="2023-07-31"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación) |
| Para una búsqueda más avanzada | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(\$m IVA) | Fecha de Publicación |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|---|--|----------------------|
| CDC- FECH-147-2023 | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP | TGM FISCALIZACIÓN DE LA READECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE TALLER MECÁNICO | Ejecución de Contrato | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$43.198.73 | 2023-06-09 13:00:00 |
| CDC- CEMA-005-2023 | COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES PARA MITIGAR DESLIZAMIENTOS POR FALLA GEOLÓGICA QUE AFECTAN LAS ESTRUCTURAS DE LA PLANTA DE CUENCA DE LA CEM AUSTROGAS. | Finalizada | AZUAY / CUENCA | \$19.663.78 | 2023-06-15 15:00:00 |
| CDC- ENELSTO-02-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL DE CHEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO GD | STO SARG OYM FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONTROL ZONA 1 DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE SERVICIO DE CONTRATO | Ejecución de Contrato | GUAYAS / GUAYAZUL | \$53.836.50 | 2023-05-29 20:00:00 |
| CDC- ENELSTO-03-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL DE SERVICIO DE CHEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO GD | STO SARG OYM FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL ZONA 2 DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE SERVICIO DE CONTRATO | Ejecución de Contrato | GUAYAS / GUAYAZUL | \$53.699.70 | 2023-05-30 20:00:00 |
| CDC- KBR-001-2023 | COORDINACIÓN ZONAL 3 - SALUD | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ADECUAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD GUASLAN, PARROQUIA PUNIN Y CENTRO DE SALUD LICTO, PARROQUIA LICTO DEL CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | Ejecución de Contrato | CHIMBORAZO / RIOBAMBA | \$25.808.85 | 2023-07-24 18:00:00 |
| CDC- BERSC-035-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL MONTAJE DE CELDAS DE CONTROL EN EL CENTRO HISTÓRICO FASE 2 | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$7.340.00 | 2023-05-11 16:00:00 |
| CDC- BERSC-052-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PAQUETE 2 ZA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN EN VARIOS SECTORES DE LOS CANTONES SUJÍA Y LOGROÑO | Finalizada | AZUAY / CUENCA | \$28.645.61 | 2023-06-23 13:00:00 |
| CDC- BERSC-008-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN ILUMINACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A CHAGUAPAMBA Y OLMEDO | Ejecución de Contrato | LOJA / LOJA | \$20.750.00 | 2023-07-19 15:00:00 |
| CDC- BERSC-009-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN ILUMINACIÓN DE LA VÍA LA PISTA, TRAYECTO BOMBUSCARO Y ACCESO AL PANGUI | Finalizada | LOJA / LOJA | \$20.310.00 | 2023-05-12 13:00:00 |
| CDC- BERSC-024-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN REDES PARA ALUMBRADO PUBLICO LOJA 1 | Adjudicado - Registro de Contratos | LOJA / LOJA | \$16.050.85 | 2023-07-06 15:00:00 |
| CDC- BERSC-025-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN REDES PARA ALUMBRADO PUBLICO ZAMORA 1 | Desierta | LOJA / LOJA | \$26.805.63 | 2023-07-07 13:00:00 |
| CDC- EMF-002-2023 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LUVIAS EN EL TALLID DEL MUSEO YAKU ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$8.977.47 | 2023-06-13 16:30:00 |
| CDC- EMHC-001-2023 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN PARA PORCINOS Y OVINOS Y REPOTENCIACIÓN DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO | Ejecución de Contrato | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$29.661.84 | 2023-05-03 17:00:00 |
| CDC- GADCC-008-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTÓN CAÑAR | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "REGENERACIÓN DE LAS CALLES DE LA CIUDADELA UNIDOS VENCEDORES Y DE LA CIUDADELA SANTA ROSA: JOSÉ MARÍA VELÁSQUEZ IBARRA, LUIS CORDERO, CALLE S/N, JUAN JOSÉ FLORES, ISIDRO AYORA, JOSÉ MARÍA URSINA ENTRE CALLES LUIS NAVIEZ Y SANTA ROSA" | Ejecución de Contrato | CAÑAR / CAÑAR | \$21.033.87 | 2023-06-29 12:00:00 |
| CDC- GADMCS-16-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN | FISCALIZACIÓN DE ADECUACIONES DE PARQUE LINEAL DEL RECINTO BOCA DE CAÑA QUE COMPRENDE LOS TRAMOS 4 Y 5 DE LA DESIERTA PARROQUIA RURAL TARIFA DEL CANTÓN SAMBORONDÓN | Ejecución de Contrato | GUAYAS / SAMBORONDÓN | \$15.299.05 | 2023-07-24 19:00:00 |
| CDC- MORH-0001-2023 | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAMBOYA | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA COMUNIDAD SAN JUAN BOSCO, PARROQUIA CHIGUAZA, CANTÓN HUAMBOYA, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO | Ejecución de Contrato | MORONA SANTIAGO / HUAMBOYA | \$22.881.00 | 2023-06-12 16:00:00 |
| CDC- ELPCO-061-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. | Fiscalización de la Construcción y Puesta en Operación de la Nueva S.E. Sequilá 69-13.8 KV 16 MVA. | Ejecución de Contrato | COTOPAXI / LATACUNGA | \$107.870.41 | 2023-07-11 18:00:00 |
| ICC- ELPCO-035-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. | Fiscalización de la Construcción y Puesta en Operación de la Nueva S.E. Sequilá 69-13.8 KV 16 MVA. | Desierta | COTOPAXI / LATACUNGA | \$107.870.41 | 2023-05-12 13:00:00 |
| ICC- MHM-001-2023 | Municipalidad de Guayaquil | *FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: PROYECTO 6 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES, INCLUYE OBRAS DE URBANISMO, ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTOR PERIMETRAL OESTE - COOP. VALLE DE LA FLOR; COOP. FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 6 (ETAPA 5 Y 6) COOP. FLOR DE BASTIÓN BLOQUE 11 (SEGÚN GRÁFICO) - PROGRAMA CAF IV. | Desierta | GUAYAS / GUAYAZUL | \$238.284.06 | 2023-05-03 17:00:00 |
| ICC- REG-001-2023 | ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A. | FISCALIZACIÓN DE LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAS DE LA CONDUCCIÓN CHANLU TURF | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$182.638.12 | 2023-07-21 13:00:00 |

Proceso del 1 al 20 de 58 [Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#) Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(\$m IVA) | Fecha de Publicación |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|
| CDC- GADMS-1-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGÜIG | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA " CONSTRUCCIÓN VARIAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA LOS SECTORES: ZHOTHOR, ZHUZHO, RUIZHO, SERRAG, LA DOLOROSA, RUMIPAMBA, DACTE - CALLANCAV, Y LA PARROQUIA IJMA, PERTENECIENTE AL CANTÓN SIGÜIG, PROVINCIA DEL AZUAY | Ejecución de Contrato | AZUAY / SIGÜIG | \$27.937.43 | 2023-03-23 09:30:00 |
| CDC- EBOZ-004-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES AÑO 2023. | Ejecución de Contrato | CAÑAR / AZOGUES | \$6.221.82 | 2023-03-21 18:00:00 |
| CDC- BERSC-024-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PAQUETE 4 ZA - AMPLIACIÓN Y MEJORA DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR 2122 Y 2121 | Finalizada | AZUAY / CUENCA | \$29.459.32 | 2023-03-21 18:00:00 |
| CDC- BERSC-025-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL MONTAJE DE CELDAS DE CONTROL EN EL CENTRO HISTÓRICO FASE 2 | Desierta | AZUAY / CUENCA | \$7.770.00 | 2023-03-22 16:00:00 |
| CDC- BERSC-019-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE EXPANSIÓN EN DISTRIBUCIÓN 2023 - ETAPA II | Ejecución de Contrato | LOJA / LOJA | \$17.710.00 | 2023-04-24 15:00:00 |
| CDC- BERSC-016-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE EXPANSIÓN EN DISTRIBUCIÓN 2023 - ETAPA III | Ejecución de Contrato | LOJA / LOJA | \$17.200.00 | 2023-04-24 15:00:00 |
| CDC- BERSC-017-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE EXPANSIÓN EN DISTRIBUCIÓN 2023 - ETAPA IV | Ejecución de Contrato | LOJA / LOJA | \$17.020.00 | 2023-04-24 15:00:00 |
| CDC- GADMU-003-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL BARRIO NUEVA UNIÓN | Desierta | ESMERALDAS / QUINDINDE | \$2.300.00 | 2023-03-20 15:00:00 |
| CDC- GADMU-006-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN | FISCALIZACIÓN OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL BARRIO NUEVA UNIÓN" | Ejecución de Contrato | ESMERALDAS / QUINDINDE | \$2.300.00 | 2023-03-30 17:00:00 |
| CDC- GADPL-001-2023 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA | FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIESGO TUNCARA, PARROQUIA Y CANTÓN SARAGURO | Finalizado por mutuo acuerdo | LOJA / LOJA | \$32.645.79 | 2023-04-25 15:00:00 |
| CLC- GADMO-02-2023 | GOBIERNO MUNICIPAL DE QUITO | FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE BAEZA, CANTÓN QUITOS, PROVINCIA DE NAPO | Ejecución de Contrato | NAPO / QUITOS | \$115.134.02 | 2023-04-13 20:00:00 |
| ICC- SOP-01-2023 | DIRECCIÓN DISTRITAL 10001-IBARRA-PINAMPIRO-SAN MIGUEL DE URQUÚ-IMBABURA-HTOP | FISCALIZACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZALES SUÁREZ", UBICADA EN LA PARROQUIA GONZALES, CANTÓN OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA" | Adjudicado - Registro de Contratos | IMBABURA / IBARRA | \$110.142.91 | 2023-04-28 13:00:00 |
| ICC- SOP-1-2023 | DIRECCIÓN DISTRITAL 10001-IBARRA-PINAMPIRO-SAN MIGUEL DE URQUÚ-IMBABURA-HTOP | FISCALIZACIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR "GONZALES SUÁREZ", UBICADA EN LA PARROQUIA GONZALES, CANTÓN OTAVALO, PROVINCIA DE IMBABURA" | Cancelado | IMBABURA / IBARRA | \$110.142.91 | 2023-04-27 18:00:00 |
| ICC- GADN-001-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA | FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA PARROQUIA QUAYZHI, CANTÓN NANGARITZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHIPE / NANGARITZA | \$184.973.54 | 2023-03-23 16:00:00 |
| ICC- GADMCS-03-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN | Fiscalización de Fase 2 de Adecuamiento y Mejoras del Centro de Asistencia Médica Municipal Santa Ana de la Cabeza Cantonal de Samborondón | Adjudicado - Registro de Contratos | GUAYAS / SAMBORONDÓN | \$134.023.80 | 2023-03-20 08:30:00 |
| ICC- GADMFO-001-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO BOCANIA DE PAVIMENTO PARA EL GADM FCO. DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA | Desierta | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA | \$239.287.35 | 2023-04-13 17:00:00 |
| ICC- GADPL-002-2023 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA | CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARAMANGA-YAMBACA CANTÓN CALVAS, PROVINCIA DE LOJA | Ejecución de Contrato | LOJA / LOJA | \$189.539.28 | 2023-03-21 14:00:00 |
| ICC- GADPL-003-2023 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA | Contratación de la Fiscalización del Mejoramiento de la vía Saucos Norte - Solaman-Jimbilla, cantón Loja, provincia de Loja | Ejecución de Contrato | LOJA / LOJA | \$471.937.77 | 2023-04-17 17:00:00 |
| ICC- MDU-001-2023 | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA PARROQUIA MACHALLILA, CANTÓN PUERTO LÓPEZ, PROVINCIA DE MANABI | Desierta | MANABI / PUERTO LÓPEZ | \$156.222.41 | 2023-04-26 14:00:00 |
| PE- MTP- DDM-2023-001 | DIRECCIÓN DISTRITAL 13001 - PORTOVIEJO - MANABI MTP | CONTRATO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAPUETE, PROVINCIA DE MANABI - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II | Adjudicado | MANABI / PORTOVIEJO | \$73.772.89 | 2023-03-21 16:30:00 |

Proceso del 21 al 40 de 58 [Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#) Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (en Iva) | Fecha de Publicación |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|---|--|----------------------|
| CDC-CEMA-002-2023 | COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA AUSTROGAS | FISCALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES INTEGRALES PARA LA PLANTA VENTANAS DE LA CEM AUSTROGAS | Finalizada | AZUAY / CUENCA | \$23.715.69 | 2023-02-02 16:00:00 |
| CDC-EECS-006-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE DISTRIBUCIÓN PAQUETE 2-21-2023, CANTONES BIBLIAN, CAÑAR, EL TAMBO | Finalizada | AZUAY / CUENCA | \$28.575.74 | 2023-03-16 18:00:00 |
| CDC-SAMMCS-02-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN | Fiscalización de mantenimiento de redes eléctricas en media tensión, redes preensambladas, reubicaciones de acometidas en las tensiones y sistemas de alumbrados en parques, estadios, coliseos, cementerios de la cabecera cantonal y parroquia rural Tarifa y áreas públicas de los montes ubicados en la margen derecha del río Babahoyo del cantón Samborondón | Adjudicado - Registro de Contratos | GUAYAS / SAMBORONDÓN | \$21.967.68 | 2023-02-15 12:30:00 |
| CDC-SERLUD-001-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN EL BARRIO NUEVA UNIÓN | Desierta | ESMERALDAS / QUININDE | \$2.300.00 | 2023-03-07 09:00:00 |
| CDC-SAPR-001-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REGENERACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE PARQUE EN EL RECINTO LA INDEPENDENCIA DE LA PARROQUIA LA UNIÓN | Ejecución de Contrato | ESMERALDAS / QUININDE | \$2.876.00 | 2023-03-13 11:00:00 |
| CDC-SAPR-001-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAGUÑA | FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL ASFALTADO DE LA CALLE EUGENIO ESPEJO DE LA PARROQUIA AMAGUÑA, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA | Adjudicado - Registro de Contratos | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$5.864.21 | 2023-03-10 10:45:00 |
| CDC-SAPR-001-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAGUÑA | FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA EL ASFALTADO DE LA CALLE DE LOS LIBERTADORES DE LA PARROQUIA DE AMAGUÑA, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA | Adjudicado - Registro de Contratos | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$16.011.24 | 2023-03-10 12:35:00 |
| CDC-SAPR-003-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAGUÑA | FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COLINDANTES A LAS QUEBRADAS Y ÁREAS COMUNALES (ESPACIOS PÚBLICOS) DE LA PARROQUIA DE AMAGUÑA | Desierta | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$3.512.89 | 2023-03-14 17:00:00 |
| CDC-SAPR-004-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AMAGUÑA | FISCALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COLINDANTES A LAS QUEBRADAS Y ÁREAS COMUNALES (ESPACIOS PÚBLICOS) DE LA PARROQUIA DE AMAGUÑA | Adjudicado - Registro de Contratos | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$3.512.89 | 2023-03-17 12:55:00 |
| CDC-SAPR-001-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ANDES | FISCALIZACIÓN OBRA REGENERACIÓN URBANA DE TODO EL INGRESO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA CABECERA PARROQUIAL LOS ANDES | Adjudicado - Registro de Contratos | CARCHI / BÓLVAR | \$4.300.00 | 2023-03-03 13:00:00 |
| CDC-SMCH-002-2023 | MUNICIPIO DE MORONA | FISCALIZACIÓN PARA LA REGENERACIÓN VIAL Y URBANA DE LA AVENIDA JAMIE ROLDÓS AGUILERA, ETAPA 1 - DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, ETIMUNOSO EN LOS BARRIOS TINGUICHACA, NARANJAL Y JARDÍN DEL URBANO | Ejecución de Contrato | MORONA SANTIAGO / MORONA | \$62.008.20 | 2023-05-17 13:00:00 |
| FONAG-CON-004-2023 | FIDEICOMISO MERCANTIL FONDO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS Y AGUA - FONAG | Contratación de Consultoría para la generación de documentos técnicos bases requeridos en la fase preparatoria de contratación de obra, y para la fiscalización en la fase de implementación de obras destinadas a fortalecer las estaciones de la red integrada de monitoreo hidrometeorológico FONAG - ERMAS | Desierta | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$11.058.00 | 2023-02-22 16:00:00 |
| FEMAPAA-002-23 | EMPRESA PÚBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y DESCARGA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CUENCAS: QUEBRADA GUANGANA, TRAMO: HUACHI GRANDE-PASO LATERAL JUNTO CON LA QUEBRADA TERREMOTO Y QUEBRADA TERREMOTO TRAMO AV. BOLIVARIANA-PTAR PISCAPUJA | Ejecución de Contrato | TUNGURAHUA / AMBATO | \$141.500.89 | 2023-02-09 18:00:00 |
| SAPR-001-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA | FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL LAS MERCEDES, PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BÓLVAR | Ejecución de Contrato | BÓLVAR / GUARANDA | \$106.067.04 | 2023-02-28 17:00:00 |
| SAPR-0001-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ATACAMES | FISCALIZACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE TONCHIGUE, RESCINTO SANE Y SECTOR DE CASABLANCA DEL CANTÓN ATACAMES, PROVINCIA DE ESMERALDAS | Ejecución de Contrato | ESMERALDAS / ATACAMES | \$191.176.48 | 2023-02-28 12:00:00 |
| SAPR-001-2023 | GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA | SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS SAN AGUSTÍN Y BUENOS AIRES DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO | Ejecución de Contrato | NAPO / ARCHIDONA | \$116.673.21 | 2023-02-14 20:00:00 |
| SAPR-01-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN | Fiscalización de Fase 2 de Adecuamiento y Mejoras del Centro de Asistencia Médica Municipal Santa Ana de la Cabecera Cantonal de Samborondón | Desierta | GUAYAS / SAMBORONDÓN | \$134.023.80 | 2023-02-14 17:00:00 |
| SAPR-SAMME-001-2023 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ESPINOLA | FISCALIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE VARIAS OBRAS EN EL CANTÓN ESPINOLA, PROVINCIA DE LOJA | Adjudicado - Registro de Contratos | LOJA / ESPINOLA | \$110.907.62 | 2023-03-13 18:00:00 |

Tipo de Contratación: Régimen Común

Periodo de búsqueda: desde el 01 de agosto de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Palabras claves: Fiscalización



Sistema Oficial de Contratación Pública



Lunes 10 de Febrero del 2025 14:45

[Ingresar al Sistema]

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos**: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Palabras claves | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Tipo de compra | | Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría |
| Estado del Proceso | | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOPI-01-001 |
| Por Fechas de Publicación (*) | Desde: <input type="text" value="2023-08-01"/> Hasta: <input type="text" value="2023-12-31"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación) |
| Para una búsqueda más avanzada | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (en IUS) | Fecha de Publicación |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|---|--|----------------------|
| CDC-04002MBE-2023-061 | DIRECCION DISTRITAL 04002 MONTUFAR-BOLIVAR-SALUD | Fiscalización del Adecuamiento del Centro de Salud Cristóbal Colón | Esperar Acuerdo | CARCHI / MONTUFAR | \$15.127.23 | 2023-12-27 18:00:00 |
| CDC-CNLEP-2023-18 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | EOB FISCALIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DESDE LA VÍA PORTOVELLO HASTA EL OSORIO Y DESDE EL OSORIO HASTA ZARUMA GD | Ejecución de Contrato | GUAYAS / QUAYAQUIL | \$12.163.74 | 2023-12-29 13:00:00 |
| CDC-CNLEP-2023-19 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | EOB FISCALIZACIÓN PARA LAS AMPLIACIONES Y REFORZAMIENTOS DE OBRAS MENORES 2023 GD | Ejecución de Contrato | GUAYAS / QUAYAQUIL | \$26.955.60 | 2023-12-27 17:30:00 |
| CDC-CNLEP-2023-21 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | EOB FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN EN LOS BARRIOS DEL SUR DEL CANTÓN MACHALA GD | Desierta | GUAYAS / QUAYAQUIL | \$9.157.26 | 2023-12-29 13:00:00 |
| CDC-EEAZ-2023-012 | EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁREA DE SERVICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES 2023 Y AMPLIACIONES Y EXTENSIONES DE RED 2023" | Finalizada | CAÑAR / AZOGUES | \$31.300.00 | 2023-12-14 16:00:00 |
| CDC-EEAZ-2023-013 | EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR ZHULLÍN - SOLANO" | Ejecución de Contrato | CAÑAR / AZOGUES | \$7.193.05 | 2023-12-29 16:00:00 |
| CDC-EEAZ-2023-014 | EMPRESA ELÉCTRICA AZOGUES C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA COMUNIDAD DE PUCARÁ DE LA PARROQUIA PINDOLIG" | Desierta | CAÑAR / AZOGUES | \$2.000.00 | 2023-12-29 17:00:00 |
| CDC-EEPSGA-2023-034 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN OBRAS DE EXPANSION EN DISTRIBUCION 2023 - ETAPA V | Desierta | LOJA / LOJA | \$12.990.00 | 2023-12-18 15:00:00 |
| CDC-EEPSGA-2023-035 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL ALIMENTADOR ZAPOTILLO DE LA SUBESTACIÓN PINDAL HASTA EL ALIMENTADOR LA GUATARA DE LA SUBESTACIÓN MACARÁ | Desierta | LOJA / LOJA | \$50.300.00 | 2023-12-20 16:00:00 |
| CDC-EEPSGA-2023-036 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACION DE TODO EL TRAMO PRINCIPAL DEL ALIMENTADOR CRUZPAMBA DESDE LA SUBESTACIÓN PINDAL HASTA LOS SECCIONADORES EN EL SECTOR HUERTAS | Desierta | LOJA / LOJA | \$28.900.00 | 2023-12-20 15:00:00 |
| CDC-EEPSGA-2023-040 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN REPOTENCIACION DE LOS ALIMENTADORES MACARÁ 1 Y 2 Y REPOTENCIACION DE LOS ALIMENTADORES SARAGURO Y MANU ETAPA 2 | Desierta | LOJA / LOJA | \$125.696.00 | 2023-12-19 15:00:00 |
| CDC-EMAPSG-2023-01 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Guabales EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA AV. DE LA CIUDAD DE YANTAZA FASE III, BARRIO PITA, SECTOR A1 DEL CANTÓN YANTAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | AZUAY / GUALACEO | \$11.762.00 | 2023-12-14 17:00:00 |
| CDC-EMS-2023-012 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP | FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS CONSTRUIDAS POR LA EP EMSEGURIDAD | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$14.437.44 | 2023-12-21 13:00:00 |
| CDC-MPORTO-2023-025 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELLO | SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES, ALREDEDOR DE ÁREA DE REGENERACIÓN URBANA, IMMEDIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS NUEVAS Y ZONAS DE ALTA MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE PORTOVELLO | Ejecución de Contrato | MANABÍ / PORTOVELLO | \$33.384.30 | 2023-12-29 17:00:00 |
| CDC-UTA-2023-012 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA ATLÉTICA Y CANCHA PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO, CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA | En Recepción | TUNGURAHUA / AMBATO | \$23.000.00 | 2023-12-26 14:00:00 |
| ICC-BCB-2023-002 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | FISCALIZACIÓN READecuación DEL PISO 1 2 3 Y 6 DEL EDIFICIO MATRIZ DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | Ejecución de Contrato | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$88.457.92 | 2023-12-20 17:00:00 |
| ICC-GAMMCP-2023-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y ASFALTO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Desierta | ZAMORA CHINCHIPE / EL PANGUI | \$79.851.70 | 2023-12-28 10:00:00 |
| ICC-GAMMI-2023-022 | MUNICIPIO DE LORETO | FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO PULCUNO DE LONGITUD= 80,00 METROS, UBICADO EN LA COMUNIDAD TÍO YACU, PARROQUIA SAN JOSE DE DARIUNJO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" | Ejecución de Contrato | ORELLANA / LORETO | \$65.199.47 | 2023-12-29 16:30:00 |
| ICC-GAMVI-2023-003 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE YANTAZA FASE III, BARRIO PITA, SECTOR A1 DEL CANTÓN YANTAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHIPE / YANTAZA | \$160.241.85 | 2023-12-29 17:00:00 |
| ICC-UTC-2023-003 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI | FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE POSGRADO EN EL CAMPUS MATRIZ DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI | Adjudicado - Registro de Contratos | COTOPAXI / LATACUNGA | \$106.368.82 | 2023-12-13 18:00:00 |

Proceso del 1 al 20 de 75
[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (en IUS) | Fecha de Publicación |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|----------------------|
| CDC-CBSP-2024-001 | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BUENA FE | Fiscalización de la Remodelación de la Compañía Patricia Pilar del Cuerpo de Bomberos del Cantón Buena Fe. | Ejecución de Contrato | LOS RÍOS / BUENA FE | \$14.031.23 | 2024-11-06 15:00:00 |
| CDC-DD00023A005-2024-03 | DIRECCION DISTRITAL 10002 ANTONIO ANTE-OTAVALO-SALUD | FISCALIZACIÓN DEL ADECUAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ROQUE | Desierta | IMBABURA / OTAVALO | \$27.565.00 | 2024-11-18 20:00:00 |
| CDC-DD00023A005-2024-03 | DIRECCION DISTRITAL 10002 ANTONIO ANTE-OTAVALO-SALUD | FISCALIZACIÓN DEL ADECUAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ROQUE | Adjudicado - Registro de Contratos | IMBABURA / OTAVALO | \$27.565.00 | 2024-11-28 20:00:00 |
| CDC-FBSCS-2024-050 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA AGENCIA NABÓN, OFICINA OÑA Y OFICINA PUCARÁ DE LA BEERC C.A. | Adjudicado - Registro de Contratos | AZUAY / CUENCA | \$16.175.68 | 2024-11-18 16:00:00 |
| CDC-ETAP-2024-72 | Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR CENTRO PARROQUIAL - OCTAVIO CORDERO | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$12.474.00 | 2024-12-02 16:00:00 |
| CDC-GAMM-PIÑAS-2024-03 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS - CUNETAS Y COLOCACIÓN DE BASE CLASE 3 EN VARIAS CALLES DEL SECTOR ESTE DE LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO | Ejecución de Contrato | EL ORO / PIÑAS | \$6.917.69 | 2024-10-07 17:00:00 |
| CDC-PG-2024-005 | Gobierno Provincial del Guayas | FISCALIZACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE DOBLE RIBO EN VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES MILAGRO Y SALTRE ZONA 3 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | Adjudicado - Registro de Contratos | GUAYAS / QUAYAQUIL | \$66.500.00 | 2024-11-14 20:00:00 |
| CDC-UPSC-2024-0004 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI | FISCALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LA FINCA SAN FRANCISCO DE LA UPEC." | Desierta | CARCHI / TULCAN | \$21.432.62 | 2024-11-12 18:00:00 |
| CDC-GADPFD-2024-01 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA VÍA MACHALA - INTERSECCIÓN VÍA TRONCAL DE LA COSTA E-15 (VÍA REGIONAL), CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO | Adjudicado - Registro de Contratos | EL ORO / MACHALA | \$737.799.78 | 2024-11-13 20:00:00 |
| ICC-EMAPS-2024-05 | Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALVIJO ELOY ALFARO, PARROQUIA JIPIDAPA | Desierta | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$254.636.05 | 2024-11-14 16:00:00 |
| ICC-EPHTMG-2024-003 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE QUAYAQUIL, E.P. | FISCALIZACIÓN PARA EL PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFÓRICO INTEGRADO DEL CANTÓN QUAYAQUIL - FASE 3 | Ejecución de Contrato | GUAYAS / QUAYAQUIL | \$392.769.31 | 2024-10-01 18:00:00 |
| ICC-ETAP-2024-04 | Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1 | Adjudicado - Registro de Contratos | AZUAY / CUENCA | \$143.161.95 | 2024-11-27 16:30:00 |
| ICC-GADMCLC-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA | FISCALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (1 ETAPA, FASE 1) PARA LA CIUDAD DE LA CONCORDIA CANTÓN LA CONCORDIA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | Adjudicado - Registro de Contratos | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / LA CONCORDIA | \$165.081.78 | 2024-11-18 16:00:00 |
| ICC-GADMPE-2024-004 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y ASFALTO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE EL PANGUI, CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHIPE / EL PANGUI | \$126.323.58 | 2024-11-14 14:00:00 |
| ICC-GADMFO-2024-007 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA | REPERTURA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS RUCANCHI WASHI Y LOS SAUCES (PRIMERA ETAPA), DE LA CIUDAD DE EL REGATO DE COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA | Adjudicado - Registro de Contratos | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA | \$327.475.58 | 2024-11-14 20:00:00 |
| ICC-GADPPZ-2024-003 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA | FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA EL ASFALTO DE LA VÍA DESDE LA CIVIA (ABSCISA 54+000) HASTA PUERTO TIZAPATI (ABSCISA 16+260), PARROQUIA CAÑELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | Adjudicado - Registro de Contratos | PASTAZA / PASTAZA | \$91.893.25 | 2024-10-24 10:00:00 |
| ICC-ATPDC-08E-2024-001 | DIRECCION DISTRITAL 22002024-PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA COCA-ORELLANA-MTPO Gobierno Provincial del Guayas | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE FLORIDA UBICADO EN LA CARRETERA COCA-DAYUMA-INES ARANGOTIGUINO, TRAMO: COCA- DAYUMA, CON UNA LONGITUD DE 30 MT, ABSCISA 4+850, PROVINCIA DE ORELLANA | Por Adjudicar | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA | \$75.019.32 | 2024-11-21 20:00:00 |
| ICC-PG-2024-009 | Gobierno Provincial del Guayas | FISCALIZACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA VÍA LAUREL JUNQUILLAL Y EN LA VÍA VERNAZA BEBO DEL CANTÓN SALTRE DE LA ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | Adjudicado - Registro de Contratos | GUAYAS / QUAYAQUIL | \$92.476.46 | 2024-10-29 15:00:00 |
| ICC-UNU-2024-002 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES UNIVERSITARIO | Desierta | LOJA / LOJA | \$300.600.00 | 2024-11-15 13:00:00 |

Proceso del 21 al 40 de 75
[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (en Ius) | Fecha de Publicación |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|---|--|----------------------|
| CDC-CONASA-2024-001 | Consejo Nacional de Salud | FISCALIZACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL CUARTO PISO Y ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO EQUINOCCIAL, PARA LAS OFICINAS DE | Ejecución de Contrato | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$5.600.00 | 2024-09-05 15:00:00 |
| CDC-DD09D21-2024-001 | DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 09D21 | CONTRATACION DE FISCALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 09D21 SAN JACINTO DE YAGUACHI DE SALUD (AÑO 2024) | Ejecución de Contrato | GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI | \$6.151.40 | 2024-08-23 10:00:00 |
| CDC-DD09D24A05-2024-01 | DIRECCION DISTRITAL 10002 ANTONIO ANTE-OTAVALO-SALUD | CONSULTORIA - CONTRATACION DIRECTA PARA FISCALIZADOR, DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO A PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS (CETAD) OTAVALO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 10002 ANTONIO ANTE- OTAVALO- SALUD | Ejecución de Contrato | IMBABURA / OTAVALO | \$1.105.00 | 2024-08-21 15:00:00 |
| CDC-EPGA-2024-016 | ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRIO S.A. | FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONFINAMIENTO EN LA VÍA LABRADO TUÍ" | Adjudicado - Registro de Contratos | AZUAY / CUENCA | \$39.855.00 | 2024-08-28 13:00:00 |
| CDC-EEBSC-2024-030 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. | FISCALIZACIÓN DEL PAQUETE 3 DIMS_ZONA A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, CANTONES MORONA Y LOAGRO - 2024 | Desierta | AZUAY / CUENCA | \$27.685.80 | 2024-09-26 16:00:00 |
| CDC-EEBSC-2024-031 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. | FISCALIZACIÓN PAQUETE 2 DIMS_ZONA B CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA MV, BV Y AP EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTON MENDEZ | Desierta | AZUAY / CUENCA | \$41.851.82 | 2024-09-26 16:00:00 |
| CDC-EEBSC-2024-041 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS CANTONES CALVAS, GONZANAMA Y ESPÍNDOLA | Ejecución de Contrato | LOJA / LOJA | \$22.796.19 | 2024-09-18 15:00:00 |
| CDC-EMAPAG-2024-008 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualeaço EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL DE GUALACEO ETAPA 1 | Desierta | AZUAY / GUALACEO | \$21.385.32 | 2024-09-04 17:00:00 |
| CDC-EMAPAG-2024-010 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualeaço EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL DE GUALACEO ETAPA 2 | Ejecución de Contrato | AZUAY / GUALACEO | \$21.383.82 | 2024-09-13 17:30:00 |
| CDC-EMMAT-EP-2024-00001 | EMMAT-EP | SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA TERCERA ETAPA DE LA CELDA EMERGENTE PARA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS NO PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMMAT-EP | Desierta | TUNGURAHUA / SAN PEDRO DE PELLU | \$4.090.00 | 2024-08-21 14:00:00 |
| CDC-EP-EMAPAR-2024-002 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR | FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR BOSQUE TUBASC, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | Desierta | CHIMBORAZO / RIOBAMBA | \$35.954.80 | 2024-09-25 12:00:00 |
| CDC-ETAPA-2024-14 | Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SECTOR LA LIBERTAD, PARROQUIA SAN SEBASTIAN | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$17.402.51 | 2024-09-20 16:00:00 |
| CDC-FONAG-2024-023 | FIDEICOMISO MERCANTIL FONDO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS Y AGUA - FONAG | CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA LA CASA HUMBOLDT EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN HÍDRICA DE ANTISANA. | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$3.652.17 | 2024-08-22 15:00:00 |
| CDC-GADCO-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUILANGA | FISCALIZACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALCADO DE LA QUERRÓN CENTRAL TRAMO 1 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARQUE CENTRAL, ETAPA II, CANTÓN QUILANGA | Adjudicado - Registro de Contratos | LOJA / QUILANGA | \$6.000.00 | 2024-08-15 15:00:00 |
| CDC-GADPDM-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIA DE MANABÍ | Fiscalización para la Construcción, rehabilitación y mantenimiento funcional y estructural de la vía Calaca-Quinga-El Desvío, del programa de conectividad vial para el desarrollo productivo de la zona centro - sur de la provincia de Manabí PROYECTO-CAF | Adjudicado - Registro de Contratos | MANABÍ / PORTOVEJO | \$760.164.89 | 2024-09-02 20:00:00 |
| ICC-GADMFO-2024-003 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA | FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS RUCAHUACHI WASSY Y LOS SAUCES (PRIMERA ETAPA), DE LA CIUDAD DE EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA | Desierta | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA | \$327.475.58 | 2024-08-22 20:00:00 |
| ICC-GADMTE-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1" | Desierta | NAPO / TENA | \$179.780.36 | 2024-08-27 13:00:00 |
| ICC-GADMTE-2024-006 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1" | Desierta | NAPO / TENA | \$179.780.36 | 2024-09-13 10:00:00 |
| ICC-GADPI-2024-008 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO ZARARA 2.76 KM | FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA RUMIPAMBA CHRPHUASI PARROQUIA LA ESPERANZA CANTÓN | Ejecución de Contrato | IMBABURA / IBARRA | \$95.000.00 | 2024-09-16 18:30:00 |
| ICC-GADPN-2024-003 | GAD PROVINCIAL DE NAPO | REAPERTURA - FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA: LAS ANTENAS HASTA LA COMUNIDAD DE GUAYUSA LOMA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO | Ejecución de Contrato | NAPO / TENA | \$122.978.46 | 2024-09-13 15:00:00 |

Proceso del 41 al 60 de 75
Inicio Anterior Siguiente Fin

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (en Ius) | Fecha de Publicación |
|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|----------------------|
| CDC-04D02MBE-2024-001 | DIRECCION DISTRITAL 04D02 MONTUFAR-BOLIVAR-SALUD | FISCALIZACIÓN DEL ADECBENTAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CRISTOBAL COLON | Adjudicado - Registro de Contratos | CARCHI / MONTUFAR | \$15.020.00 | 2024-07-03 15:00:00 |
| CDC-CNELEP-2024-29 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CIBEL EP | STO SARG CAL Fiscalización de la reposición y retiro de alumbrado público por tecnología eficiente en el cantón La Concordia GD | Adjudicado - Registro de Contratos | GUAYAS / GUAYAZUL | \$15.300.16 | 2024-08-08 17:00:00 |
| CDC-DOEMS-2024-001 | DIRECCION DISTRITAL 04D03 - ESPEJO - MIRA - SALUD | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD TIPO A "LA CONCEPCIÓN" PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 04D03 ESPEJO MIRA SALUD | Finalizada | CARCHI / ESPEJO | \$1.860.48 | 2024-07-10 13:00:00 |
| CDC-DDND-2024-001 | DIRECCION DISTRITAL 01D05-NABON-ORÁ-EDUCACION | "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA NABÓN UBICADA EN LA PROVINCIA DE AZUAY" | Desierta | AZUAY / NABÓN | \$8.202.09 | 2024-07-25 14:30:00 |
| CDC-DDND-2024-002 | DIRECCION DISTRITAL 01D05-NABON-ORÁ-EDUCACION | "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA, REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA NABÓN UBICADA EN LA PROVINCIA DE AZUAY" | Ejecución de Contrato | AZUAY / NABÓN | \$8.202.09 | 2024-08-01 17:30:00 |
| CDC-EMAPAG-2024-004 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualeaço EP | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAP DE CAPZHA (EMAPAG EP) SEGUNDA ETAPA | Desierta | AZUAY / GUALACEO | \$21.230.00 | 2024-06-26 17:00:00 |
| CDC-EMAPAG-2024-005 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualeaço EP | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAP DE CAPZHA (EMAPAG EP) SEGUNDA ETAPA | Desierta | AZUAY / GUALACEO | \$21.225.00 | 2024-07-12 17:00:00 |
| CDC-EMAPAG-2024-006 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualeaço EP | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAP DE CAPZHA (EMAPAG EP) SEGUNDA ETAPA | Adjudicado - Registro de Contratos | AZUAY / GUALACEO | \$21.225.00 | 2024-07-26 17:00:00 |
| CDC-FONAG-2024-017 | FIDEICOMISO MERCANTIL FONDO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS Y AGUA - FONAG | CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS Y AGUA - FONAG BATERÍAS SANITARIAS PARA LA CASA HUMBOLDT EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN HÍDRICA DE ANTISANA. | Desierta | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$3.652.17 | 2024-07-02 15:00:00 |
| CDC-GADPI-2024-005 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA | FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN A NIVEL DE ADOQUINADO DE LA VÍA OTAVALO - QUICHINCHE, PARROQUIA QUICHINCHE, CANTÓN OTAVALO - 2,30 KM | Ejecución de Contrato | IMBABURA / IBARRA | \$64.915.00 | 2024-07-03 18:00:00 |
| CDC-GH-2024-001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA | CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DEL CONTORNO DEL PARQUE CENTRAL CALLES ADYACENTES Y TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CASAMAYÚA | Ejecución de Contrato | LOJA / LOJA | \$27.675.84 | 2024-08-07 15:00:00 |
| CDC-HDV-2024-001 | HIDROVICTORIA S.A. | Fiscalización de la obra: Construcción de obras civiles para la estabilización del talud derecho aguas arriba de la alcantarilla metálica circular de 2.40 m de diámetro | Ejecución de Contrato | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$6.000.00 | 2024-06-26 10:00:00 |
| CDC-MFORB-2024-009 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVEJO | SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TOMÁS LARREA EN LA PARROQUIA FICAZA DEL CANTÓN PORTOVEJO | Ejecución de Contrato | MANABÍ / PORTOVEJO | \$45.607.50 | 2024-07-05 15:00:00 |
| ICC-EPHTMS-2024-002 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSTO Y MOVILIDAD DE GUAYAZUL, E.P. | FISCALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VÍA A DAULE DEL CANTÓN GUAYAZUL | Ejecución de Contrato | GUAYAS / GUAYAZUL | \$83.757.50 | 2024-06-18 18:00:00 |
| ICC-GADMTE-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA | FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS CONSTRUCCIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO Y ZUMANDY DEL ÁREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA BOB | Ejecución de Contrato | NAPO / TENA | \$131.397.08 | 2024-06-18 14:00:00 |
| ICC-GADMV-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE YANTAZA, CANTÓN YANTAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHIPE / YANTAZA | \$107.844.73 | 2024-06-26 17:00:00 |
| ICC-GADMV-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2, PARA LA CIUDAD DE YANTAZA, CANTÓN YANTAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHIPE / YANTAZA | \$94.608.38 | 2024-06-26 20:00:00 |
| ICC-GADMV-2024-003 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA | FISCALIZACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE CAPTACION, CONDUCCIÓN Y REDES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE YANTAZA, CANTÓN YANTAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHIPE / YANTAZA | \$96.366.17 | 2024-07-31 20:00:00 |
| ICC-GADPN-2024-002 | GAD PROVINCIAL DE NAPO | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA: LAS ANTENAS HASTA LA COMUNIDAD DE GUAYUSA LOMA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO | Desierta | NAPO / TENA | \$122.978.46 | 2024-07-19 13:00:00 |
| PE-GADPSD-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE EL ESTERO DAMAS GRANDE EN EL SECTOR SAN MIGUEL DEL TONCHI | Finalizada | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / SANTO DOMINGO | \$4.386.59 | 2024-06-26 10:00:00 |

Proceso del 61 al 75 de 75
Inicio Anterior

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Régimen Común

Periodo de búsqueda: desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 14:47

[Ingresar al Sistema]

>>Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos**: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Palabras claves | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Tipo de compra | | Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría |
| Estado del Proceso | | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso | | Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-01 |
| Por Fechas de Publicación (*) | Desde: <input type="text" value="2024-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2024-06-30"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación) |
| Para una búsqueda más avanzada | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (en Us\$) | Fecha de Publicación |
|--|---|--|------------------------------------|--|---|----------------------|
| CDC-CNLEP-2024-11 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | ESH Fiscalización de la Obra Construcción de Redes de Distribución en Guapi Tigriño y Guapi Gelinazo | Ejecución de Contrato | GUAYAS / GUAYAQUIL | \$45.000.00 | 2024-05-20 16:30:00 |
| CDC-CNLEP-2024-13 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | STO Fiscalización para la remodelación de la línea de subtransmisión desde la subestación Quito hasta la subestación Centenario GD | Adjudicado - Registro de Contratos | GUAYAS / GUAYAQUIL | \$24.400.00 | 2024-05-30 17:00:00 |
| CDC-DR-DIST-18001-AMBATÓ-EDUCACIÓN-2024-01 | DIRECCIÓN DISTRITAL18001-PARROQUIAS URBANAS: (LA PENINSULA A SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES: (AUGUSTO N. MARTÍNEZ A ITAHUALPA)-EDUCACIÓN | CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERÍAS SANITARIAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN LA EEB "ALFONSO STORNI" PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL18001 AMBATÓ 1, DE LA COORDINACIÓN ZONAL ZONA 3 | Ejecución de Contrato | TUNGURAHUA / AMBATO | \$7.421.52 | 2024-05-13 18:00:00 |
| CDC-EERSE-2024-019 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN DE EXPANSIÓN DE DISTRIBUCIÓN 2024 ETAPA 1 | Adjudicado - Registro de Contratos | LOJA / LOJA | \$29.811.96 | 2024-05-17 17:00:00 |
| CDC-EERSE-2024-021 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN DE EXPANSIÓN DE DISTRIBUCIÓN 2024. ETAPA 3 | Adjudicado - Registro de Contratos | LOJA / LOJA | \$27.083.83 | 2024-04-26 17:00:00 |
| CDC-EERSE-2024-029 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL ALIMENTADOR. ZAPOTELLO DE LA SUBESTACIÓN PINDAL HASTA EL ALIMENTADOR LA GUATARA DE LA SUBESTACIÓN MACARÁ. | Desierta | LOJA / LOJA | \$65.550.00 | 2024-06-06 12:00:00 |
| CDC-EMACEP-2024-00006 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP | FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | En Recepción | AZUAY / CUENCA | \$16.000.00 | 2024-05-10 16:30:00 |
| CDC-EMAPAGS-2024-003 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualeaço EP | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAP DE CAPZHA (EMAPAGS EP) SEGUNDA ETAPA | Desierta | AZUAY / GUALACEO | \$21.230.00 | 2024-06-11 17:00:00 |
| CDC-EMAPAGS-2024-004 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualeaço EP | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAP DE CAPZHA (EMAPAGS EP) SEGUNDA ETAPA | Desierta | AZUAY / GUALACEO | \$21.230.00 | 2024-06-26 17:00:00 |
| CDC-GADQCC-2024-012 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTÓN CAÑAR | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE TUNGULAY DE LA PARROQUIA JUNCAL, CANTÓN Y PROVINCIA DEL CAÑAR" | Ejecución de Contrato | CAÑAR / CAÑAR | \$12.311.26 | 2024-05-17 13:00:00 |
| CDC-GADP-2024-001 | Municipio del Cantón Palenque | FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CASCO URBANO DE LAS CIUDADES DE PALENQUE, PROVINCIA DE LOS RÍOS CON PAVIMENTO FLEXIBLE INCLUIE SORDILLO CUENTA Y ACERA | Ejecución de Contrato | LOS RÍOS / PALENQUE | \$37.365.58 | 2024-06-12 18:30:00 |
| CDC-GADPRTMRJ-2024-00004 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARAROQUIAL RURAL DE TÑTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ LOAIZA | FISCALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARAROQUIAL RURAL DE TÑTE MAXIMILIANO RODRÍGUEZ LOAIZA, CANTÓN CELICA, PROVINCIA DE LOJA | Adjudicado - Registro de Contratos | LOJA / CELICA | \$1.500.00 | 2024-04-29 18:00:00 |
| CDC-HSU-2024-001 | HIDROVICTORIA S.A | Fiscalización de la obra: Construcción de obras civiles para la estabilización del talud derecho aguas arriba de la alcantarilla metálica circular de 2,40 m de diámetro | Ejecución de Contrato | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$6.000.00 | 2024-06-26 10:00:00 |
| JCC-CGSEB-2024-002 | CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS | Fiscalización contrato, mantenimiento y mejoramiento a nivel de doble tratamiento superficial diluimiso e implementación de alcantarillas, curtesas y drenajes de la vía puerto Velasco Ibarra - Asilo de la Paz en la parroquia Santa María | Ejecución de Contrato | GALAPAGOS / SAN CRISTÓBAL | \$141.158.95 | 2024-06-03 18:00:00 |
| JCC-EPHTMG-2024-002 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE GUAYAQUIL E.P. | FISCALIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VÍA A DAULE DEL CANTÓN GUAYAQUIL | Ejecución de Contrato | GUAYAS / GUAYAQUIL | \$83.757.50 | 2024-06-18 18:00:00 |
| JCC-GADMTEHA-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA | FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICASCONSTRUCCIÓN ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PALMAS, AEROPUERTO 2 Y JUMANDY DEL ÁREA URBANA CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE TENA BDE | Ejecución de Contrato | NAPO / TENA | \$131.397.08 | 2024-06-18 14:00:00 |
| JCC-GADMVZ-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE YANTAZA, CANTÓN YANTAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHIPE / YANTAZA | \$107.944.73 | 2024-06-26 17:00:00 |
| JCC-GADMVZ-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTAZA | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2, PARA LA CIUDAD DE YANTAZA, CANTÓN YANTAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHIPE / YANTAZA | \$94.608.38 | 2024-06-26 20:00:00 |
| JCC-GADPPZ-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA | FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA EL ASFALTADO DEL CAMINO VECINAL CHUWITAYO - CHAPINTZA DESDE LA ABISCA 4+500 HASTA LA COMUNIDAD DE KUMAY, PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | Ejecución de Contrato | PASTAZA / PASTAZA | \$149.870.00 | 2024-06-05 15:00:00 |
| PE-GADPSOT-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL PUENTE DE HORMISÓN ARMADO SOBRE EL ESTERO DAMAS GRANDE EN EL SECTOR SAN MIGUEL DEL TOACHI | Finalizada | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO | \$4.386.59 | 2024-06-26 10:00:00 |

Procesos del 1 al 20 de 47
[Siguiente](#) [Fin](#)

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (sin IVA) | Fecha de Publicación |
|------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|----------------------|
| CDC-CNLEP-2024-3 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | STO focalización para ampliaciones y reforzamientos menores de redes de distribución para nuevos usuarios en las parroquias santa maría del losa, alluriquín, puerto limón, valle hermoso, el esfuerzo, santa maría mangá del cura, el samen y wifido loor monroie GD | En Recepción | GUAYAS / GUAYAZUL | \$21,945.35 | 2024-03-28 17:00:00 |
| CDC-CNLEP-2024-4 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | STO focalización para ampliaciones y reforzamientos menores de redes de distribución para nuevos usuarios del área de servicio de las agencias 14, la concordia y santo domingo GD | Desierta | GUAYAS / GUAYAZUL | \$17,098.85 | 2024-04-04 20:00:00 |
| CDC-EEPC-2024-012 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CANTÓN BIBLIÁN - PAQUETE 103-21-2023 | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$27,185.40 | 2024-03-27 16:00:00 |
| CDC-EEPC-2024-014 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LOS CANTONES OÑA Y NABÓN - PAQUETE 103-23-2023 | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$53,563.72 | 2024-03-28 16:00:00 |
| CDC-EEPC-2024-015 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CANTÓN CUENCA - PAQUETE 104-23-2023 | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$34,236.65 | 2024-03-28 16:00:00 |
| CDC-EEPC-2024-018 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CANTÓN BIBLIÁN - PAQUETE 104-21-2023 | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$35,463.22 | 2024-03-28 16:00:00 |
| CDC-EEPC-2024-019 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL CANTÓN CUENCA - PAQUETE 101-23-2023 | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$43,341.03 | 2024-04-05 18:00:00 |
| CDC-EEPSA-2024-012 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL ALIMENTADOR ZAPOTILLO DE LA SUBESTACIÓN FONDAL HASTA EL ALIMENTADOR LA GUATARA DE LA SUBESTACIÓN MACARÁ. | Desierta | LOJA / LOJA | \$62,990.00 | 2024-03-08 16:00:00 |
| CDC-EEPSA-2024-017 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024 ETAPA II | En Recepción | LOJA / LOJA | \$21,000.00 | 2024-04-22 16:00:00 |
| CDC-EMS-2024-002 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP | FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE EQUIDAD Y JUSTICIA NAVEGALITO, QUITUMBE, CALDERÓN Y LAS JUNTAS METROPOLITANAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CALDERÓN, LA DELICIA Y QUITUMBE | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$11,970.00 | 2024-03-07 12:00:00 |
| CDC-FTTG-2024-005 | Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil | FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LOS SISTEMAS EXISTENTES, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CANALONES METÁLICOS E IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL DE LA SUPERFICIE EN LOSA Y CUBIERTAS DE LA TERRAZA DEL TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAZUL Y TERMINAL MUNICIPAL PASCUALES | Ejecución de Contrato | GUAYAS / GUAYAZUL | \$29,653.80 | 2024-03-08 15:00:00 |
| CDC-GADM-CE-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BÓLIVAR | FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ADECENTAMIENTO DEL ESTADIO DE PUSIR GRANDE, PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR, CANTÓN BÓLIVAR, CARCHI | Desierta | CARCHI / BÓLIVAR | \$12,335.20 | 2024-04-09 17:00:00 |
| CDC-GADM-CE-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BÓLIVAR | FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ADECENTAMIENTO DEL ESTADIO DE PUSIR GRANDE, PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR | Adjudicado - Registro de Contratos | CARCHI / BÓLIVAR | \$12,335.20 | 2024-04-22 18:30:00 |
| CDC-GADM-2024-004 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN RÍOBAMBA | CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES SHOBOL LUN LUN PARROQUIA SAN JUAN | Ejecución de Contrato | CHIMBORAZO / RÍOBAMBA | \$7,420.25 | 2024-03-20 16:00:00 |
| CDC-GADP-2024-002 | JUNTA PARROQUIAL DE BELLAVISTA | Fiscalización de la Consultoría de "Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Bellavista, cantón Espinosa, provincia de Loja 2023-2027" | Adjudicado - Registro de Contratos | LOJA / ESPINOSA | \$3,000.00 | 2024-03-05 14:00:00 |
| CDC-GADPCH-2024-01 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHOQUINTA | FISCALIZACIÓN PARA "CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BORDILLOS, Y MUROS EN LA VÍA BELLAVISTA - TIXÁN DE LA PARROQUIA CHOQUINTA, CANTÓN CUENCA" Y FISCALIZACIÓN DE "OBRAS PREVIAS A LA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL DE LA VÍA CHIMBORAZO-SANTA TERESITA" | Adjudicado - Registro de Contratos | AZUAY / CUENCA | \$12,902.50 | 2024-02-28 17:00:00 |
| CDC-GADPRCALACALI-2024-00001 | JUNTA PARROQUIAL CALACALI | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL AL BARRIO RAYOCUCHO | Desierta | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$12,556.70 | 2024-03-28 11:00:00 |
| CDC-GADPFEA-IG-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA EL AÑO | FISCALIZACIÓN PARA LA "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL AÑO 2023-2027" | Finalizada | LOJA / ESPINOSA | \$2,000.00 | 2024-04-01 13:00:00 |
| ICC-CGRREG-2024-001 | CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS | FISCALIZACIÓN AL CONTRATO DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y ASFALTADO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA Y1 - GÓTERAS - CERRO - VERDE | Adjudicado - Registro de Contratos | GALAPAGOS / SAN CRISTOBAL | \$163,778.70 | 2024-03-12 17:00:00 |
| ICC-CNLEP-2024-2 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | *MAN SÍMAG CAL Focalización para mejoramiento del sistema de alumbrado público mediante la sustitución de luminarias de sodio por luminarias led en la zona sur conformada por los cantones Manta - Montecristi - Jaramijó - Jipijapa - Palján - Puerto López de la unidad de negocios Manta1 GD | Ejecución de Contrato | GUAYAS / GUAYAZUL | \$70,000.00 | 2024-03-18 14:00:00 |

Proceso del 21 al 40 de 47
[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (sin IVA) | Fecha de Publicación |
|----------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| CDC-GAD-ICC-2024-001 | Municipalidad del Cantón Biblián | FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE METÁLICO SOBRE EL RÍO BURGAY UBICADO EN LA PARROQUIA SARGO, CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR" | Adjudicado - Registro de Contratos | CAÑAR / BIBLIÁN | \$32,783.20 | 2024-02-09 17:00:00 |
| CDC-GAD-ICC-2024-003 | Municipalidad del Cantón Biblián | FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL RÍO BURGAY, UBICADO EN EL SECTOR FERIA DE GANADO, CANTÓN BIBLIÁN, PROVINCIA DEL CAÑAR." | Adjudicado - Registro de Contratos | CAÑAR / BIBLIÁN | \$32,283.20 | 2024-02-16 17:30:00 |
| CDC-GADM-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN RÍOBAMBA | CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD CALERA GRANDE PARROQUIA SAN JUAN | Desierta | CHIMBORAZO / RÍOBAMBA | \$15,616.00 | 2024-02-22 18:00:00 |
| CDC-GADQBR-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SANTA RUFINA | FISCALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SANTA RUFINA CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA | Ejecución de Contrato | LOJA / CHAGUARPAMBA | \$1,800.00 | 2024-02-21 17:00:00 |
| ICC-GADP-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI | CONSULTORÍA: FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y ASFALTO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHPE | Cancelado | ZAMORA CHINCHPE / EL PANGUI | \$79,851.70 | 2024-01-23 16:00:00 |
| ICC-GADN-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y ASFALTO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHPE / EL PANGUI | \$79,851.70 | 2024-01-29 15:00:00 |
| ICC-GADPZ-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA | FISCALIZACIÓN ESTERNA PARA EL ASFALTO DE LA ZONA DE INFLUENCIA PETROLERA: TRAMO KM 17 VÍA PUYO-ARAUNDO-ESFUERZO I - ESFUERZO II (I ETAPA), L=8.6KM, PROVINCIA DE PASTAZA | Adjudicado - Registro de Contratos | PASTAZA / PASTAZA | \$80,980.00 | 2024-02-28 14:30:00 |

Proceso del 41 al 47 de 47
[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Régimen Común

Periodo de búsqueda: desde el 01 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 14:49

[Ingresar al Sistema]

» Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón 'Buscar Entidad', e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Palabras claves | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Tipo de compra | | Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría |
| Estado del Proceso | | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación (*) | Desde: <input type="text" value="2024-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2024-12-31"/> | Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación) |
| Para una búsqueda más avanzada | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (en \$) | Fecha de Publicación |
|--|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| CDC- DD10002A00S-2024-03 | DIRECCION DISTRITAL 10002 ANTONIO ANTE-OTAVALO-SALUD | FISCALIZACIÓN DEL ADECUAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ROQUE | Adjudicado - Registro de Contratos | IMBABURA / OTAVALO | \$27,965.00 | 2024-11-28 20:00:00 |
| CDC-EPGA-2024-018 | ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRIO S.A. | FISCALIZACIÓN DEL "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO MACHANGARA" | Desierta | AZUAY / CUENCA | \$19,950.00 | 2024-12-23 16:00:00 |
| CDC-EPGSA-2024-10 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A. | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA ZONA DESTINADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE ARTESANAL DE SAN CRISTÓBAL" | Per Adjudicar | GALAPAGOS / SAN CRISTÓBAL | \$29,999.99 | 2024-12-18 16:00:00 |
| CDC-EPGSC-2024-059 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ADECUACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES INTELIGENTES EN EL CENTRO HISTORICO ZONA 1 | Adjudicado - Registro de Contratos | AZUAY / CUENCA | \$65,000.00 | 2024-12-27 16:00:00 |
| CDC-EPGSA-2024-053 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS CANTONES CATAMAYO, CHAGUARPAMBA, QUMEDO Y FALTAZ. | Adjudicado - Registro de Contratos | LOJA / LOJA | \$28,364.14 | 2024-12-31 14:00:00 |
| CDC-EMS-2024-016 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES UBICADOS AL SURESTE DEL COMPLEJO DEPORTIVO PERE FLORES Y CONDUCCIÓN DE AGUAS DEL BARRIO EL PANECILLO, PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO y la "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ESTABILIZACIÓN DE TALUDES UBICADOS AL SUROESTE DE LA CANCHA LIGA BARRIAL LA LIBERTAD | Ejecución de Contrato | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$12,540.00 | 2024-12-24 10:00:00 |
| CDC-EPRMA-2024-03 | Empresa Pública Empresa Municipal Mercado Mayrinda Ambato | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE GARITAS, BATERIAS SANITARIAS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO MAYORISTA PESTERREÑE A LA EMPRESA PÚBLICA MERCADO MAYORISTA AMBATO | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$12,474.00 | 2024-12-02 16:00:00 |
| CDC-ETAPA-2024-23 | Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR CENTRO PARROQUIAL - OCTAVO CORDERO | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$15,000.00 | 2024-12-27 16:00:00 |
| CDC-GAUVCC-2024-026 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTÓN CAÑAR | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REGENERACIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO TIOPAMBA | Desierta | CAÑAR / CAÑAR | \$15,000.00 | 2024-12-27 16:00:00 |
| CDC-GAUMFO-2024-004 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNA KICHWA ALTO MANDURU, DE LA PARROQUIA SAN LUIS DE ARRIENA, DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA | Per Adjudicar | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA | \$66,591.72 | 2024-12-27 17:00:00 |
| LCC-EPHMP-2024-005 | Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas | FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN VIAL AV. OSWALDO GUAYASAMÍN INTEROCÉANICA | Esperar Acuerdo | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$305,143.58 | 2024-12-27 10:00:00 |
| LCC-ETAPA-2024-04 | Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G1 | Adjudicado - Registro de Contratos | AZUAY / CUENCA | \$143,161.95 | 2024-11-27 16:30:00 |
| LCC-ETAPA-2024-05 | Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE G2 | Adjudicado - Registro de Contratos | AZUAY / CUENCA | \$108,650.00 | 2024-12-02 17:30:00 |
| LCC-GADPE-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN EL PAN | Contratación de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de la III Etapa del Sistema de Agua Potable del Cantón El Pan. | Desierta | AZUAY / EL PAN | \$74,304.44 | 2024-12-10 15:00:00 |
| LCC-GADMU-2024-01 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LIMÓN INDIANZA | Fiscalización Construcción del Plan Maestro de Agua Potable para la ciudad de General Leónidas Pizar, cantón Limón Indanza, provincia de Morona Santiago | Calificación de Participantes | MORONA SANTIAGO / LIMÓN INDIANZA | \$148,872.15 | 2024-12-31 14:00:00 |
| LCC-GADM-FINAS-2024-01 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PIÑAS ETAPA I-II (COLECTOR PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES), CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO | Adjudicado - Registro de Contratos | EL ORO / PIÑAS | \$173,308.74 | 2024-12-16 17:00:00 |
| LCC-GADM-FINAS-2024-01 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS | FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL, SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO CENTRAL DE LA CIUDAD DE TASHA | Per Adjudicar | MORONA SANTIAGO / TASHA | \$269,500.00 | 2024-12-17 11:00:00 |
| LCC-MHMS-2024-019 | Municipalidad de Guayaquil | *FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONFORMACIÓN GEOMÉTRICA DE AVENIDA NARCISA DE JESÚS- PROGRAMA CAF XVI* | Calificación de Participantes | GUAYAS / GUAYAQUIL | \$463,430.55 | 2024-12-27 17:00:00 |
| LCC-MHMS-2024-021 | Municipalidad de Guayaquil | *FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARQUE LINEAL EN LA COOP JARDINES DEL SALADO - PROGRAMA CAF XVI* | Desierta | GUAYAS / GUAYAQUIL | \$175,273.02 | 2024-12-30 17:00:00 |
| LCC-MPORTO-2024-004 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVEJO | FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE EN EL SECTOR MIRAFLORES, EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES ESTACIONES DE BOMBEO PARA AGUAS SERVIDAS EN LOS SECTORES LA ROTARIA, MUNICIPAL Y MIRAFLORES, CANTÓN PORTOVEJO | Esperar Acuerdo | MANABI / PORTOVEJO | \$431,727.23 | 2024-12-20 16:00:00 |

Procesos del 1 al 20 de 70

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (en IVA) | Fecha de Publicación |
|---|---|---|------------------------------------|---|--|----------------------|
| CDC-CBEF-2024-001 | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BUENA FE | Fiscalización de la Remodelación de la Compañía Patria Pilar del Cuerpo de Bomberos del Cantón Buena Fe. | Ejecución de Contrato | LOS RÍOS / BUENA FE | \$14.031.23 | 2024-11-06 15:00:00 |
| CDC-DO100024005-2024-02 | DIRECCION DISTRITAL 10002 ANTONIO ANTE-OTAVALO-SALUD | FISCALIZACIÓN DEL ADECUAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ROQUE | Desierta | IMBABURA / OTAVALO | \$27.565.00 | 2024-11-18 20:00:00 |
| CDC-BECS-2024-030 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DEL PAQUETE 3 DMS ZONA A, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, CANTONES MORONA DESIERTA Y LÓRQUIO - 2024 | Desierta | AZUAY / CUENCA | \$27.685.80 | 2024-09-26 16:00:00 |
| CDC-BECS-2024-031 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN PAQUETE 2 DMS_ZONA B CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA MV, BV Y AP EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN MENDEZ | Desierta | AZUAY / CUENCA | \$41.651.62 | 2024-09-26 16:00:00 |
| CDC-BECS-2024-050 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL DE LA AGENCIA NABÓN, OFICINA OÑA Y OFICINA FUCARÁ DE LA BECS C.A | Adjudicado - Registro de Contratos | AZUAY / CUENCA | \$16.175.68 | 2024-11-18 16:00:00 |
| CDC-BMG-2024-013 | EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP | FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 10 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DEL DMQ | Desierta | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$16.000.00 | 2024-10-15 17:00:00 |
| CDC-EP-EMAPAR-2024-002 | EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RÍOBAMBA EP-BHARAS | FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR BOSQUE TUBASEC, CANTÓN RÍOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO | Desierta | CHIMBORAZO / RÍOBAMBA | \$35.954.80 | 2024-09-25 12:00:00 |
| CDC-GADM-PIÑAS-2024-003 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS - CUNETAS Y COLOCACIÓN DE BASE CLASE 3 EN VARIAS CALLES DEL SECTOR ESTE DE LA CIUDAD DE PIÑAS, CANTÓN PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO | Ejecución de Contrato | EL ORO / PIÑAS | \$6.917.69 | 2024-10-07 17:00:00 |
| CDC-IG-2024-008 | GOBIERNO Provincial del Guayas | FISCALIZACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE DOBLE RIESGO EN VARIAS VÍAS EN LOS CANTONES MLAGRO Y SALTIRE ZONA 3 Y ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | Adjudicado - Registro de Contratos | GUAYAS / GUAYAQUIL | \$66.500.00 | 2024-11-14 20:00:00 |
| CDC-UPREC-2024-0004 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI | FISCALIZACIÓN ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LA FINCA SAN FRANCISCO DE LA UPEC" | Desierta | CARCHI / TULCAN | \$12.432.62 | 2024-11-12 18:00:00 |
| CDC-GADPE-2024-01 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA VÍA MACHALA - INTERSECCIÓN VÍA TRONCAL DE LA COSTA E-25 (VÍA PAJONAL), CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO | Adjudicado - Registro de Contratos | EL ORO / MACHALA | \$737.799.78 | 2024-11-13 20:00:00 |
| LCC-EPMAPS-2024-05 | Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALVÍO ELOY ALFARO, PARROQUIA JIPIDAPA | Desierta | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$254.636.05 | 2024-11-14 16:00:00 |
| LCC-EPMTMG-2024-003 | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFORADO INTEGRADO DEL CANTÓN GUAYAQUIL - FASE 3 | FISCALIZACIÓN PARA EL PROYECTO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA SEMAFORADO INTEGRADO DEL CANTÓN GUAYAQUIL - FASE 3 | Ejecución de Contrato | GUAYAS / GUAYAQUIL | \$392.769.31 | 2024-10-01 18:00:00 |
| LCC-GADMCLC-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA | FISCALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL (I ETAPA, FASE 1) PARA LA CIUDAD DE LA CONCORDIA CANTÓN LA CONCORDIA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | Adjudicado - Registro de Contratos | SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / LA CONCORDIA | \$165.081.78 | 2024-11-18 17:00:00 |
| LCC-GADMPE-2024-004 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE EL PANGUI, II ETAPA, CANTÓN EL PANGUI, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHIPE / EL PANGUI | \$126.323.58 | 2024-11-14 14:00:00 |
| LCC-GADMFO-2024-007 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA | REAPERTURA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS RUCANCHI WASH Y LOS SAUCES (PRIMERA ETAPA), DE LA CIUDAD DE EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA | Adjudicado - Registro de Contratos | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA | \$327.475.58 | 2024-11-14 20:00:00 |
| LCC-GADPPZ-2024-003 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA | FISCALIZACIÓN EXTERNA PARA EL ASFALTADO DE LA VÍA DESDE LA CUYA (ABSCISA 5+000) HASTA PUERTO TZAZAPI (ABSCISA 16+260), PARROQUIA CAÑELOS, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | Adjudicado - Registro de Contratos | PASTAZA / PASTAZA | \$51.893.25 | 2024-10-24 10:00:00 |
| LCC-MTOP-2024-001 | DIRECCION DISTRITAL 22002C04-PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA COCA-ORELLANA-MTO | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE FLORIDA UBICADO EN LA CARRETERA COCA-DAYUMA-INES ARANGOTIGUINO, TRAMO: COCA- DAYUMA, CON UNA LONGITUD DE 30 MT, ABSCISA 4+850, PROVINCIA DE ORELLANA | Por Adjudicar | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA | \$75.019.32 | 2024-11-21 20:00:00 |
| LCC-IG-2024-008 | GOBIERNO Provincial del Guayas | FISCALIZACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA VÍA LAUREL, JUNQUILLAL Y EN LA VÍA VERNAZA BEBO DEL CANTÓN SALTIRE DE LA ZONA 2 DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS | Adjudicado - Registro de Contratos | GUAYAS / GUAYAQUIL | \$92.470.46 | 2024-10-29 15:00:00 |
| LCC-UNU-2024-002 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES UNIVERSITARIO | Desierta | LOJA / LOJA | \$300.600.00 | 2024-11-15 13:00:00 |

Proceso del 21 al 40 de 70
[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (en IVA) | Fecha de Publicación |
|--|--|---|------------------------------------|---|--|----------------------|
| CDC-CNELEP-2024-29 | EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNELEP | STO SAPG CAL fiscalización de la reposición y retiro de alumbrado público por tecnología eficiente en el cantón La Concordia GD | Adjudicado - Registro de Contratos | GUAYAS / GUAYAQUIL | \$15.300.16 | 2024-08-08 17:00:00 |
| CDC-COINASA-2024-001 | Consejo Nacional de Salud | FISCALIZACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DEL CUARTO PISO Y ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO EQUINOCCIAL PARA LAS OFICINAS DE CONASA | Ejecución de Contrato | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$5.600.00 | 2024-09-05 16:00:00 |
| CDC-DD09D1-2024-001 | DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 09D21 | CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 09D21 SAN JACINTO DE YAGUACHI DE SALUD (AÑO 2024) | Ejecución de Contrato | GUAYAS / SAN JACINTO DE YAGUACHI | \$6.151.40 | 2024-08-23 10:00:00 |
| CDC-DO100024005-2024-01 | DIRECCION DISTRITAL 10002 ANTONIO ANTE-OTAVALO-SALUD | CONSULTORIA - CONTRATACION DIRECTA PARA FISCALIZADOR DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO A PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE ALCOHOL, Y OTRAS DROGAS (CETAD) OTAVALO PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 10002 ANTONIO ANTE- OTAVALO- SALUD | Ejecución de Contrato | IMBABURA / OTAVALO | \$1.105.00 | 2024-08-21 15:00:00 |
| CDC-DDND-2024-002 | DIRECCION DISTRITAL 01005-NABÓN-ORÁ-UBECUÑA EN LA PROVINCIA DE AZUAY | "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA NABÓN | Ejecución de Contrato | AZUAY / NABÓN | \$8.202.09 | 2024-08-01 17:30:00 |
| CDC-BEGA-2024-015 | ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A. | FISCALIZACIÓN DE LA "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONFINAMIENTO EN LA VÍA LABRADO TURÍ" | Adjudicado - Registro de Contratos | AZUAY / CUENCA | \$39.855.00 | 2024-08-28 13:00:00 |
| CDC-BECSA-2024-041 | EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. | FISCALIZACIÓN MEDORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS CANTONES CALVAS, GONZANÁMÁ Y ESPÍNDOLA | Ejecución de Contrato | LOJA / LOJA | \$22.796.19 | 2024-09-18 15:00:00 |
| CDC-EMAPAGG-2024-008 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualaquce EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL DE GUALACEO ETAPA I | Desierta | AZUAY / GUALACEO | \$21.385.32 | 2024-09-04 17:00:00 |
| CDC-EMAPAGG-2024-010 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualaquce EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CANTONAL DE GUALACEO ETAPA I | Ejecución de Contrato | AZUAY / GUALACEO | \$21.383.82 | 2024-09-13 17:30:00 |
| CDC-EMHATT-EP-2024-00002 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA TERCERA ETAPA DE LA CELDA EMERGENTE PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMHATT-EP | SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DE LA TERCERA ETAPA DE LA CELDA EMERGENTE PARA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EMHATT-EP | Desierta | TUNGURAHUA / SAN PEDRO DE BELLEJO | \$4.090.00 | 2024-08-21 14:00:00 |
| CDC-ETAPA-2024-14 | Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA EP | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SECTOR LA LIBERTAD, PARROQUIA SAN SEBASTIÁN | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$17.402.51 | 2024-09-20 18:00:00 |
| CDC-FONAG-2024-033 | FIDEICOMISO MERCANTIL FONDO AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS CUENCAS Y AGUA - FONAG | CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA LA CASA HUMBOLDT EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN HÍDRICA DE ANTISANA. | Finalizada | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$3.652.17 | 2024-08-22 15:00:00 |
| CDC-GADCO-2024-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN QUILANGA | FISCALIZACIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL EMBALUADO DE LA QUEBRADA CENTRAL TRAMO I CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PARQUE CENTRAL, ETAPA II, CANTÓN QUILANGA | Adjudicado - Registro de Contratos | LOJA / QUILANGA | \$6.000.00 | 2024-08-15 18:00:00 |
| CDC-GDU-2024-001 | GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA | CONTRATACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DEL CONTORNO DEL PARQUE CENTRAL CALLES ADYACENTES Y TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE CARIANANGA | Ejecución de Contrato | LOJA / LOJA | \$27.675.84 | 2024-08-07 15:00:00 |
| CPC-GADPM-2024-002 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABÍ | Fiscalización para la Construcción, rehabilitación y mantenimiento funcional y estructural de la vía Calcuta-Quiruga-Bi Devio, del programa de conectividad vial para el desarrollo productivo de la zona centro - sur de la provincia de Manabí PROSDM-MC# Ubicado en los cantones Bolívar y Pichincha de la Provincia de Manabí | Adjudicado - Registro de Contratos | MANABÍ / PORTOVEJO | \$760.164.89 | 2024-09-02 20:00:00 |
| LCC-GADMFO-2024-003 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA | FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LOS BARRIOS RUCANCHI WASH Y LOS SAUCES (PRIMERA ETAPA), DE LA CIUDAD DE EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA | Desierta | ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA | \$327.475.58 | 2024-08-22 20:00:00 |
| LCC-GADMTE-2024-005 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1" | Desierta | NAPO / TENA | \$179.780.36 | 2024-08-27 13:00:00 |
| LCC-GADMTE-2024-006 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TENA, FASE 1" | Ejecución de Contrato | NAPO / TENA | \$179.780.36 | 2024-09-13 10:00:00 |
| LCC-GADSP-2024-008 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA | FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA RUMITAMBA CHRPHUASE PARROQUIA LA ESPERANZA CANTÓN IBARRA 2.70 KM | Ejecución de Contrato | IMBABURA / IBARRA | \$95.000.00 | 2024-09-16 18:30:00 |
| LCC-GADPN-2024-003 | GAD PROVINCIAL DE NAPO | REAPERTURA - FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA: LAS ANTENAS HASTA LA COMUNIDAD DE GUAYUSA LOMA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO | Ejecución de Contrato | NAPO / TENA | \$122.978.46 | 2024-09-13 15:00:00 |

Proceso del 41 al 60 de 70
[Inicio](#) [Anterior](#) [Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (sin IVA) | Fecha de Publicación |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| CDC-04D02MBS-2024-001 | DIRECCION DISTRITAL 04D02 MONTUFAR-BOLIVAR-SALUD | FISCALIZACIÓN DEL ADECENTAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CRISTOBAL COLON | Ajudicado - Registro de Contratos | CARCHI / MONTUFAR | \$15,020.00 | 2024-07-03 15:00:00 |
| CDC-00EHS-2024-001 | DIRECCION DISTRITAL 04D03 - ESPEJO - MIRA - SALUD | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE SALUD TIPO A "LA CONCEPCIÓN" PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 04D03 ESPEJO MIRA SALUD | Finalizada | CARCHI / ESPEJO | \$1,860.48 | 2024-07-10 13:00:00 |
| CDC-DONC-2024-001 | DIRECCION DISTRITAL 01D05-NABON-ORLA-EDUCACION | "FISCALIZACIÓN DE LA OBRA REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA NABÓN UBICADA EN LA PROVINCIA DE AZUAY" | Desierta | AZUAY / NABON | \$8,202.09 | 2024-07-25 14:30:00 |
| CDC-EMAPASG-2024-005 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualeaço EP | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAP DE CAPZHA (EMAPASG EP) SEGUNDA ETAPA | Desierta | AZUAY / GUALACEO | \$21,225.00 | 2024-07-12 17:00:00 |
| CDC-EMAPASG-2024-006 | Empresa Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Gualeaço EP | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y AUTOMATIZACIÓN DE LA PTAP DE CAPZHA (EMAPASG EP) SEGUNDA ETAPA | Ajudicado - Registro de Contratos | AZUAY / GUALACEO | \$21,225.00 | 2024-07-26 17:00:00 |
| CDC-FONAS-2024-017 | FIDEICOMISO MERCANTIL FONDO AMBIENTAL PARA LA PROTECCION DE LAS CUENCAS Y AGUA - FONAG | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA LA CASA HUMBOLDT EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN HÍDRICA DE ANTISANA. | Desierta | PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | \$3,652.17 | 2024-07-02 15:00:00 |
| CDC-GADSI-2024-005 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA | FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN A NIVEL DE ADOQUINADO DE LA VÍA OTAVALO - QUICHINCHE, PARROQUIA QUICHINCHE, CANTÓN OTAVALO - 2,30 KM | Ejecución de Contrato | IMBABURA / IBARRA | \$64,915.00 | 2024-07-03 18:00:00 |
| CDC-MPORTO-2024-009 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVEJO | SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TOMÁS LARREA EN LA PARROQUIA PISOAZÁ DEL CANTÓN PORTOVEJO | Ejecución de Contrato | MANABI / PORTOVEJO | \$45,607.50 | 2024-07-05 15:00:00 |
| LCC-GADMY-2024-003 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTENZA | FISCALIZACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y REDES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE YANTENZA, CANTÓN YANTENZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE | Ejecución de Contrato | ZAMORA CHINCHIPE / YANTENZA | \$96,366.17 | 2024-07-31 20:00:00 |
| LCC-GADNP-2024-001 | GAD PROVINCIAL DE NAPO | FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA: LAS ANTENAS HASTA LA COMUNIDAD DE QUAYUSA LOMA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO | Desierta | NAPO / TENA | \$122,978.46 | 2024-07-19 13:00:00 |

Tipo de Contratación: Régimen Común

Periodo de búsqueda: desde el 01 de enero de 2025 hasta el 10 de febrero de 2025.

Palabras claves: Fiscalización



Sistema Oficial de Contratación Pública



Lunes 10 de Febrero del 2025 14:51

[Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para **Buscar Procesos**: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| Palabras claves | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Tipo de compra | <input type="text"/> | Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría |
| Estado del Proceso | <input type="text"/> | Selección el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOPI-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación (*) | Desde: <input type="text" value="2025-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2025-02-10"/> | Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación) |
| Para una búsqueda más avanzada | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total (sin IVA) | Fecha de Publicación |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------|
| CDC- EERCS-2025-001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. | FISCALIZACIÓN DEL PAQUETE 3 DIMS ZONA A, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN CANTON LOGROÑO - 2024 | Preguntas, Respuestas y Aclaraciones | AZUAY / CUENCA | \$44,243.28 | 2025-02-04 15:00:00 |
| CDC- GADIPMC-2025-01 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL Y PLURINACIONAL DEL MUNICIPIO DE CAYAMBE | FISCALIZACIÓN DE OBRA PARA EL "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL A TRAVÉS DE PROYECTOS DE MOVILIDAD EN EL CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA PICHINCHA | Calificación de Participantes | PICHINCHA / CAYAMBE | \$55,968.25 | 2025-01-30 19:00:00 |
| LCC- GADEP-2025-001 | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL PAN | Contratación de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción de la III Etapa del Sistema de Agua Potable del Cantón El Pan. | Calificación de Participantes | AZUAY / EL PAN | \$74,304.44 | 2025-01-13 16:00:00 |

Procesos del 1 al 3 de 3

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Régimen Especial

Periodo de búsqueda: desde el 01 de febrero de 2023 hasta el 31 de julio de 2023.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 14:59

[Ingresar al Sistema]

»Consulta de Mis Procesos Régimen Especial

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar.

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Palabras claves: | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante: | <input type="text"/> | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación: | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Estado del Proceso: | <input type="text"/> | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso: | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación | Desde: <input type="text" value="2023-02-01"/> Hasta: <input type="text" value="2023-07-31"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. |
| Para una búsqueda más avanzada: | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|

Procesos del 1 al 0 de 0

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Régimen Especial

Periodo de búsqueda: desde el 01 de agosto de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 15:02

[Ingresar al Sistema]

»Consulta de Mis Procesos Régimen Especial

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar.

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Palabras claves: | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante: | <input type="text"/> | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación: | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Estado del Proceso: | <input type="text"/> | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso: | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación | Desde: <input type="text" value="2023-08-01"/> Hasta: <input type="text" value="2023-12-31"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. |
| Para una búsqueda más avanzada: | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|

Procesos del 1 al 0 de 0

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Régimen Especial

Periodo de búsqueda: desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 15:02

[Ingresar al Sistema]

»Consulta de Mis Procesos Régimen Especial

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar.

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Palabras claves: | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante: | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación: | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Estado del Proceso: | <input type="text"/> | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso: | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación | Desde: <input type="text" value="2024-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2024-06-30"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. |
| Para una búsqueda más avanzada: | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |



| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|

Procesos del 1 al 0 de 0

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Régimen Especial

Periodo de búsqueda: desde el 01 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 15:02

[Ingresar al Sistema]

»Consulta de Mis Procesos Régimen Especial

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar.

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Palabras claves: | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante: | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación: | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Estado del Proceso: | <input type="text"/> | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso: | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación | Desde: <input type="text" value="2024-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2024-12-31"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. |
| Para una búsqueda más avanzada: | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |



| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|----------------------|---|---|-----------------------|------------------|--|----------------------|----------|
| RE-CEP-BCBVC-2024-18 | Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca | FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN EL VALLE | Ejecución de Contrato | AZUAY / CUENCA | \$102,600.00 | 2024-07-30 16:15:00 | |

Procesos del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Régimen Especial

Periodo de búsqueda: desde el 01 de enero de 2025 hasta el 10 de febrero de 2025.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 15:03

[Ingresar al Sistema]

»Consulta de Mis Procesos Régimen Especial

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar.

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Palabras claves: | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante: | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación: | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Estado del Proceso: | <input type="text"/> | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso: | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación | Desde: <input type="text" value="2025-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2025-02-10"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. |
| Para una búsqueda más avanzada: | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |



| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|
| Procesos del 1 al 0 de 0 | | | | | | | |

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Procedimiento Especial

Periodo de búsqueda: desde el 01 de febrero de 2023 hasta el 31 de julio de 2023.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 15:01

[Ingresar al Sistema]

»Consulta de Mis Procesos Procedimientos Especiales

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar.

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Palabras claves: | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante: | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación: | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Estado del Proceso: | <input type="text"/> | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso: | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación | Desde: <input type="text" value="2023-02-01"/> Hasta: <input type="text" value="2023-07-31"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. |
| Para una búsqueda más avanzada: | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |



| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|
| Procesos del 1 al 0 de 0 | | | | | | | |

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Procedimiento Especial

Periodo de búsqueda: desde el 01 de agosto de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 15:03

[Ingresar al Sistema]

»Consulta de Mis Procesos Procedimientos Especiales

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar.

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Palabras claves: | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante: | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación: | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Estado del Proceso: | <input type="text"/> | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso: | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación | Desde: <input type="text" value="2023-08-01"/> Hasta: <input type="text" value="2023-12-31"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. |
| Para una búsqueda más avanzada: | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |



| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|
| Procesos del 1 al 0 de 0 | | | | | | | |

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Procedimiento Especial

Periodo de búsqueda: desde el 01 de enero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 15:03

[Ingresar al Sistema]

»Consulta de Mis Procesos Procedimientos Especiales

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar.

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Palabras claves: | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante: | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación: | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Estado del Proceso: | <input type="text"/> | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso: | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación | Desde: <input type="text" value="2024-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2024-06-30"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. |
| Para una búsqueda más avanzada: | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |



| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|
| Procesos del 1 al 0 de 0 | | | | | | | |

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Procedimiento Especial

Periodo de búsqueda: desde el 01 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 15:05

[Ingresar al Sistema]

» Consulta de Mis Procesos Procedimientos Especiales

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar.

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Palabras claves: | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante: | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación: | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Estado del Proceso: | <input type="text"/> | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso: | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación | Desde: <input type="text" value="2024-07-01"/> Hasta: <input type="text" value="2024-12-31"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. |
| Para una búsqueda más avanzada: | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|

Procesos del 1 al 0 de 0

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Tipo de Contratación: Procedimiento Especial

Periodo de búsqueda: desde el 01 de enero de 2025 hasta el 10 de febrero de 2025.

Palabras claves: Fiscalización

Lunes 10 de Febrero del 2025 15:06

[Ingresar al Sistema]

» Consulta de Mis Procesos Procedimientos Especiales

Para Buscar Procesos: Presione el botón Buscar.

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Palabras claves: | <input type="text" value="Fiscalización"/> | Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón". |
| Entidad Contratante: | <input type="text"/>  | Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos. |
| Tipo de Contratación: | <input type="text" value="TODOS"/> | Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro. |
| Estado del Proceso: | <input type="text"/> | Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados. |
| Código del Proceso: | <input type="text"/> | Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001 |
| Por Fechas de Publicación | Desde: <input type="text" value="2025-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2025-02-10"/> | Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. |
| Para una búsqueda más avanzada: | Buscar en google | Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace. |

| Código | Entidad Contratante | Objeto del Proceso | Estado del Proceso | Provincia/Cantón | Presupuesto Referencial Total(sin iva) | Fecha de Publicación | Opciones |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|----------------------|----------|

Procesos del 1 al 0 de 0

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Nota: de acuerdo con la búsqueda realizada en el SOCE, mediante la herramienta de BUSQUEDA DE PROCESOS; se evidencia que existen procesos de Régimen Común o Régimen Especial o Procedimiento Especial, encontrados con la palabra clave "Fiscalización"; sin embargo, los mismos no son similares debido a que el presente procedimiento de contratación contempla una Fiscalización para un proyecto de Mantenimiento por Resultados.

- **Mediante la Herramienta BANCO DE CONSULTORIA DEL SERCOP.**

En cumplimiento con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 457 de 20 de junio de 2022, mismo que establece en el artículo 14: "(...) de manera previa a la contratación de consultorías, cualquiera que fuera su objeto, se deberá verificar en el banco de consultorías del sector público, el cual se encuentra a cargo del Servicio Nacional de Contratación Pública, para evitar la duplicidad con estudios ya realizados"; se procedió a revisar el banco de consultorías del sector público, para lo cual se ingresó al portal del SERCOP (SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA) en lo referente al Banco de Consultorías:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmU2MWI4MTktMjM1MC00ZGQ0LWExMTEtOTA4OTY3YzIjODU4IiwidCI6ImQ2NDk2NzM4LWY5MTItNGExZS04NDE1LTQwY2E2ZjRhOTRlZCJ9>

En función de la información que dispone el SERCOP en archivo PDF o XLSX, se ejecutó una búsqueda entre los años 2008 y 2025, información que existe en la página web del SERCOP.

REPORTE DE CONSULTORÍAS REGISTRADAS EN EL SOCE PERIODO 2008-2024
Fuente: SOCE
Fecha de consulta: 17/10/2024 16H34

| Nombre Entidad | RUC Entidad | RUC Proveedor | Nombre Proveedor | Código Proceso | Descripción Compra | CPC | Descripción Producto | Estado Compra | Tipo Contratación | Tipo Compra | Fecha Publicación | Año Publicación |
|--------------------------|---------------|---------------|---|----------------------|---|-----------|--|---------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | 1760001710001 | 0691777871001 | CONSORCIO RIOBAMBA Y ASOCIADOS | CCPI-MTOP-CAF-2019-2 | FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA – BALBANERA – ALAUSÍ – GLASUNTOS – CHUNCHI – RIO ANGAS LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO/CAÑAR, CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO. | 839900111 | FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | Adjudicada | Publicación | Consultoría | 26/12/2019 8:00:00 | 2019 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | 1760001710001 | 1793070108001 | ASOCIACION PEDERNALES - CHONE | CCPI-MTOP-CAF2020-01 | FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E38: PASO LATERAL DEL CARMEN EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ | 839900111 | FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | Adjudicada | Publicación | Consultoría | 20/04/2020 8:00:00 | 2020 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | 1760001710001 | 1793110134001 | ASOCIACION VIALTEC | CCPI-MTOP-CAF-2020-2 | FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: 7Y? DE BAEZA –REVENTADOR – NUEVA LOJA LAGO AGRIO, CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE NAPO Y SUCUMBIO | 839900111 | FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | Adjudicada | Publicación | Consultoría | 16/10/2020 8:00:00 | 2020 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | 1760001710001 | 0991002685001 | NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES C.LTDA. | CCPI-MTOP-CAF-2020-3 | FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E40: ZHUD - BIBLIAN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD - COCHANCA Y EL TRIUNFO, E58 TRONCAL - PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR | 839900111 | FISCALIZACION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | Adjudicada | Publicación | Consultoría | 17/12/2020 10:00:00 | 2020 |

Nota: Se realizó la búsqueda en el banco de consultorías con el siguiente procedimiento:

1. De acuerdo al objeto de contratación se consideró filtrar la palabra clave que

- contenga “FISCALIZACION” en la celda DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.
2. Adicional y de acuerdo al objeto de contratación se consideró filtrar la palabra clave que contenga “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS”, en la celda “DESCRIPCIÓN DE COMPRA”.

Como se observa en el cuadro de búsqueda, no existen procesos con similitud al objeto de contratación de la “FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA LONGITUD DE 106.69 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, por lo que, es procedente continuar con el proceso de contratación.

1.3 De ser el caso, considerar la variación de precios locales o importados, según corresponda; de ser necesario, realizar el análisis a precios actuales, considerando la inflación (nacional y/o internacional)

NO APLICA, por cuanto no existen consultorías similares para realizar el análisis comparativo.

1.4 Las entidades contratantes procurarán contar con al menos tres proformas; las cuales podrán ser obtenidas a través de la herramienta de “Necesidades de contratación y recepción de proformas”

El Ministerio de Transporte de Obras Públicas, en cumplimiento al Art. 49 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNC) reformado en el Decreto Ejecutivo 206 del 21 de marzo del 2024, determinó el presupuesto referencial del proyecto: “FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA LONGITUD DE 106.69 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO”.

Dicha normativa dispone que:

“...Art. 49.- Determinación del presupuesto referencial. - (Sustituido por el Art. 6 num. 27 del D.E. 206, R.O. 524-3S, 22-III-2024). - Las entidades contratantes deberán contar con un presupuesto referencial apegado a la realidad de mercado al momento de publicar sus procesos de contratación. Los instrumentos de determinación del presupuesto referencial serán los siguientes:- 1. Estudio de mercado: Para el caso de adquisición de bienes y prestación de servicios, conforme los parámetros que regule el SERCOP.- En aquellos bienes o servicios con precio oficial fijado por el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo o algún otro mecanismo legalmente reconocido para el efecto, no será aplicable la metodología para la determinación de presupuesto referencial.- 2. Análisis de precios unitarios - APU-: Para el caso de ejecución de obras, conforme lo contempla la Norma de Control Interno emitida por la Contraloría General del Estado para el presupuesto de la obra, actualizado al momento del inicio del proceso.

2. *Estudio de costos de consultaría: Para el caso de consultaría, conforme lo determina el artículo 155 de este Reglamento General (...).”*

Por su parte, el artículo 155 IBIDEM, señala que:

“...Art. 155.- Determinación de costos de consultoría.- En todo proceso de contratación, para la determinación de los costos de un proyecto de consultoría se tomará en cuenta los siguientes componentes:- 1. Costos directos: Son aquellos que se generan directa y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales: reproducciones, ediciones y publicaciones;- 2. Costos indirectos o gastos generales: Son aquellos que se reconocen a consultores para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular.- Por este concepto se pueden reconocer, entre otros, los siguientes componentes:- a. Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora;- b. Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades;- 3. Honorarios o utilidad empresarial: Son aquellos que se reconoce a las personas jurídicas consultoras, exclusivamente, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultaría que se contrata (...).”

La Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, a través de su Gestión Interna de Costos, determinó el presupuesto referencial de consultoría el cual está apegado a la realidad del mercado y se presenta a continuación:

| Descripción | Valor |
|--|---------------|
| 1. Costos Directos | |
| Remuneraciones | \$ 825.703,92 |
| Beneficios y Cargas Sociales | \$ 308.572,59 |
| Viajes y viáticos | \$ 235.650,00 |
| Subcontratos y servicios varios | \$ 45.394,25 |
| Arrendamientos y alquileres de vehículos | \$ 111.600,00 |
| Equipos e instalaciones | \$ 73.320,48 |
| Suministros y materiales | \$ 14.700,00 |
| Reproducciones, ediciones y publicaciones, otros. | \$ 42.800,00 |
| 2. Costos Indirectos o gastos generales | |
| Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora | \$ 136.145,27 |

| | |
|--|------------------------|
| Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades | \$ 77.280,30 |
| 3. Honorarios o utilidad empresarial: | |
| Son aquellos que se reconoce a las personas jurídicas consultoras, exclusivamente, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata | \$ 187.116,68 |
| Total | \$ 2.058.283,49 |

De esta manera se concluye que el presupuesto referencial del proyecto: "FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA LONGITUD DE 106.69 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO", se encuentra apegado a la realidad del mercado, cuyo monto es Dos Millones Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Tres dólares de los Estados Unidos de América con 49/100 centavos (USD. 2.058.283,49), sin incluir el valor del IVA.

2. ANÁLISIS

Conforme la revisión de procesos de contratación; y, en base al análisis de costos de consultorías, se ha determinado el presupuesto referencial para la "FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA LONGITUD DE 106.69 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO", así también, se evidencia que no existen procesos similares en el portal del SERCOP que se puedan comparar con el presente proceso de consultoría, ya que las características locales y términos de referencia para la "FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA LONGITUD DE 106.69 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO" son diferentes. Además, se realizó un análisis del banco de consultorías públicas y se identificó que en años anteriores no se encontraron consultorías similares para realizar el análisis a precio actual.

El presente presupuesto referencial, ha sido elaborado con un enfoque exhaustivo y meticuloso para asegurar su total apego a las condiciones actuales del mercado. A continuación, se detallan:

1. El presupuesto referencial se determinó mediante el cálculo de costos directos e indirectos o gastos generales.
2. Para el cálculo de costos directos, se consideraron aquellos que se generan directa y exclusivamente en función de cada trabajo de consultoría y cuyos componentes básicos son, entre otros, las remuneraciones, los beneficios o cargas sociales del equipo de trabajo, los viajes y viáticos; los subcontratos y servicios varios, arrendamientos y alquileres de vehículos, equipos e instalaciones; suministros y materiales: reproducciones, ediciones y

- publicaciones.
3. Para el cálculo de costos indirectos o gastos generales, se consideraron aquellos que se reconocen a consultores para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular. Por este concepto se reconoció, entre otros, los siguientes componentes: a. Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora; b. Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades. También se reconocen los honorarios o utilidad empresarial.
 4. El presupuesto referencial fue elaborado con base en las necesidades del personal técnico y auxiliar, cantidad y tiempo de participación establecidas en los términos de referencia.
 5. Los valores de remuneraciones de los distintos profesionales se establecieron a partir de la base de datos institucional de sueldos y salarios de profesionales.
 6. La determinación de los costos de los servicios de consultoría se basa en criterios técnicos y económicos. En este contexto, la Unidad de Gestión Interna de Costos ha estipulado que es fundamental considerar la complejidad del proyecto y el tiempo estimado para su ejecución. También se tuvieron en cuenta todos los costos directos e indirectos relacionados con el servicio. Este enfoque garantiza que los precios fijados sean justos y razonables, evitando sobrecostos y asegurando una relación costo-beneficio adecuada para el Estado.

Por lo tanto, para establecer el presupuesto referencial se toma en consideración los montos definidos realizado por la Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte:

| <i>Descripción</i> | <i>Valor</i> |
|--|---------------|
| 1. Costos Directos | |
| Remuneraciones | \$ 825.703,92 |
| Beneficios y Cargas Sociales | \$ 308.572,59 |
| Viajes y viáticos | \$ 235.650,00 |
| Subcontratos y servicios varios | \$ 45.394,25 |
| Arrendamientos y alquileres de vehículos | \$ 111.600,00 |
| Equipos e instalaciones | \$ 73.320,48 |
| Suministros y materiales | \$ 14.700,00 |
| Reproducciones, ediciones y publicaciones, otros. | \$ 42.800,00 |
| 2. Costos Indirectos o gastos generales | |
| Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora | \$ 136.145,27 |

| | |
|--|------------------------|
| Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades | \$ 77.280,30 |
| 3. Honorarios o utilidad empresarial: | |
| Son aquellos que se reconoce a las personas jurídicas consultoras, exclusivamente, por el esfuerzo empresarial, así como por el riesgo y responsabilidad que asumen en la prestación del servicio de consultoría que se contrata | \$ 187.116,68 |
| Total | \$ 2.058.283,49 |

De esta manera se concluye que el presupuesto referencial del proyecto de "FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA LONGITUD DE 106.69 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO" está apegado a la realidad del mercado, cuyo monto es Dos Millones Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Tres dólares de los Estados Unidos de América con 49/100 centavos (USD. 2.058.283,49), sin incluir el valor del IVA.

3. CONCLUSIÓN

De acuerdo al análisis realizado, se concluye que el presupuesto referencial obtenido para el presente proceso de contratación es el siguiente:

| VALOR | JUSTIFICACIÓN |
|------------------------------|---|
| USD. 2.058.283,49 | <p>Por considerarse una necesidad institucional, de acuerdo a lo expuesto en el presente documento, se requiere realizar la contratación del "FISCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E487: BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA, CON UNA LONGITUD DE 106.69 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"; por el presupuesto referencial de Dos Millones Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Tres dólares de los Estados Unidos de América con 49/100 centavos (USD. 2.058.283,49), sin incluir el valor del IVA; y, con un plazo de ejecución de Mil Trescientos Cincuenta (1350) días calendario, es decir, CUARENTA Y CINCO (45) MESES o TRES (3) AÑOS y NUEVE (9) MESES, el plazo iniciará a partir del siguiente día de la notificación por escrito respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista y la autorización de inicio por parte del administrador del contrato, para lo cual, deberán suscribir la respectiva Acta de Inicio de Obra.</p> <p>La información que ha servido de base para determinar el presupuesto referencial, ha sido verificada por el área requirente; la veracidad de dicha información es responsabilidad de la misma.</p> |

| FIRMAS DE RESPONSABILIDAD | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------|
| | FUNCIONARIO/ SERVIDOR | Nro. REGISTRO CERTIFICACIÓN SERCOP | PUESTO/CARGO | FIRMAS |
| ELABORADO POR: | Ing. Nelson Stalin Guamán Maji | sxWL1f1r4E | Director de Transporte y Obras Públicas Distrital de Chimborazo | |
| REVISADO POR: | Mgs. Guillermo Javier Chávez López | cfh92gEbo8 | Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 3, Encargado | |
| APROBADO POR: | Arq. José Luis Montalvo Játiva | Ou8rWOvpbK | Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte, Encargado | |
| FECHA: | | | | 27/02/2025 |