S f— 2
:7 C‘li“ 1*;_ T w__‘~_'\_:.'w‘ Tl g,;n
b

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLiCAS
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO:

1. ANTECEDENTES:

El articulo 314 de la Constitucién de fa Reptblica del Ecuador establece: “El Estado seré responsable de la
provision de los servicios publicos de agua potable y de riego, saneamiento, energia eléctrica, felecomunicaciones,
vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demas que defermine la ley. Ef Estado garantizara que
los servicios publicos y su provision respondan a los pringipios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad,
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. EI Estado dispondra
que los precios y tarifas de los servicios publicos sean equitativos, y estableceré su control y regulacion”.

Es misidn de esta Cartera de Estado como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal,
formular implementar y evaluar politicas, regulaciones, pianes, programas y proyectos que garanticen una red de
Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyende al desarrolic social y
econdmico del Pais.

El Ministerio de Transporte y Obras Plblicas tiene como visién ser el eje del desamollo Nacional y regional
mediante la Gestion del Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estandares de eficiencia y
calidad.

La Repliblica del Ecuador, el 01 de abril de 2019, suscribi6 con {a Corporacion Andina de Fomento (CAF), crédito
Nro. CFA 10730 para la ejecucién del Programa de MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, como forma de
asegurar a la ciudadania un servicio de carreteras de calidad y mantener el patrimonio vial del pais.

Con el convenio se ha decidido poner en funcionamiento el programa para promover la gestion y mantenimiento
por resuitados, en tal virtud se ha considerado pertinente realizar el proyecto que tiene por objeto realizar el
“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: “Y” DE CALDERON - “Y” DE BORBON -
“Y" DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTOQ« PASO LATERAL DE TACHINA - SAN
MATEQ (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS?”, para mejorar y precautelar las'condiciones de la red vial estatal.

La contratacion de la gestion y ejecucion del mantenimiento por resultados de una carretera, es una modema
modalidad de-contratacion det mantenimiento én que la responsabilidad de! Contratista no se reduce simplemente
_ aejecutar obras, sino que ademas se debe encargar de planificar las acciones necesarias que permitan garantizar
-gue la carretera siempre se mantenga mejor o igual que los estados. o condiciones definides como indicadores

. (esténdares e indlce de senncao)

2 ALCANCE:

Con ésta innovadora modalidad de contratacion (Mantenimiento por Resultados) se procura optimizar los recursos
asignados al mantenimiento de la infraestructura vial como forma de conservar el patrimonio vial obtenido, pero sin
pretender con esta modaiida_d resolver todos los problemas que rodean al sector vial.

En este sentido el Contratista debera aceptar y convivir con una serie de imperfecciones del sistema vial, como por
ejemplo: el exceso de cargas en los vehiculos:de transporte; los dafios provocados durante et tendido de servicios
publicos {energia, comunicacion, efc.); el vandalismo a la infraestructura de la carretera (sefiales, barandas, efc.);
- los-desperfecios resultantes de los conflictos sociales (quema de neumaticos; colocacién de obstaculos, efc.); los
- deterioros generados por un eventual mayor.incremento del transito (derivados de la construccion o mejoramiento

.+ de una carretera, el desarollo de un nuevo cenfro de produccion, etc.), la instalacion de. nuevos puestos de

recaudacién de peaje o control de pesos y dimensiones; eic..
1
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También se deja expresa constancia que el Contratante esta dispueste a acompaniar, todas aqueltas iniciativas
que el Contratista proponga y facilite tendientes a minimizar los efectos negativos derivados de las imperfecciones
del sistema, pero sin que elfo signifigue la exoneracion total o parcial de responsabilidades por parfe del
Contratista en fo que tiene que ver con sus obligaciones contractuales con relacion al mantenimiento de la red
contratada.

3. OBJETO:

La presente Especificacion Técnica tiene por objeto ejecutar el proyecto que tiene por objeto realizar el
“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: “Y” DE CALDERON - “Y” DE BORBON -
“Y* DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN
MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS".

El proyecto abarcara los framos de carretera detallados a continuacion:

Ni INICH | i N
1 Y* DE CALDERON Y* DE BORBON 2810
0+000 38+100 '
) "Y' DE BORBON " DE LAS PENAS 2300
0+000 23+000 '
3 “Y"DE LAS PENAS PALESTINA (PUENTE RIO VERDE) 3650
0+000 36+500 :
. PALESTINA (PUENTE RIO VERDE) REDONDEL DEL AEROPUERTO 2560
0+000 29+600 ’
5 REDONDEL DEL AEROPUERTO REDONDEL DE TACHINA 100
0+000 34200 '
6 REDONDEL DE TACHINA SAN MATEO (EMPATE E20) 130
0+000 11+300 _ M
~ LONG (KM)= ' 141,70

Detalle de ubicacion del proyecto:

No.]  PUNTO . ... - . | .GOORDENADAS: .

KR "Y* DE CALDERON 15‘2’313280% “v" DE CALDERON.(VIA A SAN LORENZO
2 | V" DEBORBON. GABEL | Y DE BORBON (INGRESO A BORBON)
3 " DE LAS PENAS ooz, | LASPERAS (NGRESO A LAS PERAS)
4 |  PALESTINA(PUENTE RIO VERDE) T o\ | PALESTINA (PUENTE RIO VERDE)

653151 E INICIO DE PASO LATERAL DE TACHINA 4

5 REDONDEL DEL AEROPUERTO 10107500 N | CARRILES, DESDE EL NORTE
652381E | EIN DE PASO LATERAL DE TACHINA,
6 REDONDEL DE TACHINA 10105000N | DESDE EL NORTE
. 648027 E
7 SAN MATEO (OISNITEL | SAN MATEO (EMPATE CON VIA E20)

Todos los tramos de carretera se incorporaran al contrato al momento de inicio def mismo.
Todos los tramos de carreiera una vez incorporados al contrato permaneceran durante todo el desarrollo del

mismo, no previendose en principio fa exclusién temporal o definitiva de tramos durante el desarrollo def contrato;
apesar de lo cual el Contratante se reserva el derecho de realizar exclusiones temporales o definitivas; debiendo

2
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.en este caso el Contratista aceptar el ajuste en la cantidad de kilometros a mantener y por consecuencia el
correspondiente ajuste def monto del contrato.

4.  OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS:
4.1 Objetivo general:'

Las Obras Obligatorias y Gestionar el Mantenimienta vial de la carretera; E-15: "Y" DE CALDERON - "Y" DE
BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE
TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA
DE ESMERALDAS", a fin de satisfacer los indicadores establecidos por la Entidad Contratante (estandares e
indice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad.

La administracion de la red vial integrante del contrato continuara a cargo del Confratante, siendo esta la
responsable de establecer y controlar las reglamentaciones, otorgar y cobrar los permisos por el uso del derecho
de via, etc.

4.2 Objetivos especificos:
- El contrato abarcara los siguientes objetivos especificos:

-Gestionar y ejecutar el mantenimiento;

Ejecutar ias obras obligatorias;

Ejecutar las obras extraordinarias;

Realizar la gestion socio-ambiental del contrato;

Optimizar los recursos asignados al mantenimiento de la infraestructura vial; y, :
Garantizar las condiciones necesarias para optimizar los tiempos de viajes y mejorar: Ia circulacién de
los vehiculos para que exista una excelente conectividad en el pais, para contribuir. con ef desarrollo
turistico, comercial, y agricola.

El defalle de los objetivos especificos se encuentra descrito en el APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

5.  DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES:

El detalle de las caracteristicas, especificaciones de construccion y mantenimient & Informe Técnico Nro. 001-
2019, se encuentran en los APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO
~ POR RESULTADOS, las cuales deberan ser ejecutadas y cumplldas a caballdad

51 - Infraestructura comprendlda en el contrato

El contrato abarcara diferentes elementos de la infraestructura vial en funcidn del entomo en qﬂe se encuentre la
via: el pavimento de fa calzada y espaldones, las obras de drenaje, la seguridad vial (sefializacion) y el derecho de

o via, de acuerdo con las definiciones dadas en los APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

Dentro de cada tramo de una carretera se identifican subtramos situados en zonas rurales y subtramos situados
en zonas urbanas, de ser procedente. : :

En los subtramos en zonas rurales, el contrato abarcard los siguientes elementos de la: infraestructura vial;
pavimentos de la calzada y los espaldones, las obras de drenaje (alcantarillas, cunetas, cunetas de coronacion,
. efc.), la seguridad vial (sefializacion horizontal y vertical, elementos de contencion y. encarrilamiento, efc.) y el
- derecho de via (equipamigntos, areas verdes, efc.). Estan expresamente excluidas fas estructuras de los puentes
(excepto las definidas en las obras obligatorias). .
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En los subtramos en zonas urbanas, el contrato abarcara los siguientes elementos de la infraestructura vial: los
pavimentos de la calzada y los espaldones (incluidas las zonas de estacionamiento), las obras de drenaje
(alcantarilas, cunetas, etc.), la seguridad vial (sefializacion horizontal y vertical, elementos de contencion y
encarrilamiento, efc.). Estan excluidas las estructuras de los puentes, las aceras y las instalaciones eléctricas
(semaforos e iluminaciones}, (excepto las definidas en las obras obligatorias).

La exclusién de las estructuras de los puentes no significa en ningunc de los casos que estén excluidos los
puentes de la gestion del mantenimiento, pues sus pavimentos (calzada vehicular y veredas peatonales), sus
elementos de seguridad vial (sefializacion horizontal y vertical, elementos de contencidn y encarrilamiento, etc.) y
la limpieza de area de desaglie y cauce en la zona adyacente, se consideran incluidos en los correspondientes
elementos de la carretera.

La exclusion de las aceras en las zonas urbanas no significa que estén excluidos los bordillos o cordones (bordilio,
corddn, bordillo o cordon integrado con una cuneta), los cuales se consideraran como parte de las cunetas de las
obras de drenaje.

El contrato también abarcar4 ofros elementos, que ubicandose fuera de los limites definidos para el derecho de via
de fos tramos de carretera que integran e! contrato, hacen al correcto y seguro funcionamiento de la carretera.

De esta forma se consideran incluidas la sefializacion ubicada en las calles, caminos y carreteras con acceso a la
carretera contratada y que advierten la interseccion; los cauces de agua que afraviesan la carretera contratada
mas alla de los limites definidos para el derecho de via; el pavimento de las calles, caminos o carreteras con
acceso a la carretera contratada hasta donde la calie, camino o camretera de acceso adopta su perfil fransversal
(ancho} normal; efe.

Dentro de la infraestructura comprendida en el contrato no solo se considerara incluida la infraestructura existente
al momento del inicio del confrato, sino toda otra que se adicione como resultado de las’ obras realizadas en el
marco del contrato. :

5.2 Concepcién general del contrato:

La contratacion de fa gestion y ejecucion del mantenimiento por resultados de una carretera, es una modema
modalidad de contratacion del mantenimiento en que la responsabilidad del Contratista no se reduce simplemente
a ejecutar obras, sino que ademas se debe encargar de planificar las acciones necesarias que permitan garantizar
que la carretera siempre se mantenga me;or 0 igual que los estados 0 condtmones deﬁmdos como indicadores
(estandares e indice de servicio).

Se entiende que gestionar es una actividad intelectual tendente a determinar acciones a corto, mediano y largo

plazo para obtener ciertos resultados; en particular gestionar el mantenimiento de una carretera es la acfividad

intelectuat orientada a definir las obras que permitan alcanzar y mantener las condiciones de estado establecidas
con anterioridad.

El estado de las carreteras se expresa a través de indicadores (usualmente denominados estandares e indice de
servicio) a los cuales se les establecen limites admisibles como forma de asegurarles a los usuarios de las
carreteras ciertas condicicnes de seguridad y confort en las mismas. '

Entonces el mantenimiento por resultados de una carretera incluye ia ejecucion de las diferentes obras necesarias
para aicanzar y mantener las condiciones de estado, denominadas estandares @ indice de servicio, con
independencia de la causa que generd el deterioro: simple deterioro por efecto combinado del trénsito y ef clima,
materiales defectuosos, fendmenos climaticos, accidentes de transito, vandalismos, efc. Las Unicas obras que el
Contratista se encuentra exonerado de realizar como parte de las obligaciones de mantenimiento son aquellas
derivadas directamente de fendmenos extraordinarios ‘como conflicios - sociales, formentas, inundaciones,
erupciones volcanicas y terremotos que provoquen deterioros que superan una cierta magnitud que se establece,
circunstancia en que se habilitara un procedimiento especial para atender dichas sifuaciones extraordinarias.
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Como el Contratista recibe la carretera en el estado que se encuentre al momento del inicio del contrato, se
establece un plazo inicial (denominado plazo de puesta a punto) para realizar todos los trabajos que estime
convenientes, para que, con dichos trabajos, sumados a las obras obligatorias, le permitira alcanzar los
estandares comprometidos. Cumplido dicho plazo de puesta a punto, el Confratante realiza distintos tipos de
controles (denominados evaluaciones) tendientes a verificar que el servicio prestado se ajusta a las exigencias
establecidas, procediendo a aplicar las sanciones {multas y penalizaciones) en los casos de incumplimiento o a
otorgar bonificaciones si se superan los requerimientos.

Para el logro inicial de los estandares durante el plazo de puesta a punfo y luego 2 lo largo del contrato para
mantener los estandares alcanzados, el Contratista se debe organizar para detectar por si mismo aquellas
situaciones que no satisfagan o se encuentren proximas a no satisfacer los requerimientos contractuales
expresados a través de los estandares sin esperar indicaciones del Contratante, analizar y arbitrar las medidas
necesarias para su correccion o prevencion y ejecutar las obras de mantenimiento o rehabilitacion pertinentes de
forma que con fodo ello se logre garantizar el servicio comprometido.

Complementariamente a las diferentes obras de mantenimiento que oportunamente definira el propio Contratista,
el Contratante en el pliego y documentos relevanies, establece la exigencia de realizar ciertas obras, denominadas
obras obligatorias, tendentes a nivelar las ofertas y/o mejorar 0 ampliar Iz infraestructura de la canetera.

6. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La informacién técnica definitiva aprobada, evaluaciones, obras obligatorias, punfos criticos, gestion de
mantenimiento, especificaciones especiales, Plan de Manejo Ambiental y deméas documentos, necesarios para el
“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA £-15; “Y” DE CALDERON - “Y” DE BORBON -
“Y” DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN
MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS", se encuentran en el Informe Técnico Nro. 001-2019; y APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFtCAClONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, adjunto al presente documento, como parte
integrante del mismo.

7. METODOLOGIA DEL TRABAJO:
La metodologia de trabajo se basa en los criterios de:

a) Ejecumon correcta y secuenclai de las actwldades en apego ala mformaczon tecnlca deﬁnmva aprobada,
evaluaciones, obras obligatorias, puntos criticos, gestion de mantemmiento especmcamones especiales, Plan de
Manejo Ambiental, demas documentos y normas conexas. _

b) Cumplimiento a cabalidad de las Especiﬁcaciones Tecnicas propuestas en los estudios de disefio y las
establecidas por el MTOP en el libro MOP-001-F-2002. "ESPECIFICACIONES - GENERALES PARA LA
CONSTRUCCEON DE CAMINOS Y PUENTES’, informe Técnico Nro. 001-2019; y, APENDICE DE
- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

¢) Control de las actividades dentro de Ios.plazos propuestos ¥ eI desempeno obllgatorio de el Plan de
Manejo Ambiental, contribuyendo a un proceso exitoso, donde se pretendera prevenir los: riesgos por incidentes o
accidentes que puedan ocurrir en los procedimientos constructivos.
d). Eficacia en los trabajbs que debera realizar el pers'_onal calificado para tener-un resutfa_do satisféctorio al
final del proyecto. Asi mismo, se debera contar con una correcta y eficaz supervision de los trabajos por parte del
residente y supenntendente de la obra para el controt oporiuno de todos los procesos que componen el proyecto.

' 7;1. PARAMETROS AMBlENTALES |

-El proyecto cuenta con Cert;f cado Ambiental, Plan de Manejo Ambiental.
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Adicionalmente, el contratista cumplira con todos los requisitos ambientales para el desarrollo de sus actividades
de construccion, abandono de ia obra y demas requisitos exigidos en la legislacion ambiental vigente,

Se entregara al contratista e Permiso Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, para la aplicacion y estricto
cumplimiento de las medidas socio-ambientales.

Se adjunta al presente documento en el Permiso Ambiental; y, en el Plan de Manejo Ambiental,
8.  PARAMETROS DE EVALUACION:
8.1 REQUISITOS MINIMOS DE EVALUACION:

Para la verificacion del cumplimiente de integridad y requisitos minimos, se utilizara la metodologia cumple / no
cumple, {Check List).

Los parametros de evaluacion propuestos a continuacion, son las condiciones mm:mas que deberan cumplir las
ofertas.

Integridad de la oferta.

Equipc minimo.

Personal técnico minimo

Experiencia General minima del Oferente.
Experiencia Especifica minima del Oferente.
Experiencia minima personal técnico.
Patrimonio (Personas Juridicas).
Facturacion Media Anual

Metodologia y cronograma.

Declaracion Juramentada.

1
2
3
3
5
6
7
8
9

=y
(=]

Aquellas ofertas que cumplan. integraimente con los parametros minimos requeridos, pasaran a Ia etapa de
evaluacion de ta oferta econdmica, caso contrario seran rechazadas.

Los documentos presentados en la oferta deberan estar en idioma espafiol, de ser el caso debidamente traducido
y apostillado para documentos pre_sentados por extranjeros seglin corresponda.

811 INTEGRIDAD DE LA OFERTA:

Se otorgara la asignacion de cumplimiento-del presente acpite al oferente que presente todos y cada uno de los
formularios y condiciones establecidas en el pliego precontractual.

81.2  EQUIPO MINIMO:

La lista del equipo minimo considerado necesaric para la ejecucion del presente proyecto es el siguiente, para
Obra Obligatoria ‘00" y para Gestidén de Mantenimiento “GM". -

1 Micropavimentadora 3 I .00 99 HP
2 Barredora Autopropulsada 2 [0/6; T0HP
3 Terminadora de mezcla 1 00 99 HP
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asfaltica
4 Distribuidor de asfalto 2000 Gls.
5 Motoniveladora 155 HP
B Rodillo vibratorio Liso 120 HP
7 Rodilio vibratorio neumético 100 HP
8 Fresadora de pavimentos 280 HP
9 Excavadora sobre Orugas 130 HP

‘ Incluye Sistema de
10 Maguina selladora de fisuras Calentamiento (100
' HP)
11 Pala cargadora (230 HP)
20 | 00 | Capacidadde
12 Volquete | transporte 10 m3
13 Retroexcavadora 70HP
14 Tractor 130 HP
, Autoproptilsada,

15 Magquina aplicadora de 3000 PsI,

pintura acrilica doble caida

microesferas
. o Autopropulsada,

16 !‘v:ﬁﬂltgtae?;gxg:;;o; para 1500 libras, doble

P P caida microesferas

Unicamente st el oferents cuenta con la disponibilidad de la fotalidad del equipo requendo se detenmnara su
cumplimiento, caso contrario la oferta serd descalificada.

Se ofertard Onicamente ef niimero de Unidades detalladas en OO, eqmpo destmado para Ias actividades
requendas durante fa ejecucion-de las OO del contrato.

La f scahzacson verificara la presencia y permanenc;a de estas cantldades enel penodo de OO
» La fi scalazacnén tamblen venﬁcara fa presencia de las detalladas en GM entre los afios 1 al 5 del contrato de ser

- pertinente, caso contrario el equipo presentado para GM estaran bajo condiciones de cumplimiento de atencion
-inmediata a emergencias-con e equipo minimo solicitado o incrementandolo en ndmero y capac:ldad para atender

o las emergencias dentro de las 24 horas de.ocurridos los eventos.

Se permitlra la lntemaclon temporai' de !as maq‘uinarias y equipos de requerirse, para contratistas extranjeros, los
tramites de interacion comesponderan al contratista y por ninglin concepto derivaré en un costo adicional ¢
tramite por parte del Ministerio de Transporte y Obras Publicas; no se aceptara la determinacion de caso fortuito o
fuerza mayor, por la demora o tramitacion de la intemacion de la maquinaria y equipos.

La disponibilidad del equipo menor, es decir: concreteras, vibradores, ahdamioé etc., seran de exclusiva
responsabilidad de contratista, en cantidad y calidad para atender las OO y la GM en diferentes frentes de ser
necesario en cumplimiento de Ias normas y especificaciones MOP-001-F-2002.

84.3. = REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL EQU!PO MiNlMO SOLICITADG

El Ministerio de Transporte y Obras P{blicas evaluara la dlspombtlsdad del equipo minimo SO|ECItadO y no su
- propledad
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El listado del equipo minimo detallado por la entidad contratante en el pliego, esta definido en funcién del tipo de
obra y servicio a ejecutar.

Los oferentes para acredifar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberan presentar lo
siguiente:

a) En caso de que el equipo e instrumentos sean de propledad det oferente, presentara la factura o e titulo
de propiedad o similar en el extranjero emitido por la casa comercial vendedora del articulo; en el caso de
Jos vehicutos obligatoriamente debera adjuntar la matricula vigente 2019 o simifar en el extranjero; para el
equipo caminero y maquinaria pesada, no se requiere la factura o fitulo de propiedad debido a que
obligatoriamente debera adjuntar la matricula vigente del afic 2019, conforme lo determinado en el
Acuerdo Nro. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas con fecha 21 de octubre de
2011,

b} Presentar la carta compromiso de compra venta debidamente suscrita por el representante legal o
propietario En caso de que el equipo; los vehiculos; e instrumentos se propongan bajo compromiso de
compra venta, el oferente deber4 de los bienes, copia de la cédula del representante legal con su
respectivo nombramiento o propietario, y copia del Registro Unico de Contribuyentes (RUC), el que
debera demostrar la capacidad del vendedor acerca de la comercializacion de este tipo de bienes, &l
compromiso de venta debera contener condicion expresa de que el equipo, los vehiculos e instrumentos
se encuentren disponibles de forma inmediata en vista de la vigencia del plazo contractual.

Cuando los equipos sean de procedencia internacional el oferente debera presentar en su oferta los
documentos que demuestren la disponibilidad por compromise de compra venta de dicho equipo, con
documentos debidamente apostillados.

¢) Para el caso de proponerse la figura de compromiso de compra venta de equipos, vehiculos e
instrumentos usados, se deberé adjuntar el instrumento de tal compromiso adjuntando: para los vehiculos
la matricula vigente o similar en el extranjero; y, para el equipo caminero y-maquinaria pesada se debera
presentar: la matricula vigente del afio 2019, conforme lo determinado en el Acuerdo Nro. 079, emitido
por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, con fecha 21 de octubre de 2011.

d} En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de arrendamiento, ef oferente
debera presentar la carta compromiso de arrendamiento debidamente suscrita por el representante legal
con su respectivo nombramiento; o, propietario del bien, copia de la cédula del representante legal o
propietario y la factura o titulo de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del articulo. En el
-caso de los vehiculos obligatoriamente debera adjuntar la matricula vigente o documento similar en el

- extranjero; y, para el equipo caminero; se deberd presentar la matricula vigente def afio 2019, conforme
lo determinado en el Acuerdo Nro. 079, emitido por el Ministetio de Transporte y Obras Plblicas, con
fecha 21 de octubre de 2011. Los compromisos de arrendamiento deberan establecer en forma explicita
la disponibilidad inmediata del eqmpo durante la ejecucnon de la totalidad de Ia obra cuando éste sea

- requer:do

e) Elequipo caminero y maquinaria pesada presentada debera encontrarse dentro de la vida Gtil de cada
bien hasta (25) veinticinco afios, contados a partir del afio de fabricacién y en relacion a la fecha de la
convocatoria plblica.

814  PERSONAL TECNICO MINIMO:
A efectos de evaluar este parametro, se ha definido el listado del personat técnico necesario para el proyecto la

posicion que ocupard, Ta formacion profesional que debera acreditar y el instrumento por el que se comprometera
su participacion.

[ M [ Designacien | No.@% | FommadonProfesionsl | Pariclpaciér.
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: . Thulo de Tercer nivel en Ingenieria
Ingeniero Supetintendente Iy -
1 (Director de Proyecto) gfli‘::} o Caminos Canales y Puertos o 100 50
. ; Titulo de Tercer nivel en Ingenieria
ingeniero Supervisor de y :
2 Gestion de Mantenimiento gfli\::i 0 Caminos Canales y Puertos o 50 100
Ingeniero Supervisor de Titulo de Tercer nivet en ingenieria
3 Qbras Obligatorias y Obras Civil 0 Caminos Canales y Puertos, o 100 20
Exiraordinarias afin
o Titulo de Tercer nivel en Ingenieria
ingenierc Residente de " :
4 Gestion de Mantenimiento Sgi\:]ll o Caminos Canales y Puerios, o 50 100
Ingeniero Residente de Titulo de Tercer nivel en ingenierfa.
5 Obras Obligatorias y Obras Civil o Caminos Canales y Puertos, o 100 20
Exiraordinarias afin.
_ Titulo de Tercer nivel en ingenieria
8 Especialista Hidraufico 1 Civil o Hidraulico o afin, con 80 10
experiencia en el drea Hidraulica,
Titulo de Tercer nivel en Ingenierta
7 Especialista Geotécnico o 1 Geoldgica o Civil 0 Geotécnico, 0 50 10
Gedlogo afin con experiencia en el area
Geotécnica,
Titulo de Tercer nivel Ingeniero _
‘e . Ambiental o biblogo, o afin (con '
8 Especialista Ambiental, 1 especializacién o maestria en el rea ‘;00 100
ambiental),
9 Relacionador Social 1 Zf?;"o de Tercer nivel Socrologo 0 2% |25

815 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL OFERENTE,
8.1.5.1 Experiencia General del oferente:

Se considerara Experiencia General Minima del Oferente, aquel que acredite -haber -ejecutado contratos de
Construccion o Reconstruccion de infraestructura de obras civiles y/o viales, para justificar que el monto sumado
de los-contratos presentados, sean igual o superior a Quince Millones de Délares: de los Estados Unidos de
Aménca con 007100 (USD 15 000.000 00) sin mch.ur IVA a pamr del afio 2000 en ade!ante '

-84 5 2 Experiencia Especlﬁca del oferente.

Se consideraré Experiencia Especiﬂca Minima del Oferente, aquel que acredite haber ejecutado confratos de
infraestructura vial, con ejecucion especifica de los siguientes rubros o sus equivalentes (a nivel internacional):
Capa de rodadura de hormigon asfaitico y/o Micropavimentos (Slurry Seal modificado con polimeros) y/o Slurry
Seal; para justificar que el monto sumado en los mencionados rubros en los contratos, sean igual o superior a
Cuatro Millones de Détares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 4°000.000,00) sin incluir IVA, a
partir del afio 2000 en adelante.

Estas condiciones no estaran sujetas al nimero de contratos ¢ instrumentos presentados por ef oferente para
acreditar la experiencia minima general o especifica requerida, sino, al cumplimiento -de estas condiciones en
relacion a los montos minimos requeridos para cada tipo de experiencia. . :

Si con la presentacion de un contrato o instrumento que acredite a experiencia minima especifica, el proveedor
cumpliere el monto minimo solicitado para la experiencia minima general, este contrato o instrumento sera
considerado como vélido para acreditar los dos tipos de experiencias.

Dxrecclon .Juan Leon Mera N26 220 y Ay, Orellana Codtgo Postal 170522/ me Ecuader Te!efom :393 2 39? 4600
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81.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO.
8.1.6.1 INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO). -
8.1.6.1.1 Experiencia General.

Se considerara Experiencia General Minima del Ingeniero Superintendente (Director de Proyecto), al profesional
que acredite haber ejercido el cargo de gerencia y/o superintendencia y/o direccion técnica de equipos de trabajo o
similares, en maximo cinco (5) contratos de: Construccion o Reconstruccion o Rehabilitacion de infraestructura de
obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Cinco Millones de Délares de
los Estados Unidos de America con 00/100 (USD. 57000.000,00) sin incluir IVA, en los Gltimos quince (15) afios.

8.1.6.1.2 Experiencia Especifica.

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Ingeniero Superintendente (Director de Proyecto), al profesional
que acredite haber ejercido el cargo de gerencia y/o superintendencia y/o direccién técnica de equipos de trabajo o
similares, en méaximo cinco (5) contratos de: Construccion de obras de infraestructura vial, con ejecucion de los
siguientes rubros © sus equivalentes (a nivel intemacional); capa de rodadura de hormigon asfaltico y/o
micropavimentos y/o slurry seal, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Dos Millones de
Dolares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 2°000.000,00) sin incluir IVA, en los Gltimos quince
(15} afios.

8.1.6.2 INGENIERO SUPERVISOR DE GESTION DE MANTENIMIENTO. -
8.1.6.2.1 Experiencia General:

Se considerara Experiencia General Minima del Ingeniero Supervisor de Gestion de Mantenimiento, al profesional
que acredite haber gjercido el cargo de gerencia y/o superintendencia y/o supervision /o fiscalizacién o similares,
en maximo cinco (5) contratos de: Construccién o Reconstruccion o Rehabilitacion de infraestructura de obras
civiles yfo viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Cinco Millones de Ddlares de los
Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 5°000.000,00) sin incluir IVA, en los Gltimos. quince (15) afios.

8.1.6.2.2 Experiencia Especifica.

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Ingeniero Supervisor de Gestion de Mantenimiento, al
profesional que acredite haber ejercido ef cargo gerencia y/o superintendencia y/o supervision y/o fiscalizacion o
similares, en maximo cinco (5) contratos de: construccion, rehabilitacion y/o mantenimiento vial de carreteras con
superficie de rodadura a nivel de carpeta asfaltica, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a
Dos Millones de Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 2°000. 000 00) sin incluir IVA, en los
uitlmos quince {15) afios.

' 8 1.6.3 !NGENIERO SUPERV!SOR DE OBRAS OBLIGATORiAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS -

8.1.6. 3 1 Experiencia General.

Se considerara Experiencia General Minima del Ingeniero Supervisor de Obras Obligatorias y Obras
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de superintendencia y/o supervision yfo
fiscalizacién o similares, en méximo cinco (5) contratos de:  Construccion o Reconstruccion o Rehabilitacion de
infragstructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Cinco
Millones de Dolares de los Estados Unldos de América con 00!100 (USD 5'000.000,00) sin incluir IVA, en los
.ultlmos quince (15} afios.

8.1.6.3.2 Experiencia Especifica.

10

Direccidn: Juan Ledn Mera N26-220 v Av. Orellana «Codigo Postal: 170522 / Quite - Ecuador «Teléfone: 593-2 397-4800
www. chraspublicas.gob ec



MANSTERIOY T :‘;%-'
\. N ._‘,‘ : ga

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

Se considerara Experiencia Especifica Minima del ingeniero Supervisor de Obras Obligatorias y Obras
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo superintendencia. y/o supervision yfo
fiscalizacion o similares, en maximo cinco (5) confrato de: construcciones civiles ylo viales, rehabilitacion y/o
mantenimiento vial de carreteras con superficie de rodadura a nivel de carpeta asfaltica, cuyos montos sumados
gjecutados sean igual o superiores a Dos Mitlones de Délares de los Estados Unidos de América con 00/100
(USD. 2°000.000,00) sin incluir IVA, en Jos Gltimos quince (15} afios.

8.1.6.4 INGENIERO RESIDENTE DE GESTION DE MANTENIMIENTO. -
8.1.6.4.1 Experiencia General.

Se considerara Experiencia General Minima del Ingeniero Residente de Gestion de Mantenimiento, al profesional
que acredite haber ejercido el cargo de superintendencia y/o residencia o similares, en maximo cinco (5) contratos
de: Construccion o Reconstruccién o Rehabilitacion de infragsiructura de obras civiles /o viales, cuyos montos
sumados ejecutados sean igual o superiores a Dos Millones de Dolares de los Estados Unidos de América con
007100 (USD. 2°000.000,00) sin incluir IVA, en los (ltimos quince (15) afios.

8.1.6.4.2 Experiencia Especifica.

Se considerard Experiencia Especifica Minima del Ingenierc Residente de Gestion de Mantenimiento, al
profesional que acredite haber ejercido el cargo de superintendencia y/o residencia o similares, en maximo ¢inco
{5) contratos de: construcciones civiles y/o viales, rehabilitacion y/o mantenimiento vial de carreteras con supetficie
tle rodadura a nivel de carpeta asfaltica, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Milln de
Délares de los Estados Unidos de Aménca con 00/100 (USD. 1°000.000,00) sin incluir IVA, en los Gitimos quince
- {15) afios. _

8.1.6.5 INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDI,NARIAS.
8.1.6.5.1 Experiencia General. ' e

Se considerard Experiencia General Minima del Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido et cargo de superiniendencia y/o residencia o simitares,
en méximo cinco (5)-contratos de: Construccién o Reconstruccion o Rehabilitacidn de infraestructura de obras
civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Dos Millones de Délares de los
Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 2 000 000 00) sin incluir IVA, en los Ultimos qumce {15) afios.

| 8.1.6.5.2 Experiencna Especlfica

- Se considerara Experiencia Especifica Minima Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras Extraordinarias,
. al profesional que acredite haber ejercido el cargo de superintendencia y/o residencia, en méximo cinco (5)
contrato de: construccion, rehabilitacion y/o mantenimiento vial de carreteras con superficie de rodadura a nivel de
carpeta-asféltica, cuyos montos sumados. ejecutados sean iguat o superiores-a Un- Millon de Dolares de los

- Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 1°000.000 00) sin.incluir iVA en los Gltimos quince (15) afios.

8.1.6.6 INGENIERO ESPECIALISTA HIDRAULICO
8.1.6.6.1 Experiencia Especifica.

Se considerara Experiencia. Especifica Minima del Ingeniero Especialista Hidraufico, al profesional que acredite
haber ejercido el cargo de residencia y/o fiscalizacion y/o consultoria o similares; en el area hidraulica, en méximo
cinco (5) contratos de: ejecucion y/o fiscalizacion ylo disefio de obras hidraulicas, cuyos montos sumados
ejecutados sean igual o superiores-a Quinientos Mil de-Ddlares de los Estados Unidos de América con 00/100
(USD. 500.000,00) sin incluir IVA; en los (itimos quince (15) afios.

8.1.6.7 INGENIERO ESPECIALISTA GEOTECNICO O GEOLOGO. - |
11
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8.1.6.7.1 Experiencia Especifica.

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Ingeniero Especialista Geotécnico o Gedlogo, al profesional que
acredite haber ejercido el cargo de residencia y/o fiscalizacion ylo consultoria o similares; en el area geotécnica,
en maximo cinco (5) contratos de: ejecucion y/o fiscalizacion y/o disefio de obras civiles yfo viales, cuyos montos
sumados ejecutados sean igual o superiores a Quinientos Mil Dolares de los Estados Unidos de América con
007100 (USD. 500.000,00) sin incluir IVA, en los Gltimos quince (15) afios.

8.1.6.8 ESPECIALISTA AMBIENTAL. -
8.1.6.8.1 Experiencia Especifica.

Se considerard Experiencia Especifica Minima del Especialista Ambiental, al profesional que acredite haber
ejercido el cargo de residencia y/o fiscalizacion yfo consultoria o similares; en el area ambiental, en maximo tres
{3) contratos de obras civiles y/o viales, en los dltimos cinco (5} afios, cuyos montos sumados ejecutados sean
igual o superiores a Quinientos Mil Dolares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 500.000,00) sin
incluir IVA, en los ltimos quince (15) afios.

8.1.6.9 RELACIONADOR SOCIAL. -
8.1.6.9.1 Experiencia Especifica:

Se considerara Experiencia Especifica Minima de! Relacionador Social, al profesional que acredite haber ejercido
el cargo de residencia y/o fiscalizacion yfo consultoria o similares; en e area social, en maximo tres {3) contratos
de obras civiles yfo viales, en los Gltimos cinco (5) afios, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o
superiores a Doscientos Mil Délares de los Estados Unidos de América-con 00/100 (USD.-200.000,00) sin incluir
IVA, en los Uitimos quince (15) afios.

8.1.7 PATRIMONIO:

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas verificard que el pathmomo de! oferente sea igual o superior a la
relacion que determine -con nespecto del presupuesto referencial, conforme las regu!ac;lones expedldas por el
SERCOP. -

Patrimonio minimo & cumplir. Tres Millones Quinientos Treinta Y Ocho Mil dblares de los Estados Unidos de
America con 68/100 (USD. 3'538.000,68).

1. - Para fa verificacion del patrimonio se debera presentar en la oferta la declaracion del impuesto a la renta
del Ultimo ejercicio fiscal feaizzado ante el Serwcuo de Rentas Intemnas; o su similar para oferentes
- extranjeros;y; -
- 2. Como se indica en el arficulo 33 de Ia Resolucién SERCOP Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de
agosto de 2016, de Codificaciones-de Resoluciones del SERCOP y sus reformas el patrimonio de un
corsorcio sera la suma de los patrimonios de los participes.

8.1.8 FACTURACION MEDIA ANUAL:

Facturacion media anual minima que el oferente debera demostrar es de Cuatro Miliones de ddlares de los
Estados Unidos de América (USD 4°000.000,00} calculada como el total de pagos certificados recibidos por-
contratos en curso ylo termmados en Ios dlimos 5 afios, dIVldldO para los uitimos cinco (5) afios.

1. Para la verificacion de fa Facturacrén media anual sé debera presentar en la oferta la declaracion del
impuesto a la renta de los Gitimos cinco (5) afios, realizado ante el Servicio de Rentas Intemas; o su
similar para oferentes extranjeros (balances financieros).
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En caso de asociacién o consorcio cada integrante debera cumplir con un veinticinco por ciento (25%) minimo del
monto requerido como facturacion media anual fotal.

* Para determinar la facturacion media anual debera observarse el tipo de cambio vigente establecido por
el Banco Central del Ecuador, para la compra de délares de los Estados Unidos de América, al ditimo dia
del afio calendario correspondiente {en el que deban convertirse los montos para dicho afio).

El Contratante corregira cualquier error en la determinacion de los tipos de cambio de moneda presentas en las
Ofertas, a dolares de los Estados Unidos de América.

819  METODOLOGIAS Y CRONOGRAMAS DE EJECUCION DEL PROYECTO:

El oferente debera detallar las metodologias y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecucion
de las Obras Obligatorias y la Gestion del Mantenimiento. Se considerara la correcta secuencia de trabajos,
actividades y el niimero necesaric de frentes de frabajo simultaneos que se propone.

Es decir, el oferente desarrollara su propia Metodologia y NO REPRODUCIRA el ANEXO 1V del Informe Técnico
Nro. 001-2019 y/o las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia que propone usar, de ser
este el caso, sera descalificada la oferta.

Las metodologias y cronogramas cumpliran las siguientes caracteristicas:

» Metodologia para la ejecucion de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Criticos y Gestién Soclo
Ambiental, efc., en el cual conste la ufilizacion tanto de personal como de magquinaria propuesta.

» Metodologia para la ejecucion de la Gestion del Mantenimiento, Microempresas, Gestion Socio Ambiental,
etc., en el cual conste Ia utilizacién tanto de personal como de maquinaria propuesta.

» El cronograma valorado de trabajo se Io realizard mediante diagrama de barras; en el que se indique el
plazo total para la ejecucion de las Obras Obligatorias, con detalle semanal.

o El cronograma valorado de actividades y trabajos se los realizaran mediante diagrama de barras, en e
que se indique el plazo total para la ejecucion de la Gestion del Mantenimiento, con detalle semanal.

« Cronogramas con detalle de utilizacion de los equipos y del personal que’ hayan sido asignados al
proyecto en cada etapa (OO y GM} del mismo.

. Presentaclon de cronogramas valorados por meses.

Las metodologias ¥ cronogramas que hayan sido elaborados con los criterios antes deﬁmdos seran aceptados
como véalidos y pasaraia aagnamon de cumphmlento '

8 1. 10 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Mimsteno de Transpone y Obras Plblicas; otorgaré la asignacion de cumpifmtento de este acapite a los
oferentes gue cumplan con todo lo establecido en la presente Especificacion Técnica. '

'8:1.10.1 CRITERIOS GENERALES DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE
LA METODOLOGIA DE EVALUACION DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL TECNICO MINIMO:

a) EVALUACION DEL. OFERENTE:
El oferente debera probar su experiencia adjuntando:
a) En el caso de experiencia en el sector privade; con contratos 'y certificados conferidos por el

representante legal o autoridad superior del contratante de la obra; a que se adjuntara los
documentos que respalden tal representacién; -
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b} En el caso de experiencia en el sector plblico: con certificaciones que hayan sido conferidas por la
Maxima Autoridad de la entidad contratante, hasta un nivel de Director o su equivalente, o copia del
acta entrega recepcion de la obra definitiva o provisional y contrato.

¢) También se podré acreditar la experiencia del oferente con contratos que se encuentren en ejecucion,
con un avance de obra del noventa por ciento (30%) del contrato, para lo cual deberé presentar el
planiliaje /o cerfificados otorgados por la Entidad Contratante (desde la Méaxima Autoridad o su
delegado-Administrador del contrato hasta el nivel de director del area relacionada con el proyecto) y
el contrato suscrito entre las partes.

d) Los certificados presentados para justificar la experiencia del oferente deberan contar en su texto con
la siguiente informacion: afic de ejecucion del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, plazo
contractual, informacion del contacto del emisor del certificado; v, en el caso de contratos que se
encuentren en ejecucion, se debera establecer el porcentaje de avance de obra; y, adicionalmente
para el caso de la experiencia especifica se debera detaltar el monto total de ejecucion de los rubros o
sus equivalentes (a nivel internacional) de: Capa de rodadura de hormigon asfaltico ylo
Micropavimentos (Slurry Seal modificado con pohmeros) ylo Slurry Seal.

e) Paralos profesmnales que participan individualmente, sera acreditable la experiencia adquirida en
relacion de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de frabajos y su
valoracién, cuando gire en tomo a los montos contractuales, se cumplira considerando el cuarenta
(40%) del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se
sefialaron; los certificados comespondientes, deberan confar con la siguiente informacién: afio de
ejecucion del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, piazo confractual y monto ejecutado;

f) La experiencia general y especifica adquirida en calidad de- subcontratista sera reconocida y
aceptada, siempre y cuando tenga directa refacion al objeto contractual y se adjunte los cerfificados
emitidos por el titular del proyecto o contrato ejecutado, los que deberan contar con la siguiente
informacion: afio de ejecucion del proyecto, valor del contrato, objeto def contrato, plazo contractual y
monto ejecutado en calidad de subcontratista; ademas el proyecto presentado debe cumplir con los
parametros establecides en la Experiencia del Oferente; adicionaimente se adjuntaran los-respectivos
subcontratos debidamente suscritos. .

g) Siel proyecto que se presenta como experiencia det oferente fue realizado en consorcio, tendra que
adjuntar el documento en el cual conste los porcentajes de participacion de cada una de las firmas
constructoras que intervinieron en esa obra, tomando en consideracion que cada proyecto presentado
debe cumplir con los parametros establecidos en la Experiencia del Oferente;

h) Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en el p!iego precontractual para evaluar la
- experiencia del contratista caso: contrario, el proyecto no sera considerado para la asignacion de
cumplimiento. . : . _
i) Para la evaluacion de la antigliedad de una experiencia, el calculo de los periodos tendra como fecha
limite aquella que corresponda a la convocatona y solo se tomara en cuenta el plazo de ejecucion de
cada contrato propuesto, méas no la fecha de recepciones;

j}  Los oferentes deberan proponer como minimo un Ingeniero Civil ecuatoriano en ejercicio legal de su
profesion, afin a a naturaleza del trabajo que se realice.

k}  No se aceptara auto certificaciones; y,
I} Las experiencias presentadas como especificas no seran consideradas . como generales, y/o

viceversa.
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b) EVALUACION DEL PERSONAL TECNICO MINIMO:

Los Titulos solicitados presentados por los oferentes deberan ser debidamente registrados en el SENESCYT ylo
titulo equivalente para exiranjeros; apostillado y/o certificado emitido por la autoridad competente de cada pais
segun corresponda.

A efectos de evaluacidn de la experiencia del Personal Técnico Minimo, se tomaréan en cuenta los siguientes
aspectos complementarios:

a) Para certificar la experiencia del personal técnico, en Entidades Publicas se deberd presentar
certificados emitidos por una autoridad de la entidad contratante, hasta el cargo de Director estos
certificados deberan contener la siguiente informacion: Objeto del proyecto, cargo especifico realizado
en el proyecto, monto contractual, plazo, fecha de ejecucion y fecha de emision; y, adicionaimente
para el caso de la experiencia especifica se debera detallar el monto total de ejecucion de los rubros o
sus equivalentes (a nivel internacional) de: Capa de rodadura de hormigon asfaltico ylo
Micropavimentos (Slurry Seal modificado con polimeros) y/o Slurry Seal.

b) Se reconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el certificado emitido por el
contratista o por una autoridad de la Entidad Contratante, demuestra su participacion efectiva, como
empleado privado o servidor piblico, en la ejecucion del o los proyectos; estos certificados deberan
contener la siguiente informacion minima: Objeto del proyecto, cargo especifico realizado en el
proyecto, monto contractual, plazo, fecha de ejecucion y fecha de emision; y, adicionalmente para el
caso de la experiencia especifica se debera detallar el monto total de ejecucion de los rubros o sus
equivalentes (a nivel internacional) de: Capa de rodadura de hormigon asfaltico y/o Micropavimentos
(Slurry Seal modificado con polimeros) y/o Siurry Seal.

¢y Ei profesronal que no cumpla con los requisitos minimos establecidos, no sera con3|derado para la
asignacion de cumplimiento del acépite correspondiente; . v

d) En caso de presentarse dos o mas técnicos para una misma- posicion - técnica clave, seran
considerados para fa asignacion Unicamente al que conste como primero en la lista;

e} Cada uno de los profesionales que integran fa lista de personal técnico minimo propuesto en la oferta,
adicionalmente a los formularios establecidos para el procedimiento precontractual, deberan presentar
una carta.de compromiso en la cual se comprometera por sus propios derechos a participar en el
cargo para el cual ha sido propuesto y-por el porcentaje de participacion solicitado en el presente
documento, al inicio de la ejecucion de la obrg;

f)  Si un miembro del Personal Técnico Clave propuesto se encuentra comprometido en mas de un

.- proyecto, que sumado al porcentaje de participacion en este contrato sea supetior al cien pot ciento

(100%), el profesional no sera tomado en cuenta para asignacion de cumplimiento; si la oferta

resultare ganadora este profesional debera ser reemplazado, dentro de los primeros quince dias

contados a partir de la suscripcién del contrato,-para lo cual el contratista deberé remitir la hoja de vida

al administrador del contrato para su aprobacmn prewo ala api:caclon de ias sanciones vigentes en e}
presente; C .

g) La experiencia de los técnicos serd considerada a partir de la fecha de obtencion del primer titulo
profesional registrado en el SENESCYT (para nacionales) o el documento que-acredite el registro o
titulo emitido en el pais de origen (para extranjeros); para lo cual se debera adjuntar el documento el
titulo profesional y registro corre:spond:ente » :

h) No se aceptar_an auto certaf camones,
{) Para la evaluacion de la antigliedad de una experiencia, el calculo de los periodos tendra como fecha

limite aquella que corresponda a la convocatoria del procedimiento precontractual; y,
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i) Las experiencias presentadas como especificas no seran consideradas como generales, yfo
viceversa.

8.1.11 DECLARACION JURAMENTADA:

Se oforgara la asignacion de cumplimiento del presente acapite al oferente que presente una Declaracion
juramentada formalizada ante notario publico o similar en el extranjero debidamente apostilada y traducida al
idioma espafiol en la cual conste que el oferente o ios integrantes del consorcio o asociacion no se encuentra
incurso en las siguientes inhabilidades:

1. No podran pariicipar en el procedimiento precontractual, por si o por interpuesta persona, quienes
incurran en las inhabilidades estabiecidas en el pliego. De verificarse con posterioridad que un oferente
incurso en una inhabilidad hubiere suscrito ef contrato, dara lugar a fa terminacion unilateral def contrato.

2. Sélo se podra adjudicar dos contratos a un mismo oferente sea que este haya participado en forma
individual o como integrante de una asociacion o consorcio, en fodo el programa de Mantenimiento por
Resultados financiado con el crédito de la Corporaczon Andina de Fomento CAF, en ef cual el MTOP
pariicipa como organo ejecutor.

3. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Cédigo Civil;

4. El Presidente, el Vicepresidente de la Republica, los ministros y secretarios de Estado; asi como los
conyuges o parientes deniro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los
dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral;

5. Quienes consten inhabilitados para contratar con el estado en los registros de fa entidad publica
competente;

6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones.

7. Los miembros de la Comisidn Técnica de ia entidad convocante, sus conyuges o panentes hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

8. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan Intervenado en la etapa precontractual o contractual,
tanto de la Entidad Contratante como de la CAF; y, que con su accion u omisién pudieren resultar
favorecidos, su conyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
asi como las personas juridicas de derecho privado ¢ sociedades de hecho en las que los indicados
funcionarios, servidores o empleados, su coényuge o sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad tengan participacion, ain en el caso de que los referidos
funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones; y,

9. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la efaboracion, revision o aprobacion de los
pliegos, relacionados con-el contratoa ceiebrarse

8.3 OFERTA ECONOMICA'

Se entendera por precio de fd oferta at valorque et proponente haga constar en su oferta, a través del formulario
e unrco de la oferta

La oferta econdmica se presentara en Dolares de los Estados Unrdos de Amenca
l.os partrmpantes no podran ofertar un preclo mayor al presupuesto referenmal

Las propuestas econdmicas, que se présenten con un presupuesto mayor al referenmai determinado por el
Ministerio de Transporte y Obras Pablicas seré causal de rechazo de la oferta.

Definido el orden de prelacion de tas ofertas econémicas en orden ascendente se procedera a la adjudicacion a la
oferta economica de menor precio, de las seleccionadas habiendo cumphdo con todas ias condtc;ones y requisitos
del pliego de licitacion.

~ En el caso-de existir empate en la-oferta econémica de uno o més oferentes, una vez salvado los requerimientos
-antes detallados, se procedera a definir la adjudicacion al oferente que en la Experiencia Especifica, presente el
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- mayor monto acumulado de ejecucion en Pavimentos Flexibles yfo Micropavimentos (Slurry Seal modificado con
polimeros} y/o Sturry Seal.

9. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD,
El Ministerio de Transporte y Obras Publicas entregara al contratista la siguiente informacion:

) Informe Técnico Nro. 001-2019 (Peril de proyecto);
b) Evaluacion Funcional;
) Evaluacion Estructural;
d) Evaluacion Ambiental y Socio Econdmica;
e) Tablas de cantidades minimas requeridas (Obras Obligatorias y Gestién y ejecucion del
Mantenimiento);
f) Especificaciones Técnicas. MOP-001-F-2002, y Especificaciones Especiales;
g) APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR
- RESULTADOS;
h} Plan de Manejo Ambiental;
i} Certificado Ambiental;
)  Evaluaciones de Puntos Criticos, fichas técnicas y evaluaciones de £ampo,; v,
k) Cualquier otro documento que se especifique y forme parte integrai del contrato.

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
10.4 Obligadiones del Contratista:

a) Cumplir con el permiso ambiental proporcionado por el MTOP y el Plan de Manejo Ambiental, para la
ejecucion correcta y legal de la obra, sin limitarse al cumplimiento- de legislacion . ambiental vigente,
seguridad industrial y salud ocupacional, legislacion laboral, y aquellos- términos - o. condiciones
adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, debera realizar y/o efectuar, colocar o
dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (sefialética, letreros de
peligro, precaucion, etc.), para la debida proteccion de los usuarios, personai de la ﬁscaltzaclon y del
contratista. e .

b) los sueldos y salanos de los trabajadores del contratista se estlpularan Ilbmmente pero no seran
.. Inferiores a los minimos legales vigentes en el pais. - :

c) EI..con_tratlsta_ debera. pagar los suefdos, salanos. Yy remuneraciones a su personal, sin otros descuentos
que aquellos autorizados por la ley, y en fotal conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de
trabajo deberédn cefiirse esfrictamente a las leyes laborales del Ecuador Las mismas disposiciones
-aplicaran los subcontratistas a su pefsonal : : :

d) Serén también de cuenta del contratlsta ya su costo todas las obligacmnes alas que esta sujeto segiin
las leyes, normas y reglamentos relativos a la segundad social, - :

e) En el transcurso de la ejecucion de la obra el contratista podré solicitar a la entidad confratante la
sustifucion del o los subcontratistas, Unicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecucion
de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma
vigente aprobado por el fiscalizador, sin per]uwlo de la responsabilldad en el avance de obra que debe
cumplir el contratista. , : :

f) El contratista, ademas, debera notificar a la entidad: contratante cualquier situacion que le justifique la
sustitucion, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s).

- g).. El.coniratista, en forma previa a la 'prese_ntacié_n de las planiiias-coneSpondientes, debera entregar a la
fiscalizacion de ia obra los documentos contentivos de la informacion relacionada con el cumplimiento del
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origen de los rubros y el detalle de su ejecucion por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos
constantes en la oferta evaluada.

h) El contratista se comprometera a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna
durante la ejecucién contractual;, y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o
descubrieren tal préctica, se sometera y aceptara las sanciones que de aquella puedan derivarse, inciuso
la terminacién unilateral y anticipada de! contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias
pertinentes.

i) El contratista, debera cumplir a méas de las obligaciones detalladas en los APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, con todas
las obligaciones que naturaimente se desprendan o0 emanen del contrato suscrito, adicionalmente, el
contratista debera cumplir en general con lo siguiente;

+ La Gestién y ejecucion del Mantenimiento de acuerdo a lo establecido en los APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; Y,

+ La ejecucién de las Obras Obligatorias de acuerdo a lo establecido en los APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS;

+ La ejecucion de obras extraordinarias de acuerdo a lo establecido en los APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; y,

* La gestibn socio-ambiental del contralo de acuerdo a lo -establecido en los- APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

10.2 Obligaciones del Contratante:

a) Desrgnar al administrador del contrato al Director Distrital de la Provmcta en la que se ejecutaré el proyecto,
guien a su vez designara un Técnico D|stntal como Supervisor (Gerente de Obra) '

b} Designar a la fiscalizacion del contrato.

¢} Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la gjecucion del contrato; en ef témino de
cinco (5) dias contados a partir de la peticidn escrita formulada por el contratista al administrador del contrato.

d) Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (ej.: los terrenos, materiales, equipos, eic.) previstos
en ef contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de
sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de exproplacsones indemnizaciones, derechos de

a paso y otros conceptos samliares

) Suscnblr las actas de entrega recepcrones prowsronates y definitivas de las obras contratadas, S|empre que
se haya cumplldo con [o previsto en la ley v las obligaciones denvadas del contrato.

f) Facnhtar al contratista con toda la‘informacion que dispone la entadad relamonada conel proyecto
11, CODIGO CPC:
Para este procedimiento de contratacion, no aplica cédigo CPC, por condicion de conﬁenio de _ﬁnénciamiento.
12, MULTAS, BONIFICACIONES, SANCIONES DEL CONTRATO: | .
124 Bonificaciones del contrato
Los montos de las bonificaciones por fa prestacion de un se.mclo de calidad supendr. al establecido en las

“Evaluaciones de indice de Servicio®, tienen caracter de obligatorio; es decir que, si el Contratista logra resultados
- superiores en las “Evaluaciones de indlce de Servicio”, el Coniratante est4 obligado a pagar la bonificacion, no
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pudiéndola retirar posteriormente, aplicando la formula detallada en ef numeral 4.3 del Apéndice de caracteristicas

y especificaciones de mantenimiento por resuitados.

12.2 Sanciones del contrato

Los montos de las sanciones (multas. y penalizaciones), establecidas en esta seccion tienen caracter de valores
fijos, conforme a fa tabla 12.2.1, una vez decidida su aplicacion por parte del Admimstrador del contrato, se

descontara directamente de fas planillas.

Los montos de las sanciones (muiltas y penalizaciones) estaran sujetos a una actualizacién del precio de acuerdo

al siguiente procedimiento:

* los montos de las sanciones expresados en Unidades de Multa (UM) se transformaran a délares
mediante una tasa de conversion de US$ 1 por cada UM 1;
= _ los montos de las sanciones convertidos a délares se actualizaran al mes de su aplicacion de acuerdo
con la correspondiente formula de Reajuste de Precios (las sanciones referidas a las obras
obligatorias se actualizaran con la formula para las obras obligatorias, las restantes sanciones seran
actualizadas por ta formula para la gestion y jecucion del mantenimiento).

Se enumera a continuacion un resumen de [as sanciones (multas y penalizaciones), del contrato. Los detalles
sobre las mismas y sus procedimientos de aplicacion, se desamollan en la comespondiente clausula de esta

seccion.

Las siguientes multas y penalizaciones, por sancionar diferentes obras, érdenes, acciones y/o actividades, pueden
ser aplicadas de forma individual o combinadas de ser el caso, del APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

Cambio de personal ofertado durante el periodo de

UM 30.000 / persona

ejecucion de fas Obras Obiigatorias, no justificado. Contrato
Ausencia ¢ deterioro de los elementos de comunicagcién ANEXO | -~
con los usuarios (linea telefonica, vallas carteles) clausula B.1 UM 100/ dia/ cartel multa
Falta de identificacién (seguridad y proteccion) ANEXQO | - UM 10 / dia/ persona o multa
adecuada del personal o maguinaria clausula B.2 maguina
incumplimiento de la sefializacién de obra establecida ’
N o ANEXC |- UM 100/ dia/
teé?c;ilcgz‘l)an de sefializacion (Cumplimiento Propuesta clausula B.3 infraceion mulia
Ausencia del Ingeniero Superintendente en la ANEXO | -GM .
gvaluacion inicial y durante el plazo de puesta a punto clausula 2 UM 500/ dia multa
Afraso en la presentacién de los programas de trabajo ANEXO | - GM ,
de mantenimiento clausula 2 UM 1.000/ dia muita
Incumplimiento de los requerimientos para safisfacer la ANEXO | - GM .
puesta a punto clausula 3.1 UM 1.000/ dia multa
Incumplimiento de estandar en una evatuacion de ANEXO | - GM valnable tseguni o It
estandares clausula 4.2 glemento de ia mutta
carrelera

fncumplimiento de una orden referida al mantenimiento 'Azgfs?liL;%M UM de 500 a 2.000 / dia muita
Ausencia del Superintendente o su delegado técnico en ANEXO [-GM .

| una evaluacion de indice de servicio Sldusula 4.3 UM 1.000/ dia multa
Incumplimiento en 1a calidad del servicio en una ANEXO | -GM variable segin el indice | penalizaci
evaluacién de indice de servicio clausula 4.3 de servicio logrado én
Alrasoenla gctua!tzacmn de ia propuesta técnica de AN!rEXO F-00 UM 1.000 / dia multa
una obra obligatoria clausula 2.5
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Afraso en la terminacion de las obras obligatorias Aggl)j(s?";_:,‘%o UM 15.000 / dia multa
gltﬁil;na]glrrigfnm de una orfien referida ‘a las obras' | Agga(scl)ﬁla-—a %0 UM de 500 a 2.000/ dia muita
:’;tsraost?r :: cla?afi g;’a%g:s parciales (dos primeros tercios) de _ Agg:(s%l; —4 30 UM 2.000 / dia multa
No ejecucidn de una obra extraordinaria ordenada Al\::lE;; guli;?? E 30 %e;linljata?i[:a ne multa
:;;?:;Jrsir:‘ s:'?a ;leazos parciales o final de las obras de Afi!lié)l(fs)ulla- :?E UM 1.000/ dia multa
Alraso en las actividades el plan de accion ambiental ANEXD |- O9A UM 1000 dia multa

En cualquiera de los casos de rescision o terminacion unilateral del contrato, el Confratante tomara posesidn
inmediata de los tramos del contrato de forma de poder continuar con el mantenimiento por administracion directa
y prestar un servicio optimo de 2 carretera.

13. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES:

El cronograma de actividades debera ser contemplado por el oferente en el nimero y tamario en concordancia con el
numeral 1.8 Cronogramas de Ejecucion,

Los Oferentes propondran en su oferta, los cronogramas de obras y actividades para los rubros de Gestion de
Mantenimiento y Obras Obligatorias.

Cinco (b) afios para Gestion de Mantenimiento dentro del cual, en los afios uno (1) y dos (2) se ejecutardn las
Obras Obligatorias donde se incluiran las obras de Puesta a Punto, de conformidad con la programacion
aprobada. Las obras obligatorias y de puesta a punto en cada una de sus actividades no podran exceder de doce
(12) meses en su ejecucion, dentro de los afios uno (1) y dos (2), en concordancia con el "ANEXO APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS".

Los Cronogramas de utilizacion de equipo y personal, en concordancia con su propuesta metodolégica.
Los Cronogramas yfo ndmero de hojas seran determinados por ei oferente considerando que la informacion
- entregada en este punto sea clara y bien detallada; concordante con la Metodologia de Ejecucitn y el Disefio
Definitivo.
14.  FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
El valor total del contrato se cancelara de la siguiente forma:
El Contratista recibira diferentes contraprestaciones por sus obligaciones:
= Gestion ‘y éjecucién del Mantenimiento “GM”:
La gestion y ejecucion del mantenimiento se pagara mensualmente, de acuerdo con la cantidad de
kilometros sujetos a mantenimiento en cada mes, segin el precio resultante de la oferta del
Contratista, aplicando las sanciones (multas y penalizaciones) u otorgando las bonificaciones en
funcion de la calidad de! servicio prestado. {Remitirse al cuadro A.3 Precios del contrato del

ANEXO | ’.CARACTERI'STICAS_ ESPECIALES "DEL - CONTRATO, del- APENDICE DE
- CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS).
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= QObras Obligatorias “00”;

La ejecucion de las obras obligatorias se pagard mensualmente, de acuerdo con el avance de las

. cantidades definidas en la oferta, el precio final del total de obras obiigatorias ser4 modificado de
acuerdo a los porcentajes deﬁmdos en ¢l cuadro 6.3, variando los andlisis de precios unitarios de la
oferta del Contratista. (Remitirse al cuadro A.3 Precios del contrato del ANEXO |
CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO, del APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS).

s Obras Extraordinarias “OE”;

La sjecucion de obras extraordinaﬁas se pagara mensualmente, de acuerdo al Instrumento Legal que
se formalizaré entre las partes, con sustento en los informes del Fiscalizador, Supervisor y
Administrador del Contrato, hasta un monto maximo del diez por ciento (10%) del valor contratado.

= Gestion Socio-Ambiental “GSA”:

La gestion socio-ambiental no sera objeto de pago directo, considerandose sus costos incluidos con la
correspondiente actividad asociada (gestion y ejecucion del mantenimiento, obras obligatorias, obras
extraordinarias), consecuentemente este capitulo no sera ofertado como rubro o rubros en las dos
tablas de cantidades definidas.

= Liguidacién del Contrato:

Una vez cumplido el objeto y plazo del contrato es decir; Obras Obligatorias y Gestion de
Mantenimiento y de haberse ejecutado Obras extraordinarias, se reahzara una ilqwdaczon general,
mediante planilla final.

Los importes a pagar estarén sujetos a una actualizacion del precio de acuerdo con las correspondlentes formulas
- de Reajuste de Precios establecidas en el ANEXO Vi, del APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS las cantidades de obra ejecutadas fuera de
los plazos establecidos y/o incumpliendo los cronogramas vigentes, no serén objeto de pago de Reajuste de
Precios.

El Contratante descontara directamente de las planlllas las multas Yy penalizacionss que se le impongan al
Contratista en €l marco de este confrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista con el Contratante.

El tramite de pago seguira lo indicado en el ANEXO: APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

15. ANTiCIPO

Se otorgara un an’ucapo del trelnta por ciento (30%) dei VALOR TOTAL DEL CONTRATO previo a la entrega de la
garantia correspondiente y dentro de los quince (15) dias contados a partir de la susgripcion del contrato.

El monto del anticipo entregado por el Ministerio de Transporte.y ‘Obras Plblicas sera amortizado en ! plazo
establecido para fa ejecucion de las Obras Obligatorias, conforme a la forma de pago determinada en el cuadro
A3 Precios del confrato de! ANEXO | CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO; del APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

16, GARANTIAS

En forma previa a la suscripcion del contrato se deberan presentar las garantias que se detallan a continuacion:
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MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

Se solicita que las polizas presentadas deben estar debidamente respaldadas por una reaseguradora con
calificacion de riesgo no inferior a “A".

16.1 La garantia de fiel cumplimiento.- E! adjudicatario rendira esta garantia por un monto
equivalente al cinco por ciento (5%} del valor del contrato, antes o al momento de ia firma del mismo para
seguridad del cumplimiento del contrato, para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de
terceros y para asegurar la debida ejecucion de fa obra y la buena calidad de los materiales, asegurando
con eflo las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de
construccion, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor.

Si la oferta econdmica adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o
superior al diez {10%) por ciento de éste, la garantia de fiel cumplimiento debera incrementarse en un
monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia enfre el presupuesto referencial y fa cuantia
del contrato.

Con cargo a la garantia de fiel cumplimiento se podra efectivizar las sanciones {multas y penalizaciones),
determinadas en el contrato que le fueren impuestas al contratista.

16.2  La garantia de buen uso del anticipo. - Se rendira por un valor igual al determinado y previsto
en el presente pliego, que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, la que
debera ser presentada previo a la entrega del mismo.

El valor que por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista aperturara en un
banco estatal o privado, en el que ¢l Estado tenga participacion accionaria o de capital superior al
cincuenta por ciento (50%). Ei confratista, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera presentar,
un certificado de la institucion bancaria o financiera en la que tenga a su disposicién una cuenta en la cual
serén depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido, .

El contratista debera autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la
cuenta en la que sera depositado el anticipo recibido. E! administrador del contrato verificara que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al pmcedlmlento de devengamlento del anticipo o
gjecucion contfractual. _ .

El monto del anticipo entregado por la entidad serd devengado proporcionalmente de taé planilias de
Obras Obligatorias “00" hasta la terminacion del plazo inicial determinado para esta etapa, conforme al
cronograma aprobado, que es parte del contrato. :

16.3 Formas de Garantia:

Los contratistas podran rendir cualquiera de las siguientes garantia's: '

16.3.1. Garantia incondicional, irevocable y de cobro inmediato, oforgada por 'un banco o instifucion
financiera establecidos en el pais o por intermedio de ellos; _

16.3.2. Flanza mstrumentada en una poliza de seguros, incondlclonal e trrevocabie de cobro inmediato,
emitida por una compaiiia de seguros establecida en el pais;

16.3.3. Certificados de depdsito a plazo, emitidos por una institucion financiera establecida en el pais,
endosados por valor en garantta ala orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor
al estimado para la ejecucion del contrato.

16.4 Devolucién de Garantias. - Las garantias seran devueltas cuando se han= cumpl'i'do fodas las
obligaciones que avalan. .
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La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera cuando se haya suscrito el acta de entrega
recepcion definitiva.

La garantia de buen uso de! anticipo se devolvera cuando éste haya sido devengado en su fotalidad.
17.  ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

-Se recomienda se designe como Administrador del Contrato a ellla Director/a Distrital de Esmeraldas, quien
realizara la administracion, gestion y seguimiento, velando por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del contrato de obra.

El administrador del contrato velara por el cabal y oportuno cumplimiento del contrato, asi mismo impondra
sanciones {multas y penalizaciones), cuando fuere el caso, recibira y analizaré solicitudes de prormoga, realizara
autorizaciones de pago y liquidaciones de plazos respectivaments, entre otros; y, adoptard las acciones
necesarias para evitar retrasos injustificados y demas actividades necesarias para la correcta ejecucion del
contrato, conforme a ia normativa aplicable vigente.

Antes de iniciar el contrato de obra, el Ministerio de Transporte y Obras Publicas contratar la fiscalizacion de la
obra, asignandole todas las funciones y responsabilidades pertenecientes al Contratante, salvo aquellas
expresamente indicadas como responsabilidades exclusivas del Contratante. Aquellas funciones o
responsabilidades no delegadas seran asumidas por el Supervisor (Gerente de Obra), sera designado por el
Administrador del contrato en representacin del Contratante. El Supervisor (Gerente de Obra) podra cancelar
cualquier delegacion de funciones asignadas a la Fiscalizacion mediante Ia correspondiente notificacion a la
Fiscalizacion y el Contratista. :

Las diferencias, disputas o controversias surgidas entre la Fiscalizacion y e Contratista seran arbitradas en
primera instancia por el Supervisor (Gerente de Obra). De no lograrse una solucion satisfactoria para las partes, se
aplicara lo establecido en la clausula de sofucion de controversias establecidas en las Condiciones Generales.

18. PLAZO DE CONTRATO:
18.1  Plazo del contrato:

El plazo para la ejecucion del contrato es de SESENTA (60) meses (CINCO (5) afios), que entrar en vigencia a
partir de la suscripcion del contrato. En este plazo se incluyen la ejecucion de Obras Obligatorias en los afios uno
(1} y dos (2) de acuerdo con la programacion aprobada. Las obras obligatorias y de puesta a punto en cada una de
sus actividades no podran exceder de doce (12) meses en su ejecucion, dentro de los afios uno (1) y dos (2), en
concordancia con el °‘ANEXO APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS".

Bl plazo total establecido para la gjecucion del contrato no sera prorrogado ni suspendido por ningan motivo, salvo

- --por situaciones climaticas muy extraordinarias o razones de fuerza. mayor o caso fortuito, definidas en el Art. 30

- del Codigo Civil, debidamente justificada y aceptada por la maxima Autoridad de ia Entidad Contratante o su
Delegado, previo informe del Administrador del Contrato,. - :

Las recepciones provisionales y definitivas se realizaran de conformidad con lo establecido en los APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

18.2  Finalizacion del contrato:

Ef contrato se dara por finalizado satisfactoriamente cuando se cump!a_=el objeto, 'plaio del contrato y se hayan
solucionado perfectamente todas las deficiencias encontradas en las evaluaciones de estandares.
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18.3  Prorroga de los plazos:

Las condiciones climaticas no habituales, ni la falta de materiales de construccion seran motivo de proroga en
ninguno de los plazos que se mencionan en el contrato (“plazo del contrato”, “plazo para la ejecucidn de las obras
obligatorias”, “plazo de puesta a punto”, etc.), salvo en el caso de! “plazo para la reparacion de los deterioros” en el
que el Contratante podra conceder prorrogas cuando fa situacion asi lo amerite.

La prorroga en el plazo para la reparacion de los deterioros se concederd segin los siguientes criterios, de
conformidad con el numeral 4.2 Evaluacion de estandares, del APENDICE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

= cuando el plazo de reparacion no sea superior a siete (7) dias calendario, la prorroga se concedera
a razobn de un dia de prorroga por cada dia en que no fue posible trabajar en 1a- solucion del
deterioro en cuestion; : '

= cuando el plazo de reparacion sea superior a siete (7) dias calendario, la prorroga se concedera a
razon de medio dia de promoga por cada dia en que no fue posible trabajar en la solucion del
deterioro en cuestion. o

Ei Contratista debera solicitar la prorroga antes que venza el plazo originalmente establecido.

Ante situaciones climaticas muy extraordinarias o razones de fuerza mayor, el Confratante podra otorgar una
prorroga especial ((nicamente al plazo de ejecucion de las obras obiigatorias) adin en aquellos plazos que en
principio no contemplan tal posibilidad.

En ese caso la solicitud de prarroga debera ser presentada por el Contratista debidamente justificada dentro de los
7 dias calendarios posteriores al evento que motiva la solicitud y antes que venza el plazo en cuestion. En cada
caso particular, e Contratante dispondra las condiciones en gue se otorga una prorroga especial. '

18.4  Extension del plazo del contrato:

El Contratante se reserva el derecho de extender el plazo contractual hasta por un periodo de doce (12) meses
calendario, para todos o algunos de los tramos de carretera que integran ef contrato, cuando: a) el Contratante
disponga de presupuesto; b) el Contratante no disponga de otro contrato de obra o mantenimiento para los tramos
en cuestion; ¢) el Contratista haya brindado un buen servicio de mantenimiento {dado por un indice de servicio no
inferior a noventa por ciento (90%) durante todo el contrato). En este caso, el pago de ia-gestion y ejecucion del
mantenimiento se realizara al precio por kilometro - mes resultante de fa oferta (considerando Gnicamente !a tabla
‘de cantidades ofertadas y destinadas para la gestién y ejecucion del mantenimiento). La no ‘aceptacion de la
extensién del plazo del contrato por parte del Contratista podra ser interprefada por el Confratante como un
incumplimiento de contrato y proceder a ejecutar la garantia de cumpfimiento det contrato.

Por acuerdo de las partes, se podra extender ef plazo contractual por ofro periodo adicional de hasta doce (12)
meses calendario, para todos o algunos de los tramos de cametera que integran ef contrato. En este caso, et pago
de la gestion y ejecucion del mantenimiento se definird oportunamente (considerando Gnicamente la tabla de
- cantidades ofertadas y destinadas para la gestion y sjecucién del mantenimiento, presentadas originalmente, no
con fas tablas presentadas para la valoracion de costos para el pago mensual inicial).

19. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El presupuesto referencial para el “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: *Y" DE
CALDERON - “Y* DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO
LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS”, es de Veinte y Un Millones Seis Cientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos
Dieciocho dolares de Estados Unidos de América con 18/100 (USD. 21'645.718,18) sin incluir el IVA,
conforme al andlisis de precios unitarios y las evaluaciones técnicas, Informe Técnica Nro. 001-2019; vy,
APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
~ elaborados por el Ministerio de Transporte y Obras Piblicas; y, a la siguiente tabla de cantidades:
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Matrajes )i

Obras Tareas
Obligatorias De Puestaa Die Mantenimients
: Pante .
]_ Rultros | DESCRIPCION (MOR -001- 1 I Unid I [ Pavimenta » Espaldon E 4“? Total ]
MR-112E - {Sellado de fisuras superficiales MTOP m. 28,119.00 000] 29,119.00 56,238 00
Capa de rodadure de bermigon asfatico mazdade en planta 9o ., ... o, I
405-51} de esor 0,05 b MIOP w2 18,437.204 0.00; 6.00 18.437.20
Transporte de mezcla asfaiica para caps e rodadura Distancis de|
SOBBAIE | erts =50 i MTOD m3-km 72,628.24 000 660 22,528.24
406-5 Frasade da pavimento asfaltico MTOP m3 1.142.49 0.00 0.00 i1 4244
MR-111.E  [Bacheo astiltico en caente  MENOR MTOP m3 184 60| 0.00; 9.24 154.G4
" Transporie de mexc Belaiica para cags haches MIOP Omiancm de -
I09-6(4)E transports >50 kn MEOP m3/Km 13,076 89| 4.00) B653.84; 13.730.64
405-7 1 Eb  [Micro Pavimento Asfaltico Tipe #1 {Micra-Surface} MTOF m2 t,417,100.00 o.00 [(Xc) 1.417, 16000
Transporte de mazcia asfiltica pata capa de rodadura Cistencia de
130E.5(4}E wansporis »50 km MTOP (Micro Pavimento) m3-km 83787744 000 .00, BE7.BF7.44
405.2(1} Asfalto ditutdo tipo RC grado. .. .., para riago de adheranciz MTOP fts 28745224 c.o0 0.00 Il - 28740224
Sub tetales:
[ Tow ]
Sefales &l Lado da la Carrgtera ( 0.35 x (.50 ) MTS WGP {Posty de
702 ¢%) Kilomatraje . [ 12700 000 200 139,40
Sefales al Lade de la Caretera { 0.35 x 1.00 ) MTS MTQP (Poste de X
702(2) Kifo is) U 14,001 0.04, 260 18.00
703(13b Guardacamings  DUBLE MTOP m. -s.dmuﬂi 0.00 533.50 4,993.50
TOS-(1)EA {Mercas de pavimento (Pinture} & = 15 cm MTOP m 434,700 00| 0.00 .60 434 700.00
Marcas de pavimanto (Pintura} PINTURA, TERMOPLASTICA, & = 2.3
T loin HORMIGON ASFALTICO MTO® m 099 434.700.00 0.0c 434,700 00
705-{4}a L Sob idas de pavi o UNIDIRECCIONALES MTOP H 1.600.00 .00 1,580,00 §} 3,260.00
TUS-{4% Marcas Sobresafidas de pavimente  BIMRECCIONALES MTOP 14 34,625 0 Qa0 36,354.00 F0.973 00
T08-5{11a Sefiaes al Lado de la Carretera { 0.75 x 0.73 ) MTS MTOP u 706.00 .40 480 708.00
Sefistes al Lado de |2 Carraters { 095 % 0.80 ) TS CHEVRON
708-5(b oo s aroR u 246300 000 ago 2.853 00
T0B-5{1)c  {Sefiaies ol Lade de Ja Garrstera { 0.60 x 1,20 } MTS MYOP u 24.00 .00 [eXii3 24.00
709-4 Delinaadores con material reflective MTOP o 4,043 (0 000 300.00 4,248.00
Ta5-{1)2 M dep to (Pintura) {pasos cebra) MTOP m2 1,380 00 0.00 2,760.00 4,140.00
T08-5(1) Sefiales 3 Lado de la Cametera { 075 x 075  Reguiatorias MTS MTOP u 45.60 o460 0.04 4500
708-3{1jc  [Sofates al Lado de 13 Garretera { 1,20 x 1,50 | MTS MTOF u 12.00 80 .50 16.00
702-8(1%  |SeAalas al Lado de is Carratera { 1.20 x 2,40 ) MTS MTOP u Z7.00 004 0.00 27 G
Sub totates:
| Alcantarilles IL Total ]
WR-123 E  |Uimpieza de alcantarifus MTOR m3 4,215.50 0 B 21 5ﬁﬂ_ 4.637.05
50341 Hornmgén estructural de camento Porttand, Clase A {7) 1'o=240 g/om2| 0.00]

mi 1,493 10 0.60 1,193.10

MTOR

3021 DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA MTOP ha. 569 o.00 4.00 569

301.2 06 (3} it de sicantarikas de tubo 7] MTOP ™. 3.756.00 0.60 0.50 3.756.00
4303.2¢1)  |Excavacion sin dasificacién MTOP ma 42,184.00 a.00 0.00 42,184.00
famay  |[mnspone do g ovekitn ¢ Transgoris ‘*bfe_?i’ LN . 218.860.00 a0 o.oaf 218,860.00

30942} ; o d:;m m;a‘:;]usﬂ K;'n Mfm";m‘"’"e Hore 500 @is o km 33.972.50 200 .00 39,973.50

402201} [Meioramients do 1a subrasants con sueto seleccionadp MYOP s 22.467.90 .08 8.06 22,457 80

Transpm te sualo seleccronads para mejpramisnto de la subresante] m3Km 1,F30,450.50 1.430.450.56

Fansporte 2050 om MTOP

0G-H(5)E

R

405-5 -[Frasado de paviments asfalfico MTOP m3 1,265.34 400 0.00 126534

301-3¢1) Remocitn de hormigon HORMIGON ARMADC MTOP m3 1.338.76 600 0.co 1,338.70
303-2 (5) Excavacitn en fange MTOP m3 3033.00 0.08 0.00 3.033.00
30721 Excavacion y rellenc para astructuras MTOS m3 420200 0.Go 0.60 4.292.00
303-2(2) |{Excavacion en suele MTOP a3 2, 780.00] £.00 0.00] 270008

’ Transports de material ds excavaeion ( Transpore bre 500 mis )
308-2(2) 5'"|Dis ia dp trayis 510 krm MTOP m3-km B8.060.00 0.0 00 88.060.00
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402-2 {1} Mejoramiento de iz submasante con suelo ssleccionado MTOP m3 333880 .00 ¢.00 3,339.30
Transporte de suelo do para } de la subrasante
F0EGE | a de ransgorte > 50 kit MTOP wi3-km 163,438 00 009 04a0] 163,426 .09
4031 Sub-base Clase 3 MTOF m3 19,242.45 0.00 a.00 18.242.45
300-8(5)E |Transports debase  Distanca de transporte > 50 km MTOP m3-Km 585,251 .40 0.00 8.06 585,251 40
£04.1 Bass, Clase 2 CLASE 2 MTOP m3 137100 .00 0,60 1,371.00
302.6(5)t  |Transporte de base clase 2 (> 50 km.) -kt 98,045.00 .60 6.00 96,045 60
801 {1A)" TUBERIA DE HORMIGON ARMADO D:=48" (1200 mm MTOR m 3.557.00 0.60 G.00 3.557.06
BOt ($AY TUBERIA DE HORMIGON ARMADD D=66" {1560) mm MTOP m 276.00 coo 000 276 90
B06-1(2) tatenal Siante MTOP m3 7100 0.00 a.00 R ]
309-8{5)E  {fransporte de materiat Sirante (>80 Km) MTOP m3-km 700k a.40 4.00 7710080
503 (2 THormigon estuctural de camento Pordand, Glage B (7} o= 21 kgiem2 3 1.872.00 .60 ¢.00 167300
jmroe
564 (1} (Acerc de refuerzo en barras MTOP [ 5.3065.00) 0.00 .00 5,309.00
55111} Escotlera de Predra Susita Dismetro => 6.60m MTOP m3 21600 0.60 .00 210.60
309-8(BE ﬁ;’g‘,,”’ te de predra para escalleca  Distancia de iranspoto = 30 kM| oy 21.000.00 0.00 0.00 21,000 60
508 (3) Gavignes MTOP m3 443.00 0.40 000 443.499
309-8(BJE ;r:gipme de piedra pars gaviones  Distancia de iransporte > 50 ki 3k a7 235 04 0.00/ n.6a 37 225.00
I07-3 (1) Excayacion para cunelas y encauzamientos A MANG MTOP m3 T2.00 0.08 Q.00 T2.60
Wormigsn estuciural de cernento Portand. Clase O () T'o=178 kgfom2,
503 14) unetas ! I 0<10 cm MTOP, m3 322.80 .00 0.00 380
503 {5) Horragon Ciciopee MTOP m3 20200 .o G.0Q 202.00
MR-113.E |Bacheo ssfélico en caliente. MTOP m3 573.50 &.ao 28 68 602.18
405-1 (1} Asfalto MC para inprimacicn MTGP I 10,818 00 040 530,98 11.1459.95
Capa de rodadura de hormgan asTalhcs mezcladoe en planta da ... om.
405-5 da espesor 815m ¢ MTOP m2 1.500.00 0.00 0.00 1.300.00
Transporte de mezcla sefaltica para capa de rodadura  Distancia de) -
309-6{4)E ansporte >50 kqn MTOP m3-km 68,747.50] D.00 0.00 a5.747.50
706-41) Marcas de pavimsento {Pintura) a = 15 om MTOP m 540.060 L1131 00 540.00
708-5{1}0 |Sefiales al Lado de i3 Caretera (360 x 1,20} K¥E MTOP u 56.00 o060 G.00 il 56.00
Sub totales:
MR-121.E  |Limpioza de curetas y enceuzamientos a mana MTOP m3 2.600.39 B.0 122.33li Ay rayl
3024 Desbroce. Desbosque y Limpieza MTOF ha. o.00 10.22 314 4336
307-3 (1) 1Excavacion pars sunates y encauzamiantos A MANG MTOP m3 0.00 30,220.40 600 1022840
. Transporfe de meteral de excavacion { Transports lipre 550 mits } .
303-2{2; Distancia do wansporte 5-10 km MTOP m3-Km .00 5895060 G.00 58 950 0O
Trantporte de mamnal de excavacin { Trensporta libre 500 mis )
309-2(2) Distancis de Transporte > 20 < = 50 Key MTOP m3-Km 0.08] 43.344.00 Q.00 43344 00
Hormigs ai do to Portisnd, Glase O {"} To=175 kglemz.
503 (4) st late 10 cm MTOS m3 000 13,386.06 0.00 13.366.06
Sub totales:
MR-131 E |Rozaamana Ha 865.14) .00 21.55] 167 63
308-4(3) lampieza de darumbes MTOF - m3 28 520 04 0.0 158 ﬂﬂi 3577504
Sub totales:
MR- 124 INSPECCION DEPUENTES MTOP u 24.00
- {405-8(3) JUNTAS DE DILATACION TIPD Il MOP MTOP m 48.00
Sub totales:
| 1 [ ] a.00]
Sub fotales;
Microemprasas: QGlb 1400 oo 440 508
Puntos ¢riticos Gio 140 0.90 0.00 140
Plan de Manejo Ambiental para ios cince afips dei contrato, G 1.00 1.06
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TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS

20,  VIGENCIA DE LA OFERTA:

- ,

Las ofertas se entenderan vigentes hasta ciento cincuenta (150) dias, calendarios posteriores a la presentacion de
_ofertas, de no considerarse en las ofertas Ia vigencla, las mismas se entendera vigentes hasta 1a suscripeion del
‘contrato. . !

21, RECOMENDACION PARA MIEMBRO DE COMISION TECNICA DEL PROCESO:

Se sugiere Gue la Comision Técnica se encuentre conformada por los siguientes funcionarios:

e

* El Subsecretario Zonal 1, en calidad presidents designado por ta méxima autorided, quién presidira;
[ ]

El Director de Conservacitn, titular de} area requirente o su delegado
Técnico a fin af objeto de la contratacion.

Ademas, acfuaran f;on VozZ, pero sin véto los siguientes profesionales:

. El Director Finande?n o quien haga su% veces o su delegado
»  El Coordinador General Juridico o quien haga sus veces o su delegado

22.  FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

- Nomhee . Firm . e
, ' ; ) % irector Distrital
Elaborado por. | Ing. Gustavo%um_%ﬂ_&ééﬂﬂ smeraidas
. -/ _

Revisado por: ing. Alejandro Cruz T Subsecretario Zonal 1

J :
- , A Director de
Aprobado por | Ing. Christian Ocam;?o %&% 5 Conservacion
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