

Circular Modificatoria No. 15

Concurso Público No. 001-2017-APP-MTOP

“REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO, EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL CHONGÓN - SANTA ELENA (INCLUYE TRAMO PROGRESO – PLAYAS), DE LONGITUD TOTAL 131,85 KM”

DE: MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PARA: OFERENTES
FECHA: 08 DE MAYO DE 2018

De conformidad con la atribución prevista en el acápite 7.3(a) del Pliego, la máxima autoridad del MTOP, por iniciativa propia o por recomendación de la Comisión, podrá autorizar y aprobar las modificaciones que estime convenientes al Pliego, durante el desarrollo del Concurso, por consiguiente, expide esta Circular de Modificación con la finalidad de introducir las siguientes modificaciones al Pliego:

PRIMERA MODIFICACIÓN:

Capítulo Primero: Términos Contractuales Esenciales

Sección III: Procedimiento de Concurso Público Internacional y Contratación

10. Fase del Procedimiento

10.2 Cronograma del Concurso

Cronograma del Concurso, de acuerdo con la Circular Modificatoria Nro. 14:

CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO No. 001-2017-APP-MTOP		
Convocatoria a Concurso Público	20 de febrero de 2017	
Lineamientos	Desde	Hasta
Presentación de Oferta Técnica y Económica por las Empresas Postulantes	23 de febrero de 2017	20 de abril de 2017 16H30
Evaluación de Ofertas	27 de abril de 2017	24 de mayo de 2017
Negociación entre la Entidad Delegante y la Empresa Postulante	25 de mayo de 2017	23 de abril de 2018
Adjudicación estimada	24 de abril de 2018	08 de mayo de 2018
Firma del contrato	09 de mayo de 2018	23 de mayo de 2018

MODIFICACIÓN:

Se modifica el Cronograma del Concurso de la siguiente manera:

CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO No. 001-2017-APP-MTOP		
Convocatoria a Concurso Público	20 de febrero de 2017	
Lineamientos	Desde	Hasta
Presentación de Oferta Técnica y Económica por las Empresas Postulantes	23 de febrero de 2017	20 de abril de 2017 16H30
Evaluación de Ofertas	27 de abril de 2017	24 de mayo de 2017
Negociación entre la Entidad Delegante y la Empresa Postulante	25 de mayo de 2017	23 de abril de 2018
Adjudicación estimada	24 de abril de 2018	10 de mayo de 2018
Firma del contrato	11 de mayo de 2018	25 de junio de 2018

Las modificaciones indicadas se incorporan al Pliego a partir de esta fecha. Publíquese.



Dr. Paúl Granda López
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

