

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

PROCESO DE PRESELECCIÓN
Nro. PRF2A-MTOP-2019



EL
GOBIERNO
DE CUENCA

ACTA Nro. 5

ACTA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PROCESO DE PRESELECCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA CHINA PARA EL PROYECTO: "RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE FASE II, GRUPO A: VIA GOLONDRINAS SAGUANGAL".

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha de la República del Ecuador, siendo las 08h30 del día 17 de enero de 2019, en la sala de sesiones de la Subsecretaría de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se reúne la Comisión Técnica conformada mediante Resolución Nro. 194-2018, de 27 de diciembre de 2018, suscrita por el Ingeniero Ricardo Octavio Paula López, Viceministro de Infraestructura del Transporte, Encargado, en calidad de delegado para el efecto por la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, contando con la asistencia de los siguientes miembros: Ingeniero César Augusto Medina Galarza, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, Subrogante, y como tal Presidente de la Comisión Técnica, Ingeniero Fredy Oswaldo Altamirano Árias, Director de Construcciones del Transporte, Ingeniero Gabriel Vicente Sánchez Yoza, Director de Conservación del Transporte; además actúan con voz pero sin voto: el Magister Francisco José Donoso Moscoso, Coordinador General de Asesoría Jurídica; y, el Doctor Javier Marcelo Maldonado Almeida, Director Financiero, Encargado. Actúa como secretaria la Abogada Cristina Cahuasqui.

El Presidente de la Comisión Técnica toma la palabra y solicita se dé lectura al orden del día y se inicie con el desarrollo de la sesión:

1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL PROCESO DE PRESELECCIÓN Nro. PRF2A-MTOP-2019.
2. TOMA DE DECISIONES DEL PROCESO DE PRESELECCIÓN Nro. PRF2A-MTOP-2019.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. **EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL PROCESO DE PRESELECCIÓN Nro. PRF2A-MTOP-2019.**

El Presidente de la Comisión Técnica toma la palabra y pone en consideración de los miembros de la Comisión Técnica instalarse en sesión permanente hasta culminar con la evaluación de todas las propuestas presentadas, moción que es aceptada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión Técnica y solicita que por Secretaría se proceda con el requisito de verificación que consta en el numeral 2 de la Invitación del proceso de preselección y que textualmente señala: *"Para poder participar en el presente procedimiento, al momento de la presentación de la propuesta, la invitada deberá encontrarse habilitada en el Registro Único de Proveedores, debiendo indicar el número o código de RUP.(...)"*.

Por Secretaría se procede a la verificación del requisito solicitado en la Invitación y adicionalmente se hace la consulta al SERCOP a través de su canal consultas online (documentos que se anexan como parte integrante de la presente Acta, Anexo 1), obteniéndose los siguientes resultados:

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

PROCESO DE PRESELECCIÓN
Nro. PRF2A-MTOP-2019



NRO.	PROponentes	HABILITADOS EN EL RUP PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO	NO HABILITADO EN EL RUP PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO	OBSERVACIONES
1	CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL ECUADOR	X		
2	CRCC 14TH BUREAU GROUP CO., LTD.		X	PROponente el día 16 de enero de 2019, no se encontraba habilitado por mora en el IESS. Información proporcionada por el SERCOP.
3	CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD.	X		
4	CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO., LTD.	X		
5	QINGDAO MUNICIPAL DESARROLLO ESPACIAL GROUP CO. LTD.		X	PROponente el día 16 de enero de 2019, no se encontraba habilitado por mora en el IESS. Información proporcionada por el SERCOP.
6	CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE	X		
7	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION	X		
8	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	X		

En tal virtud, los proponentes que se encuentran habilitados para participar en el presente proceso de preselección, son los siguientes:

1. CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL ECUADOR.
2. CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD.
3. CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO., LTD.
4. CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE.
5. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION; y,
6. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED.

El Presidente de la Comisión Técnica toma la palabra y solicita que ante una posible contradicción respecto a la Aclaración Nro. 1 que consta en el Acta Nro. 2, de 11 de enero de 2019, se mociona que se asigne el puntaje de cuatro (4) puntos a todos aquellos "Certificados de Representante Técnico" cuya vigencia comprenda tanto la fecha de convocatoria y de recepción de propuestas del presente proceso de preselección, precautelando así el elemental principio de igualdad que debe primar en dicho proceso, moción que es acogida de manera unánime por todos los miembros de la Comisión Técnica.

A continuación se procede con la evaluación de las propuestas habilitadas para participar en el presente proceso de preselección, aplicando los parámetros de evaluación señalados en el "INSTRUCTIVO PARA LA PRESELECCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA DE NACIONALIDAD CHINA, DOMICILIADA EN EL ECUADOR QUE SERÁ INVITADA A PARTICIPAR DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR RÉGIMEN ESPECIAL PARA EL "PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

PROCESO DE PRESELECCIÓN
Nro. PRF2A-MTOP-2019



EL GOBIERNO
DE ECUADOR

DEL TRANSPORTE - FASE 2ª- GRUPO Aª, obteniéndose los siguientes resultados:

RESUMEN DE EVALUACIÓN

Nro.	PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL	CHINA ROAD AND BRIGE CORPORATION SUCURSAL ECUADOR	CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD	CHINA RAILWAY FIRST GROUP-CRFG	CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE ECUADOR	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION	SINOHYDR O CORPORATION LIMITED
1	Etapa de Experiencia Técnica	Vías	60	80	48,39	60	60	60	60,00	60
		Puentes	20		13,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Etapa de Idoneidad, Cumplimiento y Puntaje	Obligaciones con el SRI	3	20	3	3	3	3	3	3
		Obligaciones con el IEES	3		0	3	3	3	3	3
		Presentación de Actas definitivas de entrega de obras	4		0	4	3	4	4	2
		Certificado de Responsabilidades emitido por la Contraloría General del Estado	6		0	6	6	0	6	6
		Certificado de Representante Técnico	4		0	4	4	0	4	4
TOTAL			100	100	65,09	100,00	99,00	90,00	100,00	98,00

Nota: El cuadro con el detalle de la evaluación de cada proponente conforme los parámetros establecidos en el instructivo, se adjuntan en el Anexo 2.

2. TOMA DE DECISIONES DEL PROCESO DE PRESELECCIÓN Nro. PRF2A-MTOP-2019.

Con base a los resultados obtenidos de la evaluación de las propuestas habilitadas para participar en el presente proceso de preselección, se determina el siguiente orden:

1. CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD., cien (100) puntos;
1. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION, cien (100) puntos
2. CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO., LTD. noventa y nueve (99) puntos; y,
3. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, noventa y ocho (98) puntos.
4. CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE ECUADOR, noventa (90) puntos; y,

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

PROCESO DE PRESELECCIÓN
Nro. PRF2A-MTOP-2019



EL GOBIERNO
DE TODOS

5. CHINA ROAD AND BRIGE CORPORATION SUCURSAL ECUADOR, sesenta y cinco punto cero nueve (65.09) puntos.

El Presidente de la Comisión Técnica toma la palabra y pone a consideración de los miembros de la Comisión, que en virtud que existe un empate entre los oferentes: CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD., cien (100) puntos; y, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION, cien (100) puntos; se aplique lo establecido en la respuesta Nro. 5 que consta en el Acta Nro. 002 de 10 de enero de 2019, que textualmente señala: "En virtud de que ese caso no está previsto en el instructivo aprobado. Esta posible situación se pondrá en conocimiento de la Autoridad Superior para su resolución"; moción que es aceptada de forma unánime por los miembros de la Comisión Técnica.

Sin tener más puntos que tratar siendo las 21h00 del día 22 de enero de 2019, se da por concluida la sesión y se dispone un receso de 30 minutos para que la Secretaria elabore el Acta.

Concluido el receso y con la presencia de todos los miembros de la comisión y sus participantes, se firma la presente Acta.

Ingeniero César Augusto Medina Galarza
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ingeniero Fredy Oswaldo Altamirano Árias
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ingeniero Gabriel Vicente Sánchez Yoza
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Magister Francisco José Donoso Moscoso
MIEMBRO DE LA COMISIÓN


Doctor Marcelo Maldonado Almeida
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

La secretaria que certifica:

Abogada Cristina Cahuasquí Cruz
SECRETARIA

ANEXO 1

SERCOP



HABILITACIÓN EN EL RUP Y CONSULTA AL SERCOP

1. CHINA ROAD AND BRIGE CORPORATION SUCURSAL ECUADOR

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

Buscar Empresas

País: ECUADOR | Todos | Todos | Todos | 1792345189001 | Buscar

DESCRIPCIÓN	EMPRESA	RUC / RÚRIDENTIFIC.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	CHINA ROAD AND BRIGE CORPORATION SUCURSAL ECUADOR	1792345189001	2011-12-14	Habilitado	...

Copyright © 2008 - 2019 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

Buscar Empresas

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

SERCOP
Servicio Nacional de Contratación Pública

BIENVENIDOS A CONSULTAS EN LINEA

OTROS CANALES:
Sitio Web: www.sercop.gob.ec
Teléfono: 022 32887

AsesorEU Online

VINCULANTES: La bomba es la Jose, en que pongo a enviar?

¡No te preocupes! Puedes consultar con esta consulta: [Información de la empresa CHINA ROAD AND BRIGE CORPORATION SUCURSAL ECUADOR, con RUC: 1792345189001, emitida por el sistema de contratación pública el día 19 de enero de 2019. Gracias.](#)

Si la empresa se encuentra habilitada desde 20-07-2018 21:00

Regístrate al momento

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

2. CRCC 14TH BUREAU GROUP ECUADOR CO., LTD

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Mensajes Ayuda

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

» Buscar Empresas

PAIS	ESTADO PRESUPUESTO	CANTON	NATURALIEZA	RUC (IDENTIFICANTE)	FECHA HABILITACION	ESTADO BUP	INFORMACION ADICIONAL
ECUADOR	Todas	Todas	Todas	1792345312001	2012-02-15	Habilitado	

SERCOP
Servicio de atención
Lunes a viernes de
7:00 a 17:00

BIENVENIDOS A CONSULTAS EN LINEA

OTROS CANALES
Línea de atención
Teléfono 0969
1000 22677

Llene el siguiente formulario para iniciar un chat

Nombre*
Cristina Cahuasqui

E-mail*
ccahuasqui@nabop.gob.ec

RUP/Identificador*
1792345312001

Bu pregunta*
Buenas tardes, por favor, necesito saber si la empresa CRCC 14TH BUREAU GROUP CO., LTD, con RUP No. 1792345312001, se encuentra habilitada el 16 de enero de 2019, gracias por la ayuda

SERCOP
 Servicio de Atención al Usuario
 Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30

BIENVENIDOS A CONSULTAS EN LINEA

OTROS CANALES
 Línea en línea
 Línea móvil
 160 256977

Asesoría Online

por favor, necesito saber si la empresa CRCC 14TH BUREAU GROUP CO., LTD. con RUC No. 17922641958001, se encontraba habilitada el 16 de enero de 2019, gracias por la ayuda.

Asesoría Online

Estimada Cristina, puede evidenciar que la empresa CRCC 14TH BUREAU GROUP CO., LTD. el 16 de enero no se encontraba habilitada ya que se encontraba deshabilitada por Obligaciones pendientes con el IESS.

La fecha de habilitación el sistema refleja 17-01-2019 13:21

Ingrese su mensaje



3. CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Compras Gobierno de Ecuador - Ventas - Noticias de prensa - Noticias de actualidad - Proyecto de Ley - Buscar Empresas

compraspublicas.gob.ec - Procesos de licitación por Internet - Buscar empresas




COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública **GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

Jueves 17 de Enero del 2019 19:01 RUC: 1780001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: ccabucoq3 | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

» Buscar Empresas

USUARIO	EMPRESA	RUC / IDENTIFIC.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD	17922641958001	2014-12-20	Habilitado	



4. CHINA RAILWAY FIRST GROUP-CRFG

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio Sistema de Contratación Pública Certificación Electrónica Proceso de Selección Buscar Empresas

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/Comprar/BuscarEmpresas.aspx

COMPRAS PÚBLICAS **Sistema Oficial de Contratación Pública** GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Jueves 17 de Enero del 2019 16:58 RUC: 1760001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: colausosqu@ | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Estado Contratación

» **Buscar Empresas**

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / RÚMIDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO. LTD.	1792504730001	2014-09-23	Habilitado	

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Inicio Sistema de Contratación Pública Certificación Electrónica Proceso de Selección Buscar Empresas CONSULTA POR MENÚ Chat iniciado - WebChat

https://www.sercop.gob.ec/webchat/112074/Chat/112074/14634697530000000000

SERCOP SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

GOBIERNO ELECTRONICO EN LINEA

CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO. LTD. RUC: 1792504730001

Asesoría Online


¿Algo más en lo que pueda servir asesoría Online?

Es el mismo?

El proveedor CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO. LTD. también se encuentra habilitado en nuestra fecha


Asesoría Online está asesorando

5. QINGDAO MUNICIPAL DESARROLLO ESPACIAL GROUP CO LTD



COMPRAS PÚBLICAS

Sistema Oficial de Contratación Pública



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR


Viernes 18 de Enero de 2019 | 12:09 RUC: 1760001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: ccabuzaspz | [Cerrar Sesión]

Inicio
Otros Generales
Consultar
Entidad Contratante

» **Buscar Empresas**

PAIS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	MATERIALIDAD	RUC / REG. DE IDENTIFICACION	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	Tocachi	Tocachi	Todos	1762781476081	

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC/HABILITANTE	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	QINGDAO MUNICIPAL DESARROLLO ESPACIAL GROUP CO LTD	1762781476081	2017-06-16	No Habilitado	

Compras Públicas

18/01/2019 12:00

Asesoría Online




Consulta de Empresa

por favor necesito saber si la empresa QINGDAO MUNICIPAL DESARROLLO ESPACIAL GROUP CO LTD, con RUC - 1762781476081, se encuentra habilitada en el Portal el día 16 de enero de 2019. Gracias



Respuesta:

Estimada Cristina gracias por la espera, se revisó en el sistema y se evidencia que la empresa al momento se encuentra en estado de **NO HABILITADO** la misma que está en ese estado desde el 16 de enero de 2019 las 08:28 por motivo de **TIEMPO EN EL LICITACION**.

¡Gracias por su mensaje!



6. CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE ECUADOR


Sistema Oficial de Contratación Pública


Viernes 10 de Enero del 2019 12:11 RUC: 1760001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: ccahuasqu2 | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante

» **Buscar Empresas**

Imprimir


PAIS	ESTADO / PROVINCIA	CANTON	NATURALEZA	RUC / RUC DE IDENTIFICACION	NOMBRE COMERCIAL / RAZON SOCIAL
ECUADOR	Todas	Todas	Todas	1782283817001	

UBICACION	EMPRESA	RUC / RUC IDENTIFICACION	FECHA HABILITACION	ESTADO RUP	REGISTRACION ANECORRAL
QUITO	CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE ECUADOR	1782283817001	2010-11-25	Habilitado	Habilitado

Archivo | Editar | Ver | Historial | Actualizar | Eliminar | Ayuda

Inicio | Buscar | Gestionar la Gasto | Gestionar Arrendos de bienes | Gestionar Activos Inmuebles | Buscar Empresas | CONSULTA POR MONEDA | Llene el formulario para L...

<http://www.compraspublicas.ec>


BIENVENIDOS A CONSULTAS EN LINEA

Ministerio de Transporte
Línea de Atención al Ciudadano
80001 a 10000

DIAS CANALES
Lunes a Viernes
9:00 a 17:00


Llene el siguiente formulario para iniciar un chat


Nombre*
 Cristina Cahuasqui

E-mail*
 ccahuasqui@mtsp.gob.ec


RUP/Cédula*
 1760001710001

Su pregunta*
 Buenas tardes, por favor necesito saber si la empresa CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP CWE ECUADOR con RUC 1782283817001 está habilitada el 16 de enero de 2019 gracias





SERCOP
 Servicio de
 Compra Pública
 099411500



**BIENVENIDOS
 EN LÍNEA**

OTROS CANALES
 Únete en línea
 Línea rápida
 192-32927

Asesoría Online


gracias

estimada Cristina gracias por la espera, en relación a su requerimiento el estado de cup de la empresa la última actualización fue el 14-09-2018 desde las 21:00 hasta el 16-09-2018 hasta las 21:00 eso quiere decir que el 16 de enero de 2018 su estado ha **HABILITADO** la misma que está hasta la presente fecha y hora en el mismo estado

Asesoría Online está concluyendo...




7. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION



**COMPRAS
 PÚBLICAS**

Sistema Oficial de Contratación Pública




**GOBIERNO NACIONAL DE
 LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

Viernes 18 de Enero del 2019 12:16 RUC: 1792601218001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: cchhuacqui2 | [Carrer Sesión]

Inicio | Datos Generales | Contratos | Entidad Contratante

» Buscar Empresas

PAIS	ESTADO	PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NIT / N° DE IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	Todas	Todas	Todas	Todas	1792601218001	
UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NIT / IDENTIFICACION	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL	
QUITO	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION	1792601218001	2018-09-15	Habilitado		



SERCOP
Servicio al Cliente
Línea a través de
0200 12345


**CONSEJERÍA
DE CONSULTAS
EN LINEA**

0100 040000
Línea de Hot
Vocalización
080 22667

Por favor espere mientras un asesor se une al chat, puede escribir sus preguntas, y tan pronto como un asesor confirme este chat, recibirá sus mensajes

Reserva técnica por favor, necesito saber si la empresa CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION con RUC: 1162451216501, estaba habilitada el 18 de marzo de 2018, gracias

Ingrese su mensaje



SERCOP
Servicio al Cliente
Línea a través de
0200 12345

**CONSEJERÍA
DE CONSULTAS
EN LINEA**

0100 040000
Línea de Hot
Vocalización
080 22667

Asesor Online

El Asesor Online
Reservado a CONSULTAS EN LINEA SERCOP para brindar un mejor servicio, esta interacción podrá ser grabada y monitoreada, le informamos que esta asistencia es de primera línea, los criterios emitidos en este canal no corresponden a pronunciamientos vinculantes. El nombre es Jareth, en que puedo servirle?

Consultado Cuzco en relación a su requerimiento la empresa "CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION" su última habilitación fue el 17-01-2018 21:00 por motivo de ERU la misma que se habilitó el 24-01-2008 a las 16:39

Ingrese su mensaje



8. SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

9.



Sistema Oficial de Contratación Pública



Viernes 18 de Enero del 2019 12:12

RUC: 1780001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: ccabuesqui2 | [Cerrar Sesión]

Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante

» [Buscar Empresas](#)

PAIS	ESTADO	PROVINCIA	CANTON	MUNICIPALIDAD	RUC / NÚMERO DE IDENTIFICACION	INFORMACIÓN ADICIONAL
Ecuador	Todas	Todas	Todas	Todas	1782401135001	

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / IDENTIFICANTE	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED	1782401135001	2012-11-05	Habilitado	

Escuela de Gestión
LÍNEA 11 9999 de
LUNO a VIENE

SERVICIOS
ASesorías
en LÍNEA

01094 CASAPSA
Línea de Bases
Número 19040
1800 25807

Asesoría Online

en que puedo acceder a esta información?

estímulo Crisfina en relación a su requerimiento la empresa "CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION" su última inhabilitación fue el 17-01-2018 21:00 por motivo de BDI la misma que se habilitó el 24-01-2018 a las 16:35

» [Ver más información](#)

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED ruc 1782401135001

por favor

¿Puede ser su mensaje?



ANEXO 2

DETALLE DE

EVALUACIÓN





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE CALIFICACIÓN

TIPO DE PROCESO

PROCESO DE PRESELECCIÓN

PROYECTO

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE - FASE -Z- - GRUPO A

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

PREZA-MTOP-2018

COMISIÓN TÉCNICA

Ing. César Augusto Medina Galbarza PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Freddy Osazádo Altamirano Añas MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Gabriel Vicentó Sánchez Yorza MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Mga. Francisco José Domínguez Moreno COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Dr. Javier Marcelo Maldonado Almeida DIRECTOR FINANCIERO

Nro.	PARAMETRO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL	CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL ECUADOR	CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD	CHINA RAILWAY FIRST GROUP CRFG	CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE ECUADOR	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED
1	Etapas de Experiencia Técnica	Vías	60	80	48,39	60	60	60	60,00	60
		Puentes	20		13,70	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		Obligaciones con el SFI	3		3	3	3	3	3	3
2	Etapas de Idoneidad, Cumplimiento y Puntaje	Obligaciones con el IEES	3		0	3	3	3	3	3
		Presentación de Actas definitivas de entrega de obras	4		0	4	3	4	4	2
		Certificado de Responsabilidades emitido por la Comptoría General del Estado	6		0	6	6	0	6	6
		Certificado de Representante Técnico	4		0	4	4	0	4	4
TOTAL			100	100	65,09	100,00	99,00	90,00	100,00	98,00

1

2



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

TIPO DE PROCESO: PROCESO DE PRESELECCIÓN
 PROYECTO: PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE - FASE 2 - GRUPO A
 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: PRFA-MITOP-2018

COMISIÓN TÉCNICA:
 Ing. César Augusto Medina Galarraga PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA
 Ing. Freddy Osvaldo Albornoz Ariza MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA
 Ing. Gabriel Vicente Sánchez Yosa MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA
 Mgs. Francisco José Donoso Mezcasa COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
 Dr. Javier Marcelo Maldonado Almaraz DIRECTOR FINANCIERO

OPORTA: CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION ECUADOR
 EMPRESA ESTATAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
 RUP: 1782249189001

ETAPA EXPERIENCIA TÉCNICA

VIAS

PUNTAJE TOTAL VIAS 50 PUNTOS

CRITERIO: VIAS	PARÁMETRO
	OBSERVACIÓN

No.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		UBICACIÓN	MONTO DE EJECUCIÓN EN DÓLARES	ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	PÁGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA						
1	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA PIPO PAPALLACTA, INCLUYE FUENTE TAMBO, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y NAPO	12/06/2012	08/04/2017	PICHINCHA-NAPO	37.368.751,10	MITOP	30	100-112	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL PROVISIONAL
2	PAVIMENTACIÓN DEL MALECON Y CALLES CENTRICAS DE LA CIUDAD DE SAN VICENTE	27/06/2012	18/07/2016	PORTOUEJO	18.368.143,79	MITOP	18,39	113-117	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL SE ESTABLECIO EL PUNTAJE PROPORCIONAL A 30 PUNTOS APLICANDO REGLA DE 3 DIRECTA

PUNTAJE TOTAL VIAS 48 PUNTOS



PUENTES

PUNTAJE TOTAL PUENTES 20 PUNTOS

CRITERIO: PUENTES


PARÁMETRO
Se calificará un máximo de una (1) obra. Se asignarán veinte (20) puntos al proyecto con un monto de ejecución igual o mayor USD 5 millones de dólares americanos.

OBSERVACIÓN
Solo serán consideradas las obras que tengan recepción provisional o definitiva. La experiencia en la ejecución de las obras se considerará de los últimos diez (10) años. Se considerará también obras con montos de ejecución menores a USD 5 millones de dólares americanos; en embargo, se asignará un puntaje proporcional respecto al máximo asignado en la columna descripción de parámetros.

No.	OBJETO DE LA CONTRATACION	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		UBICACION	MONTO DE EJECUCION EN DOLARES		ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	PÁGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA		MAX	ACTUAL				
1	CONSTRUCCIÓN DE 8 PUENTES Y 2 ALCANTARILLAS EN EL ANILLO VIAL RURAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	27/06/2012	10/02/2017	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	3.424.417,30	68.000.000,00	MITOP	13,70	124-132	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL. SE ESTABLECIÓ EL PUNTAJE PROPORCIONAL A 20 PUNTOS APLICANDO REGLA DE 3 DIRECTA.

PUNTAJE TOTAL PUENTES 13,70

PUNTAJE TOTAL ETAPA DE EXPERIENCIA TÉCNICA 62,20



ETAPA DE IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO Y PUNTAJE				
Nº.	PARAMETRO SOLICITADO	PARAMETRO PRESENTADO	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	OBLIGACIONES CON EL SRL 3 PUNTOS	CERTIFICADO SRL "HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS HASTA JUNIO 2018 Y NO REGISTRA DEUDAS EN FIRME."	3	PÁGINA 25
2	OBLIGACIONES CON EL IESS 3 PUNTOS	CERTIFICADO IESS "NO REGISTRA OBLIGACIONES PATRONALES EN MORRA". FECHA DE EMISION 02/09/2018	0	PÁGINA 38. CERTIFICADO NO VISENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUUESTA.
3	PRESENTACION DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVAS DE OBRAS.	ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL PROVISIONAL DE LA AMPLIACION DE LA CARRETERA PISO PAPALLACTA, INCLUYE PUENTE TAMBO, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y NAPO	0	NO PRESENTA RECEPCIONES DEFINITIVAS
		ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL PARCIAL DE LA CONSTRUCCION DE 8 PUENTES Y 2 ALCANTARILLAS EN EL ANILLO VIAL RURAL DE SANTO DOMINGO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS	0	NO PRESENTA RECEPCIONES DEFINITIVAS
4	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADES EMITIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. 8 PUNTOS	NO PRESENTA CERTIFICADO	0	
5	CERTIFICADO DE REPRESENTANTE TÉCNICO. 4 PUNTOS	NO PRESENTA CERTIFICADO	0	

TOTAL PUNTAJE ETAPA IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO 3

TOTAL PUNTAJE FINAL 65/68



INDICES FINANCIEROS

Nro.	INDICADOR SOLICITADO	INDICADOR DECLARADO POR EL PROPONENTE	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	SOLVENCIA	>=1	CUMPLE	
2	ENDEUDAMIENTO	<1.5	NO CUMPLE	PÁGINAS 24-38
3	ESTRUCTURAL	>0.20	CUMPLE	

Nro	ANEXOS	OBSERVACIONES
1	CARTA DE ACEPTACIÓN ANEXO 2	FIRMA POR APODERADO GENERAL
2	SITUACIÓN FINANCIERA ANEXO 3	PRESENTA EL ANEXO 4 MODIFICADO CON CONSORCIO CON EMPRESA ECUATORIANA
3	FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPAR EN FORMA ASOCIADA. ANEXO 4	
4	IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE. ANEXO 5	





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

TIPO DE PROCESO: PROCESO DE PRESELECCIÓN
PROYECTO: PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE - FASE - 2 - GRUPO A
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: PREZA-MTOP-2018

COMISIÓN TÉCNICA:
Ing. César Augusto Medina Gájarra PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA
Ing. Freddy Osvaldo Altamirano Ariza MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA
Ing. Gabriel Vicente Sánchez Yaza MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA
Mga. Francisca José Domínguez Mazono COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA
Dr. Javier Marcelo Maldonado Almaraz DIRECTOR FINANCIERO

OFERENTE: CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP LTD.
EMPRESA ESTATAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
RUP: 179254189001

ETAPA EXPERIENCIA TÉCNICA

VIAS

PUNTAJE TOTAL VIAS 60 PUNTOS

CRITERIO: VIAS	PARÁMETRO	OBSERVACIÓN
	Se asignará treinta (30) puntos a cada proyecto con un monto de ejecución igual o mayor (USD 30 millones de dólares americanos.	

No.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		UBICACIÓN	MONTO DE EJECUCIÓN EN DÓLARES		ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	MONTO EN YUANES	COTIZACIÓN A LA FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	PÁGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA		MAX	MIN						
1	AUTOPISTA DE LESHAN-ZIGONG	25/12/2012	25/12/2013	CHINA	54.655.647,51	MAX \$30.000.000,00	SHANDONG HI-SPEED GROUP SICHUAN LESHAN-ZIGONG ROAD CO.,LTD	30,00	340.747.179,00	6.234413365	163-170	PRESENTA CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE ENTREGA LA COTIZACIÓN AL DÓLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
2	AUTOPISTA LANGPING-CONGHUA	24/02/2015	21/12/2015	CHINA	55.989.164,68		GUANGZHOU DAGUANG EXPRESSWAY CO., LTD	30,00	350.484.400,00	6.261740764	171-176	PRESENTA CERTIFICADO DE TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN DE PROYECTO. LA COTIZACIÓN AL DÓLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

PUNTAJE TOTAL VIAS 60 PUNTOS



PUNTES

PUNTAJE TOTAL PUNTES 20 PUNTOS

CRITERIO: PUNTES	PARAMETRO	Se calificará un máximo de una (1) obra. Se asignarán veinte (20) puntos al proyecto con un monto de ejecución igual o mayor USD 5 millones de dólares americanos.
	OBSERVACIÓN	Solo serán consideradas las obras que tengan recepción provisional o definitiva. La experiencia en la ejecución de las obras se considerará de los últimos diez (10) años. Se considerará también obras con montos de ejecución menores a USD 5 millones de dólares americanos; sin embargo, se asignará un puntaje proporcional respecto al máximo asignado en la columna descripción de puntaje.

No.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		UBICACIÓN	MONTO DE EJECUCIÓN EN DÓLARES		ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	MONTO EN YUANES	COTIZACIÓN A LA FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	PÁGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA		MAX							
1	PUNTE BAHIA CHIGDAO	21/05/2007	28/09/2011	CHINA	78.194.633,50	MAX \$4.000.000,00	SHANDONG HI-SPEED GROUP	20,00	589.733.794,00	7.596857841	177-180	PRESENTA CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO. LA COTIZACIÓN AL DÓLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

PUNTAJE TOTAL PUNTES 20,00

PUNTAJE TOTAL ETAPA DE EXPERIENCIA TÉCNICA 80,00



ETAPA DE IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO Y PUNTAJE

Nro.	PARÁMETRO SOLICITADO	PARÁMETRO PRESENTADO	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	OBLIGACIONES CON EL SRL. 3 PUNTOS	CERTIFICADO SRL "HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS HASTA NOVIEMBRE 2018 Y NO REGISTRA DEUDAS EN FPRBE".	3	PÁGINA 156.
2	OBLIGACIONES CON EL IESS. 3 PUNTOS	CERTIFICADO IESS. "NO REGISTRA OBLIGACIONES PATRONALES EN LACORA". FECHA DE EMISIÓN 07/01/2019	3	PÁGINA 158.
3	PRESENTACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVAS DE OBRAS.	1 PUNTO CÍVAS CERTIFICADO DE TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA "AUTOPISTA DE LESHAN-ZIGONG".	2	SE CONSIDERAN ACTAS DEFINITIVAS.
		2 PUNTOS CP/PUENTE CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO "PUENTE BAHIA QINGDAO".	2	SE CONSIDERA ACTA DEFINITIVA
4	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADES EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 6 PUNTOS	CERTIFICADO CONTRALORIA. FECHA DE EMISIÓN 09/01/2019	6	PÁGINA 162
5	CERTIFICADO DE REPRESENTANTE TÉCNICO. 4 PUNTOS	CERTIFICADO DE REPRESENTANTE TÉCNICO. FECHA DE EMISIÓN 08/01/2019	4	PÁGINA 164.

TOTAL PUNTAJE ETAPA IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO 20

TOTAL PUNTAJE FINAL 100,00



[Handwritten signature]
 FMO

INDICES FINANCIEROS

No.	INDICADOR SOLICITADO	INDICADOR DECLARADO POR EL PROponente	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	SOLVENCIA	≥1	CUMPLE	
2	ENDEUDAMIENTO	<1.5	NO CUMPLE	PAGINAS 31-44
3	ESTRUCTURAL	>0.20	NO CUMPLE	

No	ANEXOS	OBSERVACIONES FIRMLADA POR EL
1	CARTA DE ACEPTACION ANEXO 2	APODERADO GENERAL
2	SITUACION FINANCIERA ANEXO 3	
3	IDENTIFICACION DE PARTICIPAR EN FORMA ASOCIADA ANEXO 4	NO APLICA
4	IDENTIFICACION DEL PROponente ANEXO 5	

1

2



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

PROCESO DE PRESELECCIÓN
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE - FASE 2 - GRUPO A
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: PR2A-ITOP-2018

COMISIÓN TÉCNICA:
Ing. César Augusto Meléndez Galarraga PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA
Ing. Freddy Osvaldo Albarrano Arias MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA
Ing. Gabriel Vicente Sánchez Yaza MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA
Ing. Francisco José Domínguez Moxoco COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
Dr. Javier Llanero Maldonado Almaraz DIRECTOR FINANCIERO

OFERENTE: CHINA RAILWAY FIRST GROUP CO., LTD.
EMPRESA ESTATAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
RUP: 1782804732001

ETAPA EXPERIENCIA TÉCNICA


VÍAS

PUNTAJE TOTAL VÍAS 60 PUNTOS

CRITERIO: VÍAS	PARÁMETRO	COMISIÓN TÉCNICA
	Se asignarán treinta (30) puntos a cada proyecto con un monto de ejecución igual o mayor USD 30 millones de dólares americanos. Solo serán consideradas las obras que tengan receptor provincial o definitivo. La experiencia en la ejecución de las obras se considerará de los últimos diez (10) años. Se considerará también obras con montos de ejecución menores a USD 30 millones de dólares americanos, en su caso, se asignará un puntaje proporcional respecto al máximo asignado en la columna descripción de puntaje.	

No.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		UBICACIÓN	MONTO DE EJECUCIÓN EN DÓLARES		ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	MONTOS EN YUANES	COTIZACIÓN A LA FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	PÁGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA		MAX	MIN						
1	CARRITERA JINGXI-NAPO	27/08/2010	30/08/2014	CHINA	192.177.248,18	MAX 150.000.000,00	FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD HIGUAY DE GUANZI S.A.	30,00	1.239.301.000,00	9.002721088	140-154	PRESENTA EL CERTIFICADO DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE OBRAS VALER. LA COTIZACIÓN AL DÓLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
2	TRAMO DE FASE II DE CARRITERA JIRUBANG	30/10/2008	30/08/2010	CHINA	174.251.011,65		TRANJIN CONSTRUCTION DE HABEN CARRITERA CO. LTD.	30,00	1.180.920.037	9.839263993	154-159	PRESENTA CERTIFICADO DE RECEPCIÓN D OBRAS DE CARRITERA. LA COTIZACIÓN AL DÓLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

PUNTAJE TOTAL VÍAS 60 PUNTOS



PUENTES

PUNTAJE TOTAL PUENTES 20 PUNTOS

CRITERIO: PUENTES

PARAMETRO
Se calificará un máximo de una (1) obra. Se asignarán veinte (20) puntos al proyecto con un monto de ejecución igual o mayor USD 5 millones de dólares americanos.

OBSERVACION
Solo serán consideradas las obras que tengan recepción provisional o definitiva. La experiencia en la ejecución de las obras se considerará de los últimos diez (10) años. Se considerará también obras con montos de ejecución menores a USD 5 millones de dólares americanos; sin embargo, se asignará un puntaje proporcional respecto al máximo asignado en la columna descripción de puntaje.


No.	OBJETO DE LA CONTRATACION	PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA		UBICACION	MONTO DE EJECUCION EN DOLARES		ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	MONTO EN YUANES	COTIZACION A LA FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	PAGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA		MÁX							
1	PRIMER TRAMO PUENTE DEL RÍO SONGHUA EN LA LINEA OESTE DE LA TERCERA CARRETERA DE CIRCUNVALACION EN HARBIN	10/05/2010	30/07/2012	CHINA	57.943.317,02	MÁX 63.080.000,00	HARBIN CITY CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO. L.TD.	20,00	386.328.698.20000	8.630691083	161-171	PRESENTA ACTA DE ENTREGA DE OBRA. LA COTIZACION AL DOLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

PUNTAJE TOTAL PUENTES 20,00

PUNTAJE TOTAL ETAPA DE EXPERIENCIA TECNICA 60,00

1

2



ETAPA DE IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO Y PUNTAJE				
Nº.	PARÁMETRO SOLICITADO	PARÁMETRO PRESENTADO	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	OBLIGACIONES CON EL GR. 3 PUNTOS	CERTIFICADO SRL "HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS HASTA NOVIEMBRE 2018 Y NO REGISTRA DEUDAS EN FIRME".	3	PÁGINA 188.
2	OBLIGACIONES CON EL IESS. 3 PUNTOS	CERTIFICADO IESS "NO REGISTRA OBLIGACIONES PATRONALES EN MORAL". FECHA DE EMISIÓN 08/07/2019	3	PÁGINA 188.
3	PRESENTACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVAS DE OBRAS.	CERTIFICADO DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE OBRAS VALES "CARRETERA JINGOA-NIPO".	1	EL CERTIFICADO DE LA OBRA "CARRETERA JINGOA-NIPO" NO SE CONSIDERA ACTA DEFINITIVA EN RAZÓN DE LAS OBSERVACIONES A SER SUBSANADAS PRESENTES EN DICHO DOCUMENTO.
		ACTA DE ENTREGA DE OBRA PRIMER TRAMO PUENTE DEL RÍO SONCHUA EN LA LÍNEA OESTE DE LA TERCERA CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN EN HARBEN.		
4	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADES EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. 8 PUNTOS	ACTA DE ENTREGA DE OBRA PRIMER TRAMO PUENTE DEL RÍO SONCHUA EN LA LÍNEA OESTE DE LA TERCERA CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN EN HARBEN.	2	SE CONSIDERA ACTA DEFINITIVA
5	CERTIFICADO DE REPRESENTANTE TÉCNICO. 4 PUNTOS	CERTIFICADO CONTRALORÍA. FECHA DE EMISIÓN 01/06/2019	6	PÁGINA 197.
		CERTIFICADO DE REPRESENTANTE TÉCNICO. FECHA DE EMISIÓN 14/01/2019	4	PÁGINA 190.

TOTAL PUNTAJE ETAPA IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO

TOTAL PUNTAJE FINAL 18



INDICES FINANCIEROS

No.	INDICADOR SOLICITADO	INDICADOR DECLARADO POR EL PROponente	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	SOLVENCIA	>=1	NO CUMPLE	
2	ENDEUDAMIENTO	<1.5	NO CUMPLE	PÁGINAS 4-5 Y 173-184
3	ESTRUCTURAL	>=0.20	CUMPLE	

Nº	ANEXOS	OBSERVACIONES
1	CARTA DE ACEPTACIÓN ANEXO 2	FIRMADA POR EL APODERADO ESPECIAL
2	SITUACIÓN FINANCIERA ANEXO 3	
3	FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPAR EN FORMA ASOCIADA ANEXO 4	NO APLICA
4	IDENTIFICACIÓN DEL PROponente ANEXO 5	

1

2



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

TIPO DE PROCESO: PROCESO DE PRESELECCIÓN
 PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE - FASE -2 - GRUPO A
 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: PRFZA-MTOP-2018

COMISIÓN TÉCNICA:
 Ing. César Augusto Medina Galazra PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA
 Ing. Freddy Osvaldo Altamirano Avila MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA
 Ing. Gabriel Vianello Sanchez Yora MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA
 Mgs.Francisco José Domingo Lirioaco COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA
 Dr. Javier Marcelo Maldonado Almada DIRECTOR FINANCIERO

OFERENTE: CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. CWE
 EMPRESA ESTATAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
 RUP: 1792233817001

ETAPA EXPERIENCIA TÉCNICA

VIAS

PUNTAJE TOTAL VIAS 60 PUNTOS

PARAMETRO	CRITERIO: VIAS
<p>Se asignación (incluye 30) puntos a cada proyecto con un monto de ejecución igual o mayor USD 30 millones de dólares americanos.</p> <p>Solo serán considerados los obras que tengan recepción provisional o definitiva.</p> <p>La experiencia en la ejecución de las obras se considerará de los últimos diez (10) años.</p> <p>Se considerará también obras con montos de ejecución menores a USD 30 millones de dólares americanos, sin embargo, se asignará un puntaje proporcional respecto al rubro asignado en la columna descripción de puntaje.</p>	<p>Observación</p>

No.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		UBICACIÓN	MONTOS DE EJECUCIÓN EN DÓLARES	ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	MONTOS EN PESOS FILIPINOS	COTIZACIÓN A LA FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	PÁGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA								
1	CARRETERA SUR DE MANILA	03/09/2013	22/05/2018	FILIPINAS	47.867.770,75	REPÚBLICA DE FILIPINAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y CARRETERAS	30,00	2.888.826.876,17	43.8318	67-73	PRESENTA CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN LA COTIZACIÓN AL DÓLAR PUE ORIENTADA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DE FILIPINAS
2	CARRETERA DEL NORTE DE MANILA	03/09/2013	30/03/2015	FILIPINAS	40.621.905,11	REPÚBLICA DE FILIPINAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y CARRETERAS	30,00	1.760.531.220,28	43.8318	74-88	PRESENTA CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN LA COTIZACIÓN AL DÓLAR PUE ORIENTADA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DE FILIPINAS

PUNTAJE TOTAL VIAS 60 PUNTOS



PUNTES

PUNTAJE TOTAL PUNTES 20 PUNTOS

CRITERIO: PUNTES


PARÁMETRO
Se calificará un máximo de una (1) obra. Se asignarán veinte (20) puntos al proyecto con un monto de ejecución igual o mayor USD 5 millones de dólares americanos.

OBSERVACIÓN
Solo serán consideradas las obras que tengan recepción profesional o definitiva.
La experiencia en la ejecución de las obras se considerará de los últimos diez (10) años.
Se considerará también obras con montos de ejecución menores a USD 5 millones de dólares americanos; sin embargo, se asignará un puntaje proporcional respecto al máximo asignado en la columna descripción de puntaje.

Nº.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		UBICACIÓN	MONTO DE EJECUCIÓN EN		ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	PÁGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA		DÓLARES	MÁX.				
1	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES DEL RIO CAÑAR	08/01/2013	22/07/2016	ECUADOR	10.209.133,35	\$5.000.000,00	SIENAGUA EMPRESA PUBLICA DEL AGUA EPA- EP.	20,00	78-155	PRESENTA ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA. SE CONSIDERA SOLO EL VALOR DEL COMPONENTE PUENTE.

PUNTAJE TOTAL PUNTES 20,00


PUNTAJE TOTAL ETAPA DE EXPERIENCIA TECNICA 80,00



ETAPA DE IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO Y PUNTAJE				
Nº.	PARÁMETRO SOLICITADO	PARÁMETRO PRESENTADO	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	OBLIGACIONES CON EL SRL 3 PUNTOS	CERTIFICADO SRL HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS HASTA DICIEMBRE 2018 Y NO REGISTRA DEUDAS EN FIRMA.	3	PÁGINA 59.
2	OBLIGACIONES CON EL IESS. 3 PUNTOS	CERTIFICADO IESS. NO REGISTRA OBLIGACIONES PATRONALES EN MORSA. FECHA DE EMISIÓN 04/07/2019	3	PÁGINA 80.
3	1 PUNTO CIVIAS	CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN ACEPTACIÓN "CARRETERA "CARRETERA SUR DE MANILA". DEL NORTE DE MANILA".	2	SE CONSIDERAN ACTAS DEFINITIVAS.
	2 PUNTOS CPUEANTE	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES DEL RIO CAÑAR".	2	PRESENTA ACTA DEFINITIVA
4	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADES EMITIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. 6 PUNTOS	NO PRESENTA CERTIFICADO.	0	
5	CERTIFICADO DE REPRESENTANTE TECNICO. 4 PUNTOS	NO PRESENTA CERTIFICADO.	0	

TOTAL PUNTAJE ETAPA IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO 10


TOTAL PUNTAJE FINAL 90,00



INDICES FINANCIEROS

No.	INDICADOR SOLICITADO	INDICADOR DECLARADO POR EL PROPONENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	SOLVENCIA	≥1	CUMPLE	
2	ENDEUDAMIENTO	<1.5	CUMPLE	
3	ESTRUCTURAL	>0.20	CUMPLE	PÁGINA 43-55

Nro	ANEXOS	OBSERVACIONES
1	CARTA DE ACEPTACIÓN ANEXO 2	FIRMADA POR EL APODERADO ESPECIAL DE LA EMPRESA
2	SITUACIÓN FINANCIERA ANEXO 3	
3	FOROLARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPAR EN FORMA ASOCIADA ANEXO 4	
4	IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE ANEXO 5	





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



PARAMETROS DE CALIFICACION

TIPO DE PROCESO: PROCESO DE PRESELECCION
 PROYECTO: PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE - FASE 2 - GRUPO A
 CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: PRF2A-MTOP-2018

COMISION TECNICA:
 Ing. César Augusto Medina Galazas PRESIDENTE DE COMISION TECNICA
 Ing. Freddy Oswaldo Alcantara Azaa MIEMBRO DE COMISION TECNICA
 Ing. Gabriel Vicente Sanchez Yaza MIEMBRO DE COMISION TECNICA
 Mgs.Francisco José Domoso Mesoso COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
 Dr. Javier Marcelo Mabecondo Almeida DIRECTOR FINANCIERO

OFERENTE: CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION
 EMPRESA ESTATAL DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA
 RUP: 172681218001

ETAPA EXPERIENCIA TECNICA


VIAS

PUNTAJE TOTAL VIAS 60 PUNTOS

PARAMETRO	CRITERIO: VIAS
Se asignarán treinta (30) puntos a cada proyecto con un monto de ejecución igual o mayor USD 30 millones de dólares americanos.	
Solo serán consideradas las obras que tengan recepción provisional o definitiva.	
La experiencia en la ejecución de las obras se considerará de los últimos diez (10) años.	
Se considerará también obras con montos de ejecución menores a USD 30 millones de dólares americanos; en embargo, se asignará un puntaje proporcional respecto al máximo asignado en la columna descripción de puntaje.	

No.	OBJETO DE LA CONTRATACION	PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA		UBICACION	MONTO DE EJECUCION EN DOLARES		ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	MONTO EN MONEDA DEL CONTRATO	COTIZACION A LA FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	PAGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA			MÁX.						
1	RECONSTRUCCION DE LA SECCION ABAKALI - MBOK (UNION AGOJA) DE LA RUTA 26A-243	18/11/2008	18/09/2012	NIGERIA	71.887.261.77	MÁX. \$30.000.000,00	MINISTERIO FEDERAL DE OBRAS, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	30,00	10.755.088.194,44	149,61	118-119 Y 143-144	PRESENTA RESUMEN GENERAL DE LA OBRA Y CERTIFICADO DE TERMINACION FINAL DE OBRAS, ENTREGA, RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS PARA EL LOTE 1: ABAKALIMBOK (UNION AGOJA). LA COTIZACION AL DOLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DE NIGERIA.
2	MEJORA DE LA RUTA NAMUNGO-TUNDJURO (103 KM A ASFALTO ESTANDAR)	12/03/2014	27/06/2016	TANZANIA	32.170.334,45		AGENCIA NACIONAL DE CARRETERAS DE TANZANIA DEL MINISTERIO DE OBRAS, TRANSPORTE Y COMUNICACION DE TANZANIA.	30,00	62.552.814.950,53	1033,58	140-150, 152 Y 167	PRESENTA CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL DE PAGO Y DE CUMPLIMIENTO. LA COTIZACION AL DOLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO DE TANZANIA

PUNTAJE TOTAL VIAS 60 PUNTOS



PUNTES


PUNTAJE TOTAL PUNTES 20 PUNTOS

CRITERIO: PUNTES	PARAMETRO	Se calificará un máximo de una (1) obra. Se asignará veinte (20) puntos al proyecto con un monto de ejecución igual o mayor USD 5 millones de dólares americanas.
	OBSERVACION	Solo están consideradas las obras que tengan recepción provisional o definitiva. La experiencia en la ejecución de las obras se considerará de los últimos diez (10) años. Se considerará también obras con montos de ejecución menores a USD 5 millones de dólares americanos, sin embargo, se asignará un puntaje proporcional respecto al máximo asignado en la columna descripción de cambio.

No.	OBJETO DE LA CONTRATACION	PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA		UBICACION	MONTOS DE EJECUCION EN DOLARES		ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	MONTOS EN TDS	COTIZACION A LA FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	PAGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA		MAX							
1	OBRA DE PROTECCION Y REEMPLAZO DE PUNTES EN EL KM 293+600 KM 303+600 ENTRE KILOSA Y KIDETE SINTROU EN LA LINEA FERROVIARIA CENTRAL	25/08/2012	02/08/2014	TANZANIA	6.847.433,82	MAX \$5.000.000,00	RELI ASSETS HOLDING COMPANY LTD. RAHICO.	20,00	11.003.970.053,08	1803,30	172, 174 Y 182	PRESENTA CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA, DE PAGO Y RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS. LA COTIZACION AL DOLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO DE TANZANIA.

PUNTAJE TOTAL PUNTES 20,00

PUNTAJE TOTAL ETAPA DE EXPERIENCIA TECNICA 80,00



ETAPA DE IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO Y PUNTAJE				
Nº.	PARÁMETRO SOLICITADO	PARÁMETRO PRESENTADO	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	OBLIGACIONES CON EL SRL 3 PUNTOS	CERTIFICADO SRL "HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS HASTA NOVIEMBRE 2018 Y NO REGISTRA DEUDAS EN FIRME".	3	PÁGINA 188
2	OBLIGACIONES CON EL IESS 3 PUNTOS	CERTIFICADO IESS "NO REGISTRA OBLIGACIONES PATRONALES EN LICOR". FECHA DE EMISIÓN 07/01/2019	3	PÁGINA 188
3	PRESENTACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS.	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN FINAL DE OBRAS, ENTREGA, RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS PARA EL LOTE 1 "RECONSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN ABAKALLI-JIBOK (UNION AGOJA) DE LA RUTA 259A. 343".	2	SE CONSIDERAN ACTAS DEFINITIVAS.
	RECEPCIÓN DEFINITIVAS DE OBRAS.	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS DE LA "OBRA DE PROTECCIÓN Y REEMPLAZO DE PUENTES EN EL KM 283+500 KM 283+800 ENTRE KILOSA Y KIDETE KINTWAKU EN LA LÍNEA FERROVIARIA CENTRAL".		
4	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADES RECIDIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. 8 PUNTOS	CERTIFICADO CONTRALORIA. FECHA DE EMISIÓN 07/01/2019	8	PÁGINA 263.
5	CERTIFICADO DE REPRESENTANTE TÉCNICO. 4 PUNTOS	CERTIFICADO DE REPRESENTANTE TÉCNICO. FECHA DE EMISIÓN 07/11/2018	4	PÁGINA 265- 268.

TOTAL PUNTAJE ETAPA IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO 20


TOTAL PUNTAJE FINAL 100,00



INDICES FINANCIEROS

Nro.	INDICADOR SOLICITADO	INDICADOR DECLARADO POR EL PROPONENTE	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	SOLVENCIA	>=1	CUMPLE	
2	ENDEUDAMIENTO	<1.5	CUMPLE	
3	ESTRUCTURAL	>0.20	CUMPLE	PAGINAS 28-52

Nro.	ANEXOS	OBSERVACIONES
1	CARTA DE ACEPTACIÓN APODERADO GENERAL ANEXO 2	FIRMADA POR EL APODERADO GENERAL
2	SITUACIÓN FINANCIERA ANEXO 3	
3	FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPAR EN FORMA ASOCIADA ANEXO 4	
4	IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE ANEXO 5	





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS



PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

TIPO DE PROCESO: PROCESO DE PRESELECCIÓN
PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE - FASE: 2 - GRUPO A
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: PR2A-AF01-2018

COMISIÓN TÉCNICA:
Ing. César Augusto Medina Galazra PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA
Ing. Freddy Osvaldo Altamirano Añas MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA
Ing. Gabriel Vivas Sánchez Yora MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA
Mgs. Francisco José Donoso Moscoso COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA
Dr. Javier Marzolo Maldonado Almeida DIRECTOR FINANCIERO

OPONENTE: SICHYDRO CORPORATION LIMITED
EMPRESA ESTATAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
RUP: 1792401130001

ETAPA EXPERIENCIA TÉCNICA

VÍAS

PUNTAJE TOTAL VIAS 60 PUNTOS

CRITERIO: VIAS	PARÁMETRO	<p>Se asignarán treinta (30) puntos a cada proyecto con un monto de ejecución igual o mayor USD 30 millones de dólares americanos.</p> <p>Solo serán consideradas las obras que tengan recepción provisional o definitiva. La experiencia en la ejecución de las obras se considerará de los últimos diez (10) años. Se considerará también obras con monto de ejecución menores a USD 30 millones de dólares americanos; sin embargo, se asignará un puntaje proporcional respecto al máximo asignado en la columna descripción de puntaje.</p>
	OBSERVACIÓN	

No.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		UBICACIÓN	MONTO DE EJECUCIÓN EN DÓLARES		ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	MONTO EN MONEDA DEL CONTRATO	COTIZACIÓN A LA FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	PÁGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA		MAX.	MIN.						
1	REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA MAUROSI-TOKA (A2)	14/11/2008	24/07/2012	KENIA	108.789.991,80	MAX. \$50.000.000,00	MINISTERIO DE CARRETERAS Y OBRAS PÚBLICAS DE REPUBLICA DE KENIA	30,00	8.690.563.489,73	79,39	39-40 Y 48	PRESENTA CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS. EL MONTO DEL CONTRATO SE LO OBTIENE DE LA TRADUCCIÓN DEL CONTRATO. LA COTIZACIÓN AL DÓLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DE KENIA.
2	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FRANCISTON-PAUKONGIBENA	28/09/2008	25/02/2013	BOTSIVANA	56.490.700,38		MINISTERIO DE TRABAJO Y TRANSPORTE	30,00	366.363.289,29	6.63994528	91	PRESENTA CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTO. LA COTIZACIÓN AL DÓLAR FUE OBTENIDA DE LOS REPORTES DEL BANCO CENTRAL DE BOTSIVANA.

PUNTAJE TOTAL VIAS 60 PUNTOS

1

2

PUNTES

PUNTAJE TOTAL PUNTES 20 PUNTOS

CRITERIO: PUNTES	PARAMETRO	Se calificara un maximo de una (1) obra. Se asignaran veinte (20) puntos al proyecto con un monto de ejecución igual o mayor USD 5 millones de dólares americanos.
	OBSERVACIÓN	Solo serán consideradas las obras que tengan recepción provisional o definitiva. La experiencia en la ejecución de las obras se considerará de los últimos diez (10) años. Se considerará también obras con montos de ejecución menores a USD 5 millones de dólares americanos; sin embargo, se asignará un puntaje proporcional respecto al máximo asignado en la columna descripción de puntaje.

No.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		UBICACIÓN	MONTO DE EJECUCIÓN EN DÓLARES		ENTIDAD CONTRATANTE	PUNTAJE	PÁGINA	OBSERVACIONES
		INICIO	TERMINA		MAX	ACTUAL				
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RECTA ENTRE EL CONTINENTE E ISLA KOH PUOS	21/10/2007	10/02/2012	CAMBODIA	17.000.000,00	MAX 14.000.000,00	KOH PUOS (CAMBODIA INVERTING GROUP LTD. (KPG)).	20,00	135-155; 156 Y 159	PRESENTA CERTIFICADO DE OCUPACIÓN Y CARTA DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DE LA EMBAJADA CHINA. EL MONTO DEL CONTRATO SE LO OBTIENE DE LA TRADUCCIÓN DEL CONTRATO. EL VALOR DEL CONTRATO ESTÁ EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

PUNTAJE TOTAL PUNTES 20,00


PUNTAJE TOTAL ETAPA DE EXPERIENCIA TECNICA 40,00



ETAPA DE IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO Y PUNTAJE				
Nro.	PARÁMETRO SOLICITADO	PARÁMETRO PRESENTADO	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	OBLIGACIONES CON EL SRL 3 PUNTOS	CERTIFICADO SRL "HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS HASTA NOVIEMBRE 2018 Y NO REGISTRA DEUDAS EN FIRME".	3	PÁGINA 182.
2	OBLIGACIONES CON EL IESS 3 PUNTOS	CERTIFICADO IESS. "NO REGISTRA OBLIGACIONES PATRONALES EN MORA". FECHA DE EMISIÓN 10/01/2019	3	PÁGINA 193.
3	PRESENTACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVAS DE OBRAS	1 PUNTO CAYAS CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE LA "REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA NAUROBITA (A2)" CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTO DE LA "RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FRANCISTONIN-RAJOKGWEBANN".	2	SE CONSIDERAN ACTAS DEFINITIVAS.
	2 PUNTOS CPUNTE	CARTA DE CERTIFICACIÓN EJECUTA POR LA ELABORADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA EN EL REINO DE CAMBODIA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RECTA ENTRE EL CONTINENTE E ISLA KOH PUOS"	0	LOS DOCUMENTOS DE RESPALDO PRESENTADOS NO EVIDENCIAN UNA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA.
4	CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADES EJECUTIVO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. 3 PUNTOS	CERTIFICADO CONTRALORIA. FECHA DE EMISIÓN 08/01/2019	0	PÁGINA 188.
5	CERTIFICADO DE REPRESENTANTE TÉCNICO. 4 PUNTOS	CERTIFICADO DE REPRESENTANTE TÉCNICO. FECHA DE EMISIÓN 10/01/2019	4	PÁGINA 197.

TOTAL PUNTAJE ETAPA IDONEIDAD, CUMPLIMIENTO 16

TOTAL PUNTAJE FINAL 88,00



INDICES FINANCIEROS

Nro.	INDICADOR SOLICITADO	INDICADOR DECLARADO POR EL PROponente	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	SOLVENCIA	>=1	NO CUMPLE	
2	ENDEUDAMIENTO	<1.5	CUMPLE	
3	ESTRUCTURAL	>0.20	NO CUMPLE	PÁGINAS 6-13

Nro	ANEXOS	OBSERVACIONES
1	CARTA DE ACEPTACION ANEXO 2	FIRMADA POR APODERADA ESPECIAL
2	SITUACION FINANCIERA ANEXO 3	
3	FORULARIO DE IDENTIFICACION DE PARTICIPAR EN FORMA ASOCIADA ANEXO 4	
4	IDENTIFICACION DEL PROponente ANEXO 5	

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

1

2

