
1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.  

1.1 VIA FERREA. 
 

1.1.1 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION. 

El Concesionario tendrá a su cargo la conservación o mantenimiento de toda la 

infraestructura de la vía objeto de la concesión, de forma de satisfacer los 

niveles de servicio que estarán enmarcados dentro de los parámetros señalados 
en la Norma estándar de seguridad para la vía férrea (Track Safety 

Standards-USA), que se anexa. 

El Concesionario deberá garantizar que la circulación de los trenes se realice en 
forma segura.  A tal fin deberá llevar a cabo inspecciones de la red ferroviaria 
con la frecuencia suficiente para solucionar a tiempo las situaciones que puedan 
plantear riesgos a la circulación de trenes, en sectores del tramo concesionado 
que por su estado o por estar realizando obras de mantenimiento, presenten 
limitaciones de velocidad o restricciones para la operación. 

Él mantenimiento de vía incluirá tareas rutinarias y extraordinarias, 
entendiéndose que el mantenimiento preventivo y correctivo engloba todas las 
tareas de alta periodicidad tendientes a mantener la funcionalidad de la vía ( 
limpieza de desagües, ajuste de fijaciones, alineación, nivelación, vigilancia de 
la red, etc.), así como engloba tareas de mantenimiento mayor preventivas, 
previsibles en el tiempo, y con cierta periodicidad (reconstitución de la sección 
de vía, compactación o apisonado, depuración del balasto, recambio de 
durmientes en mal estado, etc.) 

El estado de la vía concesionada se expresará a través de indicadores a los 
cuales se les establecen límites denominados niveles de servicio, que deben 
cumplirse como mínimo. Es decir, niveles de servicio son los limites mínimos o 
máximos admisibles hasta los cuales pueden evolucionar las características y 
estado de una vía, pero en ningún momento deben ser sobrepasados. 

El Concesionario deberá realizar las obras durante la ETAPA DE 
CONSTRUCCION DE LA VIA FERREA cumpliendo al menos lo establecido 

en las Normas Técnicas para construcción y renovación de vías constantes en 

anexo A, en el período de tiempo establecido por el Concedente; mientras que 

en el resto del período de la Concesión el Concesionario efectuara las obras de 
conservación y mantenimiento, procurando alcanzar al menos, los niveles de 
servicio correspondientes a la clase de vía 4 (Class Track) constante en la 
Norma estándar de seguridad para la vía férrea (Track Safety 
Standards-USA), Anexo B. 

 

1.1.2. CONTROL DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y 
 NIVELES DE SERVICIO. 
 
1.1.2.1. PLAN DE MANTENIMIENTO. 

 

Cada 6 meses, conjuntamente con el informe de los resultados del Programa de 
evaluación de los niveles de servicio, el Concesionario someterá a consideración 



del Concedente un resumen de los trabajos de mantenimiento rutinario y 
extraordinario realizados que contenga cantidades, ubicación, características, 
observaciones, y un Plan de mantenimiento para el próximo periodo. Estos 
informes se deberán presentar dentro de los primeros 7 días calendario del mes 
correspondiente.  

 

1.1.2.2. CONTROL DE LOS NIVELES DE SERVICIO. 
 

1.1.2.2.1. Conceptos generales 
 
El Concedente a fin de asegurarse que los niveles de servicio se encuentren 
siempre dentro de valores aceptables, instrumentará una serie de evaluaciones, 
entre las que se hallan: 
 

 Evaluación inicial. 
 Evaluaciones no programadas de frecuencia variable. 
 Evaluaciones programadas de frecuencia semestral. 
 
En las evaluaciones se identificarán los defectos existentes, se verificarán los 
niveles de servicio y se cuantificará el nivel de servicio general prestado por el 
Concesionario en todo el tramo objeto de la concesión.  
 
La Supervisión por parte del Concedente empleará el equipo e instrumental 
propio para realizar las evaluaciones, no obstante, podrá emplear los equipos e 
instrumentales, con sus respectivos operadores, del Concesionario, 
reservándose el derecho de disponer la calibración de los equipos a cuenta de 
éste. 
  

1.1.2.2.2. Evaluación inicial. 

La Concedente, una vez cumplido el plazo para la realización de los trabajos de 
construcción y previa a la explotación del corredor ferroviario, que debe 
ejecutar el concesionario, efectuará una evaluación de los parámetros de la vía 
férrea, siguiendo lo indicado en las Normas Técnicas para construcción y 
renovación de vías constantes en anexo A, procediéndose a la recepción de los 
trabajos de construcción y emitiendo la orden de inicio de la explotación 
ferroviaria.  

 

1.1.2.2.3. Evaluaciones no programadas de frecuencia variable. 
 
La Supervisión por parte del Concedente realizará evaluaciones permanentes 
del estado de la vía férrea, principalmente con el objetivo de identificar defectos 
localizados, y en segunda instancia verificar el cumplimiento de los niveles de 
servicio en zonas no consideradas en otras evaluaciones. Adicionalmente se 
observen condiciones o prácticas de trabajo inseguras para el tráfico de trenes, 
o prácticas constructivas inconvenientes para el correcto mantenimiento de la 
vía. Estas evaluaciones se realizarán en fecha y lugares que la Supervisión 
considere conveniente, sin la necesidad de previo aviso al Contratista, 
comunicando por escrito los defectos constatados. 



 
Cuando el Concesionario detecte defectos que comprometan la seguridad en la 
circulación de los trenes deberá comunicar inmediatamente a la Despachaduría 
de Trenes (CCO), encargada del control de la circulación (Control Trenes), con 
copia a la Supervisión (Concedente), suspendiendo la circulación en el tramo 
correspondiente o estableciendo las medidas de precaución necesarias para los 
trenes de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Tránsito Ferroviario que el 
concedente debe poner a consideración del concesionario previo al inicio de la 
explotación ferroviaria para aprobación del mismo. 
 
En todos esos casos, el Concesionario deberá tomar intervención en forma 
inmediata y solucionar el problema restituyendo las condiciones de circulación 
con seguridad. Para ello el concesionario deberá tener personal capacitado y 
disponible para resolver estas emergencias y que resulte posible contactarlo en 
todo momento. 
 
Si en la evaluación surgen condiciones defectuosas que no necesiten una 
intervención inmediata en cualquiera de los tramos evaluados, la Concedente 
emitirá un Comunicado por cada km. con desperfectos, y el Concesionario 
deberá ejecutar los trabajos que eleven nuevamente la calidad de la vía a los 
niveles exigidos, disponiendo para ello de plazos especificados. 
 
Por parte del Concesionario, se tomará como recibida una comunicación 
remitida por el Concedente, a partir de las 8 horas del primer día hábil siguiente 
a la emisión de la comunicación. 
 
Los plazos de respuesta establecidos son: 

 

ASPECTO DEFECTO 
PLAZO 
(días) 

Vía Geometría  

 Defecto en trocha  3 

 Defecto en la alineación 10 

 Defecto en nivelación longitudinal 10 

 Defectos en peralte 7 

 Defecto de alabeo 3 

 Defectos en el perfil transversal de la sección de vía 7 

 Aparato de cambio  

 Defecto en trocha  3 

 Defecto en la alineación 10 

 Defecto en la garganta. 3 

 Defecto en nivelación longitudinal 10 

 Defectos en nivelación transversal 10 

 Defecto de alabeo 3 



 Materiales  

 Defecto en estado de durmientes 7 

 Defecto en estado o ajuste de fijaciones 3 

 Defecto en estado de rieles 10 

 Defecto en estado de balasto 10 

 Defecto en uniones y juntas 7 

Obras de 
arte 

  

 Defecto en el correcto escurrimiento hidráulico 7 

 Defectos en la vía Ídem Vía 

 Defecto en el estado o ajuste de fijaciones  3 

Plataforma 
vial. 

  

 Limpieza de la plataforma vial 7 

Señalización   

 Defecto en señalización fija 7 

 Elementos faltantes en señalización fija. 1 

 Defecto de Visibilidad en pasos a nivel 1 
 

 

Para otros desperfectos no previstos en la anterior tabla, la Concedente fijará 
los plazos que estime razonables en función del tiempo de ejecución de la 
reparación, y como afecte la seguridad del movimiento ferroviario. 

 
Si cumplidos los plazos establecidos en el Comunicado, el Contratista no ha 
solucionado satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podrá aplicar 
una multa diaria por concepto del incumplimiento del Comunicado, hasta que 
finalice satisfactoriamente la reparación. 

 

Cuando el Contratista repare completamente el km. con defecto establecido en 
el Comunicado, comunicará a la Supervisión del Concedente el informe de la 
finalización de la reparación, cuya fecha será tenida en cuenta para verificar el 
cumplimiento en los plazos de respuesta o para calcular el monto de la 
penalización. 

1.1.2.2.4. Evaluaciones programadas de frecuencia semestral. 

Los meses de abril y octubre de cada año de la concesión, la Supervisión del 
Concedente realizará una evaluación semestral de las condiciones de la vía y 
cuantificará el nivel de servicio general prestado por el Contratista durante el 
último semestre. 
 
Para las Evaluaciones programadas de frecuencia semestral, la selección del 
tamaño de la muestra a evaluar se realizará de acuerdo con la Metodología que 
se detalla a continuación: 
 

 Se subdividirá el tramo total en sub tramos de 1 km. de longitud.  
 Se define como tamaño de la muestra a evaluar el 30 % de la longitud total 
 (se redondeará al número entero superior) 



 Se selecciona al azar los kms. a evaluar sobre la base del tamaño de la 
 muestra  determinado anteriormente, adoptando la precaución que se 
escoja  subtramos iniciales, intermedios y finales de la vía concesionada. 
El  periodo siguiente se seguirá el mismo procedimiento, pero no repitiendo 
 los subtramos evaluados en la anterior frecuencia semestral. 

 

El Concedente comunicará al Concesionario la fecha de la evaluación semestral, 
con un mínimo de 48 horas de anticipación, a efectos de que éste designe al 
personal técnico que la representará durante la evaluación de los km. 
seleccionados. De la evaluación realizada se elaborará un acta, en donde se 
detallarán defectos, magnitud y localización de los mismos y otras 
observaciones que pueda realizar la Concedente, así como también 
consideraciones que el responsable técnico del Concesionario estime 
convenientes. 

 

La ausencia del personal técnico designado por el Concesionario y/o la falta de 
descargos en el acta, se tomará como conformidad de éste, con el resultado de 
la evaluación realizada. 

 

El cálculo del nivel de servicio general prestado por el Contratista se realizará 
de acuerdo con la Metodología de evaluación del servicio prestado, que se 
detalla a continuación: 
 
 Cada km. seleccionado se lo subdivide en 10 segmentos a evaluar (si en un 
 km. aparece parcialmente un elemento discreto, como un puente, éste se 
 considerará totalmente incluido en el segmento extremo). 

 En cada segmento se analiza el cumplimiento de los niveles de servicio 
 individuales para los siguientes aspectos: vía, obras de arte, plataforma vial, 
 señalización.  

 En cada km. se cuantifica el número de segmentos que incumplen con los 
 niveles de servicio de cada uno de los aspectos (vía, obras de arte, etc.), 
 independientemente del grado de incumplimiento. 

 Para obtener el nivel de servicio general de incumplimiento de cada km. se 
 introduce un coeficiente de peso para cada aspecto a considerar (vía, obras 
 de arte, etc.) que multiplicará el número de segmentos con deficiencias 
según  su importancia: 
 

Aspecto a evaluar Factor de peso 

Vía 100 

Obras de arte 80 

Plataforma vial 60 

Señalización 40 

 
En caso de existir más de un aspecto con incumplimientos en cada km. se 
elegirá como valor de incumplimiento de ese km. el correspondiente al 



promedio del porcentaje de incumplimiento, para lo que se emplea la siguiente 
tabla para calcularlo: 
 

Aspecto a evaluar 
Nº segmentos 

con 
deficiencias 

Factor  

De peso 

Porcentaje de 
incumplimiento 

 (1) (2) (3) = (1) * (2) / 10 

Vía  100  

Obras de arte   80  

Plataforma vial  60  

Señalización  40  

Nivel de servicio general de incumplimiento del km. 
Individual 

PROMEDIO 

 

 

 El nivel de servicio general de incumplimiento de toda el Contrato se 
calculará realizando el promedio simple de los niveles de servicio general de 
incumplimiento  individuales de cada km. evaluado, redondeándolo al 
correspondiente entero. 

 

 El nivel de servicio general prestado por el Contratista se calculará como: 
 Nivel de servicio general = 100 – Nivel de servicio general de 
incumplimiento 
 
Si el nivel de servicio general es menor al 95% se podrá aplicar una 
penalización, y en todos los casos los defectos detectados serán comunicados 
mediante el procedimiento de Comunicado establecido para las Evaluaciones no 
programadas de frecuencia variable. 
 
1.1.2.3. NIVELES DE SERVICIO. 

 

Estando el mantenimiento de la vía férrea concesionada a cargo del 
concesionario, la Concedente se reserva el derecho de fijar niveles de servicio 
complementarios para aquellas áreas donde no se hayan establecido 
exigencias, siguiendo siempre las normas de la buena práctica de 
mantenimiento. 
 
PLANILLA DE RELEVAMIENTO Y CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO 

PRESTADO POR KM 

 

Aspecto a evaluar 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Numero 

sectores con 

deficiencias 

Factor 

de 

peso 

Porcentaje 

de 

incumplimiento 

 (1) (2) (3) =  (1) *  (2) / 

10 

Vía 
           100  

Obras de arte 
           80  



Plataforma vial 
           60  

Señalización 
           40  

Nivel de servicio general de incumplimiento del km. Individual 
(Promedio) 

 

NOTA: En las celdas numeradas del 1 al 10 se colocará una “X” para indicar que al menos existe un incumplimiento en los niveles de servicio. 

PLANILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL GENERAL DE SERVICIO PRESTADO 

Km. 

Evaluado 

Porcentaje de 

Incumplimiento 

  

  

  

Nivel general de incumplimiento de los niveles de servicio 
(Promedio) 

 

Nivel general de cumplimiento de los niveles de servicio 
(100 – Promedio) 

 

 

 

 

 

 

FORMATOS DE LOS COMUNICADOS Y CONFORMIDAD DE ORDEN DE SERVICIO 

 

COMUNICADO Nº.....                                        FECHA:  

 
Nº 

Consecutivo 

Defecto 

No admitido 
Ubicación 

Plazo de 

Ejecución 

Fecha de 

Vencimiento 

     

     

     

     

 

__________________________ 
Firma de la Supervisión (Concedente)   

 
CONFORMIDAD CON EL COMUNICADO Nº........                                       FECHA: 

 

Nº de Comunicado Nº consecutivo 
Defecto 

Reparado 
Ubicación Comentarios 

     

     

     

 

__________________________ 
Firma del Concesionario  

1.1.2.3.1. CONSIDERACIONES PARA VIA FERREA. 

Los niveles de servicios para cada tramo de vía durante el plazo de la 
concesión, serán al menos los señalados en la norma sobre requisitos de la vía 
para la seguridad en el transporte ferroviario correspondiente a la vía clase V y 
que se refieren a la geometría de la vía (trocha, alineación, nivelación 



longitudinal, peraltes, variación del nivel transversal), aparatos de vía, 
fijaciones, juntas, durmientes, rieles. 

1.1.2.3.2. CONSIDERACIONES PARA OBRAS DE ARTE MAYOR Y  
  MENOR. 

Los niveles de servicios para las obras de arte mayor, como los puentes, serán 
los siguientes: 

 

Defecto Exigencia 

Obstrucciones al libre 

escurrimiento hidráulico 

No se admitirán obstrucciones que: 

 signifiquen amenazas a su estabilidad 

 restrinjan la entrada y salida expedita 

del agua en una longitud aguas arriba y 
abajo no inferior a la longitud del 

puente 

Los niveles de servicios para las obras de arte menor, como alcantarillas y 
desagües entubados, serán los siguientes: 

 

Defecto Exigencia 

Obstrucciones al libre 

escurrimiento hidráulico 

No se admitirán: 

 socavaciones 

 vegetación y otros elementos que 

impidan, obstaculicen, o alteren el 
libre escurrimiento 

Deterioros en alas y cabezales No se admitirán: 
 roturas 

 desplazamientos 

 

1.1.2.3.3. CONSIDERACIONES PARA LA PLATAFORMA VIAL. 

Las exigencias para la plataforma vial, serán los siguientes: 

 

Defecto Parámetro Exigencia 

Exceso de altura del césped o 

maleza 

Altura máxima del 

césped o maleza 

En cunetas tierra y cauces de agua: 

5 cm. 

En el resto de la faja exterior: 

30 cm. 

Obstáculos  No se admitirán ningún tipo de 
obstáculos, como árboles, piedras o 

montículos en los primeros 5  m 

desde el eje de la vía. 

Erosiones  No se admitirán erosiones en 

taludes, contrataludes y en la faja 
en general. 

Residuos   No se admitirán: 



 Residuos 

 Restos de construcción 

 Cualquier elemento extraño a la 

vía (animales muertos, restos 
de accidentes, autos y cargas 

abandonadas, escombros o 
materiales de construcción)  

Aguas empozadas  No se admitirán aguas empozadas 

en: 

 La faja en general 

 Los cauces de agua 

 Las cunetas 

Limpieza de la faja central de 

la vía Malezas y pasto hasta 
100 cm. a cada extremo de los 

durmientes. 

Existencia de pastos, 

yuyos y malezas debe 
ser 

0% 

 

1.1.2.3.4. CONSIDERACIONES PARA LA SEÑALIZACION. 

En todo momento la señalización fija de la vía, deberán ajustar sus diseños 
gráficos, formas y colores establecidos en las Normas Internacionales. Los 
niveles de servicios para la señalización vertical serán los siguientes: 

 

Defecto Exigencia 

Deterioro del mensaje de las 

placas de las señales 

No se admitirán: 

 mensajes con daños como pegatinas o pintura, etc. 

 más de un doblez, siempre que sea inferior a 7.5 

cm. 
 oxidación en las caras de la placa 

Deterioro de los elementos de 
fijación de las placas de las 

señales 

No se admitirán: 

 paneles sueltos o desajustados 

 falta, total o parcial, de los bulones 

Deterioro de los soportes de 

las señales 

No se admitirán: 

 fisuras, fracturas o armaduras a la vista, en el caso 

de soportes de hormigón; oxidaciones, en el caso 

de soportes metálicos 

 deficiencias en el pintado. 

 vegetación en su entorno que impida la visibilidad. 

 
  



2. MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES 
 DE SERVICIO. 
 
Si el Concesionario incumple con cualquiera de las exigencias establecidas en el 
contrato, y no corrige dicho incumplimiento después de mediar la exigencia de 
la Supervisión del Concedente dentro del plazo establecido en estas 
especificaciones y/o el Contrato o dentro del plazo que fije la Supervisión para 
tal efecto, se causarán multas conforme a los casos que más adelante se 
ilustran. 
 
Las multas se causarán a partir del día siguiente a la conclusión del plazo 
establecido hasta cuando el Concesionario remedie el incumplimiento respectivo 
a satisfacción de la Supervisión. Si pasaren más de treinta (30) días calendario 
luego del vencimiento del plazo fijado al Concesionario sin que se hayan 
obtenido los resultados exigidos por la Supervisión del Concedente podrá 
declarar la caducidad del Contrato. 
 
Podrá causarse más de una multa de manera simultánea, por cuanto las multas 
se cuantificarán por cada actividad o rubro (ítem) independiente en el que el 
Concesionario esté incumpliendo. 
 
Las multas se causarán así: 
 
a) Multas relacionadas con el incumplimiento de las Especificaciones de 
Mantenimiento. 
 
• Por no acoger dentro del plazo establecido por la Supervisión de la 
Concedente sus disposiciones u observaciones que sean el resultado de las 
evaluaciones no programadas de frecuencia variable, haciendo referencia a 
defectos encontrados en la vía, los cuales comprometan seriamente la 
seguridad en la circulación de los trenes y que no hayan sido advertidos 
previamente por el concesionario, causará una multa diaria equivalente al 0.2% 
del ingreso total anual por concepto de la prestación de servicio del transporte 
de carga y en ningún caso será inferior a $1.000,00 USD, por cada día de mora 
en el cumplimiento.   
 
• Si en la evaluación no programada de frecuencia variable, surgen 
condiciones defectuosas que no necesiten una intervención inmediata en 
cualquiera de los tramos evaluados, la Supervisión del Concedente emitirá un 
Comunicado por cada km. con desperfectos, y el Concesionario deberá ejecutar 
los trabajos que eleven nuevamente la calidad de la vía a los niveles exigidos, 
disponiendo para ello de plazos especificados. Si cumplidos los plazos 
establecidos en el Comunicado, el Contratista no ha solucionado 
satisfactoriamente los desperfectos informados, se le podrá aplicar una multa 
diaria equivalente a un porcentaje del ingreso total anual por concepto de la 
prestación de servicios de transporte de carga, por cada día y Km. evaluado, de 
mora en el cumplimiento y de acuerdo al siguiente cuadro: 

 



 

Comunicado   
Penalización/día/ km. 

(% ingreso total) 

Via 0.10  

Obras de arte 0.05  

Plataforma vial 0.10  

Señalización 0.02  

 
Para otros desperfectos no previstos en esta tabla, se establecerá una multa de 
0.02% del ingreso total anual por concepto de la prestación de servicios de 
transporte de carga, por cada día y Km. Evaluado. 
 
• Si el nivel de servicio general determinado, en las evaluaciones 
programadas de frecuencia semestral, en el tramo ferroviario es menor al 95% 
se podrá aplicar una multa por incumplimiento del mismo y se aplicará según el 
siguiente criterio: 

 
Nivel de servicio general menor al 95%: 

 
Multa= 30% INA x (1 – 0.01 * NSG) 

 
 
Donde: 
 
Multa= Valor total de la multa en USD dólares.  
INA=  Ingreso neto anual por concepto de prestación de servicios de  
  transporte de carga. 
NSG=  Nivel de servicio general en porcentaje. 
 


