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SENOR NOTARIO:

En el protocolo de escrituras publicas a su cargo, sirvase protocolizar el siguiente
contrato administrativo:

I. PRELIMINARES

1. CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES. —

1.1. Por la Entidad Delegante

Por una parte, en calidad de Entidad Delegante el Estado Ecuatoriano, a través del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, debidamente representado por el
ingeniero Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, en su calidad de Ministro de Transporte y
Obras Publicas, conforme consta en el Decreto Ejecutivo Nro. 514, de 20 de
septiembre de 2018, mismo que se adjunta como parte integral del presente
contrato.

1.2. Por el Adjudicatario

Por otra parte, en calidad de Adjudicatario, la compaiia ....... , debidamente
representada por ....., con documento de identificacién ..... en calidad de Gerente
General o Representante Legal, cuyo documento justificativo de personeria juridica
se adjunta y forma parte integral del presente contrato.

1.3. Declaracion Inicial: Capacidad para Obligar a las Partes

(@) A la Entidad Delegante y al Adjudicatario, cada una de ellas una parte
contractual, en adelante, conjuntamente, se les denominara simplemente
como las “Partes”.

(b) Para todos los propdsitos de este Contrato se considerara como Parte la
Sociedad Gestora, una vez verificada la Condicion de Cesidn en los términos
previstos en este instrumento.

(c) Los comparecientes declaran tener capacidad suficiente para obligarse y
contratar cuanto en Derecho se requiere y haber obtenido las autorizaciones,
delegaciones y poderes necesarios para intervenir en el Contrato y para
contraer las obligaciones que en él se estipulan en representacién, segun
corresponda, de las Partes.

2. CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES. —
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Régimen Juridico para la Delegacion al Sector Privado, bajo la
modalidad de Concesion.

El segundo inciso del articulo 141 de la Constitucion de la Republica dispone
que los organos de la Funcién Ejecutiva, entre los que se encuentren los
Ministerios de Estado, les corresponde cumplir, en el ambito de su
competencia, las atribuciones de rectoria, planificacion, ejecucion vy
evaluacion de las politicas publicas nacionales y planes que se creen para
ejecutarlas;

El numeral 1 del articulo 154 de la Carta Magna determina que, a las
ministras y ministros de Estado, ademas de las atribuciones establecidas en
la ley, les corresponde: "Ejercer la rectoria de las politicas publicas del drea a
su cargo y expedir los acuerdos resoluciones administrativas que requiera su
gestion”;

El articulo 227 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, dispone que:
“la administracion publica se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquia, desconcentracion, descentralizacion, coordinacion,
participacion, planificacion, transparencia y evaluacion”

El articulo 314 de la Carta Magna, establece que: "e/ Estado serd responsable
de la provision de los servicios publicos de agua potable y de riego,
saneamiento, energia eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras
portuarias y aeroportuarias y los demds que determine la Ley”

Segun este mismo articulo, el Estado garantizara que los servicios publicos y
su provision respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad,
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad, y dispondra que los precios y tarifas de
los servicios publicos sean equitativos, para lo cual establecera su control y
regulacion;

El articulo 316 de la Constitucion de la Republica del Ecuador determina que
el Estado podra delegar la gestion de los servicios publicos a empresas
mixtas en las cuales tenga mayoria accionaria. El Estado podra, de forma
excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economia popular y
solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que establezca la ley;

El literal h) del articulo 5 del Cédigo Organico de la Produccién, Comercio e
Inversiones, determina que el Estado promovera un desarrollo logistico y de
infraestructura, para lo cual generara las condiciones para promover la
eficiencia del transporte maritimo, aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral
y una operacion de caracter multimodal,
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El articulo 100 ibidem, establece que en forma excepcional debidamente
decretada por el Presidente de la Republica, cuando sea necesario y
adecuado para satisfacer el interés publico, colectivo o general, cuando no se
tenga la capacidad técnica o econdmica o cuando la demanda del servicio no
pueda ser cubierta por empresas publicas o mixtas, el Estado o sus
instituciones podran delegar a la iniciativa privada o a la economia popular y
solidaria, la gestidn de los sectores estratégicos y la provision de los servicios
publicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o
aeroportuarias, ferroviarias y otros;

El tercer inciso del mismo articulo manifiesta que la modalidad de delegacion
podra ser la de concesidn, asociacion, alianza estratégica, u otras formas
contractuales de acuerdo a la ley, observando, para la seleccion del
delegatario, los procedimientos de Concurso Publico Internacional que
determine el reglamento, salvo cuando se trate de empresas de propiedad
estatal de los paises que formen parte de la comunidad internacional, en
cuyo caso la delegacion podra hacerse de forma directa;

Asimismo, el articulo 74 del Cddigo Organico Administrativo determina que,
cuando sea necesario, en forma excepcional y motivada, para satisfacer el
interés publico, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica
0 econdmica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por
empresas publicas o mixtas con mayoria publica, el Estado o sus
instituciones podran delegar a sujetos de derecho privado, la gestion de los
sectores estratégicos y la provision de los servicios publicos, sin perjuicio de
las normas previstas en la ley respectiva del sector;

El tercer inciso del mismo articulado determina que la gestiéon delegada por
autorizacion administrativa es siempre precaria y en ningln caso generara
derechos exclusivos para el gestor”;

Conforme lo establecido en el articulo 75 del mismo cuerpo legal, la gestién
delegada estara vinculada con la ejecucion de un proyecto de interés publico
especifico, evaluado técnica, econémica y legalmente por la administracion
competente;

Segun el mismo articulo, el proyecto definira los riesgos que se transfieren al
gestor de derecho privado y a aquellos retenidos por la administracion
competente, de modo que el proyecto pueda ser viable”;

El articulo 76 de dicha norma establece que la gestion delegada mediante
contrato se sujetard a las siguientes reglas: 1) La seleccién del gestor de
derecho privado se efectuard mediante Concurso de Concurso Publico
Internacional...2) Para la seleccion del gestor de derecho privado, la
administracion competente formulara el pliego de bases administrativas,
técnicas y econdmicas y los términos contractuales que regiran el
procedimiento y la relacion entre la administracion y el gestor...3) Los
contratos para la gestion delegada a sujetos de derecho privado se
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formularan segun las mejores practicas internacionales y salvaguardando el
interés general. La administracion puede elaborar modelos de contratos que
pueden ser empleados como base en actuaciones de similar naturaleza...4) El
ejercicio de las potestades exorbitantes de la administracion se sujetara al
régimen general en materia de contratos administrativos...5) Se
determinaran expresamente los términos de coparticipacion de la
administracion y el sujeto de derecho privado.

Asimismo, el articulo 77 determina que cuando la gestion se refiera a
sectores estratégicos o servicios publicos, la participacion publica se ajustara
al régimen constitucional, en la materia.

El segundo inciso del mismo articulo manifiesta que cuando la ley especial no
haya determinado la excepcionalidad de modo general, le corresponde al
Presidente de la Republica, dicha calificacion;

En el nimero 8 del articulo 15 de La Ley Organica del Sistema Nacional de
Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, establece como deber del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, fijar, cobrar o autorizar el cobro
de tasas y tarifas viales, para el financiamiento, uso y mantenimiento integral
de la infraestructura de la red vial estatal, de sus componentes funcionales y
las areas de servicios auxiliares y complementarios.

El Reglamento de Aplicacion del Régimen Excepcional de Delegacion de
Servicios Publicos de Transporte, establece el procedimiento a seguir para
que el Estado, a través de sus instituciones y dentro del ambito de sus
competencias, pueda delegar a empresas privadas o de la economia popular
y solidaria, la facultad de proveer y gestionar de manera integral servicios
publicos del sector transporte, entre otros provistos mediante las
infraestructuras viales;

Conforme lo dispuesto en el articulo 2 del antes mencionado Reglamento,
procede la delegacion cuando, entre otras razones, de manera justificada se
demuestre la necesidad o conveniencia de satisfacer el interés publico,
colectivo o general mediante la modernizacién y desarrollo de infraestructura
para la prestacion y/o gestidn integral de servicios de transporte y logistica;

El articulo 5 de la normativa mencionada, determina que la concesion es una
modalidad de delegaciéon, por parte del Estado, que tiene por objeto
transferir la facultad de proveer y gestionar de manera integral un servicio a
la iniciativa privada o a la economia popular y solidaria, bajo un esquema, de
exclusividad regulada, a través de la planificacion, gestién técnico
operacional, financiamiento, construccion, ampliacion, rehabilitacion,
mejoramiento o conservacion de infraestructuras, facilidades vy
equipamientos estatales preexistentes.

Competencia del Ministerio de Transporte y Obras Publicas

Segun el articulo 314 de la Constitucion de la Republica, corresponde al
Estado la provisidn del servicio publico de vialidad.
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El segundo inciso del articulo 141 de la Constitucion de la Republica dispone
que, a los érganos de la Funcion Ejecutiva, entre los que se encuentran los
Ministerios de Estado, les corresponde cumplir, en el ambito de su
competencia, las atribuciones de rectoria, planificacion, ejecucion vy
evaluacion de las politicas publicas nacionales y planes que se creen para
ejecutarlas.

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8, de 15 de enero de 2007, publicado en el
Registro Oficial Nro. 18, de 8 de febrero de 2007, se cred el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas.

El articulo 15 de la Ley Organica de Transporte Terrestre, Transito y
Seguridad Vial, prescribe que: "E/ Ministro del Sector serd el responsable de
la rectoria general del sistema nacional de transporte terrestre, transito y
seguridad (...)".

Procedimiento Administrativo e Informes Previos

a) Con memorando Nro. MTOP-STTF-2019-133-ME, de 24 de abril de 2019, el Ing.

Paul Hernandez Guerrero, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario,
aprueba el informe técnico-ambiental del corredor ferroviario Daule — Posorja.

b) Con memorando Nro. MTOP-SDCT-2019-109-ME, de 25 de abril de 2019, el Dr.

Jorge Marcelo Loor Solos, Subsecretario de Delegaciones y Concesiones del
Transporte, procedid a evaluar el componente econémico — financiero del
proyecto Ferroviario Fase 1: "Daule- Posorja".

¢) Con memorando Nro. MTOP-CGJ-2019-576-ME, de 29 de abril 2019, el Dr.

Gonzalo Eduardo Guevara Fernandez, Coordinador General de Asesoria Juridica
de MTOP, emiti6 el informe de evaluacién legal del corredor ferroviario Daule —
Posorja.

d) Mediante Resolucion de Viabilidad Nro. 095-2019, de 30 de abril de 2019, el

ingeniero Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, Ministro de Transporte y Obras Plblicas,
resuelve aprobar la viabilidad técnica-ambiental, econdmica/financiera y legal
del proyecto por iniciativa pUblica para realizar el "DISENO, FINANCIAMIENTO,
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
FERROVIARIO FASE I: DAULE-POSORJA”, DENOMINADO "TREN PLAYERQO", en
base a los informes de evaluacion técnico, econdmico Yy juridico, descritos en la
parte considerativa de esta resolucion,

e) Mediante Decreto Ejecutivo No. 730 de 09 de mayo de 2019, el Lcdo. Lenin

Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador, autorizd
con caracter de excepcional la delegacion al sector privado del proyecto
“Diseno, Financiamiento, Construccidn, Operacién y Mantenimiento del Proyecto
Ferroviario Fase I: Daule-Posorja, denominado “Tren Playero”, de 115 Km de
longitud”.

f) A través de Resolucién 107-2019, de 09 de mayo de 2019, el Viceministro de

Gestion del Transporte, autorizo el inicio del Concurso publico internacional,
6

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana «Codigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador sTeléfono: 593-2 397-4600

www.obraspublicas.gob.ec



TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS \ &

que tiene por objeto el "Disefio, Financiamiento, Construccion, Operacion y
Mantenimiento del Proyecto Ferroviario Fase I: Daule-Posorja, denominado
"Tren Playero”, de 115 Km de longitud”.

g) Procedimiento de Concurso Publico Internacional ...................

h) Adjudicacién ...........

3.
3.1.

(a)

(b)

3.2.

d)

9)

CLAUSULA TERCERA: DEFINICIONES E INTERPRETACION. -

Términos Definidos

Para efectos de la interpretacion y aplicacién de los términos, declaraciones,
seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones contenidos en el
Contrato y demas Documentos de la Transaccion, las palabras escritas con
mayuscula inicial tendran los significados que se indican en el Pliego.

Las palabras que Unicamente indiquen el singular también incluiran el plural,
y viceversa, segun el contexto lo requiera.

Reglas de Interpretacion

Los términos y expresiones utilizados en este Contrato se interpretaran en su
sentido natural y obvio, salvo que especificamente se les haya asignado otro
significado de conformidad con la clausula 3.1 de este Contrato.

La interpretacién de los términos y expresiones con letra inicial mindscula
que estuvieren definidos por el Régimen Juridico Aplicable, se efectuara de
conformidad con este Ultimo.

En la medida que exista conflicto entre los contenidos de este Contrato y
aquellos de los otros Documentos de la Transaccion, se ha de aplicar el
siguiente orden de prevalencia: El Contrato, el Pliego y finalmente la Oferta
en todo aquello que represente una mejora a los aspectos técnicos y
econdmicos del Pliego.

En la medida que exista conflicto entre el contenido de los Anexos de los
Documentos de la Transaccion y aquel de los instrumentos a los que aquellos
se adjuntan, prevaleceran los términos del documento principal, a menos que
se indique expresamente de otra manera.

Los Anexos a este Contrato formaran parte de él, y las referencias a ellos
seran referencias a los Anexos adjuntos a este Contrato, a menos que se
indique expresamente de otra manera.

Los titulos o epigrafes de las clausulas de este Contrato se han incluido con
propositos meramente indicativos y no alteran la interpretacién de las
estipulaciones contenidas en este Contrato.

Las referencias efectuadas a una Parte o sujeto, érgano, organismo o
Autoridad Competente en este Contrato, incluyen a sus sucesores,
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subrogantes y cesionarios permitidos.

Todas las referencias hechas en este Contrato al Adjudicatario, se entenderan
referencias hechas a la Sociedad Gestora desde la fecha en que se haya
cumplido la Condicion de Cesion, sin perjuicio de las obligaciones que, incluso
luego de verificada la Condicién de Cesidn, permaneceran en todo caso bajo
la responsabilidad del Adjudicatario.

Del mismo modo, todas las referencias hechas en este Contrato a la
Sociedad Gestora, se entenderan referencias hechas al Adjudicatario
mientras no se haya cumplido la Condicion de Cesion.

Todas las referencias hechas en este Contrato al Gestor Delegado son
referencias hechas al Adjudicatario o a la Sociedad Gestora en funcién de la
etapa en la que cada una de estas Partes asumiran la titularidad de la Posicion
Contractual o corresponda a su responsabilidad directa o subsidiaria en relacion
con el cumplimiento de las obligaciones bajo este Contrato.

A menos que expresamente se estipule lo contrario en este Contrato, todas
las referencias que se hagan a algun acto o contrato, se entenderan
efectuadas al acto o contrato respectivo con todas sus reformas y en su

ultima version vigente.

Las referencias hechas al presente Contrato se entenderan comprensivas de
todos los Documentos de la Transaccion.

Los contenidos de este Contrato se interpretaran de buena fe y bajo el
principio de la unidad contractual, de modo que se procurara que las
estipulaciones sean interpretadas sistematica e integralmente y, por tanto,
no seran aplicadas en forma aislada.

Las disposiciones de este Contrato que regulan procedimientos para la
tramitacion de autorizaciones o aprobaciones de la Entidad Delegante ante
determinados actos o hechos del Gestor Delegado, deberan ser cumplidas por
parte de éste, sin perjuicio de otras disposiciones que ordenen tramitaciones,
procedimientos y actuaciones administrativas en general, que también deberan
ser cumplidas por el Gestor Delegado conforme al Régimen Juridico Aplicable.

Los plazos establecidos en este Contrato en dias, sin indicacién adicional, se
computaran como dias calendario, esto es, dias continuos, incluidos sabados,
domingos y feriados. Se consideraran términos a los dias habiles, aquellos
laborables en el Ecuador.

Todos los plazos establecidos en este Contrato en dias, meses o afios, sin
ninguna indicacion adicional, se computaran desde el dia siguiente a la fecha
de referencia hasta el mismo dia del mes o el afio de la fecha de referencia
que corresponda segun el plazo otorgado.

Para cualquier caso de vencimiento de un plazo verificado en un dia inhabil, se
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tomara como dia de vencimiento el dia habil inmediato siguiente.

Las referencias a horas corresponden a la hora oficial del Ecuador y a horas
laborables.

Las partes reconocen la potestad de la Entidad Delegante para interpretar el
contenido de los Documentos de la Transaccion, en todo lo no previsto en
este Contrato, con fundamento en las reglas de interpretacién de los
contratos conforme el Cddigo Civil. Sin embargo, en caso de divergencia o
desacuerdo por parte del Gestor Delegado, cada una de las partes propondra
una terna de expertos en derecho, de la que se escogera al experto
dirimente. En caso de coincidencia en uno de los nombres, se escogera a
dicha persona como el experto; de no haber coincidencia o de coincidirse en
mas de un nombre, se escogera por sorteo.

CLAUSULA CUARTA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO. -
Forman parte integrante de este Contrato desde la fecha de su suscripcion:

(i) Los documentos con los que se acredita la calidad de quienes
comparecen en representacion de las Partes.

(i) Declaracién jurada de los representantes del Adjudicatario en relacion con
el hecho de que su representada no se encuentra incursa en ninguna de
las inhabilidades generales o especiales previstas en el Régimen Juridico
Aplicable y el Pliego.

(i) El Pliego con todos sus Anexos.

(iv) La Oferta integra del Adjudicatario.

(v) El Acta de Negociacion.

(vi) La Resolucion de Adjudicacion.

(vii) Copia certificada de las garantias de fiel cumplimiento.

Formaran parte integrante de este Contrato, una vez producidos o emitidos,

los siguientes documentos:

(i) La escritura publica de constitucién de la Sociedad Gestora, inscrita en
el Registro Mercantil.

(i) Los nombramientos de los representantes legales de la Sociedad
Gestora, debidamente inscritos en el Registro Mercantil.

(iii) La copia autenticada del acta de la asamblea general de accionistas de
la Sociedad Gestora, aceptando la Cesién prevista en el Contrato.

(iv) La certificacion emitida por el drgano competente de la Sociedad Gestora
de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable, debidamente
autenticada, respecto de la composicion accionaria de la Sociedad
Gestora a la fecha en la que ocurra la Cesidn, del monto de capital
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social y del capital suscrito y pagado, de los integrantes de los érganos
de gobierno y administracion.

(v) Copia certificada de la inscripcion y habilitacion de la Sociedad Gestora
en el Registro Unico de Contribuyentes.

(vi) El Proyecto Técnico Definitivo.
(vii) El Inventario de Bienes.

(viii) Cada uno de los documentos que reflejen las Variaciones a este Contrato
y a los demas Documentos de la Transaccion.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES Y SEGURIDADES OTORGADAS
POR LAS PARTES. -

El Adjudicatario declara y asegura a la Entidad Delegante que:

(i) Este Contrato ha sido debidamente celebrado por el Adjudicatario, es
legalmente valido y vinculante, y no requiere de ninguna aprobacién,
consentimiento o requisito adicional alguno a fin de tener pleno vigor y
efecto.

(i) No conoce de ningun hecho o derecho, proceso, accion o demanda,
pendientes o en tramite que, de cualquier manera, pudiese perjudicar
su capacidad para cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato o

cualquiera de los Documentos de la Transaccion.

(iii) Conoce el Régimen Juridico Aplicable y los requisitos legales, técnicos y
econdmicos para obtener y mantener durante la vigencia de la
Concesidn todas y cada una de las Habilitaciones Legales para cumplir
sus obligaciones bajo este Contrato.

(iv) Posee el conocimiento requerido y la capacidad necesarios para cumplir
sus obligaciones bajo este Contrato.

(v) Cuenta o, de ser necesario, se compromete a contratar el personal
adecuado para cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato.

(vi) Ha realizado los estudios técnicos, econdmicos y legales necesarios para
asumir las obligaciones que se derivan de este Contrato.

(vii) La determinacion de los criterios técnicos, econdmicos y legales se
encuentran integra y completamente regulados en este Contrato y sus
Anexos, y se obliga a sujetarse a los términos, declaraciones,
seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones contenidas en
este Contrato, y, especialmente, al Proyecto Técnico Definitivo.

(viii) Conoce y entiende que sus actividades se inscriben en el ambito publico,
por lo que, con independencia de los mecanismos de Supervision y
Fiscalizacion previstos en este Contrato, estara sujeta al control de otras
Autoridades Competentes, tales como, la Contraloria General del Estado
o el Servicio de Rentas Internas.
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b) La Entidad Delegante declara y asegura al Adjudicatario que:

(i) Se encuentra debidamente habilitada por el Régimen Juridico Aplicable
para otorgar la delegacion materia de este Contrato.

(i) Es la responsable y tiene la competencia necesaria para entregar los
Bienes de la Concesidn en el contexto de este Contrato.

(iii) Esta sujeta al control de la Contraloria General del Estado en todos sus
actos.

II. DE LA CONCESION: ESTIPULACIONES GENERALES
6. CLAUSULA SEXTA: OBJETO DEL CONTRATO. -

Las partes Comparecientes, sustentadas en los antecedentes sefalados y de forma
especial en la normativa aplicable, suscriben el presente Contrato de DeIegacNién
bajo la modalidad de Concesion, para ejecutar el proyecto denominado “DISENO,
FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO FERROVIARIO FASE I: DAULE-POSORIJA, DE 115 KM DE LONGITUD”, en
los términos y condiciones técnicas establecidas en la Oferta, en el expediente que
corresponde al proceso derivado del Concurso Publico Nro. ...., y en el Acta de
Negociacién, que forman parte del presente instrumento contractual.

6.1. El Proyecto

a) El Proyecto al que se refiere la Concesion objeto de este Contrato, contempla
los siguientes componentes esenciales, cuya ejecucion asume como derecho
y obligacidn el Adjudicatario, en virtud de este Contrato:

(i) La Planificacién y Disefio.

(i) El financiamiento.

(iii) Construccion.

(iv) La Operacion.

(v) Mantenimiento correctivo y periddico.

(vi) La Reversion de la Administracion de la Concesion.

(i) El Proyecto Técnico Definitivo, que se agregara como parte integrante de
este Contrato, una vez que cuente con la conformidad del mismo. Los
criterios de Operacion y Mantenimiento de las Obras y los Servicios de
la concesion estaran determinados en el plan de Operacidon vy
Mantenimiento.

b) Para los propositos de este Contrato se considera las Obras descritas en el
Anexo 1 del Pliego, asi como las modificaciones incorporadas dentro del Acta
de Negociacién

c) En la Operacién del proyecto, el Gestor Delegado ha de proveer a los
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Usuarios los Servicios Basicos y los Servicios Complementarios. Los Servicios
Basicos y los Servicios Complementarios son de obligatorio cumplimiento; no
obstante, el Gestor Delegado, previa autorizacion de la Entidad Delegante,
podra planificar y operar los Servicios Facultativos.

Delegacion y Aceptacion del Proyecto

Sin perjuicio de los derechos y obligaciones previstos en el presente Contrato
y segun los términos, declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y
mas estipulaciones previstos en este instrumento, la Entidad Delegante, en
ejercicio de las competencias que tiene asignadas en el Régimen Juridico
Aplicable:

(i) Delega al Adjudicatario, en general, todos los deberes y facultades
necesarios para el Disefio, Financiamiento, Construccién, Operacion y
Mantenimiento del Proyecto.

(i) Delega al Adjudicatario el derecho a retribuir su inversién y trabajo a
través del cobro de la tarifa de conformidad con lo acordado en el
presente Contrato.

(i) Delega al Adjudicatario la planificacion y gestién de las actividades y
procedimientos relacionados con las expropiaciones de los bienes
inmuebles necesarios para la ejecucién del Proyecto, segun los términos,
declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones
previstos en el presente Contrato, en los términos de la clausula trigésimo
segunda.

(iv) Constituye a favor del Adjudicatario el derecho a aprovechar y explotar
las Obras, Servicios y demas Bienes de la Concesion, Unicamente para
la ejecucion del Proyecto, segun los términos, declaraciones,
seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones previstos en
el presente Contrato.

(v) Se reserva las potestades y derechos y asume los deberes y
obligaciones previstos el Régimen Juridico Aplicable y este Contrato.

(b) Sin perjuicio de los derechos y obligaciones previstos en el presente
Contrato, el Adjudicatario, por convenir a sus intereses y en ejercicio de sus
derechos:

(i) Acepta las delegaciones otorgadas por la Entidad Delegante en la
cldusula precedente y se somete a los términos, declaraciones,
seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones previstos en
el presente Contrato.

(i) Asume los deberes y obligaciones previstos en este Contrato y acepta
ejercer los derechos estipulados en este instrumento, con sujecion al
Régimen Juridico Aplicable y este Contrato.
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CLAUSULA SEPTIMA: DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DEL
GESTOR DELEGADO. -

Sin perjuicio de los especificamente establecidos en el Pliego o en este
Contrato, son derechos generales del Gestor Delegado los siguientes:

(i) La prerrogativa de disfrutar sin perturbacion alguna y de forma
exclusiva, de los derechos que este Contrato le confiere, sin mas
limitaciones que las derivadas del Régimen Juridico Aplicable y este
Contrato.

(i) El derecho de organizar sus actividades y tareas para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la Concesidén del modo que estime adecuado,
pero siempre con sujecion a los términos, declaraciones, seguridades,
condiciones, limitaciones y mas estipulaciones de este Contrato.

(i) El derecho a celebrar todos los Acuerdos Conexos que considere
adecuados a sus intereses, bajo su exclusiva responsabilidad y cargo,
siempre que se encuentren dentro del ambito de los derechos vy
obligaciones que se derivan de este Contrato. Los Acuerdos Conexos que
llegare a celebrar el Adjudicatario con terceros deberan incorporar, en
cualquier caso, los términos, condiciones y limites previstos en este
Contrato en lo que fueren pertinentes, de modo que su celebracion no
coloque al Gestor Delegado en incumplimiento del mismo.

(iv) La facultad de gravar los derechos de naturaleza econdmica que a través
del presente Contrato adquiere para obtener el financiamiento de terceros
para el Proyecto, con sujecion a los términos, declaraciones, seguridades,
condiciones, limitaciones y mas estipulaciones de este Contrato. En ningulin
caso, podra gravar, afectar o poner en riesgo los Bienes de la Concesion,
la continuidad en la provisidn de los Servicios Obligatorios o los derechos
de la Entidad Delegante.

(v) El derecho a recibir y disponer libremente de la Retribucién del Gestor
Delegado, que obtenga como resultado de la Operacién materia de este
Contrato.

(vi) El derecho a recibir cualquier otra prestaciéon econdmica que en su
favor establezca el presente Contrato.

(vii) El derecho a obtener la colaboracién de la Entidad Delegante para el
adecuado desarrollo de la Operacién.

Sin perjuicio de las especificamente establecidas en este Contrato, son
obligaciones generales del Adjudicatario, especialmente, las siguientes:

(i) La obligacion de asumir a su riesgo, la inversién, los gastos y costos
gue se requiera para la ejecucion del Proyecto.

(i) La obligacion de garantizar la ejecucién de las Obras de conformidad
con el Proyecto Técnico Definitivo y el Acta de Negociacidon, con los
mayores niveles de calidad.

(iii) La obligacién de usar y mantener los Bienes de la Concesion de acuerdo
13
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con su naturaleza, asumiendo la responsabilidad hasta por culpa leve
por los dafios que ocasionare, por accién u omision.

La obligacion de garantizar la prestacion de los Servicios de la Concesion, en
las condiciones previstas en el Régimen Juridico Aplicable, en funcién de los
principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia,
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad,
calidad, libertad de acceso y seguridad para los Usuarios, con sujecion al
Plan de Operacién y Mantenimiento.

La obligacion de permitir o hacer que se permita la adecuada
Supervisidon y evaluacion del cumplimiento del Contrato por parte del
Administrador del Contrato, Fiscalizador de la Construccion, Supervisor
de la Explotacion y, en general, de los inspectores, auditores e
interventores designados por la Entidad Delegante, admitiendo el
acceso a cualquier instalacion y facilitando la documentacion e
informacion necesarias.

La obligacion de obtener y mantener las Habilitaciones Legales
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato.

En general, la obligacion de cumplir con los términos, declaraciones,
seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones previstas en este
Contrato para su cabal ejecucion.

8. CLAUSULA OCTAVA: DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERALES DE
LA ENTIDAD DELEGANTE. -

Sin perjuicio de los especificamente establecidos en el Contrato, son derechos
generales de la Entidad Delegante, los siguientes:

(i)

(ii)

(iil)

(iv)

El derecho de ejercer sus potestades y atribuciones derivadas del
Régimen Juridico Aplicable y este Contrato directamente, a través de
los 6rganos y organismos bajo su dependencia o adscripcion, o a través
de terceros contratados para el efecto.

El derecho a organizar y evaluar el cumplimiento de este Contrato, con
absoluta independencia de aquellos mecanismos establecidos en este
instrumento.

El derecho a mantener la titularidad sobre los Bienes de la Concesidn durante
Su vigencia, y por tanto, a que dicha titularidad sea reconocida y respetada
por el Adjudicatario, el Gestor Delegado y cuanto tercero haya suscrito un
Acuerdo Conexo con estos Ultimos.

El derecho a que los Bienes y los derechos sobre los bienes de la Concesion,
le sean entregados, en condiciones de plena operatividad y funcionalidad, en
la fecha de terminacién de este Contrato.

Sin perjuicio de las previstas de manera especifica en este Contrato, son
obligaciones generales de la Entidad Delegante las siguientes:
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(i) Colaborar con el Adjudicatario y el Gestor Delegado, dentro del ambito
de sus competencias y en el marco del Régimen Juridico Aplicable, para
la ejecucién cabal del Proyecto.

(i) Atender oportunamente las solicitudes de autorizacién que, en virtud de
este Contrato, se deban realizar, sin que tal obligacién presuponga que la
Entidad Delegante deba consentir, en cualquier caso, lo solicitado.

(i) Proveer con la informacién que disponga en las tareas de Planificacion y
Disefio a cargo del Gestor Delegado. En cualquier caso, la provision de
informacidn referencial de parte de la Entidad Delegante al Adjudicatario, no
modifica la distribucién de riesgos atribuida por este Contrato. En especial,
no altera la asuncién del riesgo que, en relacién con la Planificacion y
Disefio y la Construccion, ha efectuado el Adjudicatario.

(iv) En general, la obligacion de cumplir con los términos, declaraciones,
seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones previstas en este
Contrato para su cabal ejecucion.

III. DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
CLAUSULA NOVENA: PLAZO DE LA CONCESION. -

La Concesion se la otorga y se mantendra vigente por su Plazo Ordinario, el cual se
estipula en treinta (30) anos, contados desde la fecha de suscripcion de este
Contrato.

10.

(a)

(b)

(d)

11.

(a)

CLAUSULA DECIMO: SUSPENSION AUTORIZADA. -

Por el modo en que se ha determinado la vigencia del Contrato, el Plazo
Ordinario Unicamente sera suspendido, previa autorizacion de la Entidad
Delegante, si se hubiera producido un evento de Fuerza Mayor, de
conformidad con este Contrato.

Se entendera que el Plazo Ordinario se ha suspendido durante el tiempo
necesario para superar el evento de Fuerza Mayor, siempre que se haya
procedido de conformidad con este Contrato.

En ningln caso el tiempo de suspension sera superior a ciento ochenta (180)
dias desde la fecha en que se hubiere notificado el evento de Fuerza Mayor a
la Entidad Delegante respecto de la que se lo alegare.

El tiempo de suspensidon que opere de conformidad con esta clausula, se
agregara al Plazo Ordinario.

CLAUSULA DI'ECIMOIPRIMERA: AMPLIACION DE PLAZOS PARA
ACTIVIDADES ESPECIFICAS. -

El Gestor Delegado podra presentar solicitudes de ampliacién de plazos para
actividades especificas o el cumplimiento de hitos previstos en este Contrato
o cualquiera de los demas Documentos de la Transaccion, las que podran ser
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(d)

12.

@

(b)

13.

@
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autorizadas por el Administrador del Contrato:

(i) Previo informe favorable del Fiscalizador de la Construccion o el
Supervisor de la Explotacién, segun la etapa de ejecucion del Contrato;

\Z

(i) Siempre que se encuentren motivados en eventos de Fuerza Mayor o
por causas imputables a la Entidad Delegante.

El tiempo adicional otorgado bajo esta clausula no podra ser mayor al
necesario para dar cumplimiento a la obligacion prevista en este Contrato vy,
en ningun caso, sera mayor a cuarenta y cinco (45) dias contados desde la
fecha en que hubiera vencido el plazo originalmente previsto en el Contrato o
en el correspondiente Documento de la Transaccion.

No se podra solicitar o autorizar ampliacion de plazos de conformidad con
esta clausula cuando el plazo original ya haya vencido o esté por vencer en
los subsiguientes diez (10) dias.

En cualquier caso, la ampliacion de plazos para la ejecucion de actividades
especificas bajo esta clausula, no modificara en forma alguna el Plazo
Ordinario con el que se ha establecido la vigencia del Contrato, de modo
que, cualquier afectacidon que el Gestor Delegado sufriera en razén del
retraso en el cumplimiento de sus obligaciones sera de su exclusiva cuenta y
riesgo.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: AMPLIACIO!‘I DEL PLAZO
ORDINARIO COMO MECANISMO DE COMPENSACION. —

De conformidad con lo estipulado en este Contrato, la Entidad Delegante
podra, de ser procedente, resolver la ampliacién del Plazo Ordinario, como
mecanismo de compensacion del Contrato.

Resuelta la ampliacion del Plazo Ordinario de conformidad con esta clausula,
el periodo correspondiente se agregara al Plazo Ordinario.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: PERIODOS DE LA CONCESION. -

Sin perjuicio de cada uno de los hitos establecidos en este Contrato o los
Documentos de la Transaccion, para el cumplimiento de las obligaciones a
cargo del Gestor Delegado, el Plazo Ordinario del Contrato se encuentra
divido en los siguientes periodos:

(i) Periodo de Organizacion;

(i) Periodo de Disefio;

(iii) Periodo de Construccion;

(iv) Periodo de Operacion y Mantenimiento y,
(v) Periodo de Liquidacion.
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14. CLAUSULA DECIMO CUARTA: TERMINACION ANTICIPADA. -

14.1 Regla general

(a)

El presente Contrato terminara antes del fenecimiento del Plazo Ordinario por
las siguientes causales:

(i)  Por mutuo acuerdo de las Partes.

(i) Por declaracion unilateral de la Entidad Delegante en razén del
incumplimiento del Gestor Delegado, por Culpa Grave, cuando asi se
defina en el numeral 58.4 de este contrato.

(iii) Por declaracion de la Autoridad Competente en razon del
incumplimiento de la Entidad Delegante.

(iv) Por Fuerza Mayor, declarada, en su caso, por la Entidad Delegante o la
Autoridad Competente.

(v) Por el rescate del Proyecto.

14.2. Terminacion Anticipada por Mutuo Acuerdo de las Partes

@

(b)
(©)

(d)

El Contrato podra terminar antes del fenecimiento del Plazo Ordinario por
acuerdo que conste por escrito entre las Partes cuando por circunstancias
imprevistas (técnicas, econdmicas o juridicas) no fuere posible o conveniente
para los intereses de las Partes, ejecutar total o parcialmente este Contrato.

Unicamente serd posible una Terminacion Anticipada por esta causal si no
existieren terceros que puedan ser perjudicados por esta decisién de las Partes.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos
causados o adquiridos en favor de la Entidad Delegante o del Gestor
Delegado.

De producirse una terminacién anticipada de mutuo acuerdo de las Partes, la
Entidad Delegante no podra celebrar otro contrato posterior sobre el mismo
objeto con el mismo Adjudicatario y en su caso, el mismo Gestor Delegado.

14.3. Terminacion Anticipada por incumplimiento del Gestor Delegado

(a)

La Entidad Delegante podra dar por terminado este Contrato de manera
unilateral y anticipada por incumplimiento del Gestor Delegado, sin perjuicio
de la aplicacion de las otras penas contractuales previstas en el mismo, en
los siguientes casos:

(i) La afectacidon al ambiente o a los Bienes de la Concesidn originada en
el incumplimiento de las obligaciones que el Gestor Delegado asume
por este Contrato, declarada por Autoridad Competente.

(i) El incumplimiento del Gestor Delegado de otorgar, renovar o restituir
las garantias o seguros previstos en este Contrato, segun los términos,
plazos y forma previstos en el mismo.

(i) El incumplimiento del Plan Anual de Operacion y Mantenimiento calificado
17
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v)

(vi)

(vii)
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por el Supervisor de la Explotacion, como elemento esencial.

La ocurrencia de cualquier Acto de Autoridad, originado con motivo de la
culpa del Gestor Delegado, que suponga un impedimento para cumplir sus
obligaciones bajo este Contrato.

El uso o la disposicion de los Bienes de la Concesion por parte del Gestor
Delegado en contravencion a los términos establecidos en este Contrato.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en la clausula 30, literal
(@) que le corresponden al Adjudicatario dentro del Periodo de
Organizacién y que impiden el inicio del Periodo de Construccion.

La tardanza en la conclusion del Periodo de Construccion y/o el inicio de su
Operacidn que exceda en treinta (30) dias, a la fecha original de vencimiento
de los plazos previsto en el Proyecto Técnico Definitivo, siempre que dicha
demora haya sido causada por el Gestor Delegado.

(viii) La falta de pago o contribucién, en los términos, plazo y forma

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

previstos en este Contrato, del monto asignado al Presupuesto de
Fiscalizacion y de Supervision.

La falta de pago de las sanciones contractuales impuestas en un
periodo superior a treinta (30) dias.

La falta de subsanaciéon de los incumplimientos contractuales
determinados por el Administrador del Contrato, y la falta de
subsanacion de las observaciones en el Disefio, la Construccién, la
Operacién y el Mantenimiento efectuadas, segin corresponda, por el
Fiscalizador de la Construccion o el Supervisor de la Explotacion, que
excedan treinta (30) dias al plazo original otorgado para este propdsito.

La infraccion al Régimen Juridico Aplicable declarada por Autoridad
Competente que no hubiere sido remediada en el plazo de treinta (30)
dias desde la emision del Acto de Autoridad pertinente.

El inicio del procedimiento o la declaraciéon de disolucién, liquidacion o
cancelacion del Adjudicatario o del Gestor Delegado.

(xiii) La imposicién de medidas cautelares, preventivas o de ejecucién sobre

el patrimonio del Adjudicatario o el Gestor Delegado, segun
corresponda, que implique una afectacion superior al veinte por ciento
(20 %) de sus activos o que afecte su capital de trabajo o de operacion
de modo que le impida atender sus obligaciones total o parcialmente
con el personal a su cargo o los subcontratistas por sesenta (60) dias
consecutivos.

(xiv) La imposibilidad del Gestor Delegado de conseguir el Cierre Financiero

(xv)

para el Proyecto, en el plazo maximo indicado en el literal (a) de la
cldusula 59.1.

La cesion de los derechos y obligaciones bajo este Contrato o demas
Documentos de la Transaccion del Adjudicatario o del Gestor Delegado,
sin autorizacion de la Entidad Delegante.
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(xvi) La cesidon de la participacion social del Adjudicatario en la Sociedad
Gestora a terceros sin autorizacién de la Entidad Delegante o fuera de
los limites previstos en este Contrato. Lo indicado no aplicara para la
cesion de las acciones de la Sociedad Gestora a favor de los Financistas
en caso de que estos Ultimos ejecuten la prenda sobre dichas acciones,
en el marco de los contratos de garantia correspondientes al
Financiamiento. Los Financistas deberan informar a la Entidad
Delegante en caso de darse dicha cesion.

(xvii) La modificaciéon de la participacion social o del control del Adjudicatario
en la Sociedad Gestora en contravencion a las estipulaciones contenidas
en este Contrato.

(xviii) La falta de pago del capital social de acuerdo con lo indicado en la
clausula 24 que no hubiera sido subsanado en el plazo de ciento
ochenta (180) dias. Si sucede esta situacion y no hubiera sido
subsanada dentro de los primeros sesenta (60) dias, la Entidad
Delegante debera advertir por escrito al Gestor Delegado con copia a
los Financistas que este incumplimiento podria ocurrir.

(xix) La aplicacion de penas contractuales, en un monto igual o superior al
cinco por ciento (5%) del costo del Proyecto, en un mismo ejercicio
fiscal. Si las penas contractuales aplicadas dentro de un ejercicio fiscal
llegan a sumar el equivalente al tres por ciento (3%) del Costo del
Proyecto, la Entidad Delegante debera advertir por escrito al Gestor
Delegado con copia a los Financistas que este incumplimiento podria
ocurrir.

(xx) Incumplimiento que implique sancién, en tres (3) oportunidades, de los
Indicadores de Calidad, en un periodo de un Afo Calendario. En la
primera (1ra) y en la segunda (2da) ocasidon que ocurra esta situacion
la Entidad Delegante debera advertir por escrito al Gestor Delegado con
copia a los Financistas que este incumplimiento podria ocurrir.

(xxi) La entrega al Fiscalizador, Supervisor o al Administrador del Contrato,
en tres (3) ocasiones, en un periodo de un Afo Calendario, de
informacion técnica o econdmica con datos o antecedentes
notoriamente incompletos o no fidedignos que alteren o modifiquen las
previsiones de este Contrato. En la primera (1ra) y la segunda (2da)
ocasidn que ocurra esta situacion en un Ano Calendario la Entidad
Delegante debera advertir por escrito al Gestor Delegado con copia a
los Financistas que este incumplimiento podria ocurrir.

(xxii) Impedir u obstaculizar el ejercicio de las atribuciones de la Entidad
Delegante en materia de Intervencion.

(xxiii) El incumplimiento de las obligaciones previstas en la clausula 26.4
Supervisidon y Auditoria Externa.

(xxiv) Las demas previstas en este Contrato como causas de Terminacion
Anticipada por incumplimiento del Gestor Delegado.
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La ocurrencia de cualquiera de las causales enlistadas en el literal
precedente, faculta a la Entidad Delegante a declarar la terminacion
unilateral y anticipada del Contrato de Concesidn, sin que exista la posibilidad
de subsanacion de parte del Gestor Delegado, cuando tales causales
correspondan a hechos consumados. En los demas casos el Gestor Delegado
podra justificar las causales de incumplimiento a efecto de subsanar la
aplicacién de la sancidon en mencion. En todo caso, la Entidad Delegante
debera enviar copia a los Financistas de la Notificacion de Terminacién que
envie al Gestor Delegado.

En los casos de terminacion por causales puramente objetivas o de hechos
consumados, la Notificacion de Terminacion entregada al Gestor Delegado
produce el efecto de constituirles en mora de las obligaciones pertinentes, a
todos los efectos del Régimen Juridico Aplicable.

A partir de la fecha en que conste la remision de la Notificacion de
Terminacion, el Gestor Delegado contard con sesenta (60) dias para
subsanar la infraccion o, en su caso, alegar la improcedencia de la causal
debidamente motivada y documentada.

Al fenecimiento del plazo sefialado en la letra precedente, si no se hubiere
subsanado el incumplimiento o la alegaciéon hubiera sido desestimada por la
Entidad Delegante, las Partes iniciaran las tareas necesarias para dar curso al
Periodo de Liquidacion, en los términos de este Contrato.

14.4. Terminacion Anticipada por Incumplimiento de la Entidad

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Delegante

El Gestor Delegado podra demandar la terminacién de este Contrato de
manera anticipada por incumplimiento de la Entidad Delegante, de
conformidad con la clausula de resolucion de controversias de este Contrato.

Sin perjuicio de las restantes previsiones contenidas en el Contrato, se
consideran incumplimientos de la Entidad Delegante, los siguientes:

(i) La no autorizacion para la implementacion de las tarifas que cobrara el
Gestor Delegado a los Usuarios, conforme al cronograma respectivo.

(i) La falta de atencion, o la atencion inoportuna, a los requerimientos del
Adjudicatario o del Gestor Delegado. Por atenciéon inoportuna se
entendera aquella que suceda transcurridos treinta (30) dias desde que
se presenta el requerimiento.

En caso de que se produjera cualquiera de las causales establecidas en la letra
precedente, el Adjudicatario cursara a la Entidad Delegante, con copia a los
Financistas, una Notificacion de Terminacion.

A partir de la fecha en que conste la remision de la Notificacién de Terminacion,
la Entidad Delegante contara con sesenta (60) dias para subsanar el
incumplimiento.

Al fenecimiento del plazo de subsanacion sefialado en la letra precedente, sin

que la Entidad Delegante hubiera subsanado el incumplimiento, el Gestor
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Delegado podra demandar la terminacion del Contrato, sin que por esta razén
esté autorizado a paralizar la provisidn de los servicios publicos a su cargo, salvo
que la autoridad competente que conozca la demanda asi lo determine.

Para demandar la terminacién anticipada del Contrato, por incumplimiento de la
Entidad Delegante, el Gestor Delegado no debera encontrarse en mora del
cumplimiento de sus obligaciones.

14.5. Fuerza Mayor

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

)

Por excepcion, las Partes no seran responsables por el incumplimiento de sus
obligaciones contractuales si dicho incumplimiento se origina en razones de
Fuerza Mayor, incluidos los Actos de Autoridad.

No se considerara eventos de Fuerza Mayor:

(i) Las huelgas especificas de la actividad, suspensiones de trabajo del
personal del Gestor Delegado, del personal contratado por ellos, o por
sus subcontratistas, originadas en supuestos o reales incumplimientos o
reivindicaciones.

(i) Las demoras por parte del Gestor Delegado de sus subcontratistas, en la
ejecucién de las actividades previstas en este Contrato, que deriven de
actos u omisiones de los que resultaren total o parcialmente imputables.

(iii) Todo otro hecho que hubiera tenido origen en accidon u omisién
atribuido a descuidos, imprudencia, negligencia, culpa o dolo, del
Gestor Delegado o de sus subcontratistas.

Si un evento de Fuerza Mayor ocurriera, la Parte que desea invocarlo debera
notificar por escrito a su contraparte, con copia a los Financistas, en un
término no mayor a tres (3) dias de su ocurrencia, explicando las
circunstancias del caso que le impiden cumplir oportuna o temporalmente con
sus obligaciones junto con la especificacion de las obligaciones afectadas por
el evento de Fuerza Mayor.

Solo sera admisible el incumplimiento de una especifica obligacion contractual
que sea proporcional al evento de Fuerza Mayor, y el Gestor Delegado
respondera por todo incumplimiento que no tenga una relacién causal
proporcional con los hechos alegados para exonerar su responsabilidad.

La ocurrencia de circunstancias que Unicamente afecten a cualquiera de las
Partes, y que se aleguen como un evento de Fuerza Mayor, seran asumidas
por cada una de ellas, sin que haya lugar a exoneracion o reduccién de
responsabilidad.

En cualquier caso, desde la fecha de notificacion del evento de Fuerza mayor,
cada Parte adoptara todas y cualquier medida que permita mantener la
funcionalidad de las Obras de la Concesion, incluido el mecanismo de
Intervencidn que, mediante este Contrato, el Gestor Delegado autoriza y
consiente expresamente.

La Parte imposibilitada por el evento de Fuerza Mayor debera notificar a la
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contraparte, con copia a los Financistas, la terminaciéon del evento de Fuerza
Mayor, y reasumir el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus
derechos en el momento y segun los términos que la Entidad Delegante
determine.

Los eventos de Fuerza Mayor suspenderan el Plazo Ordinario de vigencia de la
Concesidn, Unicamente de conformidad con la cldusula 10 de este Contrato.

Un evento de Fuerza Mayor que dure mas de ciento ochenta (180) dias,
autorizara a la Terminacion Anticipada del Contrato.

La Terminacién Anticipada del Contrato por un evento de Fuerza Mayor que
dure mas de ciento ochenta (180) dias, procede con independencia de la
situacion de mora de cualquiera de las Partes.

14.6. Rescate del Proyecto

@

(b)

15.

@

(b)

(©)

(d)

Cuando por razones de orden publico, la Entidad Delegante requiera rescatar
el Proyecto, cursara al Gestor Delegado la correspondiente Notificacion de
Terminacion, con copia a los Financistas, para dar inicio al Periodo de
Liquidacion.

El rescate del Proyecto podra ir acompanado de la Intervenciéon y, en
cualquier caso, tendra los mismos efectos a favor del Gestor Delegado que la
terminacion anticipada del Contrato por incumplimiento imputable a la
Entidad Delegante.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: EFECTOS DE LA TERMINACION
ANTICIPADA DE LA CONCESION. -

De producirse la Terminacidon Anticipada del Contrato, el Gestor Delegado
tendra derecho a que la Entidad Delegante le restituya el importe de las
inversiones efectivamente realizadas en el Proyecto, en consideracion al
estado de amortizacion y depreciacién de las inversiones y bienes.

De declararse la Terminacion Anticipada del Contrato, por un incumplimiento
imputable a la Entidad Delegante, el Gestor Delegado tendra derecho,
ademas, a ser indemnizado por el lucro cesante que sea consecuencia directa
del incumplimiento de conformidad con los resultados reales de la ejecucion
del Proyecto.

De producirse la Terminacién Anticipada del Contrato por incumplimientos
del Gestor Delegado, la Entidad Delegante tendra derecho a:

(i) Ejecutar las garantias de fiel cumplimiento del Contrato.

(i) Ser indemnizada por los dafos causados a la Entidad Delegante que
incluiran aquellos que no hayan podido preverse a la fecha de
suscripcion de este Contrato; vy,

(iii) Retener y compensar cualquier acreencia a su favor con cualquier saldo
existente a favor del Gestor Delegado.

De producirse la Terminacidon Anticipada del Contrato por incumplimientos
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del Gestor Delegado, este no perdera el derecho a percibir de quien le
sustituya el valor correspondiente a sus inversiones no amortizadas en los
términos que hubiese acordado con los Financistas, en los casos en que ellos
ejerzan su derecho a asumir la Posicion Contractual de forma directa o a
través de terceros.

Los derechos del Gestor Delegado previstos en los literales precedentes se
ejerceran previa la cancelacién de las acreencias a las que tengan derecho
los Financistas de conformidad con los Acuerdos Conexos que hubieran
suscrito.

En cualquier caso, de Terminacién Anticipada, los Financistas con acreencias
no subordinadas, tendran derecho a:

(i) Percibir del sustituto, en caso de que ejerzan su derecho a asumir la
Posicién Contractual de forma directa o a través de terceros, las
prestaciones que por sus acreencias les correspondan en los términos
que hubiesen acordado originalmente con el Gestor Delegado o, en su
caso, con el sustituto.

(i) Percibir de la Entidad Delegante los saldos a favor del Gestor Delegado,
de conformidad con los Acuerdos Conexos que hubieran suscrito.

IV. DE LOS BIENES DE LA CONCESION

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PROPIEDAD. -

16.1 Bienes de la Concesion: Naturaleza

(a)
(b)

(©)

Las Partes declaran y reconocen que todos los bienes afectos a la Concesion
son de dominio publico.

Para todos los propositos, las Partes declaran y aceptan que la Entidad
Delegante, en virtud de este Contrato, no transfiere el dominio de dichos
bienes a favor del Adjudicatario ni del Gestor Delegado; sin embargo, otorga
el derecho de uso y explotacion de dichos bienes a efectos de cumplir el
objeto de este contrato.

En consecuencia, y sin que su enunciacion sea exhaustiva, son bienes de
propiedad de la Entidad Delegante:

(i) Las Obras que, en virtud de este Contrato, el Gestor Delegado se
obligare a construir.

(i) Las obras que el Gestor Delegado ejecute para la provision de los
Servicios Facultativos.

(i) El Equipamiento que aporte el Gestor Delegado para la Operacion.

(iv) La informacion y documentos producidos con ocasién de la ejecucion
del Proyecto.

(v) Licencias, Sistemas de Informacion
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16.2. Inventario de Bienes

(a)

(b)
(©)

(d)

(e)

)
()

(h)

0

(k)

0]

La Entidad Delegante formara un Inventario de Bienes, con la determinacion
de los bienes inmuebles y muebles, debidamente valorados, que seran
entregados al Gestor Delegado.

Sin perjuicio de las Variaciones que operen en el Periodo de Organizacion, el
Inventario de Bienes consta agregado al presente Contrato.

Luego de la fecha de suscripcion de este Contrato, las Obras Nuevas se
incorporaran al dominio publico desde la fecha en que se emita el Certificado
Provisional de Obra Concluida.

Luego de la fecha de suscripcidn de este Contrato, los demas bienes
inmuebles, distintos a las Obras Nuevas, se incorporaran al dominio publico
desde su instalacién o incorporacién por parte del Gestor Delegado.

Se consideran como bienes inmuebles, las vias, calzadas, bordillos, veredas,
parterres, canalizaciones e instalaciones fijas, asi como todos aquellos otros
bienes calificados por el Régimen Juridico Aplicable como inmuebles por
destinacion, accesion o adherencia.

Los bienes muebles consumibles, esto es, aquellos cuyo uso, segin su
naturaleza, supone su extincion, no seran inventariados.

Los bienes muebles no consumibles, necesarios para la prestacién de los
Servicios de la Concesidn, que aporte el Gestor Delegado para la Operacion,
seran de dominio publico desde la fecha de su adquisicion.

Los bienes muebles no consumibles, cuya vida Util haya fenecido deberan ser
dados de baja del Inventario de Bienes, previa su reposicién de conformidad con
las obligaciones de Mantenimiento que adquiere el Gestor Delegado segun
los términos de este Contrato.

Los bienes muebles que han sido dados de baja del Inventario de Bienes
deberan ser conservados por el Gestor Delegado, hasta la fecha en que la
Entidad Delegante determine su destino de conformidad con el Régimen
Juridico Aplicable.

Es obligacidon del Gestor Delegado notificar, de manera detallada y valorada,
al Fiscalizador de la Construccion o al Supervisor de la Explotacién, segun se
trate de la etapa de ejecucion del Contrato, la necesidad de que se actualice
el Inventario de Bienes debido a la incorporacién al dominio publico de un
bien mueble o inmueble.

La notificacion a la que se refiere la letra precedente, debera practicarse en
el plazo maximo de treinta (30) dias contados desde la fecha de:

(i) La conclusion de la construcciéon o la instalacion para el caso de los
bienes inmuebles. vy,

(i) La adquisicion del bien mueble, cuando este no se convertird en
inmueble por destinacién, accesion o adherencia.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el Inventario de Bienes, se
24

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana «Codigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador sTeléfono: 593-2 397-4600

www.obraspublicas.gob.ec



17.

(a)

(b)

(©)
(d)

(e)

®

9

(h)

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS \ &

actualizara y auditara, al menos una vez dentro de los primeros noventa (90)
dias de cada afio.

Las actualizaciones del Inventario de Bienes formaran parte del Contrato
desde la fecha en que hubieren sido suscritas por las Partes, previo Informe
de Supervision.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: DERECHO DE APROVECHAMIENTO Y
EXPLOTACION. -

En virtud de este Contrato, la Entidad Delegante constituye a favor del
Adjudicatario o Gestor Delegado, el derecho a explotar los Bienes de la
Concesidn y los Servicios Obligatorios durante la vigencia del Contrato, con el
Unico proposito de que el Gestor Delegado pueda dar cumplimiento a las
obligaciones y ejercer los derechos que asume y adquiere en virtud de este
Contrato.

El Gestor Delegado mantendra la carga de facilitar gratuitamente, los
espacios fisicos adecuados con su equipamiento y los servicios necesarios,
para que la Entidad Delegante pueda ejercer sus atribuciones en materia de
Supervisidn, durante la vigencia del Contrato.

El derecho de explotacion que se constituye a favor del Adjudicatario, no le
autoriza a gravar los Bienes de la Concesidn bajo ningun titulo o modalidad.

Le correspondera al Gestor Delegado la conservacién de los Bienes de la
Concesion. En consecuencia, correspondera al Gestor Delegado asumir los
riesgos a los que puedan estar sometidos los Bienes de la Concesion durante
Su vigencia.

Para los propdsitos de la conservacion, custodia y vigilancia de los Bienes de la
Concesidn, el Gestor Delegado establecera los servicios de seguridad
necesarios en el Proyecto y ejecutard, en general, todas las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los Bienes de la
Concesion, sin que esta obligacion y derecho le autorice a restringir el uso y
acceso publico al corredor vial ferroviario.

El Gestor Delegado sera, ademas, responsable por los efectos y dafos
ocasionados a los Bienes de la Concesion por su accion u omision o por los
hechos u omisiones de terceros que se encuentren bajo su supervision,
control o dependencia.

El Gestor Delegado respondera por los dafios de cualquier naturaleza, que
con ocasién de la Construccion, Operacién o Mantenimiento de las Obras se
ocasionen al ambiente, a terceros o a bienes de éstos.

Toda exencion de responsabilidad por los efectos o dafos a los Bienes de la
Concesidn, a la Entidad Delegante o a terceros, prevista en esta clausula a favor
del Gestor Delegado, dejard de surtir efectos cuando hayan transcurrido diez
(10) anos contados desde la fecha de suscripcion del acta de Reversion de la
Administracion de la Concesion.
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El derecho de explotacién que se constituye a favor del Gestor Delegado, le
impone el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Régimen
Juridico Aplicable como si se tratara de cualquier sujeto titular del derecho de
usufructo, cuando estas obligaciones no le hubieren sido expresamente
exoneradas en el Contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: USO DE BIENES NO INVENTARIADOS.

Se considerara parte de los Bienes de la Concesion, aunque no se
encuentren en el Inventario de Bienes, aquellos que:

(i) Aparezcan en el area a la que corresponde el Proyecto, a consecuencia
de su ejecucion, tales como, los materiales, rocas, minerales,
manantiales y, en general, cualquier otro recurso o bien cuya existencia
las Partes desconocian en el momento de formacion del inventario o
resulten de las mismas actividades del Gestor Delegado.

(i) Los bienes ocultos o de cuya existencia a sabiendas no informo
oportunamente el Gestor Delegado.

En el caso de los bienes sefialados en la letra (a)(i) de esta clausula, el
Gestor Delegado podran utilizar, previa autorizacion de la Entidad Delegante,
los bienes no inventariados que sean muebles, consumibles o no, Unicamente

para la ejecucion del Proyecto en el marco del presente Contrato.

Si la Entidad Delegante autoriza el uso a favor del Gestor Delegado de los
bienes no consumibles, estos deberan formar parte del Inventario de Bienes.

En caso de que la Entidad Delegante no autorice su uso a favor del Gestor
Delegado, éste estara en la obligacion de restituirlos a la Entidad Delegante,
en el lugar, fecha y modo que el Administrador del Contrato determine.

La determinacién por parte de la Entidad Delegante, a través de cualquier
medio, de la existencia de bienes no inventariados en el supuesto previsto en
esta clausula en la letra (a) apartado (ii) sera causa para la aplicacién del
régimen sancionatorio previsto en este contrato.

V. DE LA SOCIEDAD GESTORA Y LOS SUBCONTRATISTAS

CLAUSULA DECIMO NOVENA: OBLIGACION DE CONSTITUCION DE
LA SOCIEDAD GESTORA. -

Durante el Periodo de Organizacion y dentro del plazo de sesenta (60) dias,
contados desde la fecha de suscripcion del Contrato, el Adjudicatario debera
constituir la Sociedad Gestora de conformidad con el Régimen Juridico
Aplicable y este Contrato.

Para justificar el cumplimiento, integro y oportuno, de la obligacién prevista en
la letra precedente, el Adjudicatario debera presentar al Administrador del
Contrato, copia certificada de los siguientes documentos:
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(i) Contrato de compafiia debidamente inscrito en el Registro Mercantil,
con el contenido requerido en el Contrato.

(i) Nombramientos de los administradores de la Sociedad Gestora,
debidamente inscritos en el Registro Mercantil.

(iii) Registro Unico de Contribuyentes de la Sociedad Gestora.

El Administrador del Contrato notificara al Adjudicatario su conformidad o las
observaciones que estime pertinentes, en un plazo maximo de veinte (20) dias
desde la fecha en que el Adjudicatario presente la documentacion requerida en
la letra precedente.

De darse observaciones a los documentos presentados por el Adjudicatario, este
tendra un plazo de hasta treinta (30) dias, para subsanar las mismas.

El incumplimiento de la obligacion del Adjudicatario prevista en las letras (a), (b)
y (d), acarreara la Terminacion Anticipada del Contrato.

CLAUSULA y’IGI'ESIMA: CONTENIDO REQUERIDO EN EL CONTRATO
DE COMPANIA. -

La escritura publica de constitucion de la Sociedad Gestora debera contener,
ademas de los requisitos generales previstos en el Régimen Juridico
Aplicable, en forma expresa, las previsiones determinadas en este capitulo.

Asi mismo, el Adjudicatario tendra la obligacion de incorporar en la escritura
de constitucion de la Sociedad Gestora, las previsiones que resultaren
necesarias para poder cumplir con todas las obligaciones previstas en el
Contrato, durante la vigencia de la Concesion.

El incumplimiento subsanable, el incumplimiento no subsanable y los retrasos
en el cumplimiento de las obligaciones bajo este Contrato, originados en la
culpa del Adjudicatario, no seran causa de exencidon o dispensa; y, de los
efectos y danos derivados de estos hechos, el Adjudicatario o la Sociedad
Gestora asumiran plena responsabilidad.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: NATURALEZA. -

La Sociedad Gestora sera una compaiia anénima constituida de conformidad con
el Régimen Juridico Aplicable.

22,

(a)

(b)

CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: OBJETO. -

El objeto social de la Sociedad Gestora estara limitado a las actividades que
le permitan cumplir el objeto de este Contrato que, en definitiva, constituyen
la finalidad para la cual se ha constituido la citada compania.

En cualquier caso, su objeto social debera indicar su condicién de sociedad
gestora para el cumplimiento del objeto de este Contrato.
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23. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: PLAZO. -

La duracidn de la Sociedad Gestora sera de, al menos, dos anos (2) afios, seis (6)
meses adicionales al Plazo Ordinario o mientras subsistan obligaciones que deba
cumplir de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable y este Contrato, el que
resulte mayor.

24. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: CAPITAL SOCIAL. -

(@) Para la constitucién de la compafiia andnima, el Adjudicado, debera aportar
al capital social de la Sociedad Gestora, el diez por ciento (10%) del
Presupuesto Referencial de las Obras, en numerario.

(b) El capital de la Sociedad Gestora debera radicarse en la Republica del
Ecuador.

(c) Al otorgarse la escritura de constitucién se debera suscribir integramente el
capital social.

(d) El capital suscrito debera pagarse, en numerario, en la oportunidad prevista
en el Régimen Juridico Aplicable.

(e) En cualquier caso, el capital suscrito debera estar integramente pagado a la
fecha de inicio de ejecucion de cualquiera de las Obras.

(f) El capital social, en todo momento durante la vigencia del Contrato, se
mantendra dentro de los indices previstos en el Régimen Juridico Aplicable para
que el Gestor Delegado no incurra en causales que pongan en riesgo su
subsistencia, tales como, las de disolucién o las de subcapitalizacion.

25. CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: ACCIONISTAS.-

(@) Los accionistas de la Sociedad Gestora no podran ser distintos a las personas
juridicas que intervinieron en el Concurso, con una participacion social en
idéntica proporcion a la que mantenian en el momento en que efectuaron su
Oferta en el Concurso.

(b) En caso de que el Adjudicatario fuere una Unica persona juridica, su
porcentaje de participacién en el capital social de la Sociedad Gestora no
podra ser inferior al cincuenta y uno (51%) por ciento.

26. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA: LIMITACIONES REFERIDAS AL
GESTOR DELEGADO. -

26.1 Cesion de la Participacion Social

(@) El Adjudicatario, en virtud de este Contrato, se obliga a no ceder su
participacion social durante los Periodo de Organizacion y el Periodo de
Construccion.

(b) El Adjudicatario, en virtud de este Contrato, se obliga a no ceder su
participacion social en la Sociedad Gestora a ninguno de los restantes
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oferentes en el Concurso, hasta la finalizacién del Periodo de Construccion.

Esta restriccion incluye a todas y cada una de las personas juridicas que de
cualquier modo, directa o indirectamente, se encuentren relacionadas con los
referidos oferentes.

En cualquier caso, toda cesion que el Adjudicatario desee realizar de su
participacion social, que sea superior al 20%, requerira autorizacion previa
de la Entidad Delegante, tramitada segun el procedimiento general de
solicitudes a la Entidad Delegante. Para este propodsito, el Adjudicatario, sin
perjuicio de los requisitos documentales que le requiera el Administrador del
Contrato, debera:

(i) Especificar los detalles de la transaccion, determinando sus efectos en
la
estructura de participacion social en la Sociedad Gestora y su control.

(i) Identificacion del potencial cesionario y documentacion que acredite el
cumplimiento por parte de éste de los Requisitos de Elegibilidad
previstos para el Concurso.

La Entidad Delegante no negara esta autorizacion si, dentro de los limites
previstos en esta clausula, el Adjudicatario justifica que su cesionario cumple
los mismos Requisitos de Elegibilidad que en su momento fueron evaluados
para la emisidn de la Resolucidon de Adjudicacion.

26.2. Capital Social

(a)

(b)

(©)

Se podran efectuar aumentos de capital en la Sociedad Gestora, en la
medida en que de ellos, segun las mismas restricciones establecidas en el
Contrato para el caso de una cesion de participacion social:

(i) No resulte una modificacion en el porcentaje de la participacion social
del Adjudicatario; y/o,

(i) No resulte una modificacion en el control del Adjudicatario sobre la
Sociedad Gestora.

La reduccién de capital social de la Sociedad Gestora estara sujeta a las

siguientes reglas:

(i) No podra efectuarse una reduccién de capital social de la Sociedad
Gestora por debajo de los minimos previstos en este Contrato.

(i) Desde que se constituya la Sociedad Gestora y hasta el término de la
etapa de Construccién, no se podra reducir el capital social de ésta.

(i) La reduccidon del capital estard sujeta a las mismas restricciones
previstas para la cesion de la participacion social y el aumento de
capital social, en lo que respecta a los porcentajes de participacion
social y control del Adjudicatario.

Durante el periodo de Construccién, los recursos aportados como capital

social a la Sociedad Gestora deberan ser invertidos siempre en las Obras de
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la Concesidn y en los otros gastos asociados a ella.

En el caso en que el capital social no pueda ser invertido en las Obras del
Contrato o sus gastos asociados, podran ser invertidos en instrumentos con
liquidez inmediata de manera que garanticen su adecuada disponibilidad
para efectos de las obligaciones del Contrato, siempre previa la autorizacion
del Administrador del Contrato.

26.3. Otros Actos Societarios

(a)

(b)

Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos previstos en el Régimen
Juridico Aplicable, cualquier acto societario en la Sociedad Gestora que, de
cualquier modo, afecte el capital social y las proporciones en la participacion
social del Adjudicatario o su control sobre la Sociedad Gestora, requerira la
autorizacion previa de la Entidad Delegante.

La Entidad Delegante no negara esta autorizacion si, en el marco de este
Contrato, por la ocurrencia del acto societario:

(i) No se altera el alcance de los deberes y responsabilidades del Gestor
Delegado, incluidos los de mantenimiento de su participacién en el
capital social y el control sobre la Sociedad Gestora.

(i) No se pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones previstas en
este Contrato; v,

(i) No es contrario al Régimen Juridico Aplicable.

26.4. Supervision y/o Auditoria Externa

(a)

(b)

(©)

La Sociedad Gestora, de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable,
designara anualmente a su auditor externo, de entre las cinco (5) empresas
auditoras que, a propuesta de la misma Sociedad Gestora, autorice la
Entidad Delegante.

La Sociedad Gestora, como obligacion de resultado, acordara con el Auditor

Externo, lo siguiente:

(i) El Auditor Externo debera remitir directamente a la Entidad Delegante y
a los Financistas un ejemplar integro de su informe anual, de
conformidad con los requisitos generales establecidos en el Régimen
Juridico Aplicable.

(i) El Auditor Externo hara constar en su informe todos los actos
societarios y contables que se hubieran producido en la Sociedad
Gestora, dejando constancia de si tales actos han sido previamente
autorizados por la Entidad Delegante y se han efectuado dentro de los
limites establecidos en este Contrato.

(i) El Auditor Externo hara constar en su informe si a su juicio existen
desvios o incumplimientos en la ejecucion de este Contrato por parte de
la Sociedad Gestora.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Administrador del
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Contrato, directamente o a través de terceros en su representacion, podra en
cualguier momento, durante la vigencia del Contrato, auditar la Sociedad
Gestora con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
previstas en este capitulo.

Asi mismo, para los propdsitos previstos en este articulo, la Sociedad Gestora
deberad proporcionar al Administrador del Contrato, dentro del plazo de
quince (15) dias desde que éste lo solicite, toda la informacion requerida. En
casos fundados, y a solicitud de la Sociedad Gestora, el Administrador del
Contrato podra ampliar dicho plazo hasta treinta (30) dias.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta clausula, hara incurrir
al Adjudicatario en culpa grave y por tanto sujeto a las sanciones previstas
en este Contrato, que incluye su Terminacion Anticipada, sin perjuicio del
derecho que tiene el Gestor Delegado a subsanar o justificar tal
incumplimiento.

El incumplimiento de las obligaciones de facilitar informacion y permitir las
revisiones requeridas, hara incurrir a la Sociedad Gestora en las multas
establecidas en este Contrato.

26.5. Tramite de Autorizaciones

@

(b)

27.
(a)

(b)

La solicitud correspondiente debera ser presentada ante la Entidad Delegante
acompafada de un testimonio notarial del Acta de la Junta General de
Accionistas que hubiere adoptado la respectiva resolucion social, siguiendo
para ello el procedimiento general de tramitacion de solicitudes de
autorizacion ante la Entidad Delegante previsto en este Contrato. En este
caso, la Entidad Delegante dispondra de un plazo general de treinta (30) dias
para resolver sobre la solicitud planteada.

Sin perjuicio de los criterios especificos previstos en las estipulaciones
precedentes, la Entidad Delegante podra negarse a otorgar dicha
autorizacion en aquellos casos en que, como consecuencia de la referida
modificacion estatutaria, se alterare o facilitare un cambio en la situacién de
control societario interno de la Sociedad Gestora, se incumpliera con las
previsiones contenidas en este Contrato, o bien, se dificultare o no asegure
su debido cumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA: INFORMACION RELEVANTE. —

El Gestor Delegado debera informar en forma veraz y suficiente a la Entidad
Delegante, con copia a los Financistas, acerca de cualquier acto o hecho
relevante en relacion con la Sociedad Gestora, incluyendo, pero no limitado a
su conformacion, sus condiciones de desempefio, decisién o su solvencia
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la ocurrencia del mismo.

A estos efectos, se considerara acto o hecho relevante a cualquier medida,
evento o situacion circunstancial que, por su importancia, pudiera afectar
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negativamente o poner en riesgo el cumplimiento de sus obligaciones del
Contrato por parte de la Sociedad Gestora, o la titularidad, disponibilidad o
administracion de los Servicios o los Bienes de la Concesion, tales como, sin
gue su enunciacion sea exhaustiva:

(i) Renuncias o remocién de los miembros de los organos de
administracion y/o comisarios;

(i) Mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas con los
Financistas.

(i) Disolucion o quiebra de la Sociedad Gestora o sus accionistas,
suspension de pagos o concurso de acreedores; v,

(iv) Cualquier otro acto o hecho de caracter politico, administrativo, técnico,
juridico, comercial o econdmico—financiero que pueda producir
cualquiera de los efectos previstos.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: CESION DE POSICION
CONTRACTUAL DEL ADJUDICATARIO. -

28.1. Cesion

(a)

(b)

(©)

El Adjudicatario (el “Cedente”), por el presente instrumento, de manera
irrevocable, acuerda y consiente ceder su Posicion Contractual a la Sociedad
Gestora (la “Cesionaria”), bajo la Condicion de Cesion regulada en esta
clausula.

La Cesionaria debera aceptar expresamente, de manera irrevocable e
incondicional, esta cesion y acordar asumir la Posicion Contractual del
Cedente, con sujecion a los términos, estipulaciones y condiciones previstos
en el Contrato.

La aceptacion de la Cesionaria se ha de producir a través de la suscripcion de
una Carta de Aceptacidn, sustancialmente, con el contenido y forma prevista
en el Anexo 1 de este Contrato; Carta de Aceptacion que, una vez suscrita y
notificada a la Entidad Delegante, formara parte integrante de este Contrato.

28.2. Condicion de Cesion

(a)

La cesion prevista en esta cladusula producira todos sus efectos desde que

conste a la Entidad Delegante, la ocurrencia de cada uno de los siguientes

eventos:

(i) La Sociedad Gestora ha quedado constituida en los términos previstos
en este Contrato.

(i) La Sociedad Gestora ha notificado a la Entidad Delegante con la Carta
de Aceptacién de la cesion de la Posicion Contractual.

(i) El Cedente ha declarado juramentadamente el detalle de los Acuerdos
Conexos que hubiere celebrado con terceros hasta la fecha y ha
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demostrado documentadamente a la Entidad Delegante que todo y
cualquier Acuerdo Conexo ha sido cedido incondicionalmente a la
Cesionaria; o, en caso de que no existiesen Acuerdos Conexos, la
declaracion jurada del Adjudicatario en este sentido.

La Entidad Delegante documentara su constancia sobre el cumplimiento de la
Condicion de Cesién, que notificara al Cedente y a la Sociedad Gestora a su
requerimiento.

28.3. Consentimiento a la Cesion

(a)

(b)

Por el presente instrumento, cada Parte da su expreso consentimiento, de
manera irrevocable e incondicional, a la cesion de la Posicion Contractual
bajo la Condicidn de Cesion por la Cedente a favor de la Cesionaria, con los
efectos previstos en el Contrato.

Las Partes, cada una de ellas individualmente, acuerdan que, durante la
vigencia de la Concesion y mientras la Condicion de Cesidon continte sin
cumplirse, esta clausula continuara en vigencia y que, por lo tanto, cada una de
las Partes consiente en renovar esta estipulacion, sin que se requiera
manifestacién de voluntad adicional o nuevo instrumento, en cada ocasion que
sea necesario y de manera indefinida, de modo que ninguna de las Partes
alegara en su favor lo previsto en el articulo 1498 del Codigo Civil.

28.4. Efectos

@

(b)

(©)

(d)

Hasta que la cesion bajo Condicién de Cesidn se haga efectiva en la forma
prevista anteriormente, la Cedente estara obligada a cumplir con las
obligaciones y facultada a ejercer los derechos bajo este Contrato. y, la
Cesionaria no ejercera ningun derecho ni estara obligada a asumir ninguna
de las obligaciones que surjan de la Posicién Contractual sino hasta que se
haya cumplido la Condicidon de Cesion.

Justificado el cumplimiento de la Condicion de Cesién en los términos
previstos en el Contrato, la Cesionaria estara facultada a ejercer todos los
derechos y cumplir todas las obligaciones con relacién a la Posicion
Contractual.

Ni la Entidad Delegante, ni ninguno de sus érganos, organismos y servidores
publicos, tendra deber o responsabilidad alguna ante terceros como resultado
de la cesion efectuada por el Cedente a la Cesionaria, excepto respecto de la
misma Cesionaria y siempre dentro de las expresas previsiones de este
Contrato.

En caso de que la Cesionaria asuma o acceda hacerse responsable de
cualquier obligacion bajo este Contrato, antes de la ocurrencia de la
Condicién de Cesion, la Entidad Delegante no tendra deber o responsabilidad
alguna frente a la Cesionaria, por tal asuncion.
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28.5. Poder Especial

Sin perjuicio de su intervencion directa y de las representaciones otorgadas por la
Cedente con ocasién del Concurso y este Contrato, en la maxima medida
permitida por el Régimen Juridico Aplicable, la Cedente, de ser el caso, nombrara
y constituird a la Cesionaria como mandataria y apoderada especial de la Cedente,
con plenos poderes a nombre y en representacion de la Cedente para suscribir
cualquier documento, tomar cualquier accidon e intervenir en cualquier
procedimiento, judicial o extrajudicial que le incumba a la Cedente, por sus
derechos y obligaciones en virtud de este Contrato.

29. CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: SUBCONTRATISTAS.-

29.1. Obligacion de Honrar las Promesas de este Contrato

(@) En caso de que el Adjudicatario, para acreditar los Requisitos de Elegibilidad
en el Concurso, hubiese presentado a una 0 mas empresas para atender
cualquiera de las obligaciones de este Contrato, debera, durante el Periodo
de Organizacion, justificar la suscripcion de los correspondientes Contratos
Definitivos, sea directamente o a través de la Sociedad Gestora.

(b) Los Contratos de Promesa que han sido puestas a consideracion del Oferente
durante el Concurso constan agregados a este Contrato como parte
integrante del mismo.

(c) En caso de que, por cualquier razon, el Adjudicatario no pudiese suscribir el
correspondiente Contrato Definitivo, en los términos planteados durante el
Concurso, debera obtener la autorizacién de la Entidad Delegante para
efectuar una Variacion.

(d) Cualquier Variacion que autorice la Entidad Delegante, requerira del
Adjudicatario, al menos:

(i) La justificacion documental de la causa por la que no se ha llegado a
suscribir el Contrato Definitivo; v,

(i) La presentacion del sustituto, acreditando los mismos Requisitos de
Elegibilidad que sirvieron de base para la emision de la resolucion de
Adjudicacién a favor del Adjudicatario.

(e) El incumplimiento de esta obligacion autoriza a la Entidad Delegante a
declarar la Terminacién Anticipada de este Contrato por incumplimientos del
Gestor Delegado por Culpa Grave, ejecutar las garantias y reclamar los dafios
y perjuicios ocasionados, sin perjuicio del derecho que tiene el Gestor
Delegado a subsanar o justificar tal incumplimiento, a fin de superar el efecto
de la referida terminacion contractual.
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29.2. Invariabilidad del Alcance de la Responsabilidad y Efectos

(a)

(b)

(©)
(d)

(e)

)

30.

(a)

Contractuales

El Gestor Delegado, en todo momento, sera el responsable del fiel y
completo cumplimiento de este Contrato frente a la Entidad Delegante y, por
ende, la subcontratacién de todas o parte de las actividades comprendidas
en el objeto de este Contrato, no les liberara del cumplimiento de ninguna de
las obligaciones y responsabilidades asumidas en este Contrato.

Es obligacion del Gestor Delegado informar al subcontratista que celebran el
Acuerdo Conexo por su cuenta y a su exclusivo riesgo, y que no podra
considerar, bajo ningun concepto, que:

(i) El Gestor Delegado ha celebrado el Acuerdo Conexo a nombre y
representacion, por encargo, disposicién o requerimiento de la Entidad
Delegante,

(i) El Gestor Delegado actla bajo control o dependencia de la Entidad
Delegante.

En ningln caso la Entidad Delegante sera responsable por cualquier
consecuencia derivada de Acuerdos Conexos que celebre el Gestor Delegado.

Los plazos previstos en los Acuerdos Conexos que celebre el Gestor Delegado
con sus subcontratistas no podran superar, en ningin caso, los plazos fijados
para el cumplimiento del Contrato; y, en cualquier caso, los plazos de este
Contrato primaran sobre aquellos previstos en los contratos que llegare a
celebrar la Sociedad Gestora.

La conclusion de la vigencia de la Concesidn, cualquiera fuere su causa,
producird la terminacion de todos los Acuerdos Conexos que hubiere
celebrado el Gestor Delegado.

La Entidad Delegante no concede garantia de ninguna indole, no reconoce
derecho alguno en beneficio de los subcontratistas o renuncia a ninguna de
sus atribuciones de Supervision, por el hecho de la celebracién de un Acuerdo
Conexo.

VI. DEL PERIODO DE ORGANIZACION

CLAUSULA TRIGESIMA: EVENTOS RELEVANTES.-

Durante el Periodo de Organizacion, que no podra ser superior a ciento
ochenta (365) dias, estaran a cargo del Adjudicatario las siguientes
obligaciones:

(i) Constituir y organizar la Sociedad Gestora, bajo los términos, plazos y
forma previstos en este Contrato.

(i) Procurar de la Sociedad Gestora la Carta de Aceptacion referida a la
Cesion prevista en este Contrato.
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(i) Constituir, de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable y este
Contrato, el Fondo General del Proyecto.

(iv) Contratar al Fiscalizador y/o Supervisor, segun corresponda, de
conformidad con la Entidad Delegante.

(v) Cumplir con las obligaciones especificas relacionadas con la
Planificacion y Disefio y, en especial, presentar el Proyecto Técnico
Definitivo.

(vi) Gestionar la orden de ocupacidn de los bienes a ser expropiados para la
construccién de las Obras.

(vii) Completar los requisitos ambientales previstos en el Régimen Juridico
Aplicable y obtener la licencia ambiental para el Proyecto y, en general, las
demas Habilitaciones Legales necesarias para la ejecucion del Proyecto.

(b) Durante el Periodo de Organizacion estara a cargo de la Entidad Delegante
las siguientes obligaciones:

(i) Intervenir, en el ambito de sus competencias y dentro del marco del
Régimen Juridico Aplicable, en la aprobacion del Proyecto Técnico
Definitivo.

31. CLAUSULA ,TRIGESIMO PRIMERA: CONSTITUCION Y
ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD GESTORA.-

(@) Dentro del Periodo de Organizacién y de conformidad con los términos,
declaraciones, seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones
previstas en este Contrato, el Adjudicatario procedera con la constitucion y
organizacion de la Sociedad Gestora.

(b) Asi mismo, dentro del Periodo de Organizacion, le corresponde al
Adjudicatario ejecutar todas las acciones necesarias para ceder su Posicion
Contractual a favor de la Sociedad Gestora, bajo los términos, declaraciones,
seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones previstas en este
Contrato.

32. CLAUSULA TRIGESIMO SEGUNDA: EXPROPIACIONES.-

La Entidad Delegante, por razones de interés publico y la distribucion de riesgos
en el Contrato, encarga al Gestor Delegado la gestion del procedimiento
expropiatorio de las areas y bienes requeridos y necesarios para la correcta
ejecucion del Proyecto. El Gestor Delegado se obliga a realizar las gestiones, de
socializacion a los afectados por la expropiacion, recopilacién de la informacion y
documentacién minima necesaria para que la Entidad Delegante pueda realizar, en
su componente legal el proceso de expropiacion de los predios necesarios. Dicha
documentacion, incluyendo el levantamiento topografico de los predios con las
dimensiones de afectacion, sera entregada a la Entidad Delegante en forma de un
expediente para cada predio a expropiarse.
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El Gestor Delegado sera el responsable de la realizacion del pago al expropiado,
bajo la supervision, seguimiento y monitoreo del Administrador del Contrato, de
conformidad a lo establecido en la normativa aplicable para el caso.

Los pagos derivados de expropiaciones para la implantacion del proyecto seran
asumidos por la Entidad Delegante.

33.

CLAUSULA TRIGESIMO TERCERA: PLANIFICACION Y DISENO.-

33.1. Propuesta Técnica de la Oferta

(a)

(b)

Para todos los propositos derivados de este Contrato se agrega como parte
del Contrato, la Propuesta Técnica de la Oferta, con las Variaciones
efectuadas en la Fase de Negociacién del Concurso.

La Propuesta Técnica de la Oferta, define los componentes técnicos del
Proyecto a ser desarrollados de acuerdo con los términos, declaraciones,
seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones contenidas en el
Contrato.

33.2. Proyecto Técnico Definitivo: Aspectos Generales

(a)

(b)

Se entendera como Proyecto Técnico Definitivo al conjunto de estudios y
documentos, tales como, memorias técnicas, planos generales y de detalle,
especificaciones técnicas, informes técnicos de especialidades, cantidades de
obra, manuales, entre otros, a través de los cuales se define y especifica
inequivocamente todas las caracteristicas, fisicas, espaciales y técnicas, que
conforman la infraestructura fisica, instalaciones y equipamiento, suficientes
y necesarios para la correcta ejecucion y control de las Obras de la
Concesion, a ser desarrolladas de acuerdo con los términos, declaraciones,
seguridades, condiciones, limitaciones y mas estipulaciones contenidas en el
Contrato.

El Proyecto Técnico Definitivo correspondera al desarrollo, al nivel de detalle,
del Propuesta Técnica de la Oferta presentado por el Adjudicatario en el
Concurso. Por lo tanto, el Proyecto Técnico Definitivo debera ser plenamente
consistente y coherente con la solucidon presentada en el Propuesta Técnica
de la Oferta y con las modificaciones incorporadas en la negociaciéon y
profundizar en aquellos aspectos que permitan la cabal ejecucion y control
de las Obras.

33.3. Estandares para la preparacion del Proyecto Técnico Definitivo

@

El desarrollo del Proyecto Técnico Definitivo y todos los estudios vy
documentos de especialidades se ajustaran a las normas del Régimen
Juridico Aplicable y a las normas y requerimientos técnicos aplicables de
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conformidad con lo que dispone el acapite 6 del Capitulo 1 del Pliego.

La Sociedad Gestora debera determinar en el Proyecto Técnico Definitivo, en
consulta con el Fiscalizador de la Construccion, todas las normas que se
propone emplear y/o ha empleado para preparar los referidos proyectos.

El Fiscalizador de la Construccidn debera informar al Administrador del
Contrato la pertinencia y suficiencia de las normas juridicas y técnicas
empleadas por el Adjudicatario y/o la Sociedad Gestora para la elaboracion
del Proyecto Técnico Definitivo.

La Entidad Delegante podra, durante el desarrollo del Proyecto Técnico
Definitivo, solicitar a la Sociedad Gestora que precise, aclare y/o enmiende la
informacién del Proyecto Técnico Definitivo, con el objetivo de que se cumplan
las condiciones de suficiencia que permitan definir adecuadamente las Obras.
Para este efecto, la Sociedad Gestora desarrollara y ejecutara a su entero cargo
y costo los estudios que sean necesarios.

33.4. Alcance General de los Estudios y Documentos del Proyecto

@

(b)

(©)

(d)

(e)

Técnico Definitivo

La Sociedad Gestora/Gestor Delegado debera realizar, a su entero riesgo y
costo, la totalidad de los estudios y preparar todos los documentos que sean
necesarios para la ejecucién y control de las Obras de la Concesion.

La Sociedad Gestora/Gestor Delegado se hace responsable por la calidad de
la documentacion entregada como Proyecto Técnico Definitivo, y por todo
error contenido en ella. Por tanto, asume a su entero cargo, costo y
responsabilidad la definicion e implementacion de las medidas correctivas
gue sean necesarias para subsanar dichos errores, ya sea en el Periodo de
Construccion como en el Periodo

El Fiscalizador de la Construccion y el Supervisor de la Explotacion,
durante la vigencia del Contrato, podran formular observaciones
fundamentadas sobre errores y deficiencias en el Proyecto Técnico
Definitivo.

Las tareas que deba efectuar la Sociedad Gestora/Gestor Delegado en funcién
de las observaciones realizadas por el Fiscalizador de la Construccion o el
Supervisor de la Explotacion, en virtud de los incumplimientos relacionados
con el Estudio Técnico Definitivo, no implican, en ningin caso, la existencia
de alguna Orden de Variacion. Por el contrario, deberan entenderse como
parte de la ejecucion ordinaria de las obligaciones del Contrato, aunque ello
signifique que la Sociedad Gestora deba definir y ejecutar obras por sobre las
ofertadas o modificaciones a ellas, con la finalidad de ajustarse a los
requisitos y requerimientos previstos en el Estudio Técnico Definitivo.

La Sociedad Gestora/Gestor Delegado presentara al Fiscalizador de la
Construccién, para su aprobacion, las soluciones que estime adecuadas para
las Obras de la Concesidon en construccidon, que permitan corregir los

defectos detectados en campo, en la ejecucion del Proyecto Técnico
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Definitivo, siempre en funcién de la mejora del Proyecto.

33.5. Oportunidad de Entrega y Conformidad

(@) El Proyecto Técnico Definitivo debera ser entregado por el Gestor Delegado al
Fiscalizador de los Estudios en la etapa de organizacién del proyecto en un plazo
maximo de doscientos cuarenta y tres (243) dias.

(b) El Fiscalizador de los Estudios debera emitir su informe, en un plazo maximo
de quince (15) dias luego de que se atienda sus observaciones.

(c) Una vez entregado el Estudio Técnico Definitivo con el informe del Fiscalizador
de los Estudios, la Entidad Delegante dispondra de un plazo de quince (15) dias
para emitir su conformidad al documento.

34. CLAUSULA TRIGESIMO CUARTA: LICENCIA AMBIENTAL Y OTRAS
HABILITACIONES LEGALES.-

(@) El Gestor Delegado debera preparar y proveer todos los estudios vy
documentos necesarios para la obtencién, ante la Autoridad Competente, de
al menos, las siguientes Habilitaciones Legales:

(i) Licencia ambiental, o el Acto de Autoridad que sea pertinente en su
lugar, de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable.

(i) Permisos de empalmes y conexiones de servicios publicos.
(i) Cualquier otro necesario para iniciar la Construccion de las obras.

(b) El Gestor Delegado debera obtener las Habilitaciones Legales necesarias para
emprender el Periodo de Construccién hasta antes del inicio de cada tramo
del Corredor Vial Ferroviario.

VII. DEL PERIODO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE LA CONCESION

35. CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA: OBRAS DE LA CONCESION.-

(@) La Sociedad Gestora/Gestor Delegado debera construir, a su entero costo y
riesgo, todas y cada una de las Obras previstas en el Proyecto Técnico
Definitivo.

(b) Las Partes declaran, acuerdan y consienten que entre las obligaciones de la
Sociedad Gestora/Gestor Delegado en materia de Construccion de las obras
complementarias, se incluye la de efectuar toda intervencidon constructiva
necesaria para asegurar los requerimientos técnicos y funcionales previstos
en el Pliego y este Contrato para las Obras; y, de manera especifica, aquellas
que sean requeridas para la prestacion de los Servicios de la Concesion.

(c) El Fiscalizador de la Construccién sera responsable de asegurar que la
39
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Sociedad Gestora/Gestor Delegado cumpla con los requerimientos técnicos y
funcionales previstos en los literales precedentes, con las atribuciones
otorgadas en el Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO SEXTA: EQUIPAMIENTO.-

La Sociedad Gestora/Gestor Delegado debera equipar, a su entero costo y
riesgo, todas y cada una de las Obras de la Concesién previstas en el
Proyecto Técnico Definitivo, de conformidad con el Régimen Juridico
Aplicable.

El Equipamiento de las Obras incluird todos los elementos necesarios para
que cada una de las Obras de la Concesidon cumpla las condiciones técnicas y
funcionales requeridas para prestar los Servicios de la Concesidn, con
sujecion al Plan de Operacion y Mantenimiento y los Indicadores de Calidad.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: INICIO DEL PERIODO DE
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE LA CONCESION.-

La Sociedad Gestora/Gestor Delegado podra iniciar la etapa de
Construccion, unicamente desde la fecha en que consten cumplidas todas y
cada una de las obligaciones previstas en este Contrato (las “Condiciones
de la Construccion”).

Del cumplimiento de las Condiciones de la Construccion, el Administrador
del Contrato dejara constancia en un certificado emitido previo informe del
Fiscalizador de la Construccion, el “Certificado para la Construccion”.

Para todos los propdsitos de este Contrato, el certificado al que hace
referencia el literal precedente sera el documento que defina la fecha desde
la cual el Gestor Delegado estd autorizada para iniciar el Periodo de
Construccion.

CLAUSULA TRIGESIMO OCTAVA: ACTIVIDADES PREPARATORIAS.-

El inicio del desarrollo de las Obras de la Concesion requerira la autorizacion
previa del Fiscalizador de la Construccion que sera comunicada al
Administrador del Contrato.

El Fiscalizador de la Construccion autorizara el inicio del desarrollo de las
Obras, Unicamente si le consta que se han concluido las actividades
preparatorias previstas en el Cronograma de Ejecucion de Obra.

En cualquier caso, el desarrollo de las Obras no podra iniciarse mas alla de
treinta (30) dias luego de la fecha en que se haya emitido el Certificado para
la Construccién.
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CLAUSULA TBIGESIMO NOVENA: DESARROLLO DE LAS OBRAS DE
LA CONCESION.-

El Gestor Delegado ejecutara las Obras de conformidad con el Cronograma
de Ejecucién de Obra.

El Fiscalizador de la Construccion sera responsable de asegurar que el Gestor
Delegado cumpla con los plazos y previsiones del Cronograma de Ejecucion
de Obra y los restantes componentes del Proyecto Técnico Definitivo.

En caso de que el Gestor Delegado requiera efectuar Variaciones al
Cronograma de Ejecucion de Obra, las debera solicitar al Administrador del
Contrato, previo informe favorable del Fiscalizador de la Construccion.

Si estas Variaciones se produjeren luego del vencimiento de los plazos
previstos en el Cronograma de Ejecucién de Obra, se podran autorizar
Unicamente si se encuentran pagadas las multas aplicables por los retrasos
determinados.

Las Variaciones al Cronograma Valorado de Obra que fueren autorizadas
debidamente, previo al vencimiento de los plazos consignados en dicho
instrumento, no generaran sanciones contractuales.

Toda Variacion al Cronograma de Ejecucion de Obra sera de cuenta y riesgo
del Gestor Delegado.

CLAUSULA CUAI?RAGI'ESIMA: PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
DE LA CONCESION.-

Sin perjuicio de los hitos y fases que hubiera previsto el Adjudicatario y/o el
Gestor Delegado en el Cronograma de Ejecucidon de Obra, las Obras de la
Concesién deberan estar concluidas de conformidad con el cronograma que
forma parte de este Contrato.

El Gestor Delegado, en el Cronograma de Ejecucién de Obra, deberd
especificar las fechas de conclusién de cada una de las Obras, fechas que, en
cualquier caso, constituiran uno de los referentes de cumplimiento de las
obligaciones del Gestor Delegado en lo que respecta a la Planificacion,
Disefio y Construccion del Proyecto.

CLAUSULA C,UADRAGI'ESIMO PRIMERA: RECEPCION DE OBRAS DE
LA CONCESION.-

Una vez concluidas cada una de las Obras de la Concesion, el Gestor
Delegado procedera a entregarlas provisionalmente a la Entidad Delegante.

Para proceder con la entrega provisional de cada una de las Obras a la
Entidad Delegante, el Gestor Delegado debera obtener el informe previo y
favorable del Fiscalizador de la Construccién, especialmente, sobre el hecho
del cumplimiento integro de las condiciones técnicas y funcionales de cada
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una de las Obras.

De la entrega y recepcion provisional de cada una de las Obras se dejara
constancia en el documento emitido por el Administrador del Contrato.

Para proceder con la entrega definitiva de cada una de las Obras
complementarias, el Gestor Delegado se asegurara que aquellas no requieran
reparaciones o rectificaciones posteriores.

Las Obras de la Concesion seran entregadas definitivamente a la Entidad
Delegante, previo informe favorable del Fiscalizador de la Construccion, en el
plazo de ciento ochenta (180) dias contados desde la fecha de emision del
ultimo Certificado Provisional de Obra Concluida.

De la entrega y recepcidn definitiva de todas las Obras se dejara constancia
en un documento emitido por el Administrador del Contrato (el “Certificado
de Obra Concluida”).

CLAUSULA CUADBAGI'ESIMO SEGUNDA: MONITOREO Y CONTROL DE
LA CONSTRUCCION.-

Le corresponde al Fiscalizador de la Construccién el monitoreo y control de la
Construccion.

Para este propdsito remitira dentro de los cinco (5) primeros dias de cada
mes, un informe al Administrador del Contrato, determinando, al menos:

() El avance de las Obras; de conformidad al programa de inversiones
(i) Las inversiones efectuadas hasta la fecha. y
(i) La liquidacion de las multas que fueren aplicables hasta la fecha.

VIII. DEL PERIODO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

CLAUSULA CUADRAGESIMO TERCERA: DE LA OPERACION.-

El Gestor Delegado realizara la Operacion en concordancia con las practicas y
politicas generalmente aceptadas para un operador del tipo de obras que
corresponden a las Obras de la Concesion. y, especialmente:

(i) Todas las normas contenidas en el Régimen Juridico Aplicable,
incluyendo, sin limitacion, las referidas al ambiente, laborales,
seguridad social y tributarias, asi como las emanadas de la Entidad
Delegante y otras Autoridades Competentes;

(i) Los requerimientos especificos de este Contrato;
(i) El Plan de Operacion y Mantenimiento;

(iv) Las exigencias de todas las pdlizas de seguros requeridas en el
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Contrato. vy,

(v) Los estandares internacionales de la industria, en todo lo no
contemplado en los puntos anteriores.

44. CLI:\USULA, CUADRAGESIMO CUARTA: SERVICIOS DE LA
CONCESION.-

(@) A partir de la fecha de inicio del Periodo de Operacidon y Mantenimiento, el
Gestor Delegado estara facultado a prestar, a favor de los Usuarios, los
servicios de transporte de carga, inherentes a las Obras de la Concesion v,
por tanto, cobrar la tarifa, como retribucidon en los términos de este Contrato.

(b) En la Operacién del Corredor Vial Ferroviario, el Gestor Delegado ha de
proveer a los Usuarios, ademas de los Servicios Basicos, los Servicios
Complementarios. Los Servicios Basicos y los Servicios Complementarios son
de obligatorio cumplimiento.

45. Asi mismo, el Gestor Delegado, previa autorizacion de la Entidad Delegante,
podra organizar y ejecutar servicios adicionales en beneficio de los Usuarios
("Servicios Facultativos”).

45. CLAUSULA CUADRAGESIMO QUINTA: CONDICIONES ESENCIALES
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA CONCESION.-

(@) El Gestor Delegado debera prestar los Servicios de la Concesién con
eficiencia, regularidad, continuidad, universalidad y calidad y en general,
sujeta a los principios constitucionales que rigen la materia.

(b) La actividad del Gestor Delegado y, por tanto, la prestacion de los Servicios
de la Concesion, en todo momento estara sujeta al Régimen Juridico
Aplicable, especialmente en lo que respecta a las normas sobre libre y leal
competencia, proteccion de consumidores y regulaciones sectoriales.

(c) Sin perjuicio de los expedientes sancionadores que en su caso
correspondiere incoar en contra del Gestor Delegado conforme a lo
establecido en el Contrato, en caso de que la Entidad Delegante hubiere
constatado, previo el procedimiento debido, que el Gestor Delegado ha
vulnerado cualquiera de las condiciones esenciales previstas en las letras
precedentes, el Gestor Delegado estara obligado a adoptar en el plazo
sefalado por la Entidad Delegante todas las medidas necesarias para poner
término a esas situaciones y compensar tales afectaciones, bajo la
prevencion de que sera cursada la correspondiente Notificaciéon de
Terminacion por Culpa Grave en los términos de este Contrato.

(d) El Gestor Delegado tendra el derecho a verificar y a oponerse, en el caso de
estimarlo infundado, a todo reclamo por vulneracion de condiciones
esenciales en la prestacion de los Servicios de la Concesidn previstas en esta
clausula, que cualquier Usuario presente ante la Entidad Delegante.
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En cualquier caso, la Entidad Delegante se reserva el derecho a la prestacion
subsidiaria de los Servicios de la Concesion, de ejercer sus atribuciones para
intervenir en caso de interrupcién, suspensidon o, de cualquier otra falta de
prestacién o suficiencia de los Servicios de la Concesidon a cargo del Gestor
Delegado.

CLAUSULA CUADRAGESIMO SEXTA: MANTENIMIENTO.-

El Gestor Delegado debera cumplir en todo momento los términos de su Plan
de Operacidon y Mantenimiento contenido en el Proyecto Técnico Definitivo.

La Entidad Delegante podra autorizar al Gestor Delegado la revision vy
modificacion del Plan de Operacién y Mantenimiento periédicamente, siempre
que el resultado de dicha Variacidon sea la mas adecuada y eficiente atencion
de las Obras de la Concesidn y su Equipamiento.

Sin perjuicio del contenido del Plan de Operacion y Mantenimiento, el Gestor
Delegado, de modo general, estara obligado a:

(i) Conservar en buen estado fisico y funcional, incluso desde el punto de
vista estético, las Obras de la Concesion y el Equipamiento.

(i) Asegurar las adecuadas condiciones de higiene, seguridad y ambiente
en todo el Proyecto.

(i) Reparar o reponer el Equipamiento cuya vida Gtil ha expirado o que se
encuentre en situacion de deterioro significativo a juicio del
Administrador del Contrato o el Fiscalizador de la Explotacion.

CLAUSULA CUADRAGESIMO SEPTIMA: REFORMA Y REVISION DEL
PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.-

Durante el Periodo de Operacion y Mantenimiento, el Gestor Delegado podra
solicitar a la Entidad Delegante la reforma o revision del Plan de Operacién y
Mantenimiento, cuantas veces lo estime necesario.

A tales efectos, el Gestor Delegado debera presentar la solicitud
correspondiente acompaifada de las siguientes previsiones:

(i) Identificacion del tipo de reforma o revisidn que espera realizarse.

(i) Especificacion de las Obras de la Concesion a afectarse, si existiere
alguna relacion con la reforma o revisidén propuesta.

(i) Especificacion del impacto de las actividades, incluido el ambiental,
cuya ejecucion se plantea.

La Entidad Delegante podra negarse a otorgar la autorizacién solicitada
cuando el disefio y condiciones de prestacién del respectivo Servicio de la
Concesion, del Mantenimiento y/o ejecucion de una determinada actividad,
implicaren:
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(i) Generacion de efectos negativos de caracter manifiesto y permanente
en el ambiente sin poderse prever por parte del Gestor Delegado,
medidas para evitarlos. o bien, cuando las medidas previstas en tal caso
fueren insuficientes.

(i) Generacion de efectos negativos respecto de la seguridad de las
personas o los Bienes de la Concesion.

(i) Generacion de efectos que, directa o indirectamente, impidan de forma
manifiesta al Gestor Delegado cumplir con los Indicadores de Calidad o,
en general, las obligaciones previstas en este Contrato.

(iv) Violacion del Régimen Juridico Aplicable en la ejecucion de las
actividades que motivan la reforma o revisién del Plan de Operacion y
Mantenimiento.

(v) Generacion de dificultades o impedimentos manifiestos respecto a la
ejecucidon de actividades de monitoreo, control o evaluacion por parte
de la Entidad Delegante.

En consecuencia, el Gestor Delegado, sin el consentimiento expreso por
escrito de la Entidad Delegante y previo informe favorable del Supervisor de
la Explotacién, no podra realizar actividades que afecten las Obras de la
Concesion y que no hayan estado expresamente previstas en el Plan de
Operacion y Mantenimiento.

El incumplimiento de esta condicién se considerara falta grave y podra
conllevar la terminacidon unilateral de este Contrato por incumplimiento del
Gestor Delegado, cuando el Supervisor de la Explotacion califique el desvio
como elemento esencial en los términos de este Contrato.

Sin perjuicio de las autorizaciones otorgadas para la prestacion de Servicios
de la Concesion, el Gestor Delegado debera, en todo momento y durante la
vigencia del Contrato, velar para que no se produzcan las situaciones
mencionadas en la clausula 48(c) anterior, lo cual estara, asimismo, sujeto al
control de la Entidad Delegante.

Si, mediante la funcidon de Supervisidon de la Entidad Delegante se detectare
la existencia de situaciones mencionadas en la clausula 48(c) anterior, luego
de haberse otorgado la correspondiente autorizacion para la prestacion de
uno o mas Servicios de la Concesién, el Gestor Delegado estara obligado a
adoptar las medidas correctivas del caso a requerimiento de la Entidad
Delegante en el plazo razonable dispuesto para ello por parte de ésta y/o, en
su caso, a suspender la ejecucién de las actividades correspondientes si
hubiere, a juicio de la Supervision de la Explotacidn, grave e inminente riesgo
de ocurrencia efectiva de los referidos hechos.

En caso de determinarse que pese a las medidas correctivas previstas o
adoptadas, no fuere posible continuar ejecutando las actividades autorizadas
sin evitar incurrir en los supuestos de hecho a que se refiere la letra
precedente, el Gestor Delegado debera suspender definitivamente la
ejecucion de las actividades comprendidas en dicha hipétesis, con derecho a
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la reposicion de lo efectivamente gastado por el Gestor Delegado.

CLAUSULA CUADRAGESIMO OCTAVA: INICIO DE LA OPERACION.-

La Operacion dara inicio, desde la fecha en que se cumplan las siguientes
condiciones:

() Respecto de las Obras cuya Operacion se requiere iniciar, el
correspondiente Certificado Provisional de Obra Concluida.

(i) El Gestor Delegado haya entregado a la Entidad Delegante la Garantia
2.

(i) El Plan de Operacion y Mantenimiento no requiera Variacion alguna en
relacion con cualquiera de las Obras de la Concesion, cuyo inicio de
Operacion se requiera.

Del cumplimiento de las restantes Condiciones de la Operacion, la Entidad
Delegante dejara constancia en el “Certificado Provisional de Obra
Concluida”.

Para todos los propdsitos de este Contrato, el Certificado Provisional de Obra
Concluida sera el documento que defina la fecha desde la cual el Gestor
Delegado esta autorizado para iniciar la Operacion de cualquiera de las Obras
de la Concesion al que se refiera.

CLAUSULA CUADRAGESIMO NOVENA: ORDENES DE VARIACION.-

Por razones de interés publico, la Entidad Delegante podra modificar las
caracteristicas de las Obras de la Concesion y de los Servicios Obligatorios,
mediante Ordenes de Variacion, las mismas que podran ser para la ejecucion
de obras adicionales o actuaciones a cargo del Gestor Delegado que no se
encuentren expresamente previstas en este Contrato o no se desprendan de
los riesgos asumidos por el Gestor Delegado y esta disposicion genere
Variaciones Relevantes en los egresos, exclusivamente por el Valor de la
Afectacion:

(i) El Gestor Delegado tendra un Derecho de Preferencia para las obras
adicionales en el Proyecto.

(i) La modificacion dispuesta mediante Orden de Variacién para obras
adicionales estard sujeta, en su caso, al acuerdo entre la Entidad
Delegante y el Gestor Delegado sobre la forma de pago y el precio
tomando como base los precios del presente contrato. En caso de no
llegar a un acuerdo sobre el precio de las obras adicionales, se podra
acudir a los mecanismos alternativos de solucién de controversias
estipulados en este contrato.

(i) En la modificacion dispuesta mediante Orden de Variacion para
disminucion de obras o alcance del Proyecto, el Gestor Delegado podra
requerir la compensacién a la Entidad Delegante de los costos
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financieros asociados a la disminucién de la inversion y se acordara el
respectivo ajuste en el Anexo 4 del Pliego. En caso de no acuerdo, se
podra acudir a los mecanismos alternativos de solucidon de controversias
estipulados en este contrato.

Solo se podra ordenar la modificacion de las Obras de la Concesion y de los
Servicios Obligatorios mediante Ordenes de Variacion hasta el tercer afio
anterior al vencimiento del Plazo Ordinario de la Concesion.

La Entidad Delegante, previo Informe de Fiscalizacién y/o Supervision, en el
que se determine que las obras requeridas no constituyen defectos en el
Disefio y Planificacion, cursara al Gestor Delegado una Orden de Variacion
especificando:

(i) El alcance de las obras y servicios modificados o requeridos;

(i) La determinacién del presupuesto estimado, en funcién de los costos
unitarios del Proyecto Técnico Definitivo ajustados a la fecha. En caso
de existir rubros nuevos, que no se encuentren contemplados en el
Proyecto Técnico Definitivo, la Entidad Delegante, determinara los
costos unitarios en base a los valores utilizados para proyectos de
similares caracteristicas; v,

(i) El plazo y forma de pago o compensacion de la Orden de Variacion, de
acuerdo con el cronograma de ejecucion de obra estimado para las
respectivas obras adicionales.

El Gestor Delegado en el plazo maximo de quince (15) dias debera
pronunciarse en relacién con el contenido de la Orden de Variacion.

En caso de que el Gestor Delegado acepte la Orden de Variacion o no se
pronuncie en el plazo otorgado en el literal precedente, quedara obligado a la
ejecucidn de las obras y servicios requeridos de conformidad con la referida
Orden de Variacion.

Las obras y servicios previstos en la Orden de Variacion han de iniciar su
ejecucion en el plazo maximo de treinta (30) dias, salvo que por su
envergadura, el Gestor Delegado requiera a la Entidad Delegante cualquier
modificacion, acompanando a su peticion un programa valorado de obras. La
Entidad Delegante podra autorizar dicha modificacion si se basa en criterios
razonables.

Las observaciones oportunas del Gestor Delegado en relacién con la Orden
de Variacion y cualquier otra disputa que se suscite entre la Entidad
Delegante y el Gestor Delegado en estos casos sera resuelta conforme a los
mecanismos de resolucion de controversias previstos en este Contrato.

En el caso de que la Entidad Delegante y el Gestor Delegado no puedan
arribar a un acuerdo razonable, la Entidad Delegante podra contratar la
gjecucion de la Obra nueva de conformidad con el Régimen Juridico
Aplicable.

La Entidad Delegante, en caso de acordar el pago de las érdenes de
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variacion, lo realizara dentro de los noventa (90) dias siguientes a la
ejecucion de las mismas.

En caso de que se acuerde compensar las 6rdenes de variacion, se realizara
de conformidad a lo establecido en la clausula del Equilibrio Econédmico de
este contrato.

IX. DE LA FISCALIZACION Y DE LA SUPERVISION

CLAUSULA QUINCUAGESIMA: FISCALIZACION Y SUPERVISION DEL
CONTRATO.-

Es derecho y obligacién de la Entidad Delegante fiscalizar, supervisar y
evaluar, segun corresponda, el cumplimiento del presente Contrato, lo que el
Adjudicatario acepta y consiente expresamente.

En ejercicio de los derechos para fiscalizar, supervisar y evaluar el
cumplimiento de este Contrato, la Entidad Delegante esta facultada a:

(i) Acceder en cualquier momento a las Obras de la Concesion y a los
documentos e informacion que soportan el Financiamiento, el Disefio, la
Construccion, la Operacion y el Mantenimiento de las Obras del
Contrato, ante lo cual, la Entidad Delegante asume los compromisos de
confidencialidad en los casos previstos en este Contrato.

(i) Requerir en un plazo, definido razonablemente en dias, la informacion o
documentacién que estime necesaria para el ejercicio de sus derechos
de fiscalizacidn, supervision y evaluacion del Contrato referente a los
Disefios, Construccion, Operacién y Mantenimiento. El Gestor Delegado
estara obligado a entregar la informacion y/o documentacion completa
en el lugar y fecha sefalados por el Administrador del Contrato.

(i) Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que las
Obras de la Concesidn, la Operacién y/o el Mantenimiento cumplan con
las caracteristicas técnicas y funcionales exigidas en el presente
Contrato. El Gestor Delegado estara obligado a facilitar a la Entidad
Delegante la practica de las pruebas que se le requiera.

(iv) Verificar los Informes de Fiscalizacion o Supervisiéon en cualquier
momento durante la vigencia del Contrato, para la determinacion del
cumplimiento de los términos de este Contrato.

(v) Verificar la informacién y la documentacién provista por el Gestor
Delegado en aplicacién de este Contrato, a través del requerimiento de
documentos e informacion a terceros. Para este propdsito el
Adjudicatario otorga expresa autorizacion a la Entidad Delegante.

(vi) En general, vigilar que el Gestor Delegado cumpla con sus obligaciones
previstas en los Documentos de la Transaccion, mediante cualquier medida
que estime razonable y adecuada.

48

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana «Codigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador sTeléfono: 593-2 397-4600

www.obraspublicas.gob.ec



(©)

(d)

51.

(a)

(b)

(©)

(d)

52.

,, - 09750y fx:'“ h \
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS I ) S

El Adjudicatario declara y consiente que no podra oponer derechos de
propiedad intelectual o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros
que limiten o impidan que la Entidad Delegante pueda ejercer sus derechos
en materia de fiscalizacion, supervision y evaluacién de este Contrato.

La Entidad Delegante ejercera sus derechos de supervision y evaluacion del
cumplimiento de este Contrato directamente o a través de terceros.

CLAUSULA QUINCUAGESIMO PRIMERA: ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO.-

Si no se hubiere previsto de manera especifica otra cosa en el Régimen
Juridico Aplicable o este Contrato, la Entidad Delegante actuard, en ejercicio
de sus derechos y obligaciones, a través del Administrador del Contrato.

El Administrador del Contrato a la fecha de suscripcion de este instrumento
sera el/la Subsecretario/a de Transporte Terrestre y Ferroviario del Ministerio
de Transporte y Obras Publicas.

Sin embargo, la Entidad Delegante, a través de sus drganos autorizados
podra sustituir en cualquier momento al Administrador del Contrato,
mediante acto administrativo expedido por la maxima autoridad de la Entidad
Delegante que sera notificado al Gestor Delegado.

El Administrador del Contrato tendra todas las atribuciones necesarias para
velar por el cumplimiento cabal de las obligaciones a cargo del Gestor
Delegado y, especificamente, esta autorizado a determinar las infracciones e
imponer y aplicar las sanciones previstas en este Contrato.

CLAUSULA QUINCUAGESIMO SEGUNDA: FISCALIZADORES Y
SUPERVISORES.-

52.1. Generalidades

(a)

(b)

En seguridad de las Partes, se ha previsto para la aplicaciéon de este
Contrato, un mecanismo de fiscalizacion, supervision y evaluacion
independientes (los “Fiscalizadores y Supervisores”), sin perjuicio de las
atribuciones y derechos de la Entidad Delegante o de otras Autoridades
Competentes.

Durante el Periodo de Organizacion y el Periodo Construccién actuara un
Fiscalizador de la Construccion, durante el Periodo de Operacién vy
Mantenimiento y en el Periodo de Liquidacion, actuard un Supervisor de la
Explotacion.

52.2. Funciones generales de los Fiscalizadores y Supervisores:

(@

Velar por el correcto cumplimiento de los requisitos, especificaciones
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técnicas, normas de calidad, seguridad, economia y de manejo ambiental en
la ejecucion de este Contrato por parte del Gestor Delegado.

Obtener y suministrar a la Entidad Delegante toda la informacidn técnica
requerida para el cabal cumplimiento de las obligaciones de este Contrato.

Verificar que las actividades desarrolladas por el Gestor Delegado se ajusten
a los requerimientos y necesidades establecidas por la Entidad Delegante con
base al presente Contrato.

Requerir al Gestor Delegado el reemplazo, correccién o modificacion de los
trabajos, actuaciones y materiales que presenten discrepancia con las
especificaciones técnicas o con las calidades exigidas en este Contrato.

Fiscalizar o Supervisar el cumplimiento de las programaciones aplicables al
Proyecto, y, de ser el caso, recomendar las medidas necesarias para su
cumplimiento.

Verificar que las personas asignadas por el Gestor Delegado cumplan con los
requisitos de idoneidad profesional para la ejecucion del presente Contrato.

Verificar la cabal ejecucion del presupuesto del presente contrato y alertar a la
Entidad Delegante, en caso de existir sobrecostos que puedan poner en riesgo
la estabilidad del presente Contrato.

Requerir las modificaciones a los planes y disenos que sean necesarias para su
adecuacion al Proyecto y aprobarlos. Segun corresponda, los Fiscalizadores y
Supervisores en ejercicio de esta atribucion no podran expedir Ordenes de
Variacién, sino exclusivamente exigir el ajuste de los trabajos, actuaciones y
materiales a los requerimientos técnicos y contractuales.

Revisar y velar que el Gestor Delegado mantenga vigentes las garantias y
seguros previstos en este Contrato.

Informar a la Entidad Delegante dentro de los primeros cinco (5) dias de cada
mes, sobre el desarrollo del proyecto; y, en cada ocasidon en que se presente
un hecho de urgente atencién, sobre el cumplimiento estricto de las
obligaciones a cargo del Gestor Delegado, derivadas de este Contrato y los
Documentos de la Transaccion.

Determinar y liquidar las multas que deban ser impuestas por el
Administrador del Contrato reflejadas en el Anexo 2.1 y 2.2 del Pliego en
razon de las infracciones al presente Contrato.

Establecer la pertinencia del otorgamiento de ampliaciones de plazos segun
lo previsto en la clausula 11.

Las demas previstas en el Contrato y las que corresponde a la naturaleza de
la funcién de un Fiscalizador o Supervisor de conformidad con el Régimen
Juridico Aplicable.

Ademas de las estipulaciones de este contrato, el Fiscalizador y el Supervisor,
deberan considerar las Normas de Control Interno para las entidades,
organismos del sector publico y personas juridicas de derecho privado que
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dispongan de recursos publicos, dictadas por la Contraloria General del
Estado; y, estaran sujetos a sus respectivos Contratos de Fiscalizacion o
Supervisidn, segun corresponda.

52.3. Funciones Especificas del Fiscalizador:

(a)

(b)
(©)

(d)
(e)

)
()

(h)

0]

Verificar que los trabajos realizados tengan la calidad y especificaciones
dadas en el Proyecto Técnico Definitivo en el periodo de Construccidn, y este
Contrato.

Autorizar la recepcién de entregas parciales del Gestor Delegado y aprobar el
cumplimiento de los términos de las mismas.

Permanecer en las Obras de la Concesion para el ejercicio de sus tareas, en los
espacios habilitados por el Gestor Delegado para este proposito.

Evaluar los estudios y documentos del Proyecto Técnico Definitivo.

Controlar la ejecucion de las Obras de conformidad con el Proyecto Técnico
Definitivo.

Recomendar al Administrador del Contrato las modificaciones al Cronograma
de Ejecucién de Obra.

Controlar la calidad de los materiales y la verificacion de los procedimientos
de calidad de recepcién de materiales, ensayos de idoneidad y calidad, y
demas pruebas de calidad de las Obras, canalizaciones e instalaciones que se
lleven a cabo y de sus correctas terminaciones.

Disponer las correcciones y rectificaciones a las que haya lugar, tanto, en la
Planificacion y Disefio como en la Construccion y el Equipamiento para que
las prestaciones a cargo del Gestor Delegado se ajusten a los términos del
Contrato.

Las demas que se definan en los términos de la contratacion.

52.4. Funciones Especificas del Supervisor:

@

(b)

(@)
(d)

Verificar que los trabajos realizados tengan la calidad y especificaciones
dadas en el Proyecto Técnico Definitivo durante el periodo de Operacion y
Mantenimiento de este Contrato.

Revisar, aprobar u objetar el Equipamiento o los informes vinculados con el
Plan de Operacidon y Mantenimiento, asi como exigir todos los soportes que
sean necesarios para asegurar el cumplimiento cabal del Proyecto.

Evaluar permanentemente el Plan de Operacion y Mantenimiento e
Indicadores de Calidad.

Disponer las correcciones y rectificaciones a las que haya lugar, en la
Operacién y en el Mantenimiento para que las prestaciones a cargo del
Gestor Delegado se ajusten a los términos del Contrato.
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(e) Verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en los procesos de
aseguramiento de la calidad, gestion ambiental y de gestidon de seguridad.

(f) Las demas que se definan en los términos de la contratacion.
52.5. Contratos de Fiscalizacion y Supervision

(@) Durante el Periodo de Organizacion, en el plazo maximo de treinta (30) dias
contados desde la fecha de constitucion del Fondo General del Proyecto, el
Gestor Delegado pondra a consideracion del Administrador del Contrato, un
proyecto para cada uno de los Contratos de Fiscalizacién y Supervision,
segun corresponda, a ser suscritos por el Gestor Delegado.

(b) ElI Administrador del Contrato efectuara las observaciones que estime
pertinentes a los proyectos de contrato de Supervision y Fiscalizacion, para
asegurar el cumplimiento de las funciones asignadas a ellos, en dichos
instrumentos.

(c) El Fiscalizador y el Supervisor seran elegidos por la Entidad Delegante
durante el Periodo de Organizacién, de una lista de al menos cinco (5)
candidatos idéneos. En la lista deberan figurar empresas nacionales de
reconocido prestigio en fiscalizacion y/o supervision. Para el proceso de
seleccion la Entidad Delegante determinara el procedimiento de aplicacion.

(d) Mientras se lleva a cabo la seleccidn del Fiscalizador y/o Supervisor la
Entidad Delegante ejercera las funciones de Fiscalizacion o Supervision
correspondientes.

52.6. Prestaciones del Fiscalizador y del Supervisor

(@) Las retribuciones que el Fiscalizador y el Supervisor deberan recibir por sus
servicios, seran pactadas para cumplir las tareas que se les atribuye en este
Contrato y el Régimen Juridico Aplicable, en funcidén de las condiciones de
mercado y constaran en el correspondiente Contrato de Fiscalizacion o
Supervisién. Le corresponde al Adjudicatario prever en la estructuracién
financiera del Proyecto los costos y gastos asociados a este rubro.

(b) De conformidad con este Contrato y los Contratos de Fiscalizacion o
Supervision, el Fiscalizador y Supervisor recibiran su retribucion por los
servicios prestados con cargo al Fondo General del Proyecto, siempre y
cuando éste cuente con instruccién expresa del Administrador del Contrato.

(c) El Fiscalizador y Supervisor no podran percibir retribucién adicional alguna del
Gestor Delegado o de terceros, en caso de hacerlo causara la terminacion de los
contratos de fiscalizacidn o supervision.

52.7. Remocion del Fiscalizador y del Supervisor

(a) Es atribucién exclusiva de la Entidad Delegante la sustitucion del Fiscalizador
o del Supervisor, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato y
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con la justificacion correspondiente.
Una estipulacién en el sentido previsto en el literal precedente debera
constar en los correspondientes Contratos de Fiscalizacion y Supervision.

En caso de que se hubiere ordenado la sustitucion del Fiscalizador o del
Supervisor, la Entidad Delegante procedera a elegir uno nuevo de la lista de
Fiscalizadores y Supervisores de conformidad al orden de prelacion del
procedimiento inicial de seleccion, en los mismos términos y con los mismos
efectos previstos en los correspondientes Contratos.

52.8. Contraste de pruebas y correcciones

@

(b)

Si el Administrador del Contrato o el Fiscalizador o el Supervisor entienden
necesaria la realizacidbn de nuevos ensayos para asegurar la calidad de
ejecucion o de ciertos materiales, previa notificacién al Gestor Delegado, con
copia a los Financistas, la Entidad Delegante los dispondra con cargo al
Fondo General del Proyecto.

Si el Administrador del Contrato o el Fiscalizador o el Supervisor apreciaren en
cualquier momento la existencia de modificaciones en relacion con este
Contrato y los demas Documentos de la Transaccidén, podra disponer la
correccidon correspondiente e incluso, si es necesario, la suspension temporal
del desarrollo de las Obras, Operacion y Mantenimiento o la prestacion de
determinados Servicios, disponiendo tomar todos los correctivos necesarios
hasta que se subsanen las diferencias o defectos observados, sin perjuicio de la
aplicaciéon de las correspondientes sanciones en caso de que el hecho
constituya una infraccion.

52.9. Participacion de los Usuarios

(a)

(b)

53.

@

La Entidad Delegante podra practicar encuestas a los Usuarios para efectos
de determinar el cumplimiento de este Contrato y cualquiera de sus
términos, condiciones y limitaciones, en todo aquello que esté referido a los
Usuarios.

La Entidad Delegante solicitara al Gestor Delegado la implementacidén de un
sistema de recepcién de quejas y denuncias que los Usuarios realicen en
relacion con la Operacidn a cargo del Gestor Delegado.

CLAUSULA QUINCUAGESIMO TERCERA: CONTRATO DE
FIDEICOMISO MERCANTIL.-

Como condicién para el financiamiento del Proyecto, se hace necesario que la
Sociedad Gestora celebre un Contrato de Fideicomiso Mercantil en virtud del
cual constituya un patrimonio autdbnomo de Administraciéon, Pago y Garantia,
separado e independiente, denominado Fondo General del Proyecto,
acogiendo los estandares internacionales para esta clase de proyectos, cuyo
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Fiduciario se encargara de cumplir con todas las estipulaciones conforme las
instrucciones especiales impartidas en el Contrato de Fidecomiso Mercantil.

El objeto del Contrato de Fideicomiso Mercantil debera incluir por lo menos

las siguientes instrucciones:

() Recaudar todos los ingresos que genera el Proyecto los mismos que
seran registrados en el Fondo General del Proyecto.

(i) Registrar los egresos que se generen en el Proyecto.

(i) Efectuar, con cargo a las Cuentas y Subcuentas, segun corresponda, los
pagos que ordene la Sociedad Gestora como Constituyente o los
Acreedores del Proyecto;

(iv) Servir de garantia para el pago a los Financistas, de las obligaciones
contraidas por el Gestor Delegado;

(v) Abrir las Cuentas bancarias, con el fin de que la Fiduciaria pueda
administrar los Recursos depositados para el desarrollo de este
Contrato.

(vi) Destinar los excedentes de las Subcuentas del Fondo General del
Proyecto de acuerdo con las disposiciones particulares que se indiquen
para cada una de ellas en el Contrato de Concesidn para el Proyecto;

(vii) Administrar los Recursos provenientes de los pagos o reembolsos que
efectle la Entidad Delegante en favor del Gestor Delegado, de acuerdo
con lo establecido en el Contrato de Concesion;

Las Partes convienen que todos y cualesquiera de los honorarios u otros

montos que periddicamente cobre el Fiduciario por sus servicios bajo el

Contrato de Fideicomiso Mercantil seran costos y gastos a cargo del Gestor

Delegado.

De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso

Mercantil, el Gestor Delegado contribuird al Fondo General del Proyecto en

una cuenta segregada, denominada la “Subcuenta de Fiscalizacion y/o

Supervision”:

(i) Los recursos necesarios para pagar las prestaciones econdmicas a las
que tengan derecho el Fiscalizador de la Construccion.

(i) Los recursos necesarios para pagar las prestaciones econdémicas a las
que tengan derecho el Supervisor de la Explotacion.

(i) Los recursos necesarios para pagar las prestaciones econdmicas a las
que tenga derecho el Fiduciario.

(iv) Los recursos necesarios para atender cualquier otro rubro vinculado con
las labores de Fiscalizacidn, Supervision y evaluacion del Proyecto.
Durante la vigencia de la Concesion, el Fondo General del Proyecto debera
contar con los recursos necesarios para pagar las prestaciones relacionadas
con la Fiscalizacion y Supervision por al menos un periodo de ciento ochenta
(180) dias, segun los términos y condiciones de los Contratos de Fiscalizacion
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o Supervision y este Contrato Incluidas en el Modelo Financiero Base.

En el Proyecto Técnico Definitivo se definira el monto y programacion de
recursos a ser aportados por el Gestor Delegado a la Subcuenta de
Fiscalizacion y/o Supervisidén del Fondo General del Proyecto.

En el correspondiente Contrato de Fideicomiso Mercantil, la Entidad
Delegante dara instrucciones al Fiduciario para que maneje y emplee los
recursos depositados en el Fondo General del Proyecto. No podran
efectuarse instrucciones que otorguen facultades al Constituyente que no se
encuentren explicitamente determinadas en este Contrato.

Las Partes convienen que los recursos depositados en el Fondo General del
Proyecto no seran invertidos o utilizados de ninguna manera que no sea
aquella especificamente establecida en este Contrato y en el Contrato de
Fideicomiso Mercantil.

La Sociedad Gestora y el Fiduciario prepararan el proyecto de Contrato de
Fideicomiso Mercantil y lo pondran a consideracion del Administrador del
Contrato quien efectuara las observaciones que estime necesarias en el
marco de este Contrato y el Régimen Juridico Aplicable. Las observaciones
efectuadas por el Administrador del Contrato seran recogidas
obligatoriamente por el Fiduciario.

CLAUSULA QUINCUAGESIMO CUARTA: APLICACION DEL FONDO
GENERAL DEL PROYECTO.-

54.1. Instrucciones para el pago al Fiscalizador y Supervisor

@

(b)

(©)

(d)

De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso
Mercantil, la Entidad Delegante instruira al Fiduciario para que, Unicamente
con una instruccion expresa del Administrador del Contrato proceda con el
pago de las facturas emitidas por el Fiscalizador o por el Supervisor, segin
los términos de los Contratos de Fiscalizacion y Supervision.

De conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso,
la Entidad Delegante a través del Administrador del Contrato, instruira al
Fiduciario para que pague las facturas derivadas de las pruebas y examenes
ordenados por el Administrador del Contrato.

Ninguno de los pagos que se deba efectuar con cargo a la Cuenta de
Fiscalizacion y Supervision se realizara si el beneficiario no hubiese emitido
previamente el correspondiente comprobante de venta de conformidad con
el Régimen Juridico Aplicable.

Para que el Administrador del Contrato proceda con la instrucciéon de pago, el
Fiscalizador y el Supervisor deberan remitir en los periodos determinados en
los Contratos de Fiscalizacion y Supervision los respectivos Informes a entera
satisfaccion.
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55. CLAUSULA QUINCUAGESIMO QUINTA: INTERVENTOR DE LA

(a)

(b)

(d)
(e)

®

()

CONCESION.-

La Entidad Delegante previa notificacion a los Financistas pondra en
conocimiento del Gestor Delegado la designacidn de un Interventor que
asuma la gestidn integral de la Concesidon a cargo de la Sociedad Gestora,
con las facultades previstas en esta clausula, en los siguientes casos:

(i) Para el evento en que por cualquier circunstancia la Sociedad Gestora
no pueda cumplir sus obligaciones bajo este Contrato, temporal o
definitivamente, por un periodo superior a treinta (30) dias, continuos o
no, durante un semestre.

(i) En caso de abandono de las Obras de la Concesion.
(i) En caso de abandono en el Mantenimiento.
(iv) En caso de que se hubiere cursado una Notificacion de Terminacion.

(v) En caso de que se hubiere retrasado por mas de treinta (30) dias la
Reversidon de la Administracion de la Concesion, durante el Periodo de
Liquidacion.

En el caso de la Intervencién, la Entidad Delegante procedera a designar y

poner de inmediato en funciones a un Interventor, que se pondra en
conocimiento de los Financistas y del Gestor Delegado, el cual desplazara de

modo automatico a los representantes legales y administrativos del Gestor

Delegado/Sociedad Gestora, siendo su obligacion principal restablecer y/o
mantener la normal prestacion de los Servicios de la Concesion y velar por el
cumplimiento de este Contrato. En esta situacion, los actos sociales,
cualquiera sea su naturaleza, que no cuenten con la autorizacion del
Interventor no tendran valor alguno.

La Intervencidon constituye una medida cautelar, y por tanto no invalida, ni
suspende todo proceso sancionatorio que pudiere haber correspondido,
incluso aquel que pudiese derivar en la terminacidn de este Contrato.

La Intervencién no se suspendera en ningun supuesto por la articulacion del
proceso de solucién de divergencias previsto en el presente Contrato.

Terminada la Intervencion, la Entidad Delegante reintegrara el control de la
Sociedad Gestora a sus administradores, si asi correspondiere, debiendo

proceder, el Interventor, a realizar la correspondiente rendicién de cuentas

documentada de su gestidn, dentro del plazo de los siguientes noventa (90)
dias.

Toda objecidn de la Sociedad Gestora a la rendicion de cuentas del

Interventor, se tramitara por la via de solucion de controversias de este

Contrato.

Para el ejercicio del derecho previsto en esta clausula, el Administrador del
Contrato esta autorizado por la Sociedad Gestora a emplear la fuerza publica

y cualquier otra medida de apremio que administrativamente se considere

necesario.
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La Intervencién iniciara con la notificacion por escrito que haga el
Administrador del Contrato al Gestor Delegado sin otro requisito formal; vy, el
Gestor Delegado se obligara a facilitar su ejecucion del modo en que hubiera
sido instruida por el Administrador del Contrato.

En ningun caso la Intervencion podra prolongarse por mas de un (1) afo,
desde su efectiva iniciacion, salvo cuando por decisién judicial o
administrativa, motivada por la existencia de litigio entre las partes, se deba
mantener la Intervencion hasta el final de una fase o de la totalidad del
procedimiento que se sigue.

Pasado el lapso de la Intervencién, sin que existan motivos para restablecer
al Gestor Delegado o a quien le sustituya, los derechos de este Contrato,
procedera a determinar la terminacion de este Contrato de acuerdo a las
causales previstas para ello en este instrumento.

Los costos que demandare la Intervencidn seran de cuenta del Gestor
Delegado, pudiendo hacerlos efectivos la Entidad Delegante contra la
Garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato, a falta de pago directo por esta
en el plazo especificado para ello por la Entidad Delegante bajo criterios de
razonabilidad en atencion a las circunstancias del caso.

El Interventor debera sujetar su gestiéon al presupuesto asignado; pudiendo
incurrir hasta en un diez por ciento (10%) de costos adicionales en los casos
en que ello resultare razonablemente justificado, en atencion al cumplimiento
eficaz y eficiente de las obligaciones asumidas por el Gestor Delegado en los
términos previstos en este Contrato.

Para incurrir en estos costos adicionales se requerira la aprobacion previa del
adicional al presupuesto disponible, por parte de la Entidad Delegante, previa
propuesta razonada del Interventor, que debera hacerse responsable por ella
en el acto de la liquidacién de su gestion.

Los Financistas podran conservar su derecho preferente de entrada o step in
en el Proyecto, en caso que el Gestor Delegado no pueda cumplir sus
obligaciones bajo este Contrato, temporal o definitivamente. Por
consiguiente, seran los Financistas los primeros en orden de prelacion, que
designara como Interventor el Administrador del Contrato, para asumir la
gestion integral de la Concesidon. En caso que los Financistas decidan no
ejercer su derecho de entrada o step in, el Administrador del Contrato podra
designar como Interventor a un tercero.

En el contrato de constitucion de la compaiiia, la Sociedad Gestora debera
agregar estipulaciones que reflejen el contenido de esta clausula.
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X. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES CONTRACTUALES

CLAUSULA QUINCUAGESIMO SEXTA: NATURALEZA Y REGLAS
GENERALES.-

Para asegurar el cumplimiento de una obligacidon prevista en este Contrato
del Adjudicatario y/o Sociedad Gestora/Gestor Delegado, estos libre y
voluntariamente se sujetan a una pena, sancién y/o multa, en caso de no
cumplir la obligacidon contractual, o de retardar su cumplimiento, segun las
estipulaciones contenidas en este Contrato.

Todas las penas, sanciones y/o multas se causaran de manera continua
hasta cuando se restituya el cumplimiento del presente Contrato, segun el
parametro, requisito, obligacion o responsabilidad exigidos, cuando éstos
debieron ser cumplidos en, hasta o desde cierto momento.

Cuando se trate de un parametro, requisito, obligacién o responsabilidad no
sujeto a plazo o término o cuyo cumplimiento no sea posible restituir, se
causaran tantas multas como infracciones haya cometido el Adjudicatario y/o la
Sociedad Gestora/Gestor Delegado o0 sus contratistas o dependientes,
cuantificadas en cada ocasion de la practica de una fiscalizacidn, supervision o
evaluacion.

Las Partes declaran, reconocen y consienten que las multas o penas previstas
en esta clausula son de naturaleza contractual y, por tanto, se aplicaran entre
las Partes con absoluta independencia de la responsabilidad administrativa o, en
su caso, penal del Adjudicatario, la Sociedad Gestora/Gestor Delegado y/o sus
representantes de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable.

Para los propdsitos previstos en el Régimen Juridico Aplicable, las Partes
declaran que los incumplimientos contractuales, individualmente considerados,
para los que se ha previsto una pena o multa de conformidad con esta clausula,
se refieren a obligaciones sujetas a clausula penal en los términos del Cddigo
Civil.

Los incumplimientos del Gestor Delegado indicados en el literal (a) de la
clausula 14.3, sin perjuicio de los demas efectos previstos en este Contrato y
particularmente la aplicacion de las penas y multas, constituyen causa de
Terminacion Anticipada subsanables por Culpa Grave.

CLI'\USULA, QUINCUAGESIMO SEPTIMA: PROCEDIMIENTO PARA LA
APLICACION DE MULTAS.-

La constatacion de cada hecho de incumplimiento del Contrato, a través de
los mecanismos de Fiscalizacion o Supervision dard origen a una pena o
multa individual por cada hecho detectado de conformidad con este
Contrato.

Para los propositos de la aplicacion de la pena o multa se atendera la fecha
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en la que conste el hecho del incumplimiento en el correspondiente Informe
de Fiscalizaciébn o Supervisidon, segun corresponda, o reporte de datos o
documentacion.

Todas las multas que se hubieren producido dentro de cada periodo mensual
deberan ser pagadas dentro de los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al
que se produjo la notificacion al Adjudicatario y/o la Sociedad Gestora/Gestor
Delegado, con independencia del mecanismo de impugnacién previsto en este
Contrato o del estado de cumplimiento del mismo por cualquiera de las Partes.

Sin embargo, la Sociedad Gestora/Gestor Delegado podra, en el plazo de
cinco (5) dias contados desde la fecha en la que recibié la notificacion con la
imputacién, oponerse a la aplicacion de una pena o multa contractual
especifica, justificando documentalmente su impugnacién, de modo que la
prueba aportada pueda enervar los efectos de los Informes de Fiscalizacion o
Supervision o mas datos o documentos obtenidos en aplicaciéon de los
mecanismos de Fiscalizacién o Supervision previstos en este Contrato.

En caso de que la Sociedad Gestora/Gestor Delegado se hubiere opuesto a la
aplicacion de una multa y el Administrador del Contrato encontrare su
impugnacién fundada, dejara sin efecto la sancion impuesta, y procedera a
disponer la restitucién de lo pagado o en su caso disponer la compensacion
de este valor con las acreencias pendientes de pago por parte del
Adjudicatario y/o la Sociedad Gestora/Gestor Delegado.

En caso de que el Administrador del Contrato encontrare que la impugnacion
no se encuentra justificada, la Sociedad Gestora/Gestor Delegado podra
emplear en defensa de sus intereses el mecanismo de resolucion de
controversias previsto en este Contrato.

Las Partes declaran, reconocen y consienten que las penas o multas respecto de
las que la Sociedad Gestora/Gestor Delegado no hubiere presentado oposicion
en los plazos y modo previstos en esta clausula, se consideraran firmes en sede
administrativa.

CLAUSULA QUINCUAGESIMO OCTAVA: DE LOS INCUMPLIMIENTOS
CONTRACTUALES EN GENERAL.-

La gravedad del incumplimiento determina el régimen sancionatorio pertinente
para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los incumplimientos se
clasifican en leves y graves.

58.1. Incumplimientos contractuales sujetos a multa derivados de la

(@

Culpa Leve

El incumplimiento de los plazos previstos en este Contrato para la entrega de la
informacion requerida por el Administrador del Contrato en cualquiera de las
etapas. La reincidencia dara lugar a falta grave.
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(b) La falta de entrega de informacion al Fiscalizador o Supervisor o al
Administrador del Contrato, notoriamente incompleta o no fidedigna a juicio
del Fiscalizador o Supervisor o el Administrador del Contrato segun
corresponda. La reincidencia dara lugar a falta grave.

(c) Todo incumplimiento que realice el Gestor Delegado de las obligaciones previstas
explicitamente en el Contrato que no constituya falta grave o no contenga una
multa especifica.

58.2. Incumplimientos contractuales sujetos a multa derivados de la
Culpa Grave

(@) Con excepcién de lo indicado en la clausula 58.1., la falta de cumplimiento
oportuno de cualquier obligacién a cargo del Adjudicatario y/o la Sociedad
Gestora/Gestor Delegado, sus subcontratistas, dependientes o controlados,
sea ésta de dar, hacer o no hacer, y que debidé ser cumplida desde o hasta
determinada fecha o dentro de un plazo. La multa sera impuesta por cada dia
de retraso hasta el dia en que se hubiere cumplido integramente la
obligacién de la que se trate.

(b) En todos los casos en que el Adjudicatario y/o el Gestor Delegado, en general,
de sus contratistas, dependientes o controlados, no cumplieran con cualquier
parametro, requisito, obligacion o responsabilidad previsto en el presente
Contrato. La multa sera impuesta por cada parametro, requisito, obligacion, o
responsabilidad incumplida, y por cada hecho detectado.

(c) La reincidencia en el incumplimiento de la entrega de informacion al
Fiscalizador o Supervisor o al Administrador del Contrato, notoriamente
incompleta o no fidedigna a juicio del Fiscalizador o Supervisor o el
Administrador del Contrato segun corresponda.

(d) Las multas por falta de cumplimiento oportuno previstas en las letras (a) y (b) de
este apartado son compatibles entre si. De modo que, acaecido un hecho que
suponga el incumplimiento de este Contrato y que de origen a una multa de
conformidad con la letra (b) de este apartado, el Gestor Delegado estd en la
obligacién de ajustar su conducta a las previsiones del Contrato inmediatamente,
de tal modo que a partir del décimo primer dia (inclusive) contado desde la fecha
en que se hubiera constatado el incumplimiento contractual se devengaran las
multas previstas en la letra (a) de este apartado hasta que se justifique el
cumplimiento contractual pleno.

58.3. Cuantificacion de las multas.

Las multas derivadas de incumplimientos leves o graves se impondran de
conformidad con lo previsto en el Contrato.
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58.4. Incumplimientos contractuales sujetos a terminacion del contrato,

(a)
(b)

derivados de la Culpa Grave.

Se consideran incumplimientos graves del Gestor Delegado los indicados en
el literal (b) de la clausula 14.3 de este Contrato.

Se consideran incumplimientos graves de la Entidad Delegante, los indicados
en el literal (b) de la clausula 14.4 de este Contrato

58.5. Determinacion de infracciones y penas: caso residual.

(a)

(b)

59.

En caso de incumplimiento de cualquier obligacion Contractual sujeta a plazo
que no se encontrare prevista en el Anexo 2.1 y 2.2 del Pliego, se aplicara
una multa de diez (10) remuneraciones basicas unificadas del trabajador en
general por cada dia de retraso y por evento.

En caso de incumplimiento de cualquier obligacién contractual no sujeta a
plazo, que no se encontrare prevista en el Anexo 2.1 y 2.2 del Pliego, se
aplicara una multa de veinte (20) remuneraciones basicas unificadas de un
trabajador en general, por cada parametro, requisito, obligaciéon, o
responsabilidad incumplida, y por cada hecho detectado.

XI. TERMINOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS

CLAUSULA QUINCUAGESIMO NOVENA: FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO.-

59.1. Regla general

@

(b)

Es obligacion del Gestor Delegado ejecutar todas las actividades requeridas
para conseguir el Cierre Financiero del Proyecto en el plazo maximo de seis
(9) meses contados desde la suscripcién del Contrato, sin perjuicio de su
obligacién de iniciar la Planificacion, Disefio, Construccion de obras,
Operacién y Mantenimiento, conforme a la programacién que conste en la
Oferta segun fue adjudicada. El Gestor Delegado podra solicitar a la Entidad
Delegante una extension del plazo para conseguir el Cierre Financiero con la
debida justificacion.

Para financiar el Proyecto, el Gestor Delegado podra utilizar cualquier
modalidad, instrumento u operacién financiera reconocida y regularmente
utilizada en los mercados financieros locales e internacionales, sin necesidad de
recabar la autorizacion previa de la Entidad Delegante, siempre que:

(i) El riesgo de bancabilidad y el riesgo de financiamiento queden
claramente radicados en el Gestor Delegado.

(i) El Gestor Delegado comunique por escrito a la Entidad Delegante el
nombre de los Financistas del Proyecto, acompafiando los documentos
de soporte necesarios.
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(i) Las garantias vinculadas al financiamiento de terceros queden sujetas a
los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y mas
bases previstos en el Pliego y las estipulaciones contractuales y el modelo
econdmico financiero.

(c) La Entidad Delegante no otorga al Adjudicatario y/o al Gestor Delegado ningin
tipo de crédito.

59.2. Capital propio

El Oferente debera considerar un aporte al capital social de la Sociedad Gestora,
en numerario equivalente al 10% del presupuesto de inversiones de
infraestructura (CAPEX) referencial del proyecto. El Capital Social se debera
calcular sobre el presupuesto de inversiones de infraestructura, CAPEX ofertado,
en valores constantes.

La relacion entre el capital propio y el financiamiento para cubrir las obras de
inversion es del 10%, durante la etapa de construccidn; vy, la relacién entre el
capital propio y el financiamiento de terceros ha de mantener, al menos, la
proporcién de veinte por ciento (20%) durante el periodo de concesion luego de la
finalizacién de la construccion.

59.3. Financiamiento de Terceros

Para financiar el proyecto, el Gestor Delegado podra utilizar cualquier modalidad,
instrumento y operaciones financieras reconocidas y regularmente utilizados en los
mercados financieros local e internacional, sin necesidad de recabar la autorizacion
previa de la Entidad Delegante, siempre que:

(i) El riesgo de viabilidad financiera y el riesgo de financiamiento
quede claramente radicados en el Gestor Delegado.

(ii) El financista haya sido registrado por el Gestor Delegado ante la
Entidad Contratante. El registro se efectuara mediante
comunicaciéon con la que se acompaiie copia del correspondiente
acuerdo conexo.

(iii)Las garantias vinculadas al financiamiento de terceros queden
sujetas a los requisitos, requerimientos, términos, condiciones,
limitaciones y mas bases previstas en este pliego y las
estipulaciones contractuales.

(iv)Al financista se haya obligado a remitir a la Entidad Contratante
semestralmente el reporte sobre el cumplimiento de las
obligaciones a su favor y a cargo del Gestor Delegado.

La Entidad Contratante no otorga al Gestor Delegado ningun tipo de crédito.

59.4. Garantias y derechos de los Financistas
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La Entidad Delegante no otorga garantia alguna a favor de Financistas por las
obligaciones del Adjudicatario y/o del Gestor Delegado.

(@) Los Financistas del Proyecto podran, en los términos del correspondiente
Acuerdo Conexo, asumir la Posicidn Contractual del Gestor Delegado:

(i) En caso de Terminacién Anticipada del Contrato por causas atribuibles al
Gestor Delegado o

(i) En caso de que el Gestor Delegado hubiese incumplido sus obligaciones
frente a los Financistas.

(b) Los Financistas podran asumir la Posicion Contractual, directamente o a
través de un tercero, siempre que, de conformidad con este Contrato, los
Financistas de consuno, aseguren y acrediten en tiempo oportuno a la
Entidad Delegante que:

(i) El Proyecto continuara su ejecucion en la etapa o fase que corresponda
de conformidad con los requisitos, requerimientos, términos,
condiciones, limitaciones y mas bases previstos en el Pliego y las
estipulaciones del Contrato.

(i) La entidad a cargo de la ejecucion del Proyecto cumple idénticos
requisitos previstos en el Pliego que sirvieron de base para la
adjudicacion.

(i) Los Financistas han notificado a la Entidad Delegante su intencion de

ejercer su derecho a asumir la Posicién Contractual del Gestor Delegado
justificando la causa.

(c) En el supuesto de que proceda la Terminacién Anticipada del Contrato, la
Entidad Delegante dentro del procedimiento de terminacién regulado en este
Contrato cursaran la correspondiente notificacion a los Financistas del
Proyecto, y al Gestor Delegado.

(d) Una vez que los Financistas notifiquen a la Entidad Delegante su intencion de
asumir la Posicién Contractual del Gestor Delegado:

(i) la Entidad Delegante no podra terminar el Contrato de manera unilateral y
anticipada; y

(i) en el plazo maximo de sesenta (60) dias contados desde la fecha de dicha
notificacion, los Financistas del proyecto pondran a consideracion de la
Entidad Delegante la misma documentacion requerida en el Pliego para la
evaluacion de los requisitos legales, técnicos y econdmicos de la entidad
que estara a cargo de la ejecucion del Proyecto.

(e) La Entidad Delegante en el plazo maximo de treinta (30) dias contados desde
la fecha en que los Financistas hubieran remitido la documentacién para su
evaluacidn aceptara o negara la peticion, motivadamente.

(f) El Gestor Delegado no podra constituir garantia alguna sobre los bienes
publicos objeto del Contrato; sin embargo, podra constituir cualquier tipo de
garantia sobre sus derechos originados en el Contrato y sobre las acciones
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de la Sociedad Gestora a favor de los Financistas.

En el caso de que la garantia recaiga sobre los ingresos de la Concesion, el
Gestor Delegado debera garantizar que el mecanismo de garantia no
afectard sus requerimientos de capital de trabajo y flujo operativo para
atender la Operacién y el Mantenimiento, de conformidad con su Plan
Econdmico-Financiero. El Financiamiento obtenido por el Gestor Delegado no
podra ser aplicado a fines distintos al cumplimiento de este Contrato.

CLAUSULA SEXAGESIMA: INGRESOS DEL GESTOR DELEGADO.-

El Gestor Delegado obtendra ingresos derivados de:

(i) El recaudo de la tarifa a ser cobrado a los Usuario por los Servicios
Obligatorios, de conformidad con los términos y condiciones previstas
en el Pliego y este Contrato.

(i) La explotacidn por Servicios Facultativos, que hayan sido autorizados
por la Entidad Delegante.

Los ingresos del Proyecto seran considerados de titularidad del Gestor
Delegado.

Los ingresos obtenidos por el Gestor Delegado a consecuencia de este tipo
de operaciones no podran ser aplicados a fines distintos al cumplimiento de
este Contrato.

60.1. Ingresos por el recaudo de la tarifa

(a)

(b)
(©)

(d)

La tarifa sera recaudada por el Gestor Delegado directamente a los Usuarios,
de conformidad con los requisitos, requerimientos, términos, condiciones,
limitaciones y mas bases previstas en este Contrato y el Proyecto Técnico
Definitivo.

Le corresponde al Gestor Delegado adoptar todas las medidas necesarias
para no afectar la demanda.

Las tarifas que pagan los Usuarios por los Servicios Obligatorios, seran
fijados por la Entidad Delegante sobre la base del modelo econdmico-
financiero del Contrato.

Para el cobro de la tarifa sera aplicada una tarifa de Impuesto al Valor
Agregado del 0%, conforme lo determina actualmente la autoridad tributaria.

60.2. Ingresos por Servicios Facultativos

@

(b)

El Gestor Delegado podra organizar y proveer Servicios Facultativos,
empleando para estos propdsitos los Bienes de la Concesion, siempre que
hubieran sido autorizados por la Entidad Delegante.

Los ingresos derivados de los Servicios Facultativos seran considerados de
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titularidad del Gestor Delegado.

Para que la Entidad Delegante autorice Servicios Facultativos, el Gestor
Delegado debera justificar técnica, econdmica y legalmente su solicitud de
autorizacion.

60.3. Retribucion total y egresos

(@) El Gestor Delegado, en calidad de Retribucidon por los Servicios Obligatorios
proporcionados, tiene derecho a hacer suyos el total de los ingresos que se
deriven del recaudo de la tarifa, y aquellos que, eventualmente, perciba por
la prestacion de Servicios Facultativos segin los términos, declaraciones,
seguridades, condiciones y limitaciones contenidas en este Contrato y los
demas Documentos de la Transaccion.

(b) Durante la vigencia del Contrato, los enunciados del literal precedente,
constituyen los Unicos ingresos del Gestor Delegado, con los que cubrira los
costos asociados al Proyecto:

(i) Lainversion (Planificacion, Disefio y Construccion);

(i) Contraprestacion para el Estado;

(i) Los costos de Operacion;

(iv) Los costos del Mantenimiento;

(v) Los costos Financieros;

(vi) Los costos de Fiscalizacion y Supervision;

(vii) Los tributos (impuestos, tasas y contribuciones);

(viii) La rentabilidad; vy,

(ix) Cualquier otro costo asociado con la ejecucién del Proyecto y el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato.

61. CLAUSULA SEXAGESIMO PRIMERA: IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES.-

(@) La actividad desarrollada por el Gestor Delegado estara sujeta al régimen
tributario general aplicable en Ecuador, los tributos actuales y los que en el
futuro se establecieren sobre la misma, sean de caracter nacional o local,
cualquiera fuere el o6rgano recaudador del tributo, asi como las
exoneraciones, exenciones, beneficios fiscales o regimenes fiscales de
excepcion que, en su caso, fueren aplicables.

(b) En lo referente a los tributos aplicables, en su caso, sobre bienes
infraestructuras o activos, ellos estaran a cargo de la parte que ostente el
derecho de explotacion durante el plazo de vigencia del Contrato.

(c) En caso de determinarse la aplicacion de nuevos tributos que recaigan en
forma directa sobre la Sociedad Gestora/Gestor Delegado y que generen
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62. CLAUSULA SEXAGESIMO SEGUNDA: EQUILIBRIO ECONOMICO-

62

(@) En la elaboracion de su Plan Econdmico-Financiero, el Adjudicatario
considerara y aprovisionara los recursos necesarios para atender los
incrementos ordinarios y extraordinarios en sus costos y gastos para el
cumplimiento de las obligaciones y riesgos por él asumidos, por lo que, a
excepcion de los casos explicitamente determinados en este Contrato,
ninguna variacion en los costos y gastos previstos en el Plan Econdmico-

(b)

(©)

62

(@) Para los aspectos previstos en la tabla de distribucion de riesgos se aplicara
de forma indistinta cualquiera de los siguientes mecanismos de

(b)

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS \ &

Variaciones Relevantes, ésta tendra derecho a requerir a la Entidad
Delegante la compensacion para el correcto equilibrio econdmico-financiero
del Contrato, en los términos establecidos en la clausula correspondiente

para este fin.

Cualquier tributo, retencién o gravamen que afecte a los pagos del Gestor
Delegado que se establecen en el presente Contrato, sera a cargo del mismo.

FINANCIERO DEL CONTRATO.-

.1. Supuestos para compensacion

Financiero modifican el equilibrio econémico-financiero del Contrato.

En la elaboracion de su Plan Econdmico-Financiero, el Adjudicatario considerara y
determinara el total de ingresos que requiere para obtener su rentabilidad y
cubrir todos los egresos necesarios para la ejecucion del Proyecto, segun los
términos, declaraciones, seguridades, condiciones y limitaciones contenidas en el

Contrato y los demas Documentos de la Transaccion.

De conformidad con las declaraciones efectuadas en los literales
precedentes, las Partes acuerdan que Unicamente caben compensaciones a
cargo de la Entidad Delegante, cuando se susciten aspectos detallados en la

Tabla de Distribucion de Riesgos, que se encuentra inserta en este contrato.

.2. Mecanismos de compensacion

compensacion o una combinacion de los mismos:
(i) Madificacion de las tarifas establecidas.

(i) Ampliacion del plazo de vigencia del Contrato.
(i) Compensacién econdmica.

La eleccién del mecanismo de compensacion le correspondera a la Entidad
Delegante, en caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo especifico,
siempre de buena fe y en funcién de la continuidad en la ejecucion del

Proyecto.
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62.3. Procedimiento

(@) La Compensacion del Contrato podra ser solicitada por el Gestor Delegado
con copia a los Financistas, dentro de los primeros ciento veinte (120) dias
luego del cierre del ejercicio fiscal, en el que se hayan producido los aspectos
que habrian afectado el equilibrio econdmico-financiero del Contrato.

(b) La Entidad Delegante, a través del Administrador del Contrato una vez
recibida la solicitud de compensacién, dara tramite a la misma, y en caso de
que proceda, acordara con el Gestor Delegado el mecanismo de Trato
Directo para arribar de buena fe a un acuerdo para la aplicacién de la
modalidad, tomado en cuenta la existencia de Variaciones Relevantes que
estan establecidas en la tabla de distribucion de riesgos.

() En caso de no llegar a un acuerdo directo entre las Partes, esto sera resuelto
por un (1) perito independiente, designado de la misma forma prevista para
la designacién del Perito Técnico en la Clausula de Resolucion de
Controversias del presente Contrato, rigiendo las demas disposiciones de esa
Clausula en lo que fuera pertinente.

62.4. De los excedentes

a. Incremento de demanda resultado del movimiento de carga.

b. Deflacion: se considerara excedentes del proyecto de existir deflacién en
comparacion sobre la base del % de inflacién propuesto en el modelo
econdmico financiero ofertado por el interesado. Para el calculo del
excedente en el supuesto de deflacion en un determinado ejercicio fiscal,
se calculara el factor de actualizacién con base al ultimo indice de precios
del consumidor (IPC), publicado a la fecha de pago y con los ultimos
datos oficiales del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos del Ecuador
disponibles al 31 diciembre del ano inmediatamente anterior; resultado
que se vera reflejado en la utilidad neta anual de la sociedad gestora, de
acuerdo a sus estados financieros auditados.

c. Servicios facultativos: excedentes derivados por el cobro de los servicios
facultativos aprobados por el MTOP.

Los excedentes del proyecto deberan ser transferidos por la Sociedad Gestora a la
Entidad Delegante, en un plazo no mayor a 120 dias luego del cierre del ultimo
ejercicio fiscal.

62.5. Mecanismos de Contraprestacion de la Compensacion

Para los aspectos previstos en el numeral precedente, se aplicara de forma
indistinta cualquiera de los siguientes mecanismos de Contraprestacion de la
Compensacion:

(@) Mayores inversiones.
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Inversiones extraordinarias.

Una combinacion de las dos anteriores.

XII. RESPONSABILIDAD, RIESGOS Y MECANISMOS DE
COBERTURA

CLAUSULA SEXAGESIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD.-

63.1. Estipulacion general

@

(b)

(©)

(d)

El Gestor Delegado asume plena responsabilidad por el correcto y oportuno
cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato; y, en tal
virtud, el Gestor Delegado es responsable frente a la Entidad Delegante de
cualquier error o desvio en la ejecucion de las prestaciones que tiene a cargo
y la asuncion de las consecuencias que puedan derivarse de sus omisiones o
acciones, tales como el pago de las penas y multas, indemnizaciones,
reparaciones, reintegros e intereses que pudieran serle exigidos en virtud de
este Contrato.

El Gestor Delegado se obliga a mantener indemne vy liberar en forma efectiva
a la Entidad Delegante y a sus representantes frente a terceros (incluidos
personal, subcontratistas o Usuarios) por las consecuencias que puedan
derivarse de sus propias acciones u omisiones, incluidos, sin limitacion, los
efectos materiales y/o morales de todos y cualquier pedido, reclamacién
administrativa o accion judicial o extrajudicial; y, las pérdidas, gastos y/o
costos de cualquier naturaleza que se pudieran causar.

La responsabilidad y obligacion que asume el Gestor Delegado en esta
clausula tendra vigencia aun después de que el Contrato haya terminado, por
hechos, actos o contratos, acaecidos ejecutados o celebrados durante la
vigencia del Contrato.

Todo lo estipulado en esta clausula, no afecta de modo alguno el régimen de
responsabilidad extracontractual a cargo del Gestor Delegado, segun lo
previsto en el Régimen Juridico Aplicable, ni se interpretara como un
eximente de responsabilidad o un medio para disminuir o atenuar dicha
responsabilidad.

63.2. Personal

(a)

(b)

El personal contratado, comprometido o subcontratado por cada una de las
Partes para cumplir con el objeto de este Contrato no seran empleados o
trabajadores de la otra Parte, ni tendran relacion de ninguna naturaleza con
ésta.

Cada una de las Partes, respecto de su propio personal, sera la Unica

responsable del pago de remuneraciones, beneficios y demas prestaciones
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laborales y obligaciones de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable.

Cada una de las Partes, respecto de su propio personal sera la Unica
responsable del pago de seguro por accidentes de trabajo, beneficios por
incapacidad, y todos los otros beneficios sociales y/o legales, y del pago de
impuestos retenidos y otros impuestos relativos al empleo de dicho personal,
de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable.

Las Partes conocen y declaran que este Contrato no se trata ni podra ser
interpretado como un contrato de tercerizacion o intermediacion laboral de
ninguna naturaleza.

El Gestor Delegado, sin perjuicio de su derecho de accidon contra sus
contratistas o subcontratistas, asume frente a la Entidad Delegante la calidad
de empleador respecto de todo el personal que preste sus servicios en el
Corredor Vial Ferroviario o en relacion con el Proyecto, los cuales deberan
contar con una adecuada calificacion para el normal desenvolvimiento de su
trabajo en condiciones de seguridad para ellos mismos, para los bienes y
para los usuarios.

En consecuencia, exime de toda responsabilidad directa o indirecta laboral o
previsional con terceros a la Entidad Delegante, por lo que en el evento de
que ésta fuere objeto de demanda o reclamo por tales motivos, el Gestor
Delegado se obliga a resarcirle de cualquier perjuicio, erogacion o
indemnizacion que tuviere obligacion de cubrir por tales motivos.

El Gestor Delegado debera permitir a la Entidad Delegante el acceso a toda
la informacion que ésta pueda requerir para determinar si esta cumpliendo o
ha cumplido con el Régimen Juridico Aplicable en materia laboral o
previsional.

En el evento que el Gestor Delegado sufra una huelga u otro conflicto laboral
con sus trabajadores, debera garantizar por todos los medios a su alcance la
no interrupciéon ni menor calidad de los Servicios Obligatorios y hara
esfuerzos razonables para resolver tal situacién, manteniendo a la Entidad
Delegante informada de las acciones realizadas para superar tal situacion
irregular.

En el caso de que las autoridades del sector determinasen la necesidad de
prestar servicios minimos en tiempo de huelgas, paros y se fijasen éstos por
causa de interés general, el Gestor Delegado debera implantar tales
servicios, estableciendo turnos de trabajo y acordando su cumplimiento con
los trabajadores, o incluso recurriendo a las Autoridades Competentes en
solicitud de ayuda para implantar dichos servicios si no fuere posible hacerlo
mediante acuerdo con el personal.

Al contratar su personal, el Gestor Delegado tomara especialmente en
consideracion el desarrollo y capacitacion técnica del mismo, de manera de
aumentar la productividad, mejorar permanentemente la calidad del Servicio,
y adaptar a los empleados y trabajadores a la modernizaciéon tecnoldgica y
comercial de la gestion.
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Para tales fines el Gestor Delegado establecera los correspondientes planes de
capacitacion de su personal destinado al Proyecto, los que se comunicaran
oportunamente a la Entidad Delegante, a efectos informativos y de
comprobacion de la capacidad técnica para la prestacién de los servicios en el
Corredor Vial Ferroviario.

63.3. Relacion con terceros

(a)

(b)

(©)

(d)

El Gestor Delegado es un contratista independiente de la Entidad Delegante,

y nada de lo que contiene este Contrato se interpretara como la creacion de

una asociacion, sociedad o empresa conjunta, o la imposicion de un deber,

facultad, obligacion o responsabilidad general de agencia o sociedad sobre o

con respecto a una de las Partes.

No obstante, cualquier disposicion en contrario en el Contrato, ninguna de las

Partes ni sus representantes seran agentes o representantes de la otra Parte,

ni tendran autoridad alguna para realizar una transaccién o incurrir en un gasto

en su nombre 0 a su cuenta, salvo los previstos en este Contrato.

En general, el Gestor Delegado o sus representantes o personal no podran:

(i) Referirse a si mismos como agentes, representantes o empleados de la
Entidad Delegante;

(i) Comprometer la palabra de la Entidad Delegante de ninguna manera
sobre compromisos con respecto de los cuales no haya recibido
autorizacion escrita.

(i) Dar garantia o hacer declaracion relativa a la Entidad Delegante o a
nombre de la Entidad Delegante.

(iv) Vender, arrendar, prendar, hipotecar, gravar, transferir, otorgar bajo
licencia, intercambiar, o realizar cualquier otra transferencia, cesion o
enajenacién de los Bienes de la Concesién o en general de los bienes o
derechos de la Entidad Delegante.

(v) Arreglar, transigir, ceder, prendar, transferir, liberar, renunciar o
consentir estos actos, en cualquier circunstancia judicial o extrajudicial
de modo que dichos actos afecten los intereses o derechos de la
Entidad Delegante.

(vi) Celebrar, suscribir, enmendar, modificar o complementar un contrato o
acuerdo respecto de la Concesion que de algin modo afecte los intereses
o derechos de la Entidad Delegante, sin autorizacion previa de la misma.

El Gestor Delegado tomara las siguientes medidas y decisiones necesarias para

asegurar que, en la ejecucion de las Obras y la prestacion de los Servicios de la

Concesion:

() No se interfiera u obstaculice las labores de terceros que ostenten
derechos preexistentes al Contrato, hasta la finalizacion de la vigencia
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de aquéllos.

(i) No se interfiera con el ejercicio de las competencias de las Autoridades
Competentes que tengan potestades que se relacionen o afecten a las
Obras o0 a los Servicios de la Concesion.

La Entidad Delegante, de su parte, en todo en cuanto esté en el ambito de sus
competencias, procurara interponer sus buenos oficios para que los terceros
que ostenten derechos preexistentes o las Autoridades Competentes en ejercicio
de sus prerrogativas, no afecten la ejecuciéon de las Obras de la Concesion y la
prestacion de los Servicios de la Concesion, en todo lo que fuere legalmente
posible.

CLAUSULA SEXAGESIMO CUARTA: DISTRIBUCION DE RIESGOS.-

La Entidad Delegante no garantiza ningun tipo de rentabilidad al Gestor
Delegado y este hecho constituye un elemento de la esencia del Contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo inciso del articulo 75 del
Codigo Organico Administrativo, el Proyecto definira los riesgos que se
transfieren al gestor de derecho privado y aquellos retenidos por la Entidad
Delegante, a fin que el Proyecto pueda ser viable.

El Gestor Delegado, en su caso, suscribira y ejecutara el Contrato por su
cuenta y riesgo, de acuerdo con su propio Proyecto Técnico Definitivo
aprobado, Plan Econémico-Financiero y Plan de Operacién y Mantenimiento.

Para estos efectos, e incluso para aquellos de orden extracontractual, se
entenderan incluidos dentro de los riesgos propios de la actividad del Gestor
Delegado todos aquellos que no sean atribuidos expresamente a la Entidad
Delegante, asi como los demas que no sean explicitamente excluidos de la
responsabilidad del Gestor Delegado segin los términos, condiciones y
limites previstos en este Contrato de Concesion.

Sin perjuicio de la regla descrita en el literal precedente, el Gestor Delegado
asume expresamente los siguientes riesgos asociados con la Concesion:

(i) La totalidad de los riesgos que provengan del cumplimiento de las
obligaciones del Gestor Delegado, derivadas del Contrato y los
Documentos de la Transaccidn. Por tanto, asume como una obligacién
de resultado, el adecuado y permanente funcionamiento técnico de la
Concesion, segin se encuentra descrita en el Contrato y los
Documentos de la Transaccion.

(i) Los riesgos propios de la Planificacion y Disefio, Financiamiento,
Construccion, Operacion y Mantenimiento del Proyecto, de la demanda
de Usuarios que presente la via objeto de la Concesién durante su plazo
de vigencia, asi como los provenientes del giro ordinario del negocio.

(i) Sin que su enunciacion sea exhaustiva, son de cargo del Gestor Delegado
los riesgos comunes, normales o previsibles que son inherentes a la
gjecucién de las actividades objeto del Contrato, y sus respectivas
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potenciales consecuencias negativas. En especial, sin que sirva de
limitacion, los riesgos de desarrollo, de puesta en marcha, operativos, de
mercado, comerciales, financieros, cambiarios, de dafio a terceros y los que
se detallan en la Tabla 1 (“Distribucién de Riesgos”).

(iv) El Gestor Delegado se obliga a asumir los riesgos que se le presenten
en la ejecucidon de este Contrato y a emplear todas las medidas que
estime necesarias para mitigarlos sin afectar los requerimientos
técnicos, funcionalidad, mantenimiento y operacion del Proyecto, sea
mediante la obtencion de asesoria especializada en los aspectos
técnico, financiero, juridico y tributario, pdlizas, garantias o cualquier
otro que considere pertinente, sin perjuicio de aquellos previstos en el
Contrato.

La Concesion ha sido estructurada de modo que permita al Adjudicatario y/o
la Sociedad Gestora/el Gestor Delegado, empleando un nivel de diligencia o
eficiencia dentro de los estandares de la industria, obtener ingresos
suficientes para satisfacer en valores reales sus costos y gastos, recuperar la
inversion, y obtener una rentabilidad razonable. Las Partes asi lo declaran vy,
en consecuencia, aceptan la distribucion de riesgos efectuada, y reconocen,
de manera irrevocable, que la Retribucion del Gestor Delegado, definida en
los términos del Contrato, es una retribucion suficiente y adecuada a la
distribucion de riesgos contemplada en esta clausula.

CLAUSULA SEXAGESIMO QUINTA: INDEMNIZACIONES Y
SEGUROS.-

65.1. Cargos del Gestor Delegado

(a)

(b)
(©)

(d)

El Gestor Delegado debera indemnizar los dafios y perjuicios que determine
la Autoridad Competente que han sido ocasionadas a la Entidad Delegante, a
los Usuarios, a la colectividad o terceros afectados.

Los danos producidos en los Bienes de la Concesion se indemnizaran al valor
de reposicion, determinado por el Administrador del Contrato.

A la conclusion del proceso administrativo o judicial pertinente, el Gestor
Delegado responsable del hecho, acto o contrato que provocd una accion en
contra de la Entidad Delegante, pagara los honorarios de abogados, costas
judiciales, indemnizaciones, reparaciones y cualquier otro gasto o costo
resultantes de tales acciones.

Las indemnizaciones podran ser asumidas directamente por el Gestor
Delegado o a través de los seguros que hubiere contratado, sin que la
contratacion del seguro le exima al Gestor Delegado de su obligacion de
indemnizar los dafos y perjuicios provocados a la Entidad Delegante, a los
Usuarios o terceros. En cualquier caso, el pago de los deducibles a los que
haya lugar sera de cuenta exclusiva del Gestor Delegado obligado a
indemnizar.
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65.2. Seguros.

(a)

(b)

(©)

(d)
(e)
®

Durante el Periodo de Organizacion el Gestor Delegado debera presentar a la
Entidad Delegante para su aprobacion, el modelo de pdliza a contratar
correspondiente a los seguros que se refieren en esta clausula y la indicacién
de la aseguradora que ha seleccionado, ajustandose a los términos de esta
clausula.

El Gestor Delegado debera contratar a su cargo los siguientes seguros, con
compaiiias aseguradoras que cuenten con una calificacion igual o superior a
AA+ que, cumpliendo dichos requisitos, tengan capacidad legal para operar
en Ecuador y a su vez cuenten también con una Reaseguradora con
calificacién igual o superior a AA+:

(i) Un seguro de responsabilidad civil contra cualquier dafio, pérdida o
lesion que pudieren sobrevenir a bienes, personas y/o al ambiente, a
causa de cualquier accion relacionada con el cumplimiento del objeto de
la Concesion, en forma tal de mantener cubierta a la Entidad Delegante,
a si misma, sus empleados, agentes, subcontratistas y/o terceros.

(i) Seguro a primer riesgo total, a favor de la Entidad Delegante, y sin
perjuicio de los posibles seguros complementarios a favor de terceros que
se suscribieren en caso de asi ser exigido en el desarrollo y financiacion de
la Concesion, sobre los Bienes de la Concesidn, contra dafios parciales y
totales, robo, hurto y/o incendio, eventos de la naturaleza y otras
catastrofes, segun las caracteristicas y naturaleza de cada bien, en la
forma mas conveniente y apropiada. A los efectos se adoptaran el criterio
de valor de reposicién para las valoraciones.

(i) Adicionalmente a los seguros obligatorios que debe mantener para su
personal, el Gestor Delegado debera contratar un seguro de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales a favor de todo el personal empleado
por él, debiendo requerir el cumplimiento de esta misma exigencia a sus
subcontratistas respecto de los empleados ocupados por estos.

En caso de que el Gestor Delegado subcontratare parte de sus obligaciones
con la correspondiente autorizacion de la Entidad Delegante, el mismo estara
habilitado a repercutir su costo proporcional de este seguro sobre el
subcontratista, sin que ello libere al Gestor Delegado de la obligacién del
mantenimiento de las condiciones y cuantias totales del seguro frente a la
Entidad Delegante.

La Entidad Delegante podra, en cualquier momento, requerir al Gestor
Delegado la presentacidn de estos seguros en plena vigencia.

Los seguros deberan estar constituidos a satisfaccion de la Entidad
Delegante.

El Gestor Delegado sera responsable de que las pdlizas que contraten sus
subcontratistas sean de igual tenor, en cuanto a su texto, a las que aquella
contrate.
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Sera obligacion y responsabilidad del Gestor Delegado verificar que sus
subcontratistas mantengan vigentes los seguros obligatorios de su personal y
las polizas de accidentes de trabajo y de responsabilidad civil durante la
vigencia de la Concesion.

En ningun caso el Gestor Delegado podra ceder las pdlizas contratadas sin
autorizacion previa y expresa de Entidad Delegante.

Los seguros contratados deberan renovarse con una anticipacién de noventa
(90) dias antes de su vencimiento, y mantenerse vigentes hasta la Reversion
de la Administracion de la Concesion, en los términos previstos en el
Contrato.

En caso de que se constatare que las pdlizas constituidas por el Gestor
Delegado y/o los seguros de los subcontratistas no estuvieren vigentes, la
Entidad Delegante asi lo requerira al Gestor Delegado para que se proceda a
la correspondiente renovacion, en un plazo maximo de cinco (5) dias.

A su vez, el Gestor Delegado debera acreditar a la Entidad Delegante
anualmente en forma fehaciente, todas las pdlizas de seguros y reaseguros
respectivamente de las cuales es titular, individualizando a la compafiia
aseguradora, el riesgo asegurado, el alcance de la cobertura, las exclusiones
y limites, la fecha de caducidad de las mismas, el pago de las primas
realizados, las reclamaciones hechas durante el afio anterior, y en general,
todas las condiciones de las pdlizas contratadas.

La informacion requerida en el literal precedente debera ser acompafiada de
un certificado emitido por la compaifia aseguradora y reaseguradora
indicando que el Gestor Delegado ha cumplido durante el afio anterior con
los términos previstos en su respectivo contrato de seguros y reaseguros. Sin
perjuicio de ello, en cualquier momento, en el marco de la ejecucion de las
actividades de Fiscalizacion o Supervisidon, la Entidad Delegante podra
requerir a las compafiias aseguradoras o reaseguradoras, las constancias que
acrediten la vigencia y cobertura de las pdlizas contratadas tanto por este
Como por sus subcontratistas.

CLAUSULA SEXAGESIMO SEXTA: GARANTIAS.-

66.1. Estipulacion General de las Garantias:

(a)

(b)

Las garantias de fiel cumplimiento deberan ser firmes y reuniran las
siguientes caracteristicas: irrevocables; incondicionales; y de cobro
inmediato, ejecutables a la sola solicitud de la Entidad Delegante, sin que
estén sujetas a ningun tramite administrativo previo. Seran otorgadas por
una institucion financiera que cuente con una calificaciéon AA+ o de seguros
con domicilio en el Ecuador que cuente con una calificacién igual o superior a
AA+.

El importe de las garantias de fiel cumplimiento no se podran compensar con
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eventuales créditos que alegue en su favor al Gestor Delegado, cualquiera
fuera su causa.

Los importes de las garantias de fiel cumplimiento seran inembargables, e
inejecutables por terceros, ajenos a la Entidad Delegante.

Para hacer efectiva la garantia, la Entidad Delegante tendra preferencia
sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo y el
titulo en que se funde su pretension.

Las garantias seran entregadas dentro de los cinco (5) dias previos al inicio
de cada Periodo (Construccion y Operacion y Mantenimiento)

66.2. Garantia de Fiel Cumplimiento para el Periodo de Construccion

@

(b)
(©)

(Garantia 1)

Por las obligaciones asumidas en relacidon con el Periodo de Construccion de
las obras, el Gestor Delegado otorgara y mantendra a favor de la Entidad
Delegante una garantia por un valor equivalente al cinco (5%) por ciento de
la inversion del Proyecto.

Con cargo a la garantia de fiel cumplimiento se podra efectivizar las multas
que le fueren impuestas al Gestor Delegado.

Se constituira para garantizar el cumplimiento durante el Periodo de
Construccion de las obligaciones contraidas a favor de terceros y para
asegurar la debida ejecucidn de la obra y la buena calidad de los materiales,
asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra
en la que se descubran defectos de construccion, mala calidad o
incumplimiento de las especificaciones imputables al Gestor Delegado.

66.3. Garantia de Fiel Cumplimiento para el Periodo de Operacion y

(a)

(b)

Mantenimiento (Garantia 2)

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas
con la Operacién y Mantenimiento, el Gestor Delegado otorgara y mantendra
a favor de la Entidad Delegante una garantia por un valor equivalente al
presupuesto anual destinado a la Operacion y Mantenimiento, de
conformidad con el Presupuesto Referencial que consta en la Oferta
negociada; esta garantia sera renovada anualmente, durante todos los afios
del Periodo de Operacidon y Mantenimiento, con una anticipacion de al menos
treinta (30) dias previos a su vencimiento.

En los Ultimos dos (2) afios de vigencia del Contrato, la Garantia 2 debera
incrementarse en una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del
presupuesto que consta en la Oferta o a las garantias que la concedente
apruebe, para garantizar que el Gestor Delegado cumpla hasta la finalizacion
del presente contrato con el Plan de Operacion y Mantenimiento.
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67. CLAUSULA ’SEXAGESIMO, SEPTIMA: MODALIDADES DE
CONSTITUCION DE GARANTIA.-

67.1. Fianzas, avales bancarios o cartas de crédito stand by emitidas por
instituciones financieras.

(@) Las fianzas, avales o carta de crédito stand by deberan ser emitidas por
entidades financieras nacionales, que cuenten con un rating asignado por
una o mas agencias calificadoras de riesgo de reconocido prestigio Yy
trayectoria internacional que las ubiquen, dentro de la escala de grado AA+,
revisable, semestralmente.

(b) Las entidades financieras a que se hace referencia en la letra precedente, no
podran ser empresas controladas, controlantes, vinculadas, y/o integrantes del
mismo grupo econdmico del Gestor Delegado constituyente de la garantia.

67.2. Poliza de seguro de fianza o caucion.

(@) La podliza de seguro debera ser emitida por una entidad aseguradora
nacional, con las mismas caracteristicas en cuanto rating y control previstas
para el caso de fianzas, avales o carta de crédito stand by y las entidades
que los emiten.

(b) Las pdlizas y sus renovaciones sucesivas deberan ser emitidas a favor de la
Entidad Delegante, y en caso de que su plazo sea inferior a la del Contrato,
deberan ser emitidas por el maximo plazo posible, debiendo gestionarse
treinta (30) dias antes del vencimiento de la pdliza la correspondiente
prérroga, o en su defecto, la sustitucion de garantia.

(c) El Gestor Delegado debera presentar a la Entidad Delegante los recibos
originales o certificados del pago total o parcial de la contratacién de la
poliza, asi como sus sucesivas renovaciones.

(d) En el caso de coaseguro, la pdliza piloto debera contener un detalle de los
porcentajes del seguro que toma cada entidad aseguradora, firmado y sellado
por los responsables de cada una de ellas. En tal caso, todas las entidades
aseguradoras deberan cumplir con los requisitos establecidos en este articulo.

(e) En caso de constitucion de garantias a través de esta modalidad, en la
oportunidad que correspondiere conforme a lo previsto en el Contrato, el Gestor
Delegado debera acreditar el cumplimiento de estas condiciones presentando
ante la Entidad Delegante, la pdliza suscrita en original o en copia autenticada,
la cual debera prever, en forma clara e inequivoca, dentro de sus condiciones
generales, especiales y particulares, los requerimientos solicitados en esta
clausula para la correcta constitucién de dicha garantia.
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CLAUSULA SEXAGESIMO OCTAVA: SUSTITUCION DE GARANTIAS.-

El Gestor Delegado podra sustituir la poliza contratada con una determinada
entidad aseguradora, por otra u otras que reunan las condiciones
inicialmente requeridas para su admisibilidad. A tales efectos se debera
solicitar el cambio con una antelacion minima de noventa (90) dias previos al
vencimiento de la pdliza contratada o, en su caso, al momento en el que se
desee sustituir la vigente.

Las garantias constituidas por el Gestor Delegado conforme a lo establecido en
el Contrato podran ser sustituidas total o parcialmente, en forma voluntaria u
obligatoria, conforme a lo establecido en la presente clausula.

La sustitucion total o parcial, en forma voluntaria, de las garantias
constituidas, solo podra realizarse con la autorizacion previa de la Entidad
Delegante cuya funcidén, en este caso, tendra por objeto fiscalizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato para la
constitucién de dichas garantias.

La solicitud correspondiente debera ser presentada ante la Entidad Delegante,
informando acerca de los términos, condiciones y caracteristicas de la nueva
garantia ofrecida, acompanada de las condiciones necesarias a efectos de
verificar dichos requisitos.

A dichos efectos, se seguira el procedimiento general de tramitacion de
solicitudes previsto en el Contrato.

Sera obligatoria la sustitucién de garantias cuando, en general, las mismas
dejen de cumplir con los requisitos establecidos en el Contrato.

Cuando haya transcurrido treinta (30) dias contados desde la fecha en que
se verifique el correspondiente hecho, sin que se hubiere procedido a la
sustitucion de la garantia por parte del Gestor Delegado, la Entidad
Delegante podra terminar anticipada y unilateralmente el Contrato y ejecutar
la garantia constituida, sin perjuicio de otras acciones legales que pudiere
iniciar contra el Gestor Delegado por concepto de dafos y perjuicios
causados.

CLI:\USUL’A SEXAGESIMO NOVENA: VIGENCIA Y DEVOLUCION DE
GARANTIAS.-

La Garantia 1 debera permanecer vigente durante el Periodo de Construccion
y la Garantia 2 durante todo el plazo del Contrato e incluso durante el
Periodo de Liquidacidon, hasta ciento ochenta (180) dias posteriores a la
suscripcion del Acta de Reversidn de la Administracion de la Concesion.

El mantenimiento de la validez y monto de las garantias estara bajo la
exclusiva responsabilidad del Gestor Delegado y sera devuelta a la misma,
transcurrido el plazo establecido en el presente Contrato y, para la Garantia
2, siempre que haya sido aprobada la reversién final y liquidacion de la
Concesion.
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Los saldos pendientes que el Gestor Delegado adeudare en la Fecha de
Terminacion a la Entidad Delegante deberan ser pagados en un plazo de
treinta (30) dias bajo la prevencion de que, si el pago no se efectia dentro
de dicho plazo, la Entidad Delegante ejecutara la Garantia 2.

CLAUSULA SEPTUAGESIMA: EJECUCION DE GARANTIAS Y
RESTITUCION.-

Se ejecutaran las garantias de fiel cumplimiento si éstas no son renovadas
con, al menos, treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de su vencimiento.

En cualquier caso, dicha ejecucidon de las garantias sera sin perjuicio del
derecho de la Entidad Delegante de accionar contra el Gestor Delegado por
concepto de otras reparaciones que pudieran corresponder como
consecuencia de los dafos y perjuicios derivados del incumplimiento.

En el supuesto de que deba procederse a la ejecuciéon de las garantias, el
Gestor Delegado dentro del plazo de quince (15) dias contados desde la
fecha de ejecucién de la garantia, deberd completarlas u otorgar de
inmediato otras que resulten suficientes y de caracteristicas similares, segin
los términos previstos en el Contrato.

En caso de que se incumpla la obligacidn prevista en el literal precedente, la
Entidad Delegante podra disponer la terminacion del Contrato por causa
imputable al Gestor Delegado, de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

XIII. DEL PERIODO DE LIQUIDACION

CLAUSULA SEPTUAGESIMO PRIMERA: PERIODO DE LIQUIDACION
Y EFECTOS DE LA TERMINACION DEL CONTRATO.-

Con la conclusion del Plazo Ordinario o con la Notificacion de Terminacion sin
que las causales de terminacion anticipada hayan sido subsanadas de
acuerdo con lo estipulado en el Contrato, las Partes iniciaran el Periodo de
Liquidacion.

En el Periodo de Liquidacién, el Gestor Delegado se obliga a:

(i) No suspender la Operacion y Mantenimiento hasta ser sustituida,
asumiendo todos los gastos y costos requeridos y haciendo suyos los
ingresos hasta la Fecha de Terminacidon, en los mismos términos
previstos en el Contratos.

(i) Dar cumplimiento a la Reversion de la Concesion.

Sin perjuicio de lo estipulado en los literales precedentes, las Partes se obligan
a liquidar y pagar las obligaciones que a cada una le corresponde al
vencimiento del Plazo Ordinario o a la Fecha de Terminacion del Contrato.
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CLAUSULA SEI?TUAGI'ESIMO SEGUNDA: REVERSION DE LA
ADMINISTRACION DE LA CONCESION.-

Al iniciarse el Periodo de Liquidacion, el Gestor Delegado queda prohibido
trasladar fuera del Corredor Vial Ferroviario cualquier bien que alli se
encontrare. De incurrir en esta infraccion se tomaran las acciones legales
correspondientes.

Al iniciarse el Periodo de Liquidacion, la Entidad Delegante accedera a la
plena disposicion de los Bienes de la Concesién, con base en el ultimo
Inventario de Bienes.

La Reversion de la Administracion de la Concesion sera gratuita para la Entidad
Delegante.

La Reversidn de la Administracion de la Concesion debera tener lugar en las
condiciones de normal funcionalidad de las Obras y su Equipamiento, de
acuerdo con las pautas técnicas fijadas para el Plan de Operacion vy
Mantenimiento.

Los Bienes de la Concesion deberan estar libres de ocupaciones, afectaciones,
gravamenes o impedimentos de cualquier naturaleza, y en éptimo estado de
conservacion, sin perjuicio del desgaste razonable de los mismos que no se deba
al incumplimiento del Plan de Operacion y Mantenimiento.

Dentro de los cinco (5) dias contados desde la fecha de inicio del Periodo de
Liquidacion, las Partes acordaran un programa de Reversion de la Administracion
de la Concesion que dara comienzo con la revision final del Inventario de Bienes y
al inventario de los bienes de terceros existentes en el Proyecto.

Las actualizaciones a los inventarios se efectuaran con representantes de la
Entidad Delegante, el Gestor Delegado y el Supervisor de la Explotacién.

En el Inventario final de Bienes, se resenara el estado de conservacion de los
bienes respectivos especificandose en su caso los deterioros que presenten y
su valor comercial a la fecha.

Si en el Inventario de Bienes se comprobasen deterioros imputables al
incumplimiento del Plan de Operacion y Mantenimiento, el inventario servira
de base para la determinacion del importe de las reparaciones necesarias
que se exigiran al Gestor Delegado hasta la Fecha de Terminacidn. A dichos
efectos, se utilizaran los criterios de mantenimiento presentados
oportunamente en el Plan de Operacion y Mantenimiento para esa fecha
vigente.

De constatarse bienes que no han sido repuestos, con defectos, averias o
desperfectos, se levantaran las correspondientes actas de constatacién y se
le otorgara al Gestor Delegado un plazo razonable para que tales desvios
sean corregidos conforme a las condiciones de entrega previstas en el
Contrato.

Vencido dicho plazo sin que el Gestor Delegado hubiere dado debido
cumplimiento de su obligacion, la Entidad Delegante estara facultada a
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ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del Contrato.

En caso de que determinadas construcciones, instalaciones o equipos,
ejecutados o0 adquiridos por el Gestor Delegado en el plazo contractual,
resultaren obsoletos o no interesare a la Entidad Delegante, ésta podra optar
entre requerir al Gestor Delegado su retiro, o la demolicion parcial o total de
lo construido o instalado, a costo del Gestor Delegado.

En el supuesto que el Gestor Delegado no actuara de acuerdo a lo solicitado en
el plazo establecido por la Entidad Delegante, que debera ser razonablemente
acorde con la factibilidad de las operaciones a efectuar, esta procedera
subsidiariamente, por si 0 a través de terceros y a cargo del Gestor Delegado; v,
en su caso de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio de las facultades
legales y contractuales, para el reclamo de los valores que adeude finalmente el
Gestor Delegado por estos conceptos.

El Gestor Delegado dispondra de un plazo maximo de noventa (90) dias
contados desde la fecha de inicio del Periodo de Liquidacion, para la entrega de
las Obras, limpias y en correctas condiciones de Operacion. Este plazo podra
ser prorrogado a juicio de la Entidad Delegante, sin efectos para las Partes.

Del acto de Reversion de la Administraciéon de la Concesidén se dejara
constancia en un acta de entrega- recepcion suscrita por los delegados de las
Partes.

Transcurridos ciento ochenta (180) dias desde la fecha de suscripcion del acta
de Reversién de la Administracion de la Concesion, el Administrador del
Contrato, si no existiere observaciones o hallazgos que deban ser subsanados,
corregidos o reparados por el Gestor Delegado, procedera con la devolucién de
la garantia de fiel cumplimiento correspondiente al Periodo de Operacion y
Mantenimiento.

Para todos los efectos, la fecha en que el Administrador del Contrato
restituya la garantia de fiel cumplimiento, se considerara la Fecha de
Terminacion.

Sin perjuicio de la devolucién de las garantias de fiel cumplimiento, la
responsabilidad del Gestor Delegado por vicios redhibitorios u ocultos en
relacion con los Bienes de la Concesion, Unicamente prescribira habiendo
transcurrido el plazo de dos (2) afios, seis (6) meses, contados desde la
fecha de suscripcion del Acta de Reversion de la Administracion de la
Concesion, sin perjuicio de la responsabilidad del constructor conforme al
Régimen Juridico Aplicable.

Las diferencias que existan entre las partes en el Periodo de Liquidacion, se
resolveran a través de los mecanismos de solucion de controversias previstos
en el Contrato.
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XIV. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA SEPTUAGESIMO TERCERA: REGLAS GENERALES

Las Partes renuncian a la jurisdiccién ordinaria, domicilio y fuero y acuerdan
someterse a los mecanismos de resolucion de controversias contemplados en
esta clausula, salvo en los siguientes asuntos:

() Las materias que no estén sujetas a la competencia de la Entidad
Delegante, de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable,
especialmente, los asuntos de caracter tributario.

(i) Los asuntos para los que las Partes hayan renunciado a su accion de
manera expresa.

(i) El ejercicio de las potestades exorbitantes reservadas a favor del Estado
y la validez de los actos administrativos expedidos en su virtud.

(iv) La responsabilidad extracontractual del Estado.

Las Partes expresamente declaran que los procedimientos de solucién de
controversias previstos en este Contrato sustituyen a cualquier otro al que
pudieran acceder en virtud de cualquier otro instrumento contractual o de
caracter internacional.

Salvo disposicion en contrario consignada en el Contrato, las controversias
seran tratadas a través de los siguientes procesos secuenciales y en ese
orden:

(i)  Negociaciones Directas;
(i) Mediacion; y,
(i)  Tribunal Contencioso Administrativo.

Los Usuarios no seran parte en los procedimientos previstos en esta clausula,
incluso aquellos que pudieren resultar afectados por alguna accién u omision
del Gestor Delegado, sin perjuicio de que sean oidos y que se los tenga en
cuenta al momento de sefalar las reparaciones a las que haya lugar.
Tampoco podran hacerse parte en dichos procedimientos, organizaciones no
gubernamentales, aun cuando tuvieren legitimacion para actuar en defensa
de los consumidores. Las cuestiones que involucran a los Usuarios se
dilucidaran siguiendo las pautas de la Ley Organica de Defensa del
Consumidor y, en general, el Régimen Juridico Aplicable.

CLAUSULA SEPTUAGESIMO CUARTA: MECANISMOS DE SOLUCION
DE CONTROVERSIAS.-

Como mecanismos de Solucion de Controversias, se aplicaran las siguientes
condiciones:

a. Negociaciones Directas
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Las Partes consienten que cualquier desacuerdo, discrepancia,
controversia 0 reclamo que surja o se relacione con este Contrato, incluso
y sin limitacion respecto a su interpretacion, ejecucidon, terminacion,
liguidacion o validez, sera, en primer lugar, sometida al procedimiento de
Negociaciones Directas. En tal virtud, las Partes se obligan a procurar llegar
a un arreglo directo para solucionar cualquier tipo de controversia.

La Parte que se estime afectada debera remitir una comunicacion a la otra
Parte que contendra necesariamente:

(i) Cada uno de los temas en los que estima existen controversias
para las que se requiere una solucidon acordada.

(i) La identificacién de cada uno de los hechos que alega, con la
prueba documental de que dispone.

(iii) La invocacion del Derecho aplicable al caso, con el sefialamiento
del entendimiento que le ha dado.

(iv) La peticion concreta que realiza a la otra Parte, con su
planteamiento de acuerdo.

No se entendera satisfecha la instancia, si la Parte afectada al formular su
peticion no se hubiera ajustado a los requisitos previstos en la letra b)
precedente.

Dentro de los diez (10) dias de recibida la comunicacién referida en la letra

(b) precedente, la parte requerida dara respuesta motivada expresando su
posicién, pronunciandose punto por punto sobre los términos de la peticion
efectuada por el requirente.

Con la peticion y la contestacidon, quedara trabada la discusién, la que
deberd sustanciarse en un plazo maximo de treinta (30) dias, pudiendo
prorrogarse por igual plazo por una sola vez.

f) Esta instancia se considerara agotada desde el dia siguiente al vencimiento
del plazo previsto en el apartado precedente, en los siguientes casos:
(i) Si la contraparte no hubiere contestado la peticion en el plazo
previsto en la letra d).
(i) Si no se convoca o no se logra conformar la agenda de
reuniones.
(iii) Si las Partes no llegaren a obtener un acuerdo total dentro del
plazo previsto en el apartado precedente.
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h)

b)

d)

f)

g)

h)
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Agotada la instancia de Negociaciones Directas, si la controversia no
hubiera sido resuelta, la Parte afectada iniciara el siguiente procedimiento
de Mediacion.

La carga de la prueba de haberse agotado la instancia, le correspondera a
quien pretenda emplear la siguiente fase del procedimiento previsto en esta
clausula.

b. Dictamen técnico

En caso de discrepancias puramente facticas en materias técnicas o
econdmicas que se originen en la aplicacion o liquidacidon del Contrato, las
Partes podran someterlas al juicio de un experto en el area de la que se
trate el desacuerdo (el “Perito Técnico”).

El Perito Técnico no podra pronunciarse sobre los derechos u obligaciones
de las Partes y, en general, los aspectos juridicos del Contrato o el Régimen
Juridico Aplicable.

La Parte afectada debera notificar a la otra su decision de someter el
desacuerdo al dictamen de un Perito Técnico, detallando las preguntas que
deban ser contestadas por el Perito Técnico.

Para la eleccion del Perito Técnico, la Entidad Delegante convocara a una
Audiencia en la cual, cada Parte, presentara, en sobre cerrado, una lista
con cinco (5) nombres de candidatos dentro del plazo de quince (15) dias
contados a partir de la presentacion de la solicitud inicial.

Si uno o0 mas de los candidatos propuestos aparecieren en ambas listas,
el Perito Técnico sera seleccionado por la Entidad Delegante de entre
aquellos que figuren en ambas listas. Si fuere mas de uno los coincidentes,
la designacion se hara mediante sorteo.

Si no hubiese coincidencia alguna, la Entidad Delegante efectuara el sorteo
de entre los candidatos institucionales que consten en las listas propuestas
por las dos Partes.

En forma previa a su designacion, el Perito Técnico seleccionado presentara
una declaracion juramentada ante Notario Publico, en la que declarara que
actuara con imparcialidad e independencia. De sobrevenir una circunstancia
que afecte su imparcialidad o independencia, el Perito Técnico revelara sin
demora a las Partes dicha circunstancia y se excusara de continuar
conociendo el asunto sometido a su experticia. En este caso se designara
un nuevo Perito Técnico aplicando el procedimiento previsto en la letra b)
Dictamen Técnico dentro de esta clausula.

Una vez iniciado el procedimiento, no podran existir reuniones directas,
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llamadas o comunicaciones a través de cualquier medio entre una de las
Partes con el Perito Técnico sin el conocimiento de la otra.

Las Partes presentaran sus argumentos al Perito Técnico dentro de los
treinta (30) dias a partir de la fecha de su designacion.

Las Partes proporcionaran al Perito Técnico y a su respectiva contraparte,
toda la informacién, por escrito y con la evidencia que consideren que
razonablemente requiere para llegar a su dictamen.

El Perito Técnico designado elaborara y entregara el dictamen a las Partes
en el plazo de sesenta (60) dias desde la fecha de su designacion.

Si surgiere una diferencia entre las Partes acerca del sentido, interpretacién
o alcance del dictamen, cualquiera de ellas podra solicitar su aclaracién o
ampliacion mediante comunicacion dirigida al Perito Técnico y a la otra
Parte, dentro del plazo de quince (15) dias de notificado el dictamen. El
Perito Técnico, debera atender la solicitud de cualquiera de las partes,
dentro del plazo de quince (15) dias.

m) El dictamen del Perito Técnico tendra efecto vinculante y sera definitivo

b)

para las Partes Unicamente en lo que respecta a los hechos de naturaleza
técnica o econdmica, sobre los que se haya pronunciado en el dictamen de
manera categorica, sin incluir condicién o variables para llegar a sus
conclusiones. Lo indicado siempre que ambas Partes estuvieren de
acuerdo, caso contrario se continuarda con el siguiente método de
mediacion.

Los gastos y honorarios que demande la intervencion del Perito Técnico
seran asumidos por la parte solicitante.

Agotada la instancia de Dictamen Técnico, si la controversia no hubiera sido
resuelta, la Parte afectada iniciara el siguiente procedimiento de Mediacion.

c. Mediacion

A falta de alcanzar un arreglo mediante Negociaciones Directas, cualquiera
de las Partes podra someter las diferencias al proceso de mediacion ante el
Centro de Mediacion de la Procuraduria General del Estado.

La Mediacidn se ajustara al Régimen Juridico Aplicable, especialmente a la
Ley de Arbitraje y Mediacidon vigente a la fecha en que se promueva el
procedimiento; y, al Reglamento del Centro de Mediacion de la
Procuraduria General del Estado, en lo que respecta a las autorizaciones
previas para que una entidad publica pueda arribar a un acuerdo directo.

d. Arbitraje

84

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orellana «Codigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador sTeléfono: 593-2 397-4600

www.obraspublicas.gob.ec



TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS S

Toda controversia o reclamacién resultante del contrato o relativo a este que no
hayan sido resueltas mediante Mediacion, seran definitivamente solucionadas
mediante Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Una vez agotadas las vias sefaladas en los literales precedentes, cualquiera
de las partes podra iniciar la via Arbitral.

Por regla general el Arbitraje sera administrado por la Camara de Comercio
de Quito y se tramitara de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediacion
y su Reglamento de aplicacion, asi como, el Reglamento de dicho Centro.

Solo en los casos en que el adjudicatario resulte ser extranjero podra
solicitar arbitraje internacional regional, en dicho caso el Arbitraje sera
administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de
Comercio de Bogota, Colombia y se tramitarda de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional "CNUDMI” o (United Nations Commission
for the Unification of International Trade Law “UNCITRAL"”) que se
encuentre en vigor a la fecha de apertura del procedimiento de arbitraje.

El arbitraje se sustanciara en castellano. Cualquiera de las partes podran
presentar pruebas testimoniales o documentales en un idioma distinto,
siempre que dicha Parte provea una traduccion escrita al castellano de la
prueba testimonial o documental. Esta traduccién debe ser realizada por
una instituciéon o persona certificada y autorizada en el lugar sede del
Arbitraje.

El arbitraje se resolvera en Derecho, para la solucién de la materia en
controversia, las Partes se sujetaran a las condiciones establecidas en este
Contrato y la normativa aplicable para las controversias sera la ecuatoriana.

El Tribunal Arbitral estard compuesto por tres (3) miembros. Uno designado
por la Entidad Delegante, otro por Adjudicatario y otro por el Director del
Centro de Arbitraje y Conciliacion sede del Arbitraje, quien lo presidira.

El Laudo Arbitral en firme regira de forma inexorable para las dos Partes,
en tal virtud se someteran al mismo sin posibilidad de cuestionamiento
alguno, sin perjuicio de los recursos previstos por la ley del lugar del
Arbitraje.

El procedimiento arbitral sera confidencial hasta la expedicion del
correspondiente laudo final.

Las costas iniciales del Arbitraje seran cubiertas por el accionante; sin embargo, el
Tribunal Arbitral determinard a cargo de quién correran todas las costas del
Arbitraje.
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XV. MISCELANEOS

CLAUSULA SEPTUAGESIMO QUINTA: HABILITACIONES LEGALES.-

El Gestor Delegado debera obtener de las Autoridades Competentes, por si
misma, todas las Habilitaciones Legales para el cumplimiento de las
obligaciones que, de conformidad con este Contrato le corresponden.

Todas las Habilitaciones Legales a las que se refiere el literal precedente,
seran obtenidas por el Adjudicatario y/o el Gestor Delegado en la forma y
oportunidad en que sean requeridas por el Régimen Juridico Aplicable, sin
que este Contrato represente dispensa o excepcién alguna.

Cualquier demora o falta en la obligacion de obtener las Habilitaciones
Legales en los términos previstos en esta estipulacion, no excusa al
Adjudicatario y/o al Gestor Delegado en el cumplimiento de sus obligaciones
bajo este Contrato y los hace responsables de cualquier efecto o dafo que
por esta razon se originen.

CLAUSULA SEPTUAGESIMO SEXTA: TRAMITE DE SOLICITUDES Y
AUTORIZACIONES DE LA ENTIDAD DELEGANTE.-

Todas las solicitudes de aprobacién o autorizacién planteadas por el Gestor
Delegado a efectos de lo previsto en el Contrato se tramitaran conforme al
procedimiento que se desarrolla en la presente clausula.

@

(b)

(©)

(d)

(e)

Q)

Las solicitudes deberan presentarse debidamente firmadas por los
representantes del Gestor Delegado, acompafada de toda la documentacién
requerida en cada caso.

Cuando se presentare documentacidon proveniente del extranjero, la misma
debera encontrarse traducida y, en su caso, legalizada de conformidad con el
Régimen Juridico Aplicable.

La Entidad Delegante, salvo especificacion prevista en el texto del Contrato,
dispondra de un plazo general, como maximo treinta (30) dias para
pronunciarse; dicho plazo se contara a partir del dia siguiente al de
notificacién de la solicitud.

Para el efectivo cumplimiento de sus funciones de control, la Entidad
Delegante podra requerir a la solicitante la presentacion de documentacion
adicional a la originariamente presentada, o la que fuere necesaria,
concediendo un plazo adicional de siete (7) dias para ello.

En tal caso, el computo de dicho plazo se incrementara al plazo adicional
para expedirse, con deduccion del tiempo transcurrido hasta la notificacion
del requerimiento.

Si la Entidad Delegante tuviese reparos relativos a la informacion entregada
por el Gestor Delegado, concedera un nuevo plazo de siete (7) dias, para

completar la informacidon requerida, transcurridos los cuales, con o sin la
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(h)

77.
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contestacion del Gestor Delegado, se supondra que la Entidad Delegante
esta en condiciones de resolver.

Si al vencimiento de los plazos establecidos precedentemente no se hubiera
dictado resolucién de la Entidad Delegante, se entendera tacitamente negada,
salvo en el caso de que el Administrador del Contrato hubiera emitido
observaciones por escrito, en cuyo caso se entendera aceptada la solicitud con
las modificaciones que resulten de las observaciones vertidas.

El presente procedimiento sera aplicable, salvo que expresamente se hubiere
previsto una solucién distinta en el Contrato, para la tramitacion de
solicitudes de aprobacion o autorizacion planteadas, sea en el ambito de este
Contrato, o conforme al Régimen Juridico Aplicable.

CLAUSULA SEPTUAGESIMO SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD

77.1. Informacion Relevante

(a)

(b)

Las Partes declaran y entienden que, durante la ejecucidon del Contrato el
personal a su cargo, bajo su dependencia o no, podrian tener acceso a
informacion de su contraparte, incluyendo -pero sin limitacién- a informacion
verbal, escrita, electronica o por cualquier otro medio, esté o no protegida
por derechos de propiedad intelectual, que puede incluir, entre otros,
contabilidad, informacion técnica, contratos, acuerdos, convenios, actividades
y planes de negocios y de desarrollo, informacion técnica y financiera, planes
de servicios, informes de mercadeo, analisis y proyecciones, especificaciones,
disefos, dibujos, software, datos, prototipos, secretos industriales, “know
how”, férmulas, pruebas, quejas y otras informaciones de negocios, sean de
orden econdmico, técnico o juridico y cualquier otro tipo de informacién
privada.

Los Documentos de la Transaccion no se consideran Informacién Relevante,
sujeta al régimen de confidencialidad previsto en esta clausula.

77.2. Compromisos de confidencialidad

@

(b)
(©)

Las Partes se obligan a no revelar, por los medios que fuera, la Informacion
Relevante a terceras personas, salvo en el caso de que esta deba ser
proporcionada dentro de un proceso de solucién de conflictos por orden de
Autoridad Competente o en aplicacion del Régimen Juridico Aplicable.

Cada una de las Partes se obliga a no dar a la Informacién Relevante ningln
uso distinto al necesario para la ejecucion de este Contrato.

Cada una de las Partes debera adoptar las medidas necesarias en proteccion
de sus propios intereses, en el orden técnico y organizativo para garantizar la
seguridad de la Informacién Relevante y evitar su alteracién, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
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Cada una de las Partes se compromete a instruir razonablemente a su
personal respecto a los alcances de su deber de confidencialidad con
respecto a la Informacion Relevante.

Cuando una de las Partes lo solicite, en cualquier momento, la otra Parte se
compromete a reintegrar la totalidad de la Informacidon Relevante en forma
inmediata, sin mantener en su poder copia alguna de la misma ni cualquier
documento, nota, memorando o escritos que se hayan realizado basados en la
Informacién Relevante.

Cuando la alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de la
Informacién Relevante pueda causar dafios y perjuicios indemnizables, la
Parte que requiera un tratamiento especial a esta Informacion Relevante
debera:

(i) Requerir de la Autoridad Competente los Actos de Autoridad que sean
necesarios de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable para
proteger su propia Informacion Relevante y notificar a la contraparte
con copias de los documentos que justifiquen el requerimiento o titulo.

(i) Especificar la Informacion Relevante y requerir la suscripcion de un
acuerdo de confidencialidad especifico a quienes tuvieren acceso a este
tipo de Informacion Relevante.

(i) Determinar las acciones de proteccidon que, a su costa, se requiera dar
a la Informacion Relevante.

Los compromisos de confidencialidad estipulados en el Contrato o en los
acuerdos de confidencialidad que se llegaren a celebrar seguiran en vigencia
una vez que este Contrato haya terminado.

CLAUSULA SEPTUAGESIMO OCTAVA: PROPIEDAD INTELECTUAL.-

Por este Contrato no se origina ningun tipo de derecho, expreso o tacito,
para ninguna de las Partes respecto a las marcas de las que cada una de las
Partes es titular o licenciataria, de conformidad con el Régimen Juridico
Aplicable.

Todos los estudios y documentos de Planificacion y Disefio de las Obras de la
Concesion, asi como los papeles de trabajo y mas documentos e
instrumentos que se deriven de la ejecucién de este Contrato constituiran
propiedad de la Entidad Delegante, que se consideraran obras por encargo,
de conformidad con el articulo 16 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente
a la fecha de suscripcién de este Contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en la estipulacion precedente, el Adjudicatario y/o el
Gestor Delegado cede de manera exclusiva a la Entidad Delegante, a cambio
de la Retribucidon del Gestor Delegado, todos los derechos de autor que de
manera residual le pudieren corresponde sobre los productos o entregables,
papeles de trabajo y mas documentos e instrumentos que se deriven de la
ejecucion de este Contrato, especialmente los derechos de explotacion que le
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pudieran corresponder previstos en el articulo 16 de la Ley de Propiedad
Intelectual vigente a la fecha de suscripcién de este Contrato, esto es, la
reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento, la comunicacion
publica de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los
signos, los sonidos o las imagenes, la distribucién publica de ejemplares o
copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler, la importacion.
y, la traduccion, adaptacion, arreglo u otra transformacién de la obra.

Para evitar toda duda, mediante este Contrato, el Adjudicatario y/o el Gestor
Delegado autorizan expresamente a la Entidad Delegante a efectuar cuantas
modificaciones o aplicaciones se requieran a los productos y entregables y mas
documentos que se deriven de la ejecucién de este Contrato, en cualquier
momento.

Atendiendo el objeto y términos de este Contrato, el Adjudicatario y/o el
Gestor Delegado declaran expresamente, y desde ya, que cualquier
modificacion realizada por la Entidad Delegante y/o sus representantes a los
productos y entregables materia de este Contrato no perjudican su honor o
reputacion o afectan estética o funcionalmente la obra, por lo que renuncian
expresamente a cualquier accion en relacion con las modificaciones que
llegare a practicar la Entidad Delegante y/o sus representantes.

En caso de que en la ejecucidon de este Contrato se hubiere dado lugar a un
invento o desarrollo, la Entidad Delegante tendra derecho de propiedad
intelectual exclusivos sobre la invencidn o desarrollo.

El Adjudicatario y/o el Gestor Delegado deberan incorporar una clausula con
el contenido de las letras (b), (c), (d) y (e) de la presente clausula, en todos
los contratos que llegare a suscribir con terceros de los que se puedan
derivar obras protegidas por esta estipulacion a favor de la Entidad
Delegante.

CLAUSULA SEPTUAGESIMO NOVENA: CESION.-

Sin el previo consentimiento escrito de la Entidad Delegante, la Sociedad Gestora/
Gestor Delegado no podra ceder, transferir o gravar sus derechos u obligaciones
estipulados en el Contrato, en casos distintos a los explicitamente previstos en este
Contrato.

80.

CLAUSULA OCTOGESIMA: NO TERCEROS BENEFICIARIOS.-

Este Contrato se hace exclusivamente para beneficio de las Partes, y ningln
tercero tendra derecho alguno bajo este instrumento ni se lo considerard como
beneficiario del mismo, excepto si expresamente se lo estipulare en este
instrumento.
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CLAUSULA OCTOGESIMO PRIMERA: DIVISIBILIDAD.-

Si cualquier disposicién de este Contrato es o se torna invalida, ilegal o
inexigible en todo o en parte:

() la validez, legalidad y exigibilidad de las restantes disposiciones no sera
afectada y continuaran vigentes. y,

(i) las Partes se reuniran lo mas pronto posible y negociaran de buena fe
acerca de una disposicion de reemplazo que sea legalmente valida y
que tan cercanamente como sea posible logre los objetivos de este
Contrato y produzca un efecto equivalente.

Si las Partes no pueden alcanzar un acuerdo de buena fe, cualquiera de las
Partes podra invocar el procedimiento de resolucién de controversias de
este Contrato, y la Autoridad Competente determinara una disposicién de
reemplazo que sea legalmente valida y que, tan cercanamente como sea
posible, logre los objetivos de este Contrato y produzca un efecto
equivalente.

CLAUSULA OCTOGESIMO SEGUNDA: PRIMACIA DE ESTE
CONTRATO.-

Este Contrato regira todos los aspectos y toda relacion contractual con
respecto a su objeto.

Cada una de las Partes debera asegurarse que la celebracion por esa Parte
de cualquier otro acuerdo relacionado con este Contrato no causara que
dicha Parte se encuentre en incumplimiento de sus obligaciones bajo este
Contrato y los Documentos de la Transaccion.

Este Contrato, inclusive los Anexos adjuntos al mismo, representa la totalidad
del acuerdo entre las Partes con relacién a su objeto y, desde la fecha de
suscripcion del Contrato, reemplaza a todos y cualquiera de los acuerdos o
arreglos entre las Partes, ya sea verbales o escritos, con respecto al mismo
objeto.

CLAUSULA OCTOGESIMO TERCERA: VARIACIONES.-

Excepto en lo expresamente previsto en el Contrato, todas y cualquier adicién,
enmienda y variaciones a este Contrato o a los Documentos de la Transaccién (las
“Variaciones”) solo seran vinculantes si constan por escrito y son firmadas por un
representante debidamente autorizado de cada una de las Partes.
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84. CLAUSULA OCTOGESIMO CUARTA: NOTIFICACIONES Y ACTOS DE

COMUNICACION JUDICIAL.-

84.1. Direccion para las Notificaciones

(@) Cualquier notificacion o correspondencia que deba enviarse bajo este

(b)

Atencion:

pl[fslee (o)l Calle Juan Ledn Mera N26-220 y Avenida Francisco de

LGl (593) 02 397 4600

Atencion:
Email:

Direccion

Teléfono

Contrato deberda ser entregada personalmente o enviada por correo
certificado o mediante correo electronico.

Las direcciones para notificaciones a las Partes seran las indicadas mas
adelante, u otras direcciones que cualquiera de las Parte notifique por escrito
a la otra Parte con tal propdsito, siempre dentro de la ciudad de Quito,
Ecuador:

La Entidad Delegante:

Orellana

(i)  El Adjudicatario:

(i) Para el caso del Gestor Delegado, dentro de los cinco (5) dias

subsiguientes a la fecha en que conste su inscripcion en el Registro
Mercantil, el Gestor Delegado debera notificar a la Entidad Delegante,
las direcciones de notificaciébn con la informacion que ha quedado
establecida en esta clausula para las otras Partes.
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84.2. Presuncion de Notificacion

(a)

(b)

(©)

Se considerara que un aviso o notificacion ha sido debidamente notificado
cuando:

(i) Se entrega personalmente o a un dependiente debidamente autorizado,
al momento de su recibo;

(i) Se envia por correo certificado, en el tercer dia habil después de la
fecha de depositarla en el correo; y

(i) Se envia por correo electronico, al recibir confirmacién de envio.

Se considerara que un aviso o notificacion ha sido debidamente efectuado, si
se cursO del modo previsto en los literales precedentes, al ultimo de los
domicilios detallados sefialados por las Partes en el Ecuador, incluso en el
caso, de que se hubiera fijado un domicilio distinto posteriormente, cuando
este esté ubicado fuera de la ciudad de Quito o sea de dificil ubicacion con la
informacion provista.

Al efectuar dicha notificacién, sera suficiente probar que se efectud la
entrega personal o que la carta fue correctamente dirigida y despachada.

84.3. Citaciones

@

(b)

85.
(a)

(b)

Mientras no se hubiere fijado un domicilio judicial, todos los actos de
comunicacién judicial, especialmente la citacion con la demanda, se
practicaran de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable en las
direcciones previstas en la clausula 84.2.

En caso de que, por cualquier razdn, no sea posible citar a cualquiera de las
Partes en el Ecuador, se la tendra como al deudor que se oculta, pudiendo
solicitarse judicialmente el nombramiento de un curador que le represente,
de conformidad con el Régimen Juridico Aplicable.

CLAUSULA OCTOGESIMA QUINTA: COSTOS Y GASTOS.-

Es obligacion del Gestor Delegado asumir los costos y gastos que demande la
formalizacion notarial del presente Contrato, incluyendo los gastos de copias
simples o certificadas que fueren necesarias y cuantos otros sean legales y
necesarios para su expedicién y efectos, asi como los gastos notariales,
impuestos, tasas y contribuciones que fueren del caso.

El presente Contrato se emitira en cinco (5) copias certificadas, cuatro (4) de
las cuales seran entregadas a la Entidad Delegante.

Usted, sefor Notario, se servird agregar lo que considere necesario para asegurar
la validez y eficacia del presente Contrato Administrativo.
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