



ACTA No. 2

ACTA DE CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES, EFECTUADO POR LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA PRESELECCIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA CHINA PARA: “CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE GUARANDA, DE 13.29 KM DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLÍVAR”.

En la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas de la República del Ecuador siendo las 10h00 del día 11 de julio 2019, en la Subsecretaría Zonal 5 MTOP, se reúne la Comisión Técnica conformada mediante memorando Nro. MTOP-DVIT-2019-212-ME, de 19 de junio 2019, suscrito por el ingeniero Ricardo Octavio Paula López, VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, en calidad de delegado para el efecto por la máxima autoridad de esta Cartera de Estado, contando con la asistencia de los siguientes miembros: Ing. Roger Pulecio M., DELEGADO de la Máxima Autoridad quien la Presidirá, Ing. Ligia Lara Villacís, Titular de la unidad requirente o su delegado, Ing. Luis Paz, Profesional Técnico afin al proceso; además actúa con voz pero sin voto, el Sra. Ghislaine Sánchez B., y Abg. Luis Encalada Z.; en calidad de secretario de la Comisión Técnica actúa el Sr. Camilo Muñoz Almeida.

El Presidente de la Comisión Técnica toma la palabra y solicita se dé lectura al orden del día y se inicie la sesión:

- 1. LECTURA Y CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO (procesosinfr@mtop.gob.ec) DESIGNADO PARA EL EFECTO;**
- 2. TOMA DE DECISIONES.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN

- 1. LECTURA Y CONTESTACIÓN DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO (procesosinfr@mtop.gob.ec) DESIGNADO PARA EL EFECTO;**

El señor Presidente, pone en consideración de los miembros de la Comisión instalarse en sesión permanente hasta que se culmine con el desarrollo de cada uno de los puntos del orden del día, moción que es aceptada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión.

Toma la palabra el Presidente de la Comisión Técnica y solicita al Secretario se proceda con la lectura a las preguntas realizadas a través del correo electrónico procesosinfr@mtop.gob.ec. El Secretario de la Comisión Técnica pone en conocimiento de los miembros de la Comisión

Técnica que NO EXISTEN preguntas efectuadas dentro del proceso de preselección de la Empresa Pública China para la “Construcción del Paso Lateral de Guaranda, de 13.29 Km de longitud, ubicado en la Provincia de Bolívar”.

2. TOMA DE DECISIONES.

El Presidente de la Comisión Técnica toma la palabra, e indica que al no haberse formulado preguntas mediante el correo electrónico **procesosinfr@mtop.gob.ec**, recomienda a la comisión reprogramar el cronograma del proceso para que las empresas Publicas Chinas puedan realizar preguntas en el presente proceso, la comisión técnica aprueba el nuevo cronograma y dispone que por secretaría se realice el trámite de publicación de la presente acta en la página Web de esta Cartera de Estado; moción que es aprobada de forma unánime por los miembros de la Comisión Técnica.

Sin tener más puntos que tratar siendo las 11h00 del día 11 de julio de 2019, se da por concluida la sesión y se dispone un receso de 30 minutos para que el Secretario elabore el Acta.

Concluido el receso y con la presencia de todos los miembros de la comisión y sus participantes, se firma la presente Acta.



Ing. Roger Pulecio Montalvo
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN



Ing. Ligia Lara Villacís
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Ing. Luis Paz Mora
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Sra. Ghislaine Sánchez Briones.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Abg. Luis Encalada Zevallos.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

El secretario que certifica:



Sr. Camilo Muñoz Almeida
SECRETARIO

Zimbra: Bandeja de entrada x +

← → ↻ https://correo.mtop.gob.ec/#1

INRAESTRUCU... PROCESOS

INRAESTRUCU... PROCESOS

Buscar

Seguir leyendo Ver

Acciones

Eliminar Spam

Archivo Resenviar

Responder Responder a todos

Ordenado por Fecha

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Papelera
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ningún resultado encontrado.

Para ver una conversación, haz clic en ella.

Julio de 2019

D	L	M	J	V	S
30	1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19
21	22	23	24	25	26
28	29	30	31	1	2
4	5	6	7	8	9
10					

13:07 11/07/2019

ES

MTOP...

Qui...

Qui...

INVT...

Acta d...

Docu...

INFOR...

Disco ...

PRO...

Zimbr...

Handwritten signatures and initials in blue ink.