CRONOGRAMA VISITA TÉCNICA

Con la finalidad de cumplir con el cronograma en el pliego precontractual, establecido en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF) Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O, que tiene por objeto realizar el "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERÓN - "Y" DE BORBÓN - "Y" DE LAS PEÑAS – PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS", se informa a los oferentes interesados en participar en el procedimiento de contratación y a la ciudadanía en general, el cronograma de la visita técnica al lugar donde se ejecutará el contrato en mención:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES VISITA TÉCNICA				
LUGAR	**HORA**	**FECHA**	**ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**
"Y" de Calderón, entrada a San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas.	10H00	27 de noviembre de 2019	Inicio de Visita Técnica	Los oferentes deberán estará presentes con treinta (30) minutos de anticipación. (El MTOP no correrá con ningún costo de movilización y/o alimentación de los asistentes)
San Mateo (Empate E20), Provincia de Esmeraldas.	17H00	27 de noviembre de 2019	Fin de Visita Técnica	

Atentamente,

Ingeniero César Augusto Medina Galarza
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS