

ACTA Nro. 007

ACTA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR EL "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, siendo las 15h05 horas del día miércoles 12 de febrero de 2020, en la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se reúne la Comisión Técnica conformada y encargada de llevar adelante el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O, que tiene por objeto realizar el "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO", mediante Resoluciones Nros. 270-2019, de 23 de diciembre de 2019; y, 272-2019, de 24 de diciembre de 2019; y, memorando Nro. MTOP-DVIT-2020-19-ME, de 21 de enero de 2020, suscritos por el Ingeniero Ricardo Octavio Paula López, Viceministro de Infraestructura del Transporte, en calidad de delegado para el efecto por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, contando con la asistencia de los siguientes miembros: Ingeniero Iván Ganchozo Villavicencio, Subsecretario Zonal 4, Encargado, en calidad de Presidente; Ingeniero Omar Benavides Morillo, Director de Conservación de la Infraestructura del Transporte, en calidad de Titular del Área Requirente; Ingeniero Richard Navas Coque, Analista de Infraestructura Zonal, de la Dirección de Conservación de Infraestructura del Transporte, en calidad de Profesional afin al objeto de la Contratación; además intervienen con voz pero sin voto, la Doctora Piedad Elvira Pazmiño, Analista Jurídico de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, delegada del Coordinador General de Asesoría Jurídica; y, la Ingeniera Haydeé Cristina Troya Silva, Analista de la Unidad de Contabilidad de la Dirección Financiera, delegada del Director Financiero, Encargado. Actúa como secretario, el Abogado Luis Alberto Vélez Cabrera, Analista de Contratación Pública 2, servidor de la Dirección de Contratación Pública.

Constatado el quórum de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a lo determinado en las políticas de contratación de la CAF, se instala la sesión. El señor Presidente de la Comisión Técnica dispone que por Secretaría se someta a consideración de los miembros de la Comisión el orden del día, contenido en los siguientes puntos:

1. APERTURA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES PRESENTADOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O;
2. EVALUACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS PRESENTADAS; Y,
3. TOMA DE DECISIONES.

Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad de los miembros de la Comisión, el señor Presidente, dispone iniciar con el desarrollo de la sesión, con el tratamiento del primer punto del orden del día.



DESARROLLO DE LA SESIÓN.-

1. APERTURA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES PRESENTADOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O:

El señor Presidente solicita a Secretaría se dé lectura al Acta Nro. 006, de 12 de febrero de 2020, de cierre de presentación de convalidación de errores de forma, donde se hace constar el nombre del oferente que han presentado sus convalidaciones, hasta las 15h00 del 12 de febrero de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

1. CONSORCIO LICOSA INDUCTROC.

Una vez que se ha dado lectura al Acta Nro. 006, de 12 de febrero de 2020, el Presidente de la Comisión Técnica, solicita a Secretaría proceder a retirar las seguridades de la convalidación presentada por el oferente antes detallado; y, se constata lo siguiente:

Nro.	OFERENTE	TOMOS	HOJAS	SUMILLADO POR:	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO LICOSA INDUCTROC	1TOMO	DESDE LA HOJA 1-43.	Ing. Omar Benavides Morillo	La oferta no se encuentra numerada el Ing. Omar Benavides Morillo, procede a numerar la Convalidación de Errores.

De la revisión de los documentos presentados por el oferente para convalidar errores de forma presentada en la oferta, se deja constancia de lo siguiente:

1. CONSORCIO LICOSA INDUCTROC.		
CONVALIDACIÓN SOLICITADA	CONVALIDACION PRESENTADA	OBSERVACIONES
• Convalidación 1:		
El oferente deberá presentar copias legibles de las hojas desde la 780 a la 783; 787, 788, desde 790 a la 796, 823, 828; y, 829, presentadas en su oferta.	Presenta copias legibles de las hojas desde la 780 a la 783; 787, 788, desde 790 a la 796, 823, 828; y, 829, presentadas en su oferta.	

2. EVALUACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS PRESENTADAS:

Conforme a lo establecido en el tercer inciso del artículo 1 de la Resolución Nro. 270-2019, de 23 de diciembre de 2019, los miembros de la Comisión Técnica de forma unánime, dejan declaración expresa de no tener conflicto de intereses con los oferentes que han presentado sus ofertas en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O.

Toma la palabra el señor Presidente de la Comisión Técnica y somete a consideración de los miembros de la Comisión mantenerse en sesión permanente hasta culminar con la revisión y evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de contratación antes mencionado, moción que es aceptada de forma unánime por los miembros de la Comisión Técnica; y, se procede con la evaluación de las ofertas presentadas, conforme lo establecido en el pliego precontractual, normas de la CAF; y, pliego precontractual, concluyéndose lo siguiente:



2.1. EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS Y REQUISITOS MÍNIMOS:

La Comisión Técnica procede con la primera etapa de evaluación, que consiste en la verificación del cumplimiento de la integridad de las ofertas y requisitos mínimos, aplicando la metodología cumple / no cumple, de conformidad con los parámetros establecidos en el pliego del procedimiento.

Conforme a lo establecido en el literal j), del numeral 8 Causas de rechazo, de la SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, del CAPÍTULO II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, que determina: "j) Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado nacional no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores"; la Comisión Técnica de forma unánime rechaza la oferta correspondiente al CONSORCIO VIAL CHIMBORAZO, conformada por las compañías: EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A. (Compañía habilitada en el SOCE); y, ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA. (Compañía no habilitada en el SOCE), conforme consta en la impresión de pantalla obtenida del Sistema Oficial de Contratación del Estado del SERCOP, que consta en el Acta Nro. 004, de 31 de enero de 2020, de apertura de las ofertas presentadas en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O, publicada en la Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, del procedimiento.

2.1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA:

La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los formularios y condiciones según el pliego precontractual, obteniendo los siguientes resultados:




PROYECTO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAI)
Nro. LPI-MTOR-MPR-2019-02-O

N°	OFERENTE	INTEGRIDAD DE LA OFERTA															CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES								
		1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL TECNICO AL PROYECTO			COMPROMISO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	COMPROMISO DE CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO	COMPROMISO DE ASOCIACION O CONSORCIO	HABILITACION EN S.O.C.E.				
1	RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
2	CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	FOPECA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	CONSORCIO VIAL CHIMBORAZO																									La oferta se encuentra en causal de rechazo en razón de que el integrante del Consorcio, Compañía ECUATORIANA DE CONSTRUCCION

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O

7	CONSORCIO RC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NES CIA. LTDA., se encuentra con el RUP inhabilitado, al momento de presentar la oferta.
8	BUFETE INDUSTRIAL DE LA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	La oferta se encuentran en causal de rechazo en razón de que el oferente no presenta la propuesta técnica, los cronogramas de ejecución no se encuentran acorde al formulario solicitado en los pliegos.
9	VERDÚ S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO LICOSA INDUSTROC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSTRUCTORA OVIEDO BALACIOS COMERCIAL CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



Del resultado de la evaluación de la integridad de la oferta se deja constancia de lo siguiente:

1. OFERENTE RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CÍA. LTDA.:

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

2. OFERENTE CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.:

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

3. OFERENTE HIDALGO E HIDALGO S.A.:

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

4. OFERENTE ALVARADO ORTIZ CONTRUCCIONES CÍA. LTDA.:

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

5. OFERENTE FOPECA S.A.:

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

6. OFERENTE CONSORCIO VIAL CHIMBORAZO:

- **No Cumple** con la integridad de la oferta.

La oferta se encuentran en causal de rechazo en razón de que el integrante del Consorcio, Compañía ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., se encuentra con el RUP inhabilitado, al momento de presentar la oferta, conforme se desprende en la impresión de pantalla obtenida del Sistema Oficial de Contratación del Estado del SERCOP, que consta en el Acta Nro. 004, de 31 de enero de 2020, de apertura de las ofertas presentadas en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O, publicada en la Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, del procedimiento; requisito exigido en el pliego contractual en el CAPÍTULO II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS; SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; Numeral 8. Causas de rechazo; literal j), que determina: "Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado nacional no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores." consecuentemente no cumple con la integridad de la oferta.

7. OFERENTE CONSORCIO RC:


- **Cumple** con la integridad de la oferta.

8. OFERENTE BUFETE INDUSTRIAL DE LA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.:

- **No Cumple** con la integridad de la oferta.



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-0

La oferta se encuentra en causal de rechazo en razón de que el oferente no presenta el Formulario 1.7, de la propuesta técnica de obras obligatorias; requisito exigido en el pliego contractual en el CAPÍTULO III. FORMULARIOS DE LA OFERTA; SECCIÓN I.; Numeral 1.7., que determina: " El Oferente proporcionará la propuesta técnica de las Obras Obligatorias (ejemplo: incluirá planos y/o diseños específicos o tipo de alcantarillas, cunetas, taludes, carpeta asfáltica, marcas de pintura termoplástica, diseños tipo de Puntos Críticos, etc.), en concordancia con el ANEXO IV PROPUESTA TÉCNICA PRELIMINAR DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS, los cronogramas presentados no se encuentran en los formatos de uso obligatorio establecidos en el pliego; y, de acuerdo a lo establecido en los literales a) y e) del CAPÍTULO II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS; SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; Numeral 8. Causas de rechazo: "a) Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego"; y, "e) Si el contenido de cualquiera de los acápite de los formularios difiere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información", consecuentemente no cumple con la integridad de la oferta. 

9. OFERENTE VERDU S.A:

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

10. OFERENTE CONSORCIO LICOSA INDUCTROC:

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

11. OFERENTE CIUDAD RODRIGO S.A:

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

12. OFERENTE CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CÍA LTDA: 

- **Cumple** con la integridad de la oferta. 



2.1.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación de requisitos mínimos se sujeta a lo establecido en el pliego del procedimiento. Se obtiene el siguiente resultado:

Nro.	OFERENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		INTEGRIDAD DE LA OFERTA	EQUIPO MÍNIMO	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA ESPECIAL MÍNIMA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO	PATRIMONIO (PERSONAS JURÍDICAS)	FACTURACIÓN MEDIA ANUAL	METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA	DECLARACIÓN JURAMENTADA		
1	RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	MONTO REQUERIDO: (USD) 6'246.908,22	MONTO REQUERIDO: (USD) 7'500.000,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nº. LPI-MTOP-MPR-2019-02-0

4	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	FOFECA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	VERDÚ S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CONSORCIO LICOSA INDUCTROC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	OPERENTE CONSORCIO RC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Una vez evaluado el cumplimiento de requisitos mínimos se obtiene los siguientes resultados:

Nro.	PARÁMETRO	RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.		CONSTRUCTOR A VILLACRESES ANDRADE S.A.		HIDALGO E HIDALGO S.A.		ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.		FOPECA S.A.		VERDÚ S.A.		CONSORCIO ILICOSA INDUCTROG.		CONSTRUCTOR A CIUDAD RODRIG O S.A.		CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.		CONSORCIO RC	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1.	Integridad de la oferta.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
2.	Equipo mínimo.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
3.	Personal técnico mínimo	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
4.	Experiencia General mínima del Cliente.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
5.	Experiencia Específica mínima del Oferente.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
6.	Experiencia mínima personal técnico.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
7.	Patrimonio (Personas Jurídicas).	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
8.	Facturación Meses Actual	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
9.	Metodología y cronograma	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
10.	Declaración Juramentada	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

Las ofertas que no cumplieron con la integridad de la oferta y/o requisitos mínimos del pliego precontractual; y, el Acta Nro. 002, de 15 de enero de 2020, De Preguntas, Respuestas Y Aclaraciones respectivamente por las razones descritas en los numerales anteriores son las siguientes:

- 1 CONSORCIO VIAL CHIMBORAZO; y,
- 2 BUFETE INDUSTRIAL DE LA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

2.1.3. EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA:

Una vez que ha culminado la etapa de evaluación de la integridad de la oferta y cumplimiento de los requisitos mínimos, se continúa con la evaluación de la oferta económica obteniendo lo siguientes resultados finales:

Nro.	OFERTANTE	OFERTA ECONÓMICA (USD) SIN IMPUESTOS	ORDEN DE PREFERENCIA OFERTA ECONÓMICA MÁS BAJA	OBSERVACIONES
1	VERDÚ S.A.	\$ 29.391.787,46	1º	
2	HIDALGO E HIDALGO S.A.	\$ 30.052.977,56	2º	Se realizó corrección aritmética a la Tabla de Cantidades y Precios.
3	CONSORCIO LICOSA INDUCTROC	\$ 30.869.825,09	3º	
4	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	\$ 31.131.199,14	4º	
5	RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	\$ 31.894.560,83	5º	
6	FOPECA S.A.	\$ 31.896.986,96	6º	
7	CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.	\$ 33.486.372,00	7º	
8	CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	\$ 34.155.174,65	8º	Se realizó corrección aritmética a la Tabla de Cantidades y Precios.
9	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	\$ 34.160.894,40	9º	
10	CONSORCIO RC	\$ 35.992.881,64	10º	

De la evaluación de las ofertas presentadas se obtiene los siguientes resultados:

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL

Nro.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS	SERVICIOS DE INGENIERÍA		SERVICIOS DE INGENIERÍA DE OBRAS		SERVICIOS DE INGENIERÍA DE OBRAS		SERVICIOS DE INGENIERÍA DE OBRAS		SERVICIOS DE INGENIERÍA DE OBRAS		SERVICIOS DE INGENIERÍA DE OBRAS		SERVICIOS DE INGENIERÍA DE OBRAS		SERVICIOS DE INGENIERÍA DE OBRAS	
		CONSEJO DE INGENIEROS	INGENIEROS	CONSEJO DE INGENIEROS	INGENIEROS	CONSEJO DE INGENIEROS	INGENIEROS	CONSEJO DE INGENIEROS	INGENIEROS	CONSEJO DE INGENIEROS	INGENIEROS	CONSEJO DE INGENIEROS	INGENIEROS	CONSEJO DE INGENIEROS	INGENIEROS	CONSEJO DE INGENIEROS	INGENIEROS
1	Integración de la oferta	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1 Planta de Asfalto	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1 Infraestructura de Agregados	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2 Barridora Autopropulsada	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2 Terminadora de mezcla asfáltica	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2 Distribuidora de asfalto	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1 Molinillo de asfalto	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1 Rodillo vibratorio liso	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2 Rodillo neumático	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2 Rodillo Tandem Liso	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2 Fritadora de pavimentos	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1 Excavadora cúbica	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1 Máquina selladora de fisuras	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2 Cargadora frontal	X		X		X		X		X		X		X		X	
	20 Volquete	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1 Retroexcavadora	X		X		X		X		X		X		X		X	
	1 Tractor	X		X		X		X		X		X		X		X	
	2 Minicargadora	X		X		X		X		X		X		X		X	

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

LICTACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOR-MPR-2019-02-O

2	Máquina de extrusión para planta termoplástica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Personal técnico mínimo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Experiencia General mínima del Cliente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Experiencia Especifica mínima del Cliente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ingeniero Superintendente (Director de Proyecto)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ingeniero Supervisor de Gestión de Mantenimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ingeniero Supervisor de Obras Ordinarias y Obras Extraordinarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ingeniero Residente de Gestión de Mantenimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ingeniero Residente de Obras Ordinarias y Obras Extraordinarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Especialista Hidráulico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Especialista Estructural	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Especialista Geotécnico o Geólogo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Especialista Ambiental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Relaciones Social	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)

Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O

	7	8	9	10	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°
7 Patrimonio (Personas Jurídicas)	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 Facturación Media Anual (USD 7.500.000,00)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9 Metodología y cronograma	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 Declaración Juramentada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oferta (Propuesta) Económica (Sin incluir IVA)					\$ 30.057.420,35	\$ 30.057.420,35	\$ 30.057.420,35	\$ 30.057.420,35	\$ 30.057.420,35	\$ 30.057.420,35	\$ 30.057.420,35	\$ 30.057.420,35	\$ 30.057.420,35	\$ 30.057.420,35
Presupuesto Referencial del procedimiento: (USD. 37.125.188,85)					\$ 29.391.737,46	\$ 29.391.737,46	\$ 29.391.737,46	\$ 29.391.737,46	\$ 29.391.737,46	\$ 29.391.737,46	\$ 29.391.737,46	\$ 29.391.737,46	\$ 29.391.737,46	\$ 29.391.737,46
					(Valor corregido):	(Valor corregido):	(Valor corregido):	(Valor corregido):	(Valor corregido):	(Valor corregido):	(Valor corregido):	(Valor corregido):	(Valor corregido):	(Valor corregido):
					\$ 30.052.977,56	\$ 30.052.977,56	\$ 30.052.977,56	\$ 30.052.977,56	\$ 30.052.977,56	\$ 30.052.977,56	\$ 30.052.977,56	\$ 30.052.977,56	\$ 30.052.977,56	\$ 30.052.977,56
Orden de Prelación, oferta económica más baja					1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°

Se adjunta el Anexo 1, correspondiente a los cuadros de evaluación de las ofertas, el cual forma parte integrante de la presente Acta.

3. TOMA DE DECISIONES:

El señor Presidente de la Comisión Técnica toma la palabra y pone en consideración de los demás miembros que, una vez que se ha culminado la evaluación de las ofertas, se proceda a recomendar al Ingeniero Ricardo Octavio Paula López, Viceministro de Infraestructura del Transporte, en calidad de delegado para el efecto por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, la adjudicación del contrato del procedimiento Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O, que tiene por objeto realizar el "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO", a favor de la compañía: VERDÚ S.A., con Ruc Nro. 1790370240001, por el valor de Veinte y Nueve Millones Tres Cientos Noventa y Un Mil Setecientos Ochenta y Siete dólares de los Estados Unidos de América con 46/100 (USD. 29'391.787,46) sin incluir IVA; y con un plazo de ejecución de SESENTA (60) meses (CINCO (5) años), que entrará en vigencia a partir de la suscripción del contrato. En este plazo se incluyen la ejecución de Obras Obligatorias y de puesta a punto en el año uno (1) de acuerdo con la programación aprobada, en concordancia con el "ANEXO APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS"; en virtud que el oferente ha cumplido con los parámetros solicitados en el pliego y demás documentos precontractuales del procedimiento y por haber presentado la oferta económica más baja de las ofertas evaluadas, conforme a lo establecido en la aclaración Nro. 3, del Acta Nro. 002, de 15 de enero de 2020; moción que es aceptada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión Técnica; y, se dispone que por Secretaría se realicen los trámites correspondientes para la publicación de la presente Acta en la página en Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, de conformidad con el procedimiento establecido de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O.

Se deja constancia que mediante Acción de personal Nro. 0102, de 17 de febrero de 2020, el Ingeniero Jean Paolo Cirani Dávila, Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado para el efecto por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, nombró al Ingeniero Patricio Israel Espín Iñiguez, Director de Conservación de la Infraestructura del Transporte, Subrogante, nombramiento que rige desde el 17 al 21 de febrero de 2020; quien ingresa a realizar las actividades de miembro de la Comisión Técnica como Titular del Área Requirente, el día 17 de febrero de 2020, en sustitución del Ingeniero Omar Benavides Morillo, Subsecretario de Infraestructura del Transporte, Subrogante.

Sin tener más puntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 17h00, del día 21 de febrero de 2020, se da por concluida la misma y se dispone un receso de 30 minutos para que el Secretario de la Comisión Técnica elabore el Acta.

Concluido el receso y con la presencia de todos los miembros de la Comisión y sus intervinientes, se da lectura al Acta elaborada por Secretaría, la que es aprobada con voto unánime por los miembros de la Comisión Técnica y proceden a la suscripción de este instrumento, quedando debidamente formalizada, con la firma de sus intervinientes.


Ingeniero Iván Ganchozo Villavicencio
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ingeniero Patricio Israel Espín Iñiguez
MIEMBRO DE LA COMISIÓN




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-0

Ingeniero Richard Navas Coque
MIEMBRO DE LA COMISIÓN




Intervinientes con voz pero sin voto:

Dra. Piedad Elvira Pazmiño
**DELEGADA DEL COORDINADOR
GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA**




Ingeniera Haydeé Cristina Troya Silva
**DELEGADA DEL DIRECTOR FINANCIERO, (e)
MIEMBRO DE LA COMISIÓN**



El Secretario que certifica:

Abogado Luis Alberto Vélez Cabrera
SECRETARIO



ANEXO 1







MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO

PROCESO: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA ESSE RIOSAUBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHA - RIO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150.82 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

ANÁLISIS DE LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA

N°	OFERENTE	INTEGRIDAD DE LA OFERTA													OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3		2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	38.0	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	39.0	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	40.0	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	40.9	41.0	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.8	41.9	42.0	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	43.0	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.0	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	45.0	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.0	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.0	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49.0	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	50.0	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.9	52.0	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	55.0	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	64.0	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	71.0	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	72.0	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.9	73.0	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	74.0	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75.0	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76.0	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77.8	77.9	78.0	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	79.0	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	80.0	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81.0	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	82.0	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	83.0	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84.0	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85.0	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	86.0	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	86.7	86.8	86.9	87.0	87.1	87.2	87.3	87.4	87.5	87.6	87.7	87.8	87.9	88.0	88.1	88.2	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9	89.0	89.1	89.2	89.3	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8	89.9	90.0	90.1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	90.9	91.0	91.1	91.2	91.3	91.4	91.5	91.6	91.7	91.8	91.9	92.0	92.1	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.7	92.8	92.9	93.0	93.1	93.2	93.3	93.4	93.5	93.6	93.7	93.8	93.9	94.0	94.1	94.2	94.3	94.4	94.5	94.6	94.7	94.8	94.9	95.0	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5	95.6	95.7	95.8	95.9	96.0	96.1	96.2	96.3	96.4	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	97.0	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	98.0	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.9	99.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7

Ing. Ivan Gandara Villalobos
PRESIDENTE DE COMISION TECNICA

Da Pacico Espin Ingiluz
MIEMBRO DE COMISION TECNICA

CASHA FORTS
DELEGADO DEL COMANDADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Ing. Fernando Lopez Cordero
MIEMBRO DE COMISION TECNICA

DELEGADO DEL COMANDADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**

PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E36: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS

N°	OFERENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CUMPLE O CUMPLE	OBSERVACIONES
		INTEGRIDAD DE LA OBRERA	EQUIPO MÍNIMO	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	EXPERIENCIA OPERATIVA MÍNIMA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO	PATRIMONIO PERSONAS JURÍDICAS	FACTURACIÓN ÚLTIMA ANUAL	METODOLOGÍA Y CROQUIS/PLANO	DECLARACIÓN JURAMENTADA		
								MONTO REQUERIDO: USD 1'246.000,22					
1	RIPONONIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSTRUCTORA VILLAGRESES ANDRADE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	POPECA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	VERDU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	CONSORCIO LICOGA INDUCTROC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	CONSTRUCTORA DREDO PALACIOS CORRAL CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	CONSORCIO RC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	


Ing. Ivan Gonzalez Villavicencio
PRESIDENTE DE COMISION TECNICA


Ing. Pablo Espinosa Riquelme
MIEMBRO DE COMISION TECNICA


Ing. Patricia Nolasco
MIEMBRO DE COMISION TECNICA


Patricia Eche
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA


Ricardo Cordero
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO





PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBAÑERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 169.42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO."


DESCRIPCIÓN	1		2		1		2		1		2		1		2		OBSERVACIONES
	CANTIDAD	1	CANTIDAD	2	CANTIDAD	1	CANTIDAD	2	CANTIDAD	1	CANTIDAD	2	CANTIDAD	1	CANTIDAD	2	
DEFERENTE / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	140 Tm	30 x 800 Ton	70 HP	50 HP	200 GR	194 HP	120 HP	100 HP	120 HP	200 HP	120 HP	100 HP	120 HP	200 HP	120 HP	100 HP	
REPORCIÓN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CONSTRUCTORA VILLALBAES ANDRADE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
INDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
ALVARADO CRTZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
FORRECA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
NERO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CONSORCIO LICIBA INDUSTRIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CONSTRUCTORA CUBAJERCOS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CONSTRUCTORA DIMEDIO PALACIOS GOVVAL CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
CONSORCIO IIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	


 Ing. Juan Carlos Villacorta
 PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. Leonardo Cevallos
 MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. Leonardo Cevallos
 MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. Juan Carlos Villacorta
 PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. Juan Carlos Villacorta
 PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO





PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGÁS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150.42 KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.


EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL OFERENTE

Nro	OFERENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		MINIMA	MINIMA		
		27.000.000,00	18.000.000,00		
1	RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSTRUCTORA VILLAGRESES ANDRADE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	FOPECA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	VERDÚ S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	CONSORCIO LICOSA INDUCTROC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	CONSORCIO RC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	


Ing. Ivan Gallozo Villavicencio
PRESIDENTA DE COMISION TECNICA


Ing. Patricio Espin Iñiguez
MIEMBRO DE COMISION TECNICA


Ing. Richard Mayas Coque
MIEMBRO DE COMISION TECNICA


Dra. Piedad Civiña Pazmito
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA


Ing. Héctor Estimado Sotomayor Silva
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:
PROVINCIA:

LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
CHIMBORAZO

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.**

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$27.000.000,00			
			2000				
1	FERROCARRILES DEL ECUADOR	Rehabilitación de la línea férrea Iruzo Riobamba Ambato	19/01/2011	21.876.815,23	241-270		
2	EMPRESA PÚBLICA DE PARQUES NATURALES Y ESPACIOS PÚBLICOS EP	Construcción de la vía paseo del parque para el área nacional de recreación Los Baños	10/10/2012	8.084.235,32	271-286		
SUBTOTAL				\$ 29.972.850,55	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: **RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.**

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$18.000.000,00			
			2000				
1	SINOHI DRO	Prolongación de la Av. Simón Bolívar (corredor Nor Oriente) tramos I y II	02/09/2015	10.517.517,28	288-343		
2	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	Bachao asfáltico norte cuadrante Cdo. Ferroviaria	06/08/2012	4.884.137,44	455-471		
3	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	Construcción del estado de la vía Intercomunal y conexiones locales, camino Ambato	20/10/2010	2.931.333,54	344-358		
SUBTOTAL				\$ 18.332.988,26	CUMPLE		

Ing. Ivan Sanchez Villavieja
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Patricio Espin Iñiguez
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Richard Nolasco Cordero
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Piedad Eblira Pezmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Claudio Cordero
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-D
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.


No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$27.000.000,00			
			2000				
1	ABC ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Construcción de carretera puente Arco-Angulo - La Palizada Ibaro; Km 20+000 Vía Granado - Puente Tapera 88+306	16/12/2015	70.433.110,36	224-298		
SUBTOTAL				\$ 70.433.110,36	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$18.000.000,00			
			2000				
1	ABC ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	Construcción de carretera puente Arco-Angulo - La Palizada Ibaro; Km 20+000 Vía Granado - Puente Tapera 88+306	16/12/2015	70.433.110,36	424-506		
SUBTOTAL				\$ 70.433.110,36	CUMPLE		


 Ing. Ivan Garcia Villavicencio
 PRESIDENTA DE COMISION TÉCNICA


 Ing. Pablo Espinosa
 MIEMBRO DE COMISION TÉCNICA


 Ing. Ricardo Navas
 MIEMBRO DE COMISION TÉCNICA


 Dra. María Elvira Paz
 DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA


 Ing. Cristian Troya
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E33: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

Experiencia General del Oferente


OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

Nº.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$27.000.000,00			
			2000				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR	09/01/2013	28.063.810,46	544-584		
SUBTOTAL				\$ 28.063.810,46	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

Nº.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$10.000.000,00			
			2000				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHYO - JUAN Y CONSTRUCCION DE PASO LATERAL DE BABAHYO DE 232,77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS RIOS Y GUAYAS	31/07/2008	78.289.345,63	585-644		
SUBTOTAL				\$ 78.289.345,63	CUMPLE		


Ing. Ivan Semenzio
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA


Ing. Felicio Estay Iniguez
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


Ing. Fernando Torres Castro
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


Dra. Piera Elvira Pazmi
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


Ing. Haroldo Quiroga
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$27.000.000,00			
			2000				
1	Cuerpo de Ingenieros del Ejército	Provision y colocacion de alfileros, estribo del trazo Ambato - El Arsenal entre las abscisas 40+000 a la 61+197 para el proyecto de rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato Guaranda.	05/07/2012	7.134.824,04	243-249		
2	Cuerpo de Ingenieros del Ejército	Provision y colocacion de alfileros, asfaltado y sistema de drenaje del trazo Ambato - El Arsenal entre las abscisas 28+800 a la 40+000 para el proyecto de rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato Guaranda.	20/03/2013	10.292.066,54	267-276		
3	GAD Ambato	Pavimentación de la Avenida Luis Amal Granga, canalización de la quebrada Taramelo y pavimentación de las Calles Srta. María Durán y Carlos Cando de la ciudad de Ambato.	15/09/2015	14.063.171,59	507-572		
SUBTOTAL				\$ 32.390.061,17	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$8.000.000,00			
			2000				
1	Cuerpo de Ingenieros del Ejército	Provision y colocacion de alfileros, estribo del trazo Ambato - El Arsenal entre las abscisas 40+000 a la 61+197 para el proyecto de rehabilitación, rectificación y mejoramiento de la carretera Ambato Guaranda.	05/07/2012	7.134.824,04	356-361		
3	GAD Ambato	Pavimentación de la Avenida Luis Amal Granga, canalización de la quebrada Taramelo y pavimentación de las Calles Srta. María Durán y Carlos Cando de la ciudad de Ambato.	15/09/2015	14.063.171,59	666-710		
SUBTOTAL				\$ 22.097.995,63	CUMPLE		


 Ing. Iván Sánchez Villacampa
 PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. Patricia Espin Illiguez
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. Richard Torres Corrales
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


 Dra. Fátima Elena Restain
 DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


 Ing. Héctor
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

Experiencia General del Oferente


OFERENTE: FOPECA S.A.


No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN 527.000.000,00			
			2009				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA MÉNDEZ - SAN JOSÉ DE MORONA. DE 156,88 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	12/11/2008	88.683.677,63	219-245		
SUBTOTAL				\$ 88.683.677,63	CUMPLE		


Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: FOPECA S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN 516.000.000,00			
			2009				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA: OUEÑA - MOLLETURO - EMPALME (PUERTO INCA - NARANJAL) DE 111.924 KM. DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	07/08/2008	64.884.537,83	425-488		
SUBTOTAL				\$ 64.884.537,83	CUMPLE		


 Ing. Ivan Carriazo Villavicencio
 PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. Esteban Espín Ylquez
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. Richard Urzúa Cortés
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


 Dra. Patricia Emma Casanova
 DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA


 Ing. Haydee Cristina Troya Silva
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 160,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: VERDÚ S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$27.800.000,00			
			2000				
1	MTOP	Construcción de la vía Colóna D'Amado de 35 Km ubicada en las provincias de Guayas y Nariño	19/05/2013	28.993.175,63	348-428		
SUBTOTAL				\$ 28.993.175,63	CUMPLE		

Experiencia Específica del Oferente

OFERENTE: VERDÚ S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$18.000.000,00			
			2000				
1	MTOP	Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento de la vía de El Padillo, Corredor axial E16, barrio Santa Elena Barrios de Caracuz de 255 Km.	26/06/2008	49.775.306,50	433-674		
SUBTOTAL				\$ 49.775.306,50	CUMPLE		


Ing. Ivan Garrido Villavicencio
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA


Ing. Patricia Espino Inguiz
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


Ing. Richard Navas Cordero
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


Dra. Rafael Elyra Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


Ing. Haroldo García Torres
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E36: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150.42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
PROVINCIA: CHIMBORAZO

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: **CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC**

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$27.000.000,00		
			2000			
1	Municipio GYE	Obras de Urbanización Lotes con servicios mínimos Básicos MILDEETPAS #1 Y 2B	ENE2019	8.864.545,94	368-376	Acta Provisional
3	Municipio GYE	Pavimentación de calles, programa de obras populares con carácter emergente, ubicadas en la isla Unitaria Lado Sur Sector #5	01/09/2014	8.257.278,67	337-344	Acta Definitiva
4	Municipio GYE	Obras de Urbanización Lotes con servicios mínimos Básicos MILDEETPAS #1 Y 2A	MAYO 2014	3.402.309,46	325-335	Acta Definitiva
5	Municipio GYE	Pavimentación de calles, programa de obras populares con carácter emergente, Panoque Tarqui, Sector 34, cooperativa Batión Popular	ABR 2012	3.426.711,61	307-311	Acta Definitiva
6	MTOP	Rehabilitación durante 18 meses y mantenimiento durante 24 meses, de la carretera Loja, Malacatos, Vicabamba, de 40,28 Km	JUN 2011	6.634.670,28	297-304	Acta Definitiva
SUBTOTAL				\$ 29.794.715,96	CUMPLE	

Experiencia Específica del Oferente

OFERENTE: **CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC**

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$18.880.000,00		
			2000			
	MTOP	Rehabilitación Emergente de la carretera Riobamba - Alausi - Chusquis	AGO 2005	3.840.306,57	285-285	Acta Definitiva
	MTOP	Rehabilitación de la Carretera Loja - Malacatos - Vicabamba	JUN 2011	6.634.670,28	296-311	Acta Definitiva
	Municipio GYE	Pavimentación de calles, programa de obras populares con carácter emergente, isla Unitaria Lado Norte SECTOR 1	SEPT 2013	3.286.049,03	317-336	Acta Definitiva
	Municipio GYE	Pavimentación de calles, programa de obras populares con carácter emergente, isla Unitaria Lado Sur SECTORES	SEPT 2014	8.257.278,67	336-344	Acta Definitiva
SUBTOTAL				\$ 21.220.600,55	CUMPLE	

Ing. Ivan Saenz Villavicencio
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Patricia Espin Riquelme
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Ricardo Navas Coque
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Priscilla Ewira Pacheco
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Cristhina Lopez
DELEGADA DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E36: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO/CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.
PROVINCIA: CHIMBORAZO

Experiencia General del Oferente


OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.


No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$27.000.000,00			
			2000				
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN DE MANABI	Rehabilitación de varias vías de la provincia de Manabí	26/02/2014	6.749.203,41	283-285		
2	MUNICIPIO DE PORTOVIEJO	Reconstrucción del sistema hidrosanitario y regeneración urbana de 4,5 H	10/03/2017	11.788.160,99	265-266		
3	CORPECUADOR	Reconstrucción de la vía Portoviejo - Rosalarte - Toragua - Tramo: D+000 a la Ruta I+680	22/12/2003	10.148.628,39	290-307		
SUBTOTAL				\$ 28.683.992,79	CUMPLE		

Experiencia Específica del Oferente

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$10.000.000,00			
			2000				
1	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	Rehabilitación y ampliación de la carretera Portoviejo - Santa Ana - Cañon Portoviejo	20/01/2010	21.173.678,52	374-448		
SUBTOTAL				\$ 21.173.678,52	CUMPLE		


Ing. Ivan Genchoza Villarpeno
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA


Ing. Rodrigo Espin-Riguez
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


Ing. Ricardo Yanez Casque
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


Dra. Priscila Elvira Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


Ing. Marcelo Andrés Troya-Silva
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E235: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: **CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.**

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$27.000.000,00			
			2000				
1	AGIP OIL	AMPLIACION, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VIAS EN EL BLOQUE 10 DE LA COMPAÑIA AGIP OIL, ECUADOR	07/06/2014	10.183.839,04	419-836		
2	ECUADOR ESTRATEGICO	MEJORAMIENTO Y RECTIFICACION DE LA CARRETERA EL DORADO-PAQUISHA, CANTON PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	28/12/2013	3.182.716,41	636-657		
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON PENPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	09/07/2014	3.082.637,65	656-663		
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	ASFALTADO DE LA VIA PUNGHA-PURLHAY DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	30/09/2014	1.794.881,16	664-688		
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION DE LA VIA COLUMBE-SAN GISEL	30/09/2014	2.067.694,49	685-709		
6	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA PLANTALILCAN	07/03/2012	1.192.846,20	710-731		
7	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE BABAHYO	OBRA ASFALTADO Y RECAPEO ASFALTICO DE CALLES EN BABAHYO, BARREIRO, EL SALTO, LA UNION, CARACOL, MATA DE CACAO, PUEBLO NUEVO	13/12/2016	2.352.598,85	732-751		
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTACACHI	ASFALTADO DE LA VIA BUENA ESPERANZA-GUANTUBAMBA-CHIMBAMBA-YACUBAMBA-CANTON PURLI	07/03/2016	2.166.346,22	752-766		
9	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO DE LA VIA CALLANGA-TEMPLADERA-LAUNAS GRANDE-CANTON CHUNCHI	04/07/2012	2.728.748,30	770-795		
SUBTOTAL				\$ 29.372.009,94	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: **CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.**

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$18.000.000,00			
			2000				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOBAMBA-CEBAS DE 35 64KM, EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	16/07/2008	13.659.334,10	799-822		
2	ECUADOR ESTRATEGICO	ASFALTADO DE LA VIA EL TRIUNFO HASTA ARAJANO DESDE LA ABSCISA 12+969 00 HASTA LA 32+280 00	08/09/2012	8.090.043,10	823-831		
SUBTOTAL				\$ 21.757.377,20	CUMPLE		

Ing. Ivan Gariberto Villavicencio
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Fabiano Espín Iniguez
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Richard Nolasco Cuyas
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Eridad Elvira Paz
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Ing. Humberto Cisneros Jimenez
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E33: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO RC

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$27.000.000,00			
			2009				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUAMOTE - SOCAYÓN DE 11 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	18/12/2014	6.810.604,15	140-170		
2	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MAMAHICA-LA LIBERTAD-ÁLBUZ-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LÍMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUAJÁN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015	\$ 11.765.482,56	171-208		
3	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MACUL-EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	16/01/2019	\$ 6.324.242,99	210-235		
4	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN DE LA VÍA ISIDRO AYORA-CORDOZAL, CIENEGA REDONDA-ZAMORA CASA DE TERA Y LAS CAÑAS CON UNA LONGITUD DE 19 KM EN EL CANTÓN ISIDRO AYORA, JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	04/08/2014	\$ 11.805.997,91	236-240		
5	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL ROSARIO-CHONRO CENTRAL EN EL CANTÓN EMPALME DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.		\$ 5.863.166,72	281-286		
SUBTOTAL				\$ 42.469.614,33	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente


OFERENTE: CONSORCIO RC

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$18.000.000,00			
			2009				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUAMOTE - SOCAYÓN DE 11 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	18/12/2014	6.810.604,15	267-327		
2	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MAMAHICA-LA LIBERTAD-ÁLBUZ-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LÍMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUAJÁN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015	\$ 11.765.482,56	328-367		
3	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MACUL-EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	16/01/2019	\$ 6.324.242,99	369-394		
4	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN DE LA VÍA ISIDRO AYORA-CORDOZAL, CIENEGA REDONDA-ZAMORA CASA DE TERA Y LAS CAÑAS CON UNA LONGITUD DE 19 KM EN EL CANTÓN ISIDRO AYORA, JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	04/08/2014	\$ 11.805.997,91	395-459		
SUBTOTAL				\$ 38.506.327,61	CUMPLE		


 Ing. Ivan Garcchoz Villavicencio
 PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. Patricia Espinanguiz
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. David Naves Ochoa
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


 Dra. Priscila Elvira Pazmiño
 DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


 Ing. Oscar Sotomayor
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROVINCIA: CHIMBORAZO
 INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

NOMBRE : MANUEL RUILOVA
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	\$7,000,000.00			
1	PREFECTURA DE PICHINCHA	Construcción de la facilidades de tránsito en la Autopista General Rumiñahui	09/04/2013	\$ 39,965,218.58		504-508		
SUBTOTAL				\$ 39,965,218.58		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

NOMBRE : MANUEL RUILOVA
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	\$3,500,000.00			
1	EPN/MOP	Prolongación de la Av. Simón Bolívar tramo I y II	09/08/2015	\$ 10,837,042.09		509		
SUBTOTAL				\$ 10,837,042.09		CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

NOMBRE : JORGE VILLAVENCIO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX. 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	\$7,000,000.00			
1	PREFECTURA DE PICHINCHA	Construcción de la facilidades de tránsito en la Autopista General Rumiñahui	09/04/2013	\$ 39,965,218.58				
SUBTOTAL				\$ 39,965,218.58		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JORGE VILLAVENCIO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX. 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	\$3,500,000.00			
1	EPN/MOP	Prolongación de la Av. Simón Bolívar tramo I y II	09/08/2015	\$ 10,837,012.09		509		
SUBTOTAL				\$ 10,837,012.09		CUMPLE		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANOAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

NOMBRE : JORGE ARTEAGA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX. 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MONTOS MÍN \$7,000,000.00			
1	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	Plan emergente de bacheo asfáltico calle Ferroviaria	06/06/2012	\$ 5,015,317.65	529.00		
2	PROZONAS	Construcción de la infraestructura de diferentes etapas de la urbanización privada las Perlas	no detalla	\$ 7,869,768.50	530.00		
SUBTOTAL				\$ 7,869,768.50	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JORGE ARTEAGA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX. 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MONTOS MÁX \$0.00 MÍN \$3,500,000.00			
1	EPMMOP	Construcción de la prolongación de la Av Simon Bolívar	15/12/2015	\$ 22,671,541.86	532-534		
SUBTOTAL				\$ 22,671,541.86	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

NOMBRE : IVAN VELASTEGUI
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX. 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MONTOS MÁX \$0.00 MÍN \$3,500,000.00			
1	PREFECTURA DE PICHINCHA	Construcción de la fase de obras de saneamiento en la Autopista General Rumiñahui	09/04/2013	\$ 39,995,218.58	540-542		
SUBTOTAL				\$ 39,995,218.58	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : IVAN VELASTEGUI
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX. 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MONTOS MÁX \$0.00 MÍN \$1,750,000.00			
1	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	Construcción del asfaltado de la vía intercomunal y complementarias, cantón Ambato	NO INDICA	\$ 5,562,277.03	544.00		
SUBTOTAL				\$ 5,562,277.03	CUMPLE		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: 1.PI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

NOMBRE : ANDRES LOPEZ
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÁX \$0.00			
			2009	MÍN \$3,500,000.00			
1	GAD CANTÓN DAULE	Regeneración urbana acceso a la ciudad de Daule	26/10/2017	\$ 7,454,433.36	660		
SUBTOTAL				\$ 7,454,433.36	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANDRES LOPEZ
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÁX \$0.00			
			2005	MÍN \$1,750,000.00			
1	PREFECTURA DE PICHINCHA	Construcción de las facilidades de tránsito en la Autopista General Riniñahui	09/04/2013	\$ 39,965,218.58	552-554		
SUBTOTAL				\$ 39,965,218.58	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS GRANJA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1,000,000.00			
			2005	MÍN \$1,000,000.00			
1	PREFECTURA DE PICHINCHA	Construcción de las facilidades de tránsito en la Autopista General Riniñahui	09/04/2013	\$ 39,965,218.58	561-563		
SUBTOTAL				\$ 39,965,218.58	CUMPLE		

(Handwritten signature/initials)

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : NELSON JAQUE
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1,000,000.00			
			2005	MÍN \$1,000,000.00			
1	PREFECTURA DE PICHINCHA	Construcción de las facilidades de tránsito en la Autopista General Riniñahui	09/04/2013	\$ 39,965,218.58	569-571		
SUBTOTAL				\$ 39,965,218.58	CUMPLE		

(Handwritten signature)



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: 'MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RÍOBAMBA - SALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 160,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO'.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DIANA SANCHEZ
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005			
CONTRATOS				MIN \$1,000,000.00			
1	PREFECTURA DE PICHINCHA	Construcción de la facilidades de tránsito en la Autopista General Rímbahui	09/04/2013	\$ 39,965,218.58	578-578		
SUBTOTAL				\$ 39,965,218.58	CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : RENATO SUNTAXI
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005			
CONTRATOS				MIN \$1,000,000.00			
1	PREFECTURA DE PICHINCHA	Construcción de la facilidades de tránsito en la Autopista General Rímbahui	09/04/2013	\$ 39,965,218.58	583-585		
SUBTOTAL				\$ 39,965,218.58	CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANAHI ZURITA
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005			
CONTRATOS				MIN \$800,000.00			
1	PREFECTURA DE PICHINCHA	Construcción de la facilidades de tránsito en la Autopista General Rímbahui	09/04/2013	\$ 39,965,218.58	591-593		
SUBTOTAL				\$ 39,965,218.58	CUMPLE		

Ing. Hugo Cevallos Viterbo
 PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Mabel Elvira Pazmino
 DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Patricio Espín Miquez
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Víctor Manuel Cordero
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Richard Nolasco Cordero
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.**

NOMBRE : FERNADO QUINGA
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7,000,000.00			
1	ECLADOR ESTRATEGICO EP	Construcción de arbolito de las calles adyacentes a la rotonda de Esmeraldas	15/06/2016	\$ 26,860,890.97	856-879		
SUBTOTAL				\$ 26,860,890.97	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: **CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.**

NOMBRE : FERNADO QUINGA
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3,500,000.00			
1	ECLADOR ESTRATEGICO EP	Construcción de arbolito de las calles adyacentes a la rotonda de Esmeraldas	15/06/2016	\$ 26,860,890.97	856-879		
SUBTOTAL				\$ 26,860,890.97	CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.**

NOMBRE : GERMAN VACA
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7,000,000.00			
1	MTOP	Construcción del nuevo Aeropuerto Jumbay en Napo	21/07/2008	\$ 48,822,010.25	887-900		
SUBTOTAL				\$ 48,822,010.25	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GERMAN VACA
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3,500,000.00			
1	PETROAMAZONAS	Rehabilitación y asfaltado de la vía Huatabaco - La Paz - Agua Santa	12/12/2008	\$ 3,899,582.43	904-911		
SUBTOTAL				\$ 3,899,582.43	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 159,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.

NOMBRE : JAVIER SUAREZ
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN	MÁX			
1	ECUADOR ESTRATEGICO EP	Construcción de esteto de las calles adyacentes a la refinería de Esmeraldas	15/08/2016		\$ 26,860,890.97	940-964		
SUBTOTAL					\$ 26,860,890.97	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JAVIER SUAREZ
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN	MÁX			
1	ECUADOR ESTRATEGICO EP	Construcción de esteto de las calles adyacentes a la refinería de Esmeraldas	15/08/2016		\$ 26,860,890.97	940-964		
SUBTOTAL					\$ 26,860,890.97	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.

NOMBRE : HUGO AMEN
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN	MÁX			
1	GAD NAPO	Rehabilitación de la vía Tena - Puerto Napo	15/12/2014		\$ 4,893,612.27	1017-1035		
SUBTOTAL					\$ 4,893,612.27	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : HUGO AMEN
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN	MÁX			
1	GAD NAPO	Rehabilitación de la vía Tena - Puerto Napo	15/12/2014		\$ 4,893,612.27	1017-1035		
SUBTOTAL					\$ 4,893,612.27	CUMPLE		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: *MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO*.
PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.

NOMBRE : CARLOS CORDOVA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MÁX \$0.00			
CONTRATOS			2005	MIN \$3,500,000.00			
1	ECUADOR ESTRATEGICO EP	Construcción de salida de las calles adyacentes a la Refinería de Esmeraldas	26/08/2014	\$ 19,898,359.28	1138-1161		
SUBTOTAL				\$ 19,898,359.28	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS CORDOVA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MÁX \$0.00			
CONTRATOS			2005	MIN \$1,750,000.00			
1	ECUADOR ESTRATEGICO EP	Construcción de salida de las calles adyacentes a la Refinería de Esmeraldas	26/08/2014	\$ 19,898,359.28	1138-1161		
SUBTOTAL				\$ 19,898,359.28	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CESAR GILER
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MÍN \$1,000,000.00			
CONTRATOS			2005	MIN \$1,000,000.00			
1	ELITENERGY	Construcción proyecto hidroeléctrico Pusuno - Napo - Tena - Misahualli - Pusuno	01/04/2016	\$ 66,350,000.00	1169-1172		
SUBTOTAL				\$ 66,350,000.00	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WALTER PINGAY
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MÍN \$1,000,000.00			
CONTRATOS			2005	MIN \$1,000,000.00			
1	ELITENERGY	Construcción proyecto hidroeléctrico Pusuno - Napo - Tena - Misahualli - Pusuno	01/04/2016	\$ 66,350,000.00	1169-1183		
SUBTOTAL				\$ 66,350,000.00	CUMPLE		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2016-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE LOOR
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005			
1	ELITENERGY	Construcción proyecto hidroeléctrico Pusuno - Napo - Tena - Misahuallí - Pusuno	01/04/2016	\$ 66,350,000.00	1189-1192		
SUBTOTAL				\$ 66,350,000.00	CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : RAQUEL VILLALVA
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005			
1	ELITENERGY	Construcción proyecto hidroeléctrico Pusuno - Napo - Tena - Misahuallí - Pusuno	01/04/2016	\$ 66,350,000.00	1198-1202		
SUBTOTAL				\$ 66,350,000.00	CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : HECTOR ROMERO
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005			
1	ELITENERGY	Construcción proyecto hidroeléctrico Pusuno - Napo - Tena - Misahuallí - Pusuno	01/04/2016	\$ 66,350,000.00	1208		
SUBTOTAL				\$ 66,350,000.00	CUMPLE		

Ing. Iván Garchoza Alvarado
 PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. María Elvira Pazmi
 DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Ing. Patricio Espín Miguez
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Haroldo...
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Richard...
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROVINCIA: CHIMBORAZO
INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE : MORA HERAS JORGE ERNESTO
 CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7,000,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHYOYO - JUAN Y CONSTRUCCION DE PASO LATERAL DE BABAHYOYO DE 232,77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS RIOS Y GUAYAS	31/07/2008	\$ 51,950,319.52	947-948	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 51,950,319.52	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE :
 CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3,500,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHYOYO - JUAN Y CONSTRUCCION DE PASO LATERAL DE BABAHYOYO DE 232,77 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS RIOS Y GUAYAS	31/07/2008	\$ 51,950,319.52	947-948	CUMPLE	Certificado y acta definitiva
SUBTOTAL				\$ 51,950,319.52	CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE : GUERRA GUERRA LUIS HERNAN
 CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7,000,000.00			
1	CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+600 (LA Y DE ALOAG) - KM 46+908 (TANDAPI) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	04/05/2007	\$ 92,160,141.49	949-950	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 92,160,141.49	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUERRA GUERRA LUIS HERNAN
 CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3,500,000.00			
1	CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+600 (LA Y DE ALOAG) - KM 46+908 (TANDAPI) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	04/05/2007	\$ 92,160,141.49	949-950	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 92,160,141.49	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA ESS: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 160.42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE : GUZMAN CARRION PABLO MARCELO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$7,000,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAQUILLAS SANTA ROSA DE 46.24 KM DE LONGITUD	12/09/2006	\$ 26,310,068.64	951-952	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 26,310,068.64	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUZMAN CARRION PABLO MARCELO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2006	MÁX \$0.00 MÍN \$3,500,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAQUILLAS SANTA ROSA DE 46.24 KM DE LONGITUD	12/09/2006	\$ 26,310,068.64	951-952	CUMPLE	Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 26,310,068.64	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE : MONTAÑO MARTINEZ MARCO ANTONIO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00 MÍN \$3,500,000.00			
1	CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA ALOAS - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM (T1-608 (LA Y DE ALOAS) - KM 48-608 (TANDAPI)) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	01/10/2016	\$ 92,150,141.49	953-954	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 92,150,141.49	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MONTAÑO MARTINEZ MARCO ANTONIO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00 MÍN \$1,750,000.00			
1	CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA ALOAS - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM (T1-608 (LA Y DE ALOAS) - KM 48-608 (TANDAPI)) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	01/10/2016	\$ 92,150,141.49	953-954	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 92,150,141.49	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 160,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

NOMBRE : GUAMAN ZHANAY MANUEL AGUSTIN
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0,00	MÍN \$1,580,000.00			
1	CONSEJO PROVINCIAL	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALOAG) - KM 48+908 (TANDAP) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	01/05/2008	\$ 92.150.141.49		955-856	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 92.150.141.49		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUAMAN ZHANAY MANUEL AGUSTIN
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0,00	MÍN \$1,750,000.00			
1	CONSEJO PROVINCIAL	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALOAG) - KM 48+908 (TANDAP) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	01/05/2008	\$ 92.150.141.49		955-956	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 92.150.141.49		CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : VERA VERA ARTEMIS ULISES
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1,000,000.00	MÁX \$0,00			
1	CONSEJO PROVINCIAL	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALOAG) - KM 48+908 (TANDAP) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	04/05/2007	\$ 92.150.141.49		957-958	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 92.150.141.49		CUMPLE		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2010-02-0
 PROYECTO: *MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO*.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LARREA NARANJO SANTIAGO
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MÍN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 2	01/11/2011	\$ 185,741,784.75	959-960	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 185,741,784.75		CUMPLE	

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GONZALEZ SERRANO EFRAIN ALBERTO
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MÍN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	CONSEJO PROVINCIAL	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALOAG) - KM 46+908 (TANDAPI) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	01/09/2009	\$ 92,150,141.49	961-962	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 92,150,141.49		CUMPLE	

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MERA ZAMBRANO ELIANA JOSEFA
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MÍN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	CONSEJO PROVINCIAL	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALOAG) - KM 46+908 (TANDAPI) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	04/02/2013	\$ 92,150,141.49	963-964		
SUBTOTAL				\$ 92,150,141.49		CUMPLE	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
PROVINCIA: CHIMBORAZO

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUERRERO CHAVEZ ALEXIS ANGEL
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MÍN \$300,000.00			
CONTRATOS							
1	CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONSTRUCCION Y TERMINACION DE LAS OBRAS DE PROYECTO DE RIEGO TABACUNDO	05/06/2016	\$ 100,357,756.07	965-988		
SUBTOTAL				\$ 100,357,756.07	CUMPLE		

Ing. Ivan Rancrozo Villavelego
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Paludo Estro Niguez
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Richard Navas Coque
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Cecilia Rivera
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Ing. Harlene Cristina Tinoco
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RÍOBAMBA - BALBAÑERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROVINCIA: CHIMBORAZO
 INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOMBRE : JORGE VICENTE IBARRA
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MAX. CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	MAX			
5			2005		MIN \$7.000.000,00			
1	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	Rehabilitación de las vías Manuel Suárez y Diego de Viquez de Cepeda entre el Tnel de San Juan y el Intercambio de Cacerón	00052012		\$ 4.819.906,15	723-733		
2	GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINGHA	Construcción de la calle Zarco - Anejado Casaca/ Remitahua (a Espd), Ubicada en el Valle de los Chillos	03082015		\$ 3.402.953,13	734-742		
SUBTOTAL					\$ 8.222.859,28	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: JORGE VICENTE IBARRA

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOMBRE : JORGE VICENTE IBARRA
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MAX. CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	MAX			
5			2005		MIN \$3.500.000,00			
1	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	Rehabilitación de las vías Manuel Suárez y Diego de Viquez de Cepeda entre el Tnel de San Juan y el Intercambio de Cacerón	00052012		\$ 4.819.906,15	723-733		
SUBTOTAL					\$ 4.819.906,15	CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOMBRE : CESAR JAVIER ARELLANO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX. CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	MAX			
5			2005		MIN \$7.000.000,00			
1	MTOP	Rehabilitación de la casaca Leticia de la Mans. de 137,27 Kms	14/11/2008		\$ 100.896.113,78	757-800		
SUBTOTAL					\$ 100.896.113,78	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CESAR JAVIER ARELLANO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX. CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	MAX			
5			2005		MIN \$3.500.000,00			
1	MTOP	Rehabilitación de la casaca Leticia de la Mans. de 137,27 Kms	14/11/2008		\$ 100.896.113,78	757-800		
SUBTOTAL					\$ 100.896.113,78	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPM/MTOP-MPR-2010-02-0
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOMBRE : ALEX PAUL AILLON
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO			
1	MTOP	Rehabilitación de la carretera Leobanga La Mesa de 10/27 Km	14/11/2008	\$ 117.255.194.00	800-851		
SUBTOTAL				\$ 117.255.194.00		CUR/PL/	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALEX PAUL AILLON
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO MÁX \$9.00 MÍN \$1.500.000.00			
1	MTOP	Rehabilitación de la carretera Leobanga La Mesa de 10/27 Km	14/11/2008	\$ 117.255.194.00	800-851		
SUBTOTAL				\$ 117.255.194.00		CUR/PL/	

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOMBRE : LUIS ALFONSO PALATE
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO MÁX \$9.00 MÍN \$1.500.000.00			
1	MTOP	Ampliación y construcción de la carretera Toloroz Río Pachanchica - Paléico de 7,9 Km.	01/12/2014	\$ 5.191.768.65	800-886		
SUBTOTAL				\$ 5.191.768.65		CUR/PL/	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LUIS ALFONSO PALATE
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO MÁX \$9.00 MÍN \$1.500.000.00			
1	MTOP	Ampliación y construcción de la carretera Toloroz Río Pachanchica - Paléico de 7,9 Km.	01/12/2014	\$ 5.191.768.65	800-886		
SUBTOTAL				\$ 5.191.768.65		CUR/PL/	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPM-TOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBAÑERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHU - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

NOMBRE : SANDRA NARCISA ROJAS
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX. 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN. MÁX. \$0.00			
CONTRATOS			2005	MÍN \$1.500.000.00			
1	GAD TUNGURAHUA	Rehabilitación de las vías asfaltadas de la red vial Tungurahua fase 1 - grupo 1	05/05/2016	\$ 2.546.014.61	878-881		
2	GAD TUNGURAHUA	Rehabilitación de las vías asfaltadas de la red vial Tungurahua fase 2 - grupo 2	17/02/2017	\$ 2.019.861.85	882-886		
SUBTOTAL				\$ 4.564.876.46	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : SANDRA NARCISA ROJAS
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX. 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN. MÁX. \$0.00			
CONTRATOS			2005	MÍN \$1.700.000.00			
1	GAD TUNGURAHUA	Rehabilitación de las vías asfaltadas de la red vial Tungurahua fase 1 - grupo 1	05/06/2016	\$ 2.545.014.61	878-881		
SUBTOTAL				\$ 2.545.014.61	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALBERTO RENAN ORTEGA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX. 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN. MÁX. \$0.00			
CONTRATOS			2005	MÍN \$1.000.000.00			
1	Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato	Alcantarillado Hueso Grande (varios sectores)	14/04/2015	\$ 1.007.806.64	803-887		
SUBTOTAL				\$ 1.007.806.64	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JUAN PABLO DIAZ
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX. 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN. MÁX. \$0.00			
CONTRATOS			2005	MÍN \$1.500.000.00			
1	MTOP	Reconstrucción y mantenimiento de la vía Riobamba Cabañas de 35,84 Km.	15/07/2008	\$ 14.191.804.96	910-925		
SUBTOTAL				\$ 14.191.804.96	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - BUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : HUGO VLADIMIR JATWA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX. CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO			
5			2005	MIN \$1.000.000,00			
1	MTOP	Estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería detallada para rehabilitación, asfaltación y mantenimiento de la carretera Ambato-Guano de	27/12/2016	\$ 1.499.999,00	535-898		
SUBTOTAL				\$ 1.499.999,00	CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LINDA FERNANDA PAZMIÑO
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX. CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO			
5			2005	MIN \$1.000.000,00			
1	GAD LATACUNGA	Construcción de adofo de la vía Y - Escuela Loma - Paso Lateral, parroquia Eloy Alfaro	19/05/2016	\$ 455.315,00	999-907		
1	GAD LATACUNGA	Construcción de adofo de la vía Tilipulo - Pozo	09/05/2016	\$ 580.711,63	999-978		
SUBTOTAL				\$ 1.036.027,63	CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARIBEL TATIANA LLERENA
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX. CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO			
5			2005	MIN \$500.000,00			
1	MTOP	Ampliación a 6 carriles del puente Jumbal - Latacunga Amato	23/07/2016	\$ 219.900.000,00	996-1006		
SUBTOTAL				\$ 219.900.000,00	CUMPLE		

Ing. Ivan Gonzalez Villavicencio
 PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Pedro Estrella Pazmiño
 DELEGADO DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Ing. Patricia Espín Figueras
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Haydée Cristina Tropez
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Richard Muñoz Gómez
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2018-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 160,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROVINCIA: CHIMBORAZO
INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: FOPECA S.A.

NOMBRE : ROMERO MOREIRA ALEXIS FIDEL
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	MAX			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE ACCESO AL SITIO DE LA OBRA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO COCA CODO SIMCLAIR	01/04/2009	\$ 83,472,336.61		700-746	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 83,472,336.61		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: FOPECA S.A.

NOMBRE : ROMERO MOREIRA ALEXIS FIDEL
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2006	MIN	MAX			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CUENCA - GIRON - PASAJE, TRAMO 1: EL SALADO - LENTAG DE 35.00 KM, TRAMO 2: LENTAG - SAN FRANCISCO DE 39.50 KM, Y TRAMO 3: SAN FRANCISCO - PASAJE DE 47.50 KM	01/10/2015	\$ 38,148,932.17		700-746	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 38,148,932.17		CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: FOPECA S.A.

NOMBRE : MERCHÁN SALINAS ROMMEL VLADIMIR
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	MAX			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CUENCA - GIRON - PASAJE, TRAMO 1: EL SALADO - LENTAG DE 35.00 KM, TRAMO 2: LENTAG - SAN FRANCISCO DE 39.50 KM, Y TRAMO 3: SAN FRANCISCO - PASAJE DE 47.50 KM	01/04/2017	\$ 38,148,932.17		747-834	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 38,148,932.17		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MERCHÁN SALINAS ROMMEL VLADIMIR
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	MAX			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CUENCA - GIRON - PASAJE, TRAMO 1: EL SALADO - LENTAG DE 35.00 KM, TRAMO 2: LENTAG - SAN FRANCISCO DE 39.50 KM, Y TRAMO 3: SAN FRANCISCO - PASAJE DE 47.50 KM	01/04/2017	\$ 38,148,932.17		747-834	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 38,148,932.17		CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: FOPECA S.A.

NOMBRE : DAVALOS FASSLER EMILIO TOMAS
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CUENCA - GIRON - PASAJE, TRAMO 1: EL SALADO - LENTAG DE 55.00 KM, TRAMO 2: LENTAG - SAN FRANCISCO DE 39.50 KM, Y TRAMO 3: SAN FRANCISCO - PASAJE DE 47.50 KM	01/07/2018		\$ 38,148,932.17	835-910	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 38,148,932.17	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DAVALOS FASSLER EMILIO TOMAS
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CUENCA - GIRON - PASAJE, TRAMO 1: EL SALADO - LENTAG DE 55.00 KM, TRAMO 2: LENTAG - SAN FRANCISCO DE 39.50 KM, Y TRAMO 3: SAN FRANCISCO - PASAJE DE 47.50 KM	01/07/2018		\$ 38,148,932.17	835-910	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 38,148,932.17	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: FOPECA S.A.

NOMBRE : CARTUCHE MALLA JUAN MIGUEL
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN-PIMPIGUASÍ, INCLUYE PASO LATERAL DE JUNÍN Y PUENTES	13/11/2014		\$ 32,740,738.38	911-954	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 32,740,738.38	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARTUCHE MALLA JUAN MIGUEL
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNÍN-PIMPIGUASÍ, INCLUYE PASO LATERAL DE JUNÍN Y PUENTES	13/11/2014		\$ 32,740,738.38	911-954	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 32,740,738.38	CUMPLE		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2018-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E36: RIOBANBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: FOPECA S.A.

NOMBRE : ALCIVAR PONCE GONZALO IVAN
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MÁX \$0.00			
CONTRATOS			2005	MÍN \$3,900,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACION, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAHIA (KM 8) - LA Y (KM 20) - LA MARGARITA	05/01/2015	\$ 46,673,690.32	966-991	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 46,673,690.32	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALCIVAR PONCE GONZALO IVAN
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MÁX \$0.00			
CONTRATOS			2005	MÍN \$1,750,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA EL TAMBO - INGAPIRCA - HONORATO VASQUEZ DE 25.00 KM., INCLUYE PUENTE SOBRE EL RIO SAN PEDRO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR	30/11/2012	\$ 16,411,689.45	955-981	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 16,411,689.45	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: FOPECA S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CEVALLOS BECERRA CLAUDIO HERMEL
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MÍN \$1,000,000.00			
CONTRATOS			2005	MÍN \$1,000,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LAS CALLES DE LA CIUDAD DE RIOBANBA; AV. CIRCUNVALACION DE 11.916 KM. ACCESO NORTE AV. LIZARZABURU DE 2.643 KM. AV. PEDRO VICENTE MALDONADO DE 4.225 KM.; Y AV. BY PASS DE 2.790 KM. CON UNA LONGITUD TOTAL DE 22KM, UBICADO EN EL CANTON RIOBANBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	01/12/2012	\$ 23,053,812.20	982-1044	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 23,053,812.20	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: FOPECA S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ESPEJO JARAMILLO CARLOS PATRICIO
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MIN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE A TIRANTADO DE OBENQUES SOBRE EL RIO NAPO DE 590.00 METROS	01/02/2009	\$ 66,869,899.67	1045-1061	CUMPLE	
			SUBTOTAL	\$ 66,869,899.67	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: FOPECA S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MOLINA ANDRADE JONATHAN ABRAHAM
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MIN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA: AV. CIRCUNVALACION DE 11.916 KM, ACCESO NORTE AV. LIZARZABURU DE 2.843 KM, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO DE 4.225 KM Y AV. BY PASS DE 2.780 KM, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 22.00 KM	01/12/2012	\$ 29,628,584.56	1062-1096	CUMPLE	
			SUBTOTAL	\$ 29,628,584.56	CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: FOPECA S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : VILLAVICENCIO GUALOTUÑA KARLA CECILIA
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MIN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: RIOBAMBA - MACAS; TRAMO 9 DE OCTUBRE - MACAS DE 26.00 KM DE LONGITUD, INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL OCCIDENTAL DE MACAS (GENERAL PROAÑO - INTERSECCION VIA SUCUA), DE 10 KM DE LONGITUD	01/05/2013	\$ 36,936,266.01	1097-1120	CUMPLE	
			SUBTOTAL	\$ 36,936,266.01	CUMPLE		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2015-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
PROVINCIA: CHIMBORAZO


RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: FOPECA S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GARCIA YANEZ SHENSON ROBINSON
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÉN \$300.000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHONE - CANLITO - CALCETA - JUNIN - PIMPIGUASI, INCLUYE PASO LATERAL DE JUNIN Y PUENTES	21/09/2015	\$ 32.740.738.38	1121-1164	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 32.740.738.38	CUMPLE		


 Ing. Ivan Chacabarro Villavicencio
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

 Dra. Gladys Echeverría
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA


 Ing. Patricio Espin Viquez
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

 Ing. Marcos García Torres
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO


 Ing. Richard Navas Rojas
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2010-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: VERDÚ S.A.

NOMBRE : ENRIQUE LARA
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$ 7,000,000.00			
			2005					
1	MTOP	Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento de la vía de del Pacífico, Corredor arterial E15, tramo Santa Elena Bahía de Cosequez de 255 Km.	25/08/2008	67,133,025.90		940		
SUBTOTAL				\$ 67,133,025.90		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: VERDÚ S.A.

NOMBRE : ENRIQUE LARA
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$ 3,900,000.00			
			2005					
1	MTOP	Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento de la vía de del Pacífico, Corredor arterial E15, tramo Santa Elena Bahía de Cosequez de 255 Km.	25/08/2008	49,775,305.50		940		
SUBTOTAL				\$ 49,775,305.50		CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: VERDÚ S.A.

NOMBRE : JONATHAN PEREA
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$ 7,000,000.00			
			2005					
1	MTOP	Construcción de la vía de servicio (izquierda) Guayaquil - Chongón	01/03/2013	\$ 11,993,379.72		950		
SUBTOTAL				\$ 11,993,379.72		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JONATHAN PEREA
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$ 3,900,000.00			
			2005					
1	MTOP	Construcción de la vía de servicio (izquierda) Guayaquil - Chongón	01/03/2013	\$ 4,758,066.59		950		
SUBTOTAL				\$ 4,758,066.59		CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2010-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: VERDÚ S.A.

NOMBRE : MARCOS SAN ANDRES
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MONTOS MÍN \$7,000,000.00			
1	MTOP	Construcción de la vía colinas Olmedo de 35,4 Km	01/06/2013	\$ 23,624,026.89	900.00		Certificado
SUBTOTAL				\$ 23,624,026.89	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARCOS SAN ANDRES
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MONTOS MÍN \$3,500,000.00			
1	MTOP	Construcción de la vía colinas Olmedo de 35,4 km	01/06/2013	\$ 4,091,171.80	980.00		Certificado
SUBTOTAL				\$ 4,091,171.80	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: VERDÚ S.A.

NOMBRE : WILSON GARCIA
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MONTOS MÍN \$3,500,000.00			
1	MTOP	Mantenimiento por resultados de la carretera Guayaquil - Santa Elena E40	01/11/2012	\$ 21,367,787.93	970		
SUBTOTAL				\$ 21,367,787.93	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WILSON GARCIA
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MONTOS MÍN \$1,750,000.00			
1	MTOP	Mantenimiento por resultados de la carretera Guayaquil - Santa Elena E40	01/11/2012	\$ 12,269,749.82	970		
SUBTOTAL				\$ 12,269,749.82	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: VERDÚ S.A.

NOMBRE : CARLOS SABANDO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00 MÍN \$3,500,000.00			
1	MTOP	Construcción de la vía colinas Olmedo de 35,4 Km	01/01/2014	\$ 23,624,026.89	980		
SUBTOTAL				\$ 23,624,026.89	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS SABANDO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00 MÍN \$1,750,000.00			
1	MTOP	Construcción de la vía colinas Olmedo de 35,4 Km	01/01/2014	\$ 4,091,171.60	980		
SUBTOTAL				\$ 4,091,171.60	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: VERDÚ S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : VICENTE AMEROSSI
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1,000,000.00			
1	MTOP	Construcción de la vía colinas Olmedo de 35,4 Km	01/01/2014	\$ 4,321,907.17	989		
SUBTOTAL				\$ 4,321,907.17	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: VERDÚ S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PABLO ESGUDERO
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1,000,000.00			
1	MTOP	Construcción de la vía colinas Olmedo de 35,4 Km	01/01/2014	\$ 1,593,497.29	993		
SUBTOTAL				\$ 1,593,497.29	CUMPLE		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2010-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: VERDÚ S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANDRÉS AREVALO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
CONTRATOS			2005	MÍN \$1,000,000.00			
1	MTOP	Construcción de la vía de servicio (Esquíente) Guayaquil - Chone	01/03/2013	\$ 11,993,379.72	1008		
SUBTOTAL				\$ 11,993,379.72	CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: VERDÚ S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ELIZABETH ZUMBA
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
CONTRATOS			2005	MÍN \$1,000,000.00			
1	MTOP	Construcción de la vía colimes Olmedo de 35,4 Km.	01/06/2013	\$ 23,624,026.89	1018		
SUBTOTAL				\$ 23,624,026.89	CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: VERDÚ S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANGGIE GARPID
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
CONTRATOS			2005	MÍN \$500,000.00			
1	MTOP	Rehabilitación, Mejoramiento y Mantenimiento de la vía de del Pacifico, Corredor arterial E-15, tramo Santa Elena Babia de Carquez de 255 Km.	01/07/2016	67,133,025.90	1029		
SUBTOTAL				\$ 67,133,025.90	CUMPLE		

Ing. Mar Patricia Villegas
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Patricia Elvira Pazmino
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Ing. Patricia Espín Iniguez
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Naydeli Pineda Torres
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Richard Naras Ojeda
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROVINCIA: CHIMBORAZO
INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC**

NOMBRE : Fernando Vallejo
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	OBSERVACIÓN
				MIN \$7,000,000.00			
1	Municipio GYE	Pavimentación de calles programa de obras populares Cooperativas El Fortín, de la Flor Bisques 1,2,3 y 4	NOV 2013	\$ 8,195,856.40		925	Certificado
2							
SUBTOTAL				\$ 8,195,856.40		CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: **CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC**

NOMBRE :
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	OBSERVACIÓN
				MIN \$3,500,000.00			
1	Municipio GYE	Pavimentación de calles programa de obras populares Cooperativas El Fortín, de la Flor Bisques 1,2,3 y 4	NOV 2013	\$ 8,195,856.40		925	Certificado
SUBTOTAL				\$ 8,195,856.40		CUMPLE	

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC**

NOMBRE : JOSE CHERREZ
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	OBSERVACIÓN
				MIN \$7,000,000.00			
1	GAD Provincial EL ORO	Contratación de los trabajos de mejoramiento de la vía Portela - Ayapamba - Paocha	FEB 2015	\$ 16,042,010.40		947-952	Certificado y Acta definitiva
SUBTOTAL				\$ 16,042,010.40		CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE CHERREZ
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	OBSERVACIÓN
				MIN \$3,500,000.00			
1	GAD Provincial EL ORO	Contratación de los trabajos de mejoramiento de la vía Portela - Ayapamba - Paocha	FEB 2015	\$ 16,042,010.40		947-952	Certificado y Acta definitiva
SUBTOTAL				\$ 16,042,010.40		CUMPLE	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2010-02-O
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO LICOSA INDUCTROC

NOMBRE : JORGE BERREZUETA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7,000,000.00		
1	MTOP	Rehabilitación emergente de la carretera Troncal de la Sierra e35, tramo Riobamba - Alausi - Guasuntos	JULIO 2004	\$ 3,840,396.57	971.00	Certificado
1	MTOP	Rehabilitación de la carretera Loja - Malacalco - Vitcabamba	DIC 2008	\$ 5,854,140.05	973.00	Certificado
SUBTOTAL				\$ 9,694,536.62	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JORGE BERREZUETA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00 MIN \$3,500,000.00		
1	MTOP	Rehabilitación emergente de la carretera Troncal de la Sierra e35, tramo Riobamba - Alausi - Guasuntos	JULIO 2004	\$ 3,840,396.57	871.00	Certificado
SUBTOTAL				\$ 3,840,396.57	CUMPLE	

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO LICOSA INDUCTROC

NOMBRE : JAMIL ABUHAJAR
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00 MIN \$3,500,000.00		
1	Municipio GYE	Pavimentación de calles, programa de obras populares con carácter emergente, ubicadas en la Isla Trinitaria Lado Sur	JUL 2014	\$ 5,940,043.87	1026-1030	Certificado y acta Definitiva
SUBTOTAL				\$ 5,940,043.87	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JAMIL ABUHAJAR
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00 MIN \$1,750,000.00		
1	Municipio GYE	Pavimentación de calles, programa de obras populares con carácter emergente, ubicadas en la Isla Trinitaria Lado Sur	JUL 2014	\$ 5,940,043.87	1026-1030	Certificado y acta Definitiva
SUBTOTAL				\$ 5,940,043.87	CUMPLE	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC**

NOMBRE : IVAN ALVARADO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0,00 MÍN \$3,500,000.00		
1	MTOP	Rehabilitación emergente de la carretera Troncal de la Sierra e35, tramo Riobamba - Alausi - Guasuntos	JULIO 2004	\$ 3,840,396.57	1059	Certificado
SUBTOTAL				\$ 3,840,396.57	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : IVAN ALVARADO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0,00 MÍN \$1,750,000.00		
1	MTOP	Rehabilitación emergente de la carretera Troncal de la Sierra e35, tramo Riobamba - Alausi - Guasuntos	JULIO 2004	\$ 3,840,396.57	1059	Certificado
SUBTOTAL				\$ 3,840,396.57	CUMPLE	

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: **CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PEDRO CASTRO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1,000,000.00		
1	Municipio GYE	Pavimentación de calles de Hormigón Asfáltico, programas de obras populares con carácter provisional emergente, Sector 44, parroquia tarqui	MAR 2009	\$ 1,052,730.34	1126-1129	Certificado y Acta Definitiva
SUBTOTAL				\$ 1,052,730.34	CUMPLE	



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: *MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO*.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WASHINGTON MORA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1,000,000.00		
1	MTOP	Rehabilitación del camino km18,6 - Comuna Shuar con una longitud de 7,5 km	ENE 2014	\$ 3,357,675.85	1137-1146	Certificado y Acta Definitiva
SUBTOTAL				\$ 3,357,675.85	CUMPLE	

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUILLERMO ESPIN ESPARZA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1,000,000.00		
1	MTOP	Rehabilitación del camino km18,6 - Comuna Shuar con una longitud de 7,5 km	ENE 2014	\$ 3,357,675.85	1154-1162	Certificado y Acta Definitiva
SUBTOTAL				\$ 3,357,675.85	CUMPLE	

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUILLERMO ESPIN ALARCON
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1,000,000.00		
1	Municipio GYE	Obras de Urbanización de Lotes con Servicios Mínimos MI LOTE ETAPAS #1 Y 2A	MAYO 2014	\$ 4,442,809.03	1175-1192	certificado y acta
SUBTOTAL				\$ 4,442,809.03	CUMPLE	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: *MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO*.
PROVINCIA: CHIMBORAZO


RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: CONSORCIO LICOSA IINDUCTROC


EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MONICA HERNANDEZ
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG..	OBSERVACIÓN
			BASE			
5			2005	MIN \$500,000.00		
CONTRATOS						
1	GAD SAMBORONDON	Bacheo, recapeo, pavimento y flexibike, sistema de AALL de la lotización Nueva Jerusalén	sept 2018	\$ 772.861.74	1232	Certificado y Contrato
			SUBTOTAL	\$ 772.861.74	CUMPLE	


 Ing. Iván Cárchano Villavicencio
 PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA


 Dra. Gladys Elvira Pazmino
 DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA


 Ing. Patricia Espin Irigoyen
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA


 Ing. Haydee Cordero Trujillo
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO


 Ing. Richard Jusica Coque
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LFI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: 'MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO'.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO
INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

NOMBRE : HUMBERTO VILLEGAS
 CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	MAX			
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABI	Rehabilitación de varias vías de la provincia de Manabí	25/02/2014	\$ 7.996.995.51		652-664		Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 7.996.995.51		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

NOMBRE : HUMBERTO VILLEGAS
 CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	MAX			
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABI	Rehabilitación de varias vías de la provincia de Manabí	25/02/2014	\$ 7.996.995.51		652-664		Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 7.996.995.51		CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

NOMBRE : JULIANA SALTOS
 CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	MAX			
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABI	Rehabilitación de varias vías de la provincia de Manabí	25/02/2014	\$ 7.996.995.51		675-683		Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 7.996.995.51		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JULIANA SALTOS
 CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	MAX			
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN MANABI	Rehabilitación de varias vías de la provincia de Manabí	25/02/2014	\$ 7.996.995.51		675-683		Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 7.996.995.51		CUMPLE		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E36: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

NOMBRE : GONZALO PITA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN			
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCION MANABI	Rehabilitación de varias vías de la provincia de Manabí	25/02/2014	\$ 7,996,995.51	690-698		Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 7,996,995.51	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GONZALO PITA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN			
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCION MANABI	Rehabilitación de varias vías de la provincia de Manabí	25/02/2014	\$ 7,996,995.51	690-698		Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 7,996,995.51	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

NOMBRE : LUIS CHAVEZ
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN			
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCION MANABI	Mantenimiento del Paso Lateral de Portoviejo y Mantenimiento programado de la vía Portoviejo Manta	05/10/2011	\$ 5,693,996.55	746-749		
SUBTOTAL				\$ 5,693,996.55	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LUIS CHAVEZ
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN			
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCION MANABI	Mantenimiento del Paso Lateral de Portoviejo y Mantenimiento programado de la vía Portoviejo Manta	05/10/2011	\$ 5,693,996.55	746-749		
SUBTOTAL				\$ 5,693,996.55	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2018-02-0
 PROYECTO: 'MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E36: RIOBAMBA - BALBAMERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO'.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

NOMBRE : JOSE VIVERO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÁX \$0.00	MÍN \$3,500,000.00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCION MANABI	Mantenimiento del Paso Lateral de Portovjejo y Mantenimiento programado de la vía Portovjejo Maná	05/10/2011	\$ 5,693,998.55		778-781		
SUBTOTAL				\$ 5,693,998.55		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE VIVERO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÁX \$0.00	MÍN \$1,750,000.00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCION MANABI	Mantenimiento del Paso Lateral de Portovjejo y Mantenimiento programado de la vía Portovjejo Maná	05/10/2011	\$ 5,693,998.55		778-781		
SUBTOTAL				\$ 5,693,998.55		CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JUAN SANCHEZ
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$4,800,000.00	MÍN \$1,800,000.00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	Rehabilitación y ampliación de la carretera Portovjejo - Santa Ana	23/12/2009	\$ 12,789,064.29		787-805		
SUBTOTAL				\$ 12,789,064.29		CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : NESTOR ZAMBRANO
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1,000,000.00	MÍN \$1,000,000.00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	MTOP	Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento balístico de las vías: T de Buenos Aires - Rocafuerte - Tosagua	30/06/2018	\$ 3,252,316.18		811-814		
SUBTOTAL				\$ 3,252,316.18		CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO",
PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANGEL MEZA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1,000,000.00			
1	MTOP	Rehabilitación emergente de varios tramos puntuales afectados por el movimiento telúrico de las vías: T de Buenos Aires - Rocafuerte - Tosagua	30/06/2016	\$ 3,252,316.18	820-823		
SUBTOTAL				\$ 3,252,316.18	CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE MERCHAN
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1,000,000.00			
1	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	Rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de 2" del Camino vial de la Vía Intersección Paso Lateral de El Caman, San Luis de Cajones, La Unión de Colonapa	08/12/2016	\$ 3,812,470.03	831-852		
SUBTOTAL				\$ 3,812,470.03	CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LAURA ALCIVAR
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$500,000.00			
1	MUNICIPIO DE MANTA	Construcción de Agua Potable, Alcantarillado y Regeneración Urbana de la av. Flavio Reyes	16/11/2016	\$ 4,298,787.14	862-868		
SUBTOTAL				\$ 4,298,787.14	CUMPLE		

Ing. Pío González Villavicencio
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Patricio Espín Miguélez
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Richard Nolasco Coque
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Piedad Covarrubias Pazmiño
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Harold Casanova Torres
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTDP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RIO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROVINCIA: CHIMBORAZO
 INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.

NOMBRE : TINAJERO GARCIA HECTOR RAMIRO
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$7,000,000.00			
			2005					
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOBAMBA-CEBADAS DE 35.64KM, EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	04/08/2008	\$ 14,191,408.98		1326-1350		
SUBTOTAL				\$ 14,191,408.98		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.

NOMBRE : TINAJERO GARCIA HECTOR RAMIRO
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$3,500,000.00			
			2005					
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOBAMBA-CEBADAS DE 35.64KM, EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	04/08/2008	\$ 14,191,408.98		1326-1350		
SUBTOTAL				\$ 14,191,408.98		CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.

NOMBRE : DUEÑAS SARAGURO WILLIAMS NORMAN
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$7,000,000.00			
			2005					
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOBAMBA-CEBADAS DE 35.64KM, EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	15/07/2008	\$ 13,351,636.00		1351-1385		
SUBTOTAL				\$ 13,351,636.00		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DUEÑAS SARAGURO WILLIAMS NORMAN
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$3,500,000.00			
			2005					
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOBAMBA-CEBADAS DE 35.64KM, EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	15/07/2008	\$ 13,351,636.00		1351-1385		
SUBTOTAL				\$ 13,351,636.00		CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.

NOMBRE : NUÑEZ VIVAR JORGE EUGENIO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$7,000,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA; AV. DE CIRCUNVALACION DE 11.915KM ACCESO NORTE AV. LIZARZABURO DE 2.843KM, AV. BAY PASS DE 2.790 KM, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO DE 4.225 KM CON UNA LONGITUD DE	21/10/2012	\$ 1,104,218.33	1366-1384		
SUBTOTAL				\$ 1,104,218.33	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : NUÑEZ VIVAR JORGE EUGENIO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$3,500,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA; AV. DE CIRCUNVALACION DE 11.915KM, ACCESO NORTE AV. LIZARZABURO DE 2.843KM, AV.	21/10/2012	\$ 1,104,218.33	1366-1384	CUMPLE	Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 1,104,218.33	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.

NOMBRE : ARRIAGA QUINDE RICARDO VICENTE
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$3,500,000.00			
1	ECUADOR ESTRATEGICO	ASFALTADO DE LA VIA EL TRIUNFO HASTA ARAJUNO DESDE LA ABCISA 12+000.00 HASTA LA 32+260.00	01/08/2012	\$ 8,894,855.48	1385-1415		
SUBTOTAL				\$ 8,894,855.48	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ARRIAGA QUINDE RICARDO VICENTE
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1,750,000.00			
1	ECUADOR ESTRATEGICO	ASFALTADO DE LA VIA EL TRIUNFO HASTA ARAJUNO DESDE LA ABCISA 12+000.00 HASTA LA 32+260.00	01/08/2012	\$ 8,894,855.48	1385-1415		
SUBTOTAL				\$ 8,894,855.48	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2010-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.

NOMBRE : OVIEDO MOREANO SANTIAGO EDUARDO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00	MIN \$3,000,000.00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION DE LA VIA PULUCATE COLEGIO - TZALARON - SANTIAGO DE QUITO	01/01/2009	\$ 2,202,432.53		1416-1429		
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION A NIVEL DE ASFALTO DE LA VIA CHARICANDO - COCAN - LA DOLOROSA	01/08/2010	\$ 1,864,826.84		1416-1429		
SUBTOTAL				\$ 4,067,259.37		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : OVIEDO MOREANO SANTIAGO EDUARDO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00	MIN \$1,790,000.00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION A NIVEL DE ASFALTO DE LA VIA CHARICANDO - COCAN - LA DOLOROSA	01/08/2010	\$ 1,864,826.84		1416-1429		
SUBTOTAL				\$ 1,864,826.84		CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LATORRE CEVALLOS XAVIER LUIS
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1,000,000.00	MÁX \$0.00			
1	ECUADORESTRATEGICO	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL DORADO - PAQUISHA	13/01/2014	\$ 3,182,716.41		1430-1442		
SUBTOTAL				\$ 3,182,716.41		CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MOREANO DIAZ JOSE VICENTE
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE				
5			2005	MIN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA-CEBADAS DE 35.64KM, EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	04/09/2006	\$ 14,191,408.98	1443-1452		
			SUBTOTAL:	\$ 14,191,408.98	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : SALAS GARCÉS PAULINA MARRIOL
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE				
5			2005	MIN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS SAN PABLO - CHILLANES Y ECHEANDIA - VENTANAS	12/06/2017	\$ 3,668,804.85	1453-1459		
			SUBTOTAL:	\$ 3,668,804.85	CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ESTRELLA RIERA JOSE GABRIEL
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE				
5			2005	MIN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PALLATANGA - GUAMOTE, CANTONES GUAMOTE Y PALLATANGA	18/12/2014	\$ 5,374,542.85	1490-1498		
			SUBTOTAL:	\$ 5,374,542.85	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RÍOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: **CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PUMAGUALI LEMA CARLOS GONZALO
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE				
5			2015	MÍN 3500,000.00			
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS SAN PABLO - CHILLANES Y ECHEANDIA - VENTANAS	12/06/2017	\$ 3.668,604.85	1469-1475		
			SUBTOTAL	\$ 3.668,604.85	CUMPLE		

Ing. Ivan Ganchazo V. Naviceno
 PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

 Ing. Cristian Espinosa
 DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Danilo Espinosa
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

 Ing. Cristian Espinosa
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Ricardo Trujillo
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: 'MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSI - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANCAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO'.

PROVINCIA: CHIMBORAZO
INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO RC**

NOMBRE : LIMAICO HEREDIA JORGE EULOGIO
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	\$ 7,000,000.00			
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MANANICA-LA LIBERTAD-BAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LÍMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JAJAN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015		\$ 11,765,482.56	770-801		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: **CONSORCIO RC**

NOMBRE : LIMAICO HEREDIA JORGE EULOGIO
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	\$ 3,500,000.00			
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MANANICA-LA LIBERTAD-BAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LÍMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JAJAN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015		\$ 11,765,482.56	770-801		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE			

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO RC**

NOMBRE : LUIS GUILLERMO VILLAVICENCIO GONZALEZ
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	\$ 7,000,000.00			
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MANANICA-LA LIBERTAD-BAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LÍMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JAJAN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015		\$ 11,765,482.56	802-833		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LUIS GUILLERMO VILLAVICENCIO GONZALEZ
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN	\$ 3,500,000.00			
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MANANICA-LA LIBERTAD-BAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LÍMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JAJAN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015		\$ 11,765,482.56	802-833		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-NPR-2010-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASINTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO RC

NOMBRE : LIMAICO ALVAREZ LUCA MATEO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
CONTRATOS			2005	MÍN \$7,000,000.00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MAMARICA-LA LIBERTAD-BAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LIMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAZUERIZO MORENO (UJUAN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015	\$ 11,765,482.56	834-885		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LIMAICO ALVAREZ LUCA MATEO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
CONTRATOS			2005	MÍN \$3,580,000.00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MAMARICA-LA LIBERTAD-BAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LIMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAZUERIZO MORENO (UJUAN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015	\$ 11,765,482.56	834-885	CUMPLE	Certificado y Acta Recepción definitiva
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO RC

NOMBRE : JIMENEZ PEREZ ADRIANA NATALY
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
CONTRATOS			2005	MÍN \$3,500,000.00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VÍA MAMARICA-LA LIBERTAD-BAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LIMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAZUERIZO MORENO (UJUAN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015	\$ 11,765,482.56	886-896		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JIMENEZ PEREZ ADRIANA NATALY
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
CONTRATOS			2005	MÍN \$1,750,000.00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MAMARICA-LA LIBERTAD-BAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LIMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAZUERIZO MORENO (UJUAN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015	\$ 11,765,482.56	886-896		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO RC**

NOMBRE : CEVALLOS MOSCOSO SHENDERMAN RIGOBERTO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00 MÍN \$3,500,000.00			
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MAMÁNICA LA LIBERTAD-RAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LIMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAZQUERIZO MORENO (JULIAN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015	\$ 11,765,482.56	898-930		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CEVALLOS MOSCOSO SHENDERMAN RIGOBERTO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÁX \$0.00 MÍN \$1,750,000.00			
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MAMÁNICA LA LIBERTAD-RAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LIMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAZQUERIZO MORENO (JULIAN), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015	\$ 11,765,482.56	898-930		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: **CONSORCIO RC**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : HUILCAPI CANDO MÓNICA PAULINA
CARGO : ESPECIALISTA HIDRAULICO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1,000,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUAMOTE-SOCAYÓN, DE 11 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	18/12/2012	\$ 6,993,728.22	931-949		
SUBTOTAL				\$ 6,993,728.22	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: **CONSORCIO RC**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : VERDUGO FLORES JULIO CESAR
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1,000,000.00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA GUAMOTE-SOCAYÓN, DE 11 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	18/12/2012	\$ 6,993,728.22	960-970		
SUBTOTAL				\$ 6,993,728.22	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RÍOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 PROVINCIA: CHIMBORAZO

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: **CONSORCIO RC**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUAMÁN SANAGUANO RAÚL EDUARDO
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MIN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE OVA NIÑANRICA LA LIBERTAD-RAUZA BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LÍMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO	10/12/2015	\$ 11,765,482.56	971-1004		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: **CONSORCIO RC**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ORTEGA ORDOÑEZ CARLOS FRANCISCO
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MIN \$1,000,000.00			
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MAHANIKA LA LIBERTAD-RAUZA-BELLA LUZ-EL ALMENDRO-LOS JUNCOS LÍMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO (GUAYAS), JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.	10/12/2015	\$ 11,765,482.56	1005-1040		
SUBTOTAL				\$ 11,765,482.56	CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: **CONSORCIO RC**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALMEIDA TOAPANTA ANDREA JOHANNA
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MIN \$580,000.00			
CONTRATOS							
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, ALTERNATIVA SUR SECTOR LA ARMENIA 1.	01/02/2014	\$ 24,764,616.70	1041-1050		
SUBTOTAL				\$ 24,764,616.70	CUMPLE		

Ing. Juan Ganchezo Villavicencio
 PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ortiz Piedad Esmira Pazmiño
 DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Paredo Espín Ingeles
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Mayore Chikim Troya Sandoval
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Rentería Torres Coque
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA LAS RIBANERA - BALANERA - ALAUSI - GUASQUITOS - CHUNCHI - RIO ANGAAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑARI), CON UNA LONGITUD DE 180,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

FORMACIÓN PROFESIONAL

Nº	OFERENTE	IMPENDIMIENTO	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	RESPONSABLE DE OBRAS OBRAS	RESUMEN DE MANTENIMIENTO	RESUMEN DE OBRAS CIVILES	RESUMEN DE OBRAS DE HIDRAULICA	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ESPECIALISTA DEBENTONADO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	RESEARCHER SOCIAL	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	IRPONDICV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSTRUCTORA VILLAGREBES ANDRADE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	FOPECA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	VERDU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	CONSORCIO LICOSA INDUCTROC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COMPAL CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	CONSORCIO RC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO

Nº	TIPO DE EXPERIENCIA	SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DE OBRAS OBRAS	RESUMEN DE MANTENIMIENTO	RESUMEN DE OBRAS CIVILES	ESPECIALISTA HIDRAULICO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ESPECIALISTA DEBENTONADO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	FINANCIERO SOCIAL	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	IRPONDICV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSTRUCTORA VILLAGREBES ANDRADE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	HIDALGO E HIDALGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	FOPECA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	VERDU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	CONSORCIO LICOSA INDUCTROC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COMPAL CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	CONSORCIO RC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

Ingr. Iván García Villagres
PRESIDENTE DE COMISION TECNICA

Ing. Luis García Villagres
MIEMBRO DE COMISION TECNICA

Ing. Wilson Nolasco García
MIEMBRO DE COMISION TECNICA

Ing. Pablo Escobar
DELEGADO DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Ing. Carlos Torres
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO

Facturación Média Anual

LICITACION PÚBLICA INTERCOMUNAL
 CHASOPAGO
 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRISTERA LAS ROSABANDA-BALMERA-ALAJEL.
 CONVOCATORIA N° 1174/2013 DE PROCEDIMIENTO CONVOCATORIA CON OMA
 LICITACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE
 LÍMITE: MPT-RR-2013-020 21/11/2013

CÓDIGO ADOPTADO

TIPO DE PROCESO

PROYECTO

CONCEPTO	RENTAS Y CONTRIBUCIONES		CONSTRUCCION VILLARRES		INDALCO E INDALCO S.A.		ALVARADO DEZ CONSTRUCCIONES		ROPELASA		VERNA S.A.		CONSTRUCCION LITSEA		CONSTRUCCION CIUDADORIGEN		CONSTRUCCION OMBED		CONSORCIO BC	
	CHILES S.A. L.T.A.	CONSTRUCCION VILLARRES	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.	INDALCO E INDALCO S.A.
CONSTRUCCION	82.183.049,35	56.620.642,20	136.796.320,45	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90	15.554.423,90
CONSTRUCCION	25.121.153,32	20.254.064,20	120.777.028,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20
TOTAL MANTENIMIENTO	25.976.897,12	46.335.120,08	137.012.274,18	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20	1.907.052,20

Ingeniero Juan Sánchez Villanueva
 Presidente del Comité Técnico

Ingeniero Juan Sánchez Villanueva
 Membro de Comisión Técnica

Ingeniero Juan Sánchez Villanueva
 Membro de Comisión Técnica

Ingeniero Juan Sánchez Villanueva
 Membro de Comisión Técnica

Ingeniero Juan Sánchez Villanueva
 Membro de Comisión Técnica

Ingeniero Juan Sánchez Villanueva
 Membro de Comisión Técnica

Ingeniero Juan Sánchez Villanueva
 Membro de Comisión Técnica

Ingeniero Juan Sánchez Villanueva
 Membro de Comisión Técnica



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: RIOBAMBA - BALBANERA - ALAUSÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".

PROPONENTE	Entre Páginas	N. de páginas	METODOLOGIA		ANEXO IV	CRONOGRAMAS			CUMPLE / NO CUMPLE
			OBRA OBLIGATORIA	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO		OBRA OBLIGATORIA	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	MENSUALIZADOS	
RIPONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	187	236	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.	138	220	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
HIDALGO E HIDALGO S.A.	222	432	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	116	236	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
FOPECA S.A.	85	200	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VERDU S.A.	203	341	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO LICOSA INDUCTROC	183	208	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	178	200	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.	289	352	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO RC	69	131	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Ivan Ganchobza Villavicencio
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

José Patricio Espín Piñez
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Richard Álvarez Coqui
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Diana Balboa Estrera Paredón
DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA

Ing. Haydeea Cristina Troya Silva
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
OFERTA ECONÓMICA**

TIPO DE PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
 PROVINCIA: CHIMBORAZO
 PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E35: ROBAMBA - BALANERA - ALAJUÍ - GUASUNTOS - CHUNCHI - RÍO ANGAS (LÍMITE PROVINCIAL CHIMBORAZO / CAÑAR), CON UNA LONGITUD DE 150,42 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO".
 CÓDIGO ADOPTADO: LPI-MTOP-MPR-2019-02-0

PRESUPUESTO REFERENCIAL		37.125.189,85				
CONTRATISTA	REPRESENTANTE, APODERADO O PROCURADOR COMUN	PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VALOR OFERTA MAS BAJA	OBSERVACION
RIFCONCV CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	SANCHEZ VERA JOSE REINE	CUMPLE	31.894.560,83	31.894.560,83		
CONSTRUCTORA VILLACRESES ANDRADE S.A.	BALDA SANTOS GALO	CUMPLE	33.486.372,00	33.486.372,00		
HIDALGO E HIDALGO S.A.	DAMIÁN OSWALDO MOLINA BERNAL	CUMPLE	30.057.420,35	30.052.977,56		
ALVARADO ORTIZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	ALVARADO LASCANO GLADYS ANA	CUMPLE	31.131.199,14	31.131.199,14		
FOPECA S.A.	FONTANA WITT SEM MANUEL	CUMPLE	31.896.986,96	31.896.986,96		
VERDÚ S.A.	VERDÚ RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE	CUMPLE	29.391.787,46	29.391.787,46	29.391.787,46	
CONSORCIO LICOSA INDUCTROC	SAMIJ JACOBO ABUHAJAR VERA	CUMPLE	30.869.825,09	30.869.825,09		
CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	CUMPLE	34.160.684,40	34.160.684,40		
CONSTRUCTURA OVIEDO PALACIOS COMIPAL CIA. LTDA.	VELEZ BARBERAN ROBERT MAGNO	CUMPLE	34.155.174,66	34.155.174,66		
CONSORCIO RC	ZAMBRANO MONTALVO CAMILO SEBASTIAN	CUMPLE	35.992.881,64	35.992.881,64		

Ing. Ivan Ganchoso Villavicencio
 PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Patricia Espin Iñiguez
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Ricardo Torres Cortez
 MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Dra. Elyra Pazmiño
 DELEGADA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Ing. Cristina Troya Silve
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

