

ACTA Nro. 005

ACTA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2020-01-O, DEL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR EL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, siendo las 10H00 horas del día martes 26 de mayo de 2020, en la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se reúne la Comisión Técnica conformada y encargada de llevar adelante el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2020-01-O, que tiene por objeto realizar el **MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ**, mediante Resoluciones Nros. MTOP-DVIT-2020-0001-R, de 14 de abril de 2020; y, MTOP-DVIT-2020-0002-R, de 15 de abril de 2020, y al Memorando Nro. MTOP-DVIT-2020-99-ME, de 21 de mayo de 2020, suscritas por el Ingeniero Ricardo Octavio Paula López, Viceministro de Infraestructura del Transporte, en calidad de delegado para el efecto por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, contando con la asistencia de los siguientes miembros: Ingeniero Tyron Tarabó Miele, Coordinador Técnico de Infraestructura, de la Unidad de Infraestructura del Transporte Zonal 4, en calidad de Presidente; Ingeniero Omar Benavides Morillo, Director de Conservación de la Infraestructura del Transporte, en calidad de Titular del Área Requirente; Ingeniero Héctor Hernán Alarcón Pico, Experto de Infraestructura Provincial, de la Dirección Distrital de Manabí, en calidad de Profesional afin al objeto de la Contratación; además actúan con voz pero sin voto, el Abogado Mauro Leonardo Cedeño Fernández, Responsable de Compras Públicas de la Dirección Distrital de Manabí delegado del Área Jurídica; y, la Magíster Betsy Santana Mendoza, Contadora de la Unidad Financiera de la Dirección Distrital de Manabí, delegada del Área Financiera. Actúa como secretaria, la Abogada Ana Jazmín Mendoza Hernández, Asistente de Asesoría Jurídica Zonal 4, servidor de la Subsecretaría Zonal 4.

Constatado el quórum de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y a lo determinado en las políticas de contratación de la CAF, se instala la sesión. El señor Presidente de la Comisión Técnica dispone que por Secretaria se someta a consideración de los miembros de la Comisión el orden del día, contenido en los siguientes puntos:

- 1. EVALUACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS PRESENTADAS; Y,**
- 2. TOMA DE DECISIONES.**

Una vez que el orden del día es aprobado por unanimidad de los miembros de la Comisión, el señor Presidente, dispone iniciar con el desarrollo de la sesión, con el tratamiento del primer punto del orden del día.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.-**1. EVALUACIÓN FINAL DE LAS OFERTAS PRESENTADAS:**

Conforme a lo establecido en el tercer inciso del artículo 1 de la Resolución Nro. Nro. MTOP-DVIT-2020-0002-R, de 15 de abril de 2020, los miembros de la Comisión Técnica de forma unánime, dejan declaración expresa de no tener conflicto de intereses con los oferentes que han presentado sus ofertas en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2020-01-O

Toma la palabra el señor Presidente de la Comisión Técnica y somete a consideración de los miembros de la Comisión mantenerse en sesión permanente hasta culminar con la revisión y evaluación de las ofertas presentadas en el proceso de contratación antes mencionado, moción que es aceptada de forma unánime por los miembros de la Comisión Técnica; y, se procede con la evaluación de las ofertas presentadas, conforme lo establecido en el pliego precontractual, normas de la CAF, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de Aplicación, pliego precontractual; y, Resoluciones emitidas por el SERCOP, concluyéndose lo siguiente:

2.1. EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS Y REQUISITOS MÍNIMOS:

La Comisión Técnica procede con la primera etapa de evaluación, que consiste en la verificación del cumplimiento de la integridad de las ofertas y requisitos mínimos, aplicando la metodología cumple / no cumple, de conformidad con los parámetros establecidos en el pliego del procedimiento.

Conforme a lo establecido en el literal j), del numeral 8 Causas de rechazo, de la SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, del CAPÍTULO II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, que determina: "j) Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado nacional no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores", la Comisión Técnica de forma unánime rechaza la oferta correspondiente a ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. (Compañía no habilitada en el SOCE), conforme consta en la impresión de pantalla obtenida del Sistema Oficial de Contratación del Estado del SERCOP, que consta en el Acta Nro. 004, de 22 de mayo de 2020, de apertura de las ofertas presentadas en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. **LPI-MTOP-MPR-2020-01-O**, publicada en la Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, del procedimiento.

1.1.1. INTEGRIDAD DE LA OFERTA:

La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los formularios y condiciones según el pliego precontractual, obteniendo los siguientes resultados:



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2020-01-O

N°	OFERENTE	INTEGRIDAD DE LA OFERTA																				CUMPLENO CUMPLE	OBSERVACIONES
		PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	NOMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTAS O PARTICIPES(S)	DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES.	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN	PROPUESTA TÉCNICA DE OBRAS OBLIGATORIAS	CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN	FORMULARIO CON COMPROMISOS CONTRACTUALES ACTUALES/	EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO DE CONSTRUCCIÓN	EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	COMPROMISO DE PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO AL PROYECTO	COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO	HABILITACIÓN EN S.O.C.E.			
		1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	Sección II	2,1	2,2	Sección III	8.1 - J			
1	COVIPAL. CÍA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	CONSORCIO HV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	FACTURACION MEDIA ANUAL: NO CUMPLE CON LA FACTURACION MEDIA ANUAL ESTABLECIDO EN LOS PLEGOS DE 7'900.000,00 USD
4	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	RPOONCV CÍA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	EN LA LISTA DE PERSONAL TECNICO, LOS COM PROMISOS DE PARTICIPACION, Y HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO, SE HA SOLICITADO TRES RESIDENTES DE OBRA PARA OBRAS OBLIGATORIAS Y SOLAMENTE CONSTA UN PROFESIONAL EN LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LA CANTIDAD DE TECNICOS SOLICITADOS, Y POR ENDE NO CUMPLE CON LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA POR LO TANTO NO SE EVALUA
6	HIDALGO & HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	PROGECON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	ASOCIACIÓN ECUADOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No Cumple con el Equipo mínimo ya que NO justifica documentación que respalde la pertenencia del Equipo: Dos Trituradoras de Agregado, Rodillo Neumático, Rodillo Tandem, Dos Tractores, de conformidad al pliego precontractual; ni tampoco se justifica los compromisos de compra venta y arrendamiento de equipos conforme se solicita en el pliego precontractual, tal como se estipula en los pliegos; El Oferente NO presenta la totalidad de los formularios 2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO, de los siguientes profesionales Residente de Gestión de Mantenimiento, Residente 1 de Obras Obligatorias, Residente 2 de Obras Obligatorias, Especialista Estructural, Seguridad Vial y Señalización, Ambiental, Relacionador Social
10	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	La oferta se encuentran en causal de rechazo en razón de que el oferente ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CÍA. LTDA., se encuentra con el RUP inhabilitado, al momento de presentar la oferta, conforme se desprende de la constancia efectuada en el acto de apertura de las ofertas con el print de pantalla del sistema oficial de contratación del Estado, requisito exigido en los pliegos contractuales; CAPÍTULO II, CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS; SECCIÓN I, DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, Numeral 8, Causas de rechazo; literal h), que dice: "Si al momento de la presentación o apertura de la propuesta, el oferente interesado nacional no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores," consecuentemente no pasa a la siguiente etapa de evaluación.
11	GRUPO INDUSTRIAL JPDR S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Metodología: no detalla la metodología a utilizar en la ejecución de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Críticos y Gestión Socio Ambiental, en el cual debe constar la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta, no presenta la Metodología para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, Microempresas, Gestión Socio Ambiental, en el cual debe constar la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta., Personal Técnico, El técnico propuesto para el cargo de Superintendente (César Arellano) NO cumple con los estipulado en los pliegos, el Residente de Obra propuesto (Jorge López) NO certifica los trabajos realizados en concordancia con lo estipulado en los pliegos.

Del resultado de la evaluación de la integridad de la oferta se deja constancia de lo siguiente:

- 1 **COVIPAL. CÍA. LTDA.**
- 2 **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**
- 3 **CONSORCIO HV**
- 4 **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**
- 5 **RIPCONCIV CÍA. LTDA.**
- 6 **HIDALGO & HIDALGO**
- 7 **PROGECON S.A.**
- 8 **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**
- 9 **ASOCIACIÓN ECUADOR**
- 10 **ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.**
- 11 **GRUPO INDUSTRIAL JPDR S.A. DE C.V.**

1. OFERENTE COVIPAL. CÍA. LTDA.

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

2. OFERENTE CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

3. OFERENTE CONSORCIO HV

- **No Cumple** con la integridad de la oferta.

De conformidad al pliego precontractual, CAPITULO I, sección IV VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, numeral 7.1. FACTURACION MEDIA ANUAL, el monto que debe cumplir es 7,5 Millones de Dólares y el valor que justifica el Consorcio por 4.820.982,37 USD es inferior al mínimo solicitado.

De conformidad al pliego precontractual, CAPITULO I, sección IV VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, numeral 9 OTROS PARAMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. 9.1.1 DECLARACION JURAMENTADA, el oferente NO PRESENTA este requisito mínimo.

En base a lo expuesto, el oferente NO CUMPLE con la INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y REQUISITOS MINIMOS, motivo por el cual la oferta es rechazada por incurrir en incumplimientos fundamentales de Integridad y Requisitos Mínimos.

4. OFERENTE CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A. }

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

5. OFERENTE RIPCONCIV CÍA. LTDA

- **No Cumple** con la integridad de la oferta.

De conformidad al pliego precontractual, CAPITULO I, sección IV VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, numeral 3 PERSONAL TECNICO MINIMO, del Listado de Personal Técnico Mínimo, se solicitó a todos los Oferentes postular, tres Técnicos para la posición de RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS, y el oferente presenta únicamente un Técnico para esta posición, tanto en Listado, Hoja de Vida y Compromiso de Participación de los Profesionales, en este sentido, la Oferta presentada incumple con la INTEGRIDAD de la Oferta al no cumplir con el requisito del Personal Técnico Mínimo, en las cantidades dispuestas para la presentación de las Ofertas, y se rechaza la Oferta para la siguiente etapa de evaluación.

6. OFERENTE HIDALGO & HIDALGO

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

7. OFERENTE PROGECON S.A.

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

8. OFERENTE CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS

- **Cumple** con la integridad de la oferta.

9. OFERENTE ASOCIACIÓN ECUADOR

- **No Cumple** con la integridad de la oferta.

De conformidad al pliego precontractual, CAPITULO I, sección IV VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, numeral 1 INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS. El Oferente NO PRESENTA la totalidad del formulario 2.2 HOJA DE VIDA del Personal Técnico Clave Asignado al Proyecto, de los siguientes profesionales: Residente de Gestión de Mantenimiento, Residente 1 de Obras Obligatorias, Residente 2 de Obras Obligatorias, Especialista Estructural, Experto de Seguridad Vial y Señalización, Especialista Ambiental, Relacionador Social.

De conformidad al pliego precontractual, CAPITULO I, sección IV VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, numeral 2 EQUIPO MINIMO, el oferente NO CUMPLE con el Equipo Mínimo, debido a que la documentación de respaldo, presentada para justificar la propiedad del Equipo Mínimo: Dos Trituradoras de Agregado, Rodillo Neumático, Rodillo Tandem, Dos Tractores, NO está en correspondencia a lo solicitado en el pliego precontractual, omitiendo la documentación de respaldo de los equipos tales como matrícula, factura, etc., según lo establece las instrucciones constantes en el pliego precontractual. Tampoco se justifica la documentación de soporte para los compromisos de compra venta y arrendamiento de equipos conforme se solicita en el pliego precontractual.

Por lo expuesto la Oferta no se considera para la siguiente etapa de evaluación, al incurrir en incumplimientos fundamentales de Integridad y Requisitos Mínimos.

10. OFERENTE ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.

- **No Cumple** con la integridad de la oferta.

La oferta se encuentran en causal de rechazo de la oferta en razón de que el Oferente ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. se encuentra con el RUP inhabilitado, al momento de presentar la oferta, conforme se desprende del Print de pantalla del Sistema Oficial de Contratación del Estado, requisito exigido en el pliego contractual en el CAPÍTULO II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS; SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; Numeral 8. Causas de rechazo; literal j), que determina: "*Si al momento de la presentación de la propuesta, el oferente interesado nacional no se encontrare habilitado en el Registro Único de Proveedores.*" consecuentemente no cumple con la integridad de la oferta. (Se adjunta a la presente Acta la impresión de pantalla del SOCE).

11. OFERENTE GRUPO INDUSTRIAL JPDR S.A. DE C.V.

- **No Cumple** con la integridad de la oferta.

Conforme a lo establecido en el numeral 8.1.9 METODOLOGÍAS Y CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, y el numeral 8.1 Metodología y cronogramas de ejecución del proyecto, del numeral 8. Metodología y cronogramas de ejecución del proyecto, del CAPITULO I, la SECCIÓN IV. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

“El oferente deberá detallar las metodologías y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las Obras Obligatorias y la Gestión del Mantenimiento. Se considerará la correcta secuencia de trabajos, actividades y el número necesario de frentes de trabajo simultáneos que se propone.

Es decir, el oferente desarrollará su propia Metodología y NO REPRODUCIRÁ el ANEXO IV del Informe Técnico Nro. 001-2020 y/o las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, de ser este el caso, será descalificada la oferta.

Las metodologías y cronogramas cumplirán las siguientes características:

- *Metodología para la ejecución de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Críticos y Gestión Socio Ambiental, etc., en el cual conste la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta.*
- *Metodología para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, Microempresas, Gestión Socio Ambiental, etc., en el cual conste la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta.*

El oferente NO CUMPLE con las instrucciones constantes en el pliego precontractual, debido a que no se detalla la metodología a utilizar en la ejecución de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Críticos y Gestión Socio Ambiental, en el cual debe constar la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta, no presenta la Metodología para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, Microempresas, Gestión Socio Ambiental, en el cual debe constar la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta..

De conformidad al numeral 5 EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO, 5.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO, el Superintendente Propuesto por el Proyecto NO CUMPLE con la experiencia solicitada, debido a que los documento habilitantes, hacen referencia al cargo de RESIDENTE DE OBRA, el mismo que no es compatible a los solicitado SUPERINTENDENTE DE OBRA según las instrucciones constantes en el pliego precontractual.

De la misma forma el Certificado de Experiencia del RESIDENTE Nro. 2 DE OBRA OBLIGATORIA, NO PRESENTA certificación emitida por la Entidad Contratante MTOP.

2.1.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación de requisitos mínimos se sujeta a lo establecido en el pliego del procedimiento. Se obtiene el siguiente resultado:

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2020-01-O

N°	OFERENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		INTEGRIDAD DE LA OFERTA	EQUIPO MÍNIMO	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO	PATRIMONIO (PERSONAS JURÍDICAS)	FACTURACIÓN MEDIA ANUAL	METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA	DECLARACIÓN JURAMENTADA		
								MONTO REQUERIDO: USD 5'462.954.07					
1	COVIPAL. CÍA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	CONSORCIO HV	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO Cumple con la Facturación Media Anual, NO presenta la declaración juramentada solicitada en los pliegos del presente proceso.
4	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	RIPONCIV CÍA. LTDA.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	EN LA LISTA DE PERSONAL TECNICO, COM PROMISOS DE PARTICIPACION HOJA DE VIDA, SE HA SOLICITADO TRES RESIDENTES DE OBRA PARA OBRAS OBLIGATORIAS Y SOLAMENTE CONSTA UN PROFESIONAL ESTA OFERTA NO CUMPLE CON INTEGRIDAD DE LA OFERTA POR LO TANTO NO SE EVALUA
6	HIDALGO & HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	PROGECON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	ASOCIACIÓN ECUADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No Cumple con el Equipo mínimo ya que NO justifica documentación que respalde la pertenencia del Equipo: Dos Trituradoras de Agregado, Rodillo Neumático, Rodillo Tandem, Dos Tractores, de conformidad al pliego precontractual; ni tampoco se justifica los compromisos de compra venta y arrendamiento de equipos conforme se solicita en el pliego precontractual, tal como se estipula en los pliegos; El Oferente NO presenta la totalidad de los formularios 22 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO, de los siguientes profesionales Residente de Gestión de Mantenimiento, Residente 1 de Obras Obligatorias, Residente 2 de Obras Obligatorias, Especialista Estructural, Seguridad Vial y Señalización, Ambiental, Relacional Social
10	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CÍA. LTDA.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	ESTA OFERTA FUE INHABILITADO, PORQUE EN EL ACTO DE APERTURA CONSTA NO HABILITADA POR EL SERCOP, EN TAL VIRTUD NO SE REALIZA NINGUNA EVALUACION
11	GRUPO INDUSTRIAL JPDR S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Metodología ; no detalla la metodología a utilizar en la ejecución de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Críticos y Gestión Socio Ambiental, en el cual debe constar la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta, no presenta la Metodología para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, Microempresas, Gestión Socio Ambiental, en el cual debe constar la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta. Personal Técnico : El técnico propuesto para el cargo de Superintendente (César Arellano) NO cumple con lo estipulado en los pliegos, el Residente de Obra propuesto (Jorge López) NO certifica los trabajos realizados en concordancia con lo estipulado en los pliegos.

Las ofertas que no cumplieron con la integridad de la oferta y requisitos mínimos del pliego precontractual; y, el Acta Nro. 004, de 22 de mayo de 2020, respectivamente por las razones descritas en los numerales anteriores son las siguientes:

- 1) **CONSORCIO HV**
- 2) **RIPCONCIV CIA. LTDA.**
- 3) **ASOCIACIÓN ECUADOR**
- 4) **ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**
- 5) **GRUPO INDUSTRIAL JPDR S.A. DE C.V.**

2.1.3. EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA:

Una vez que ha culminado la etapa de evaluación de la integridad de la oferta y cumplimiento de los requisitos mínimos, se continúa con la evaluación de la oferta económica obteniendo los siguientes resultados finales:

Nro.	OFERENTE	OFERTA ECONÓMICA (USD). SIN INCLUIR I.V.A.	ORDEN DE PRELACIÓN OFERTA ECONÓMICA MÁS BAJA	OBSERVACIONES
1	COVIPAL. CÍA. LTDA.	24.731.908,62	1º	Se realizó corrección aritmética a la Tabla de Cantidades y Precios.
2	HIDALGO & HIDALGO	25.087.838,53	2º	Se realizó corrección aritmética a la Tabla de Cantidades y Precios.
3	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	25.545.872,78	3º	Se realizó corrección aritmética a la Tabla de Cantidades y Precios.
4	PROGECON S.A.	25.706.749,24	4º	En Tabla de Cantidades y Precios.
5	CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS	26.302.073,69	5º	En Tabla de Cantidades y Precios.
6	CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS	31.239.090,81	6º	Se realizó corrección aritmética a la Tabla de Cantidades y Precios.

De la evaluación de las ofertas presentadas se obtiene los siguientes resultados:

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN FINAL

Nro.	PARÁMETRO	COVIPAL. CÍA. LTDA.		HIDALGO & HIDALGO		CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.		PROGECON S.A.		CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS		CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS		
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	
1	Integridad de la oferta	X		X		X		X		X		X		
2	Equipo mínimo	2 Planta de Asfalto	X		X		X		X		X		X	
		1 Planta de Hormigón	X		X		X		X		X		X	
		2 Trituradora de Agregados	X		X		X		X		X		X	
		3 Barredora Autopropulsada	X		X		X		X		X		X	
		2 Terminadora de mezcla asfáltica	X		X		X		X		X		X	
		2 Distribuidora de asfalto	X		X		X		X		X		X	
		2 Motoniveladora	X		X		X		X		X		X	
		2 Rodillo vibratorio liso	X		X		X		X		X		X	
		2 Camión Cisterna (tanquero de agua)	X		X		X		X		X		X	
		2 Rodillo neumático	X		X		X		X		X		X	
		2 Rodillo Tándem Liso	X		X		X		X		X		X	
		2 Fresadora de pavimentos	X		X		X		X		X		X	
		3 Excavadora sobre Orugas	X		X		X		X		X		X	
		3 Maquina selladora de fisuras	X		X		X		X		X		X	
		3 Cargadora frontal	X		X		X		X		X		X	
		20 Volquete	X		X		X		X		X		X	
		3 Retroexcavadora	X		X		X		X		X		X	
2 Tractor	X		X		X		X		X		X			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2020-01-O


	3 Minicargadora	X		X		X		X		X		X	
	3Máquina de extrusión para pintura termoplástica	X		X		X		X		X		X	
	3 Camión Hormigonera (mixer)	X		X		X		X		X		X	
3	Personal técnico mínimo	X		X		X		X		X		X	
4	Experiencia General mínima del Oferente	X		X		X		X		X		X	
5	Experiencia Especifica mínima del Oferente	X		x		x		x		x		x	

Nro.	PARÁMETRO	COVIPAL. CÍA. LTDA.		HIDALGO & HIDALGO		CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.		PROGECON S.A.		CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS		CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS		
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	
6	Experiencia mínima personal técnico	Ingeniero Superintendente (Director de Proyecto)	X		X		X		X		X		X	
		Ingeniero Supervisor de Gestión de Mantenimiento	X		X		X		X		X		X	
		Ingeniero Supervisor de Obras Obligatorias y Obras Extraordinarias	X		X		X		X		X		X	
		Ingeniero Residente de Gestión de Mantenimiento	X		X		X		X		X		X	
		Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras	X		X		X		X		X		X	

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPI-MTOP-MPR-2020-01-O

		Extraordinarias											
		Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras Extraordinarias	X		X		X		X		X		X
		Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras Extraordinarias	X		X		X		X		X		X
		Ingeniero Especialista Hidráulico	X		X		X		X		X		X
		Ingeniero Especialista Estructural	X		X		X		X		X		X
		Ingeniero Especialista Geotécnico o Geólogo	X		X		X		X		X		X
		Experto en Seguridad Vial y Señalización	X		X		X		X		X		X
		Especialista Ambiental.	X		X		X		X		X		X
		Relacionador Social	X		X		X		X		X		X
7	Patrimonio (Personas Jurídicas)		X		X		X		X		X		X
8	Facturación Media Anual	Facturación media anual mínima (USD 7'500.000,00)	X		X		X		X		X		X

Nro.	PARÁMETRO	COVIPAL. CÍA. LTDA.		HIDALGO & HIDALGO		CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.		PROGECON S.A.		CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS		CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPL E	NO CUMPL E
9	Metodología y cronograma.	X		X		X		X		X		X	
10	Declaración Juramentada.	X		X		X		X		X		X	
Oferta (Propuesta) Económica (Sin incluir IVA) Presupuesto Referencial del procedimiento: (USD. 32'645.451,85)		USD. 24.731.908,62 (Valor corregido)		USD. 25.087.838,53 (Valor corregido)		USD. 25.545.872,78 (Valor corregido)		USD. 25.706.749,24		USD. 26.302.073,69		USD. 31.239.090,81 (Valor corregido)	
Orden de Prelación, oferta económica más baja		1°		2°		3°		4°		5°		6°	



Se adjunta el Anexo 1, correspondiente a los cuadros de evaluación de las ofertas, la cual forma parte integrante de la presente Acta.

2. TOMA DE DECISIONES:

El señor Presidente de la Comisión Técnica toma la palabra y pone en consideración de los demás miembros que, una vez que se ha culminado la evaluación de las ofertas, se proceda a recomendar al Ingeniero Ricardo Octavio Paula López, Viceministro de Infraestructura del Transporte, en calidad de delegado para el efecto por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, la adjudicación del contrato del procedimiento Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-02-O, que tiene por objeto realizar el **MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ** a favor de: **CONSTRUCTORA OVIEDO PALACIOS COVIPAL CIA. LTDA.**, con Ruc Nro. 0690050587001, por el valor de Veinte y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil Novecientos Ocho Dólares de los Estados Unidos de América con 62/100 (USD. 24.731.908,62 sin incluir IVA; por un plazo de ejecución del contrato de SESENTA (60) meses (CINCO (5) años), que entrará en vigencia a partir de la suscripción del contrato. En este plazo se incluyen la ejecución de Obras Obligatorias y de puesta a punto en el año uno (1) de acuerdo con la programación aprobada, en concordancia con el "ANEXO APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS"; en virtud que el oferente ha cumplido con los parámetros solicitados en el pliego y demás documentos precontractuales del procedimiento y por haber presentado la oferta económica más baja de las ofertas evaluadas, moción que es aceptada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión Técnica; y, se dispone que por Secretaría se realicen los trámites correspondientes para la publicación de la presente Acta en la página en Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, de conformidad con el procedimiento establecido de Licitación Pública Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2020-01-O

Sin tener más puntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 17h20, del día viernes 29 de mayo de 2020, se da por concluida la misma y se dispone un receso de 30 minutos para que el Secretario de la Comisión Técnica elabore el Acta.

Concluido el receso y con la presencia de todos los miembros de la Comisión y sus intervinientes, se da lectura al Acta elaborada por Secretaría, la que es aprobada con voto unánime por los miembros de la Comisión Técnica y proceden a la suscripción de este instrumento, quedando debidamente formalizada, con la firma de sus intervinientes.

Ingeniero Tyron Tarabó Mieles
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ingeniero Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Ingeniero Héctor Alarcón Pico
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

Intervinientes con voz pero sin voto:

Abogado Mauro Cedeño Fernández
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



Magister Betsy Santana Mendoza
MIEMBRO DE LA COMISIÓN



El Secretario que certifica:

Abogada Ana Jazmín Mendoza Hernández
SECRETARIA







ANEXO 1



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO

PARAMETROS DE CALIFICACIÓN

TIPO DE PROCESO:	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL										
PROVINCIA:	MANABI										
PROYECTO:	"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABI"										
CÓDIGO ADOPTADO:	LPI-MTOP-MPR-2020-01-O										
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	32.645.451,85										
COMITÉ TÉCNICO:	<table border="0"> <tr> <td>Ing. Tyron Xavier Tarabo Mieleles</td> <td>PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA</td> </tr> <tr> <td>Ing. Omar Benavides Morillo</td> <td>MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA</td> </tr> <tr> <td>Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico</td> <td>MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA</td> </tr> <tr> <td>Abg. Mauro Cedeño Fernández</td> <td>DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4</td> </tr> <tr> <td>Mgs. Betsy Santana Mendoza</td> <td>DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABI</td> </tr> </table>	Ing. Tyron Xavier Tarabo Mieleles	PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA	Ing. Omar Benavides Morillo	MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA	Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico	MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA	Abg. Mauro Cedeño Fernández	DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4	Mgs. Betsy Santana Mendoza	DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABI
Ing. Tyron Xavier Tarabo Mieleles	PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA										
Ing. Omar Benavides Morillo	MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA										
Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico	MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA										
Abg. Mauro Cedeño Fernández	DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4										
Mgs. Betsy Santana Mendoza	DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABI										

EVALUACIÓN

No.	CONCEPTO		
OFERTA TÉCNICA			
1	Experiencia General del OFERENTE		
2	Experiencia Específica del OFERENTE		
3	Experiencia del personal técnico	INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)	100%
		INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	100%
		INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	100%
		INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	100%
		INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	100%
		INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	100%
		INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	100%
		INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO	100%
		INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	100%
		INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO	100%
		EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN	100%
		ESPECIALISTA AMBIENTAL	100%
RELACIONADOR SOCIAL	50%		
4	Otros parámetros resueltos por la Entidad.	Declaración juramentada formalizada ante notario público en la cual conste que el oferente o los integrantes del consorcio o asociación no se encuentra incurrido en las inhabilidades contempladas en el Capítulo II. Condiciones Generales para la contratación de obras; Sección I. del procedimiento de contratación; numeral 4.	
		Patrimonio mínimo a cumplir: Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 07/100 (USD. 5'462.954,07).	
		Facturación media anual mínima que el oferente deberá demostrar es de Siete Millones Quinientos Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 7'500.000,00) calculada como el total de pagos certificados recibidos por contratos en curso y/o terminados en los últimos 5 años, dividido para los últimos cinco (5) años.	
5	Oferta económica		
6	Subcontratación		
7	Participación Ecuatoriana		
TOTAL:			

EXPERIENCIA OFERENTE		
GENERAL	MINIMA:	24.000.000,00
ESPECIFICA	MINIMA:	18.000.000,00

EXPERIENCIA PERSONAL TECNICO

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)	GENERAL MINIMA:	7.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
	ESPECIFICA MINIMA:	3.500.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	GENERAL MINIMA:	7.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
	ESPECIFICA MINIMA:	3.500.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	GENERAL MINIMA:	7.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
	ESPECIFICA MINIMA:	3.500.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	GENERAL MINIMA:	3.500.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
	ESPECIFICA MINIMA:	1.750.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	GENERAL MINIMA:	3.500.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	ESPECIFICA MINIMA:	1.750.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	GENERAL MINIMA:	3.500.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
	ESPECIFICA MINIMA:	1.750.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS	GENERAL MINIMA:	3.500.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
	ESPECIFICA MINIMA:	1.750.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO	GENERAL MINIMA:		
	ESPECIFICA MINIMA:	1.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	GENERAL MINIMA:		
	ESPECIFICA MINIMA:	1.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO	GENERAL MINIMA:		
	ESPECIFICA MINIMA:	1.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN	GENERAL MINIMA:		
	ESPECIFICA MINIMA:	1.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
ESPECIALISTA AMBIENTAL	GENERAL MINIMA:		
	ESPECIFICA MINIMA:	1.000.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):
RELACIONADOR SOCIAL	GENERAL MINIMA:		
	ESPECIFICA MINIMA:	500.000,00	No. de Contratos (Máximo 5):



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

ANÁLISIS DE LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA

N°	OFERENTE	INTEGRIDAD DE LA OFERTA																		CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
		PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	DATOS GENERALES DEL OFERENTE	NOMBRE DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTICIPES (MAYORÍA DE CAPITAL)	DESCRIPCIÓN DE UNIDADES, CANTIDADES Y UNIDADES UNITARIAS	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	METODOLOGIA CONSTRUCCION	PROPUESTA TÉCNICA DE OBLIGATORIAS	CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN	FORMALIZACIÓN COMPROMISOS CONTRACTUALES ACTUALES / OBLIGEN	EXPERIENCIA GENERAL DEL OPERANTE	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE	PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO AL PROYECTO	FACTURACIÓN ANUAL PROMEDIO DE CONSTRUCCION	EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO	COMPROMISO DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO AL PROYECTO	COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO			HABILITACIÓN EN S.O.C.E.		
		1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,10	1,11	1,12	1,13	1,14	Sección II	2,1	2,2	Sección III	8.1 - J				
1	COVIPAL, CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
2	CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
3	CONSORCIO HV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		FACTURACION MEDIA ANUAL: NO CUMPLE CON LA FACTURACION MEDIA ANUAL ESTABLECIDO EN LOS PLEGGOS DE 7500.000,00 USD
4	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
5	RIPONCIV CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		EN LA LISTA DE PERSONAL TECNICO. LOS COMPROMISOS DE PARTICIPACION Y HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO. SE HA SOLICITADO TRES RESIDENTES DE OBRAS PARA OBRAS OBLIGATORIAS Y SOLAMENTE CONSTA UN PROFESIONAL EN LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA, POR LO TANTO NO CUMPLE CON LA CANTIDAD DE TECNICOS SOLICITADOS, Y POR ENDE NO CUMPLE CON LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA POR LO TANTO NO SE EVALUA.
6	HIDALGO & HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
7	PROGECON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
8	CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		
9	ASOCIACIÓN ECUADOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		No cumple con el Esquema mínimo ya que NO justifica documentación que respalde la pertenencia del Equipo Dos Trizadoras de Agregado, Rodillo Neumático, Rodillo Tandem, Dos Tractores, de conformidad al pliego precontractual ni tampoco se justifica los compromisos de compra venta y arrendamiento de equipos conforme se solicita en el pliego precontractual, tal como se estipula en los pliegos. El Oferente NO presenta la totalidad de los formularios 2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO, de los siguientes profesionales Residentes de Gestión de Mantenimiento, Residente 1 de Obras Obligatorias, Residente 2 de Obras Obligatorias, Especialista Estructural, Seguridad Vial y Señalización, Ambiental, Relaciones Social
10	ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		La oferta se encuentran en causal de rechazo en razón de que el oferente ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA., se encuentra con el RUP inhabilitado, al momento de presentar la oferta, conforme se desprende de la constancia efectuada en el acto de apertura de las ofertas con el fin de paralización del sistema oficial de contratación del Estado, requisito exigido en los pliegos contractuales, CAPÍTULO II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS; SECCIÓN I. DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Numeral 1. Causas de rechazo; literal i), que dice: "Si al momento de la presentación o apertura de la propuesta, el oferente interesado nacional no se encuentra habilitado en el Registro Único de Proveedores," consecuentemente no pasa a la siguiente etapa de evaluación.
11	GRUPO INDUSTRIAL JPDR S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		Metodología no detalla la metodología a utilizar en la ejecución de las Obras Obligatorias. Puesta a Punto, Puntos Críticos y Gestión Socio Ambiental, en el cual debe constar la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta, no presenta la Metodología para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, Mecanización, Gestión Socio Ambiental, en el cual debe constar la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta. Personal Técnico: El técnico propuesto para el cargo de Superintendente (César Aráez) NO cumple con los estipulados en los pliegos, el Residente de Obra propuesto (Jorge López) NO certifica los trabajos realizados en concordancia con lo estipulado en los pliegos.

Ing. Tyrón Xavier Tarabo Miele
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ

9	ASOCIACIÓN ECUADOR	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No Cumple con el Equipo minimo ya que NO justifica documentacion que respalde la pertenencia del Equipo: Dos Trituradoras de Agregado, Rodillo Neumático, Rodillo Tandem, Dos Tractores , de conformidad al pliego precontractual; ni tampoco se justifica los compromisos de compra venta y arrendamiento de equipos conforme se solicita en el pliego precontractual, tal como se estipula en los pliegos; El Oferente NO presenta la totalidad de los formularios 2,2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO, de los siguientes profesionales Residente de Gestión de Mantenimiento, Residente 1 de Obras Obligatorias, Residente 2 de Obras Obligatorias, Especialista Estructural, Seguridad Vial y Señalización, Ambiental, Relacionador Social
10	GRUPO INDUSTRIAL JPDR S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	Metodología: no detalla la metodologia a utilizar en la ejecución de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Críticos y Gestión Socio Ambiental, en el cual debe constar la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta, no presenta la Metodología para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, Microempresas, Gestión Socio Ambiental, en el cual debe constar la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta. Personal Técnico: El técnico propuesto para el cargo de Superintendente (César Arellano) NO cumple con los estipulado en los pliegos, el Residente de Obra propuesto (Jorge López) NO certifica los trabajos realizados en concordancia con lo estipulado en lo pliegos.



Ing. Tyron Xavier Tarabo Mieles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA



Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4



Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO



PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN, EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

CANTIDAD	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	20	3	2	3	3	3	CUMPLE O NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	Planta de Asfalto	Planta de hormigon	Trituradora de Agregados	Barredora Autopropulsada	Terminadora de mezcla asfáltica	Distribuidora de asfalto	Motoniveladora	Rodillo vibratorio liso	Camion Cisterna (tanque de agua)	Rodillo neumatico	Rodillo Tandem Liso	Fresadora de pavimentos	Excavadora sobre Orugas	Maquina selladora de fisuras	Cargadora frontal	Volquete	Retriencavadora	Tractor	Micicargadora	Maquina de extrusion para pintura termoplástica	Camion Homigonera (mixer)		
OFERENTE / CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS	40 Tr/h	25m3/h	30 Tr/h	70 HP	99 HP	2000 Gls.	155 HP	120 HP	2000 gls	100 HP	120 HP	280 HP	130 HP	Incluye Sistema de Calentamiento (40 HP)	230 HP	Capacidad de transporte 10 m3	70 HP	130 HP	64 HP	Autopropulsada a 1500 libras, doble caída microesteras.	6 m3 capacidad		
COVIPAL. CÍA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
HIDALGO & HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PROGECON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Tyron Xavier Tarabo Mielez
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN -

PROYECTO: FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL OFERENTE

Nro	OFERENTE	EXPERIENCIA GENERAL MINIMA	EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		24.000.000,00	18.000.000,00		
1	COVIPAL. CÍA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	CONSORCIO HV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ESTA OFERTA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS NI LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA POR LO TANTO NO SE EVALUA
4	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	RIPCONCIV CÍA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ESTA OFERTA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS NI LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA POR LO TANTO NO SE EVALUA
6	HIDALGO & HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	PROGECON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	ASOCIACIÓN ECUADOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ESTA OFERTA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS NI LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA POR LO TANTO NO SE EVALUA
10	GRUPO INDUSTRIAL JPDR S.A. DE C.V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ESTA OFERTA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS NI LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA POR LO TANTO NO SE EVALUA

Ing. Tyrón Xavier Tarabo Mieles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-01-O

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN, EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA:

MANABÍ

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$24.000.000,00			
			2000				
1	CORPECUADOR	REHABILITACION DE LA GUAMAYACU - SABANETILLAS - SAN GERARDO - LA INDUSTRIA - YATUVI - PITA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA CON UNA LONGITUD DE 28KM	22-10-2008 / 24-09-2011	7.142.473,88	495-520	CUMPLE	
2	ECUADOR ESTRATEGICO	MEJORAMIENTO Y RECTIFICACIÓN DE LA CARRETERA EL DORADO-PAQUISHA, CANTÓN PAQUISHA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE	27-12-2013 / 25-10-2015	3.182.716,41	521-542	CUMPLE	
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	ASFALTADO DE LA VÍA PUNGALA - PURUHAY DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	30-09-2014 - 16-01-2017	1.794.881,18	543-559	CUMPLE	
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION DE LA VÍA COLUMBE-SAN GUSEL	30-09-2014 / 13-09-2016	2.687.694,49	560-580	CUMPLE	
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA VÍA PUNTILLA - LICAN	7-03-2012 / 9-07-2014	1.192.848,20	581-602	CUMPLE	
6	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BABAHOYO	OBRA ASFALTADO Y RECAPEO ASFALTICO DE CALLES EN BABAHOYO, BARREIRO, EL SALTO, LA UNIÓN, CARACOL, MATA DE CACAO, PUEBLO NUEVO	13-12-2016 / 8-04-2019	2.352.598,85	603-626	CUMPLE	
7	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	ASFALTADO DE LA VÍA SIGSIPAMBA-URBINA, PARROQUIA SAN ANDRES DEL CANTON GUANO	4-11-2014 / 24-11-2017	3.430.169,77	627-642	CUMPLE	
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA CALLANGA- TEMPLADERA- LAUNAG GRANDE- CANTÓN CHUNCHI	4-7-2012 / 12-08-2014	2.728.748,30	643-665	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 24.512.131,08	CUMPLE		

Experiencia Específica del Oferente

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$18.000.000,00			
			2000				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE DE OBRAS PUBLICAS	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOMBAMBA - CEBADAS DE 35.64KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	15-07-2008 / 1-05-2016	13.658.334,10	672-688	CUMPLE	Monito Considerado es el total ejecutado del contrato
2	ECUADOR ESTRATEGICO	ASFALTADO DE LA VÍA EL TRIUNFO HASTA ARAJUNO DESDE LA ABCISA 12+000 00 HASTA LA 32+260.00 UBICADA EN LOS CANTONES PASTAZA Y ARAJUNO, DE LA PROVINCIA DE PASTAZA	6-08-2012 / 22-11-2013	8.894.855,48	689-710	CUMPLE	
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS VIAS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR CON ESPESOR DE 2 PULGADAS (5CM), CON UNA LONGITUD DE 62.30KM	12-05-2017 / 20-09-2019	3.321.679,52	711 - 723	CUMPLE	
4	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS SAN PABLO - CHILLANES Y ECHEANDIA - PIEDRA GRANDE	12-06-2017 / 22-05-2018	3.668.604,85	724 - 739	CUMPLE	
5	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CHIMBORAZO	REHABILITACION VIA JALUBI-LAS ROSAS-BUSHCUD DE 24,12 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	13-05-2013 / 28-10-2015	4.978.668,57	740-785	CUMPLE	
6	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS VIAS DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, SECTOR SUBTROPICO	1-4-2016 / 12-08-2018	2.760.544,24	786-801	CUMPLE	
7	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VÍA PALLATANGA - GUAMOTE CANTONES GUAMOTE Y PALLATANGA	18-12-2014 / 7-02-2018	5.477.300,13	802 - 830	CUMPLE	
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION DE LA VÍA A NIVEL DE ASFALTO DE LA VÍA PANAMERICANA SUR - LAIME PALACIO - PULL GRANDE - PULL SAN PEDRO CANTON GUAMOTE	23-09-2011 / 30-06-2014	3.495.680,89	831 - 855	CUMPLE	
9	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION A NIVEL DE ASFALTO DE LA VÍA CHARICANDO COCAN LA DOLOROSA	28-04-20110 / 23-11-2012	1.864.826,84	856-864	CUMPLE	
10	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON PENIPE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	01/07/2014 / 26-11-2015	3.062.537,65	865 - 876	CUMPLE	
11	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION DE LA VÍA PULUCATE COLEGIO - TZALARON - SANTIAGO DE QUITO CANTON COLTA	26-10-2008 / 29-12-2018	761.350,71	877-894	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 51.944.382,98	CUMPLE		

Ing. Tyrón Xavier Tarabo Mieleles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MÍN \$24.000.000,00			
			2000				
1	GP MANABI	EMERGENCIA PARA REHABILITACION DE LA VIA SANTA MARTHA	dic 2016	432.677,72	857-863		ACTA DEFINITIVA
2	GP MANABI	EMERGENCIA PARA REHABILITACION DE LA VIA PORVENIR	jul 2017	1.962.268,08	864-877		ACTA DEFINITIVA
3	GP MANABI	REHABILITACION DE LA VIA CORONAS SUCRE	ene 2015	504.187,98	878-879		ACTA DEFINITIVA
4	GP MANABI	REHABILITACION DE LA VIA LA HERMOSA - BARBUDAL	éne 2013	464.099,82	830-831		ACTA DEFINITIVA
5	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DEL PUENET EL GUABITO TRAMO 1	sept 2013	1.110.496,25	882-884		ACTA DEFINITIVA
6	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DEL PUENET EL GUABITO TRAMO 2	may 2015	1.251.344,21	885-889		ACTA DEFINITIVA
7	MANABI CONSTRUYE	MOVIMIENTO DE TEIRRAS VIA TABLADA DE SANCHEZ	jul 2018	2.539.812,20	890-893		ACTA DEFINITIVA
8	MANABI CONSTRUYE	REHABILITACION DE LA CARRETERA BRICEÑO - LA UNION - SAN ISIDRO	jun 2013	8.074.124,90	894-898		ACTA DEFINITIVA
9	MANABI CONSTRUYE	OBRA COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA BRICEÑO - LA UNION - SAN ISIDRO	mayo 2015	607.745,85	889-902		ACTA DEFINITIVA
10	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, DRENAJE Y PROTECCIONES VIA SANTA ANA - OLMEDO	jun 2016	1.249.328,99	903-907		ACTA DEFINITIVA
11	MANABI CONSTRUYE	PROVISION DE DRENAJES TENDIDO Y COMPACTADO DE VARIAS VIAS EN LA ZONA SUR DE MANABI	ene 2013	1.809.284,79	908-911		ACTA DEFINITIVA
12	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL RIO ZAPALLO	oct 2019	1.358.544,30	912-917		ACTA DEFINITIVA
13	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DE CABEZALES Y CIUNETAS VIA BUENAVENTURA - MEMBRILLO	oct 2016	397.495,89	918-921		ACTA DEFINITIVA
14	GP MANABI	CONSTRUCCION DE DRENAJES PARA LA VIA ZAPALLO - 4 ESQUINAS	dic 2015	532.053,83	922-923		ACTA DEFINITIVA
15	MANABI CONSTRUYE	CONSTRCCUIN DE DOS PUENTES DE LA VIA SANTA ANA - OLMEDO	oct 2016	371.904,95	924-927		ACTA DEFINITIVA
16	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ACERAS PASO LATERAL PORTOVIEJO ETAPA 1	julio 2014	351.289,09	928-930		ACTA DEFINITIVA
17	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ACERAS PASO LATERAL PORTOVIEJO ETAPA 2	sept 2014	450.896,49	931-933		ACTA DEFINITIVA
18	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA PROVINCIA DE MANABI	feb 2014	284.387,14	934-936		ACTA DEFINITIVA
19	MANABI CONSTRUYE	PROVISION Y COLOCACION DE DRENAJES EN LA VIA BRICEÑO - SAN ISIDRO	feb 2013	498.385,30	937-939		ACTA DEFINITIVA
20	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE HA VARIOS SITIOS CANTON 24 DE MAYO	jul 2012	487.367,56	940-941		ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 24.737.695,34	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MÍN \$18.000.000,00			
			2000				
1	EPMOP-Q	BACHEO MAYOR DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL AREA DE INFLUENCIA DEL ACCESO CENTRO NORTE DEL DMO	may 2019	1.402.916,05	943-952		ACTA DEFINITIVA
2	GP MANABI	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA VIA LODANA - SUCRE	nov 2019	3.522.666,34	955-970		ACTA DEFINITIVA
3	MANABI CONSTRUYE	REHABILITACION DE LA VIA PARAISO LA 14 - EL PINTADO	jul 2015	713.536,13	973-975		ACTA DEFINITIVA

4	GP MANABI	REHABILITACION DE LA VIA CANCHA RIO DE ORO LOS NARANJOS	oct 2014	2.807.110,59	979-980		ACTA DEFINITIVA
5	GAD PORTOVIEJO	CONSTRUCCION DE LA CALLE GUADALUPE LARRIVA	ene 2020	254.966,33	992-1000		ACTA DEFINITIVA
6	GAD PORTOVIEJO	CONSTRUCCION DEL BORDILLO CINTA GOTERA Y CALZADA CON CARPETA ASFALTICA 2" EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MEDARDO CEVALLOS	nov 2019	577.607,81	1003-1013		ACTA DEFINITIVA
7	GP MANABI	REHABILITACION DE LA VIA GUARUMAL - PIÑUELA	nov 2015	2.656.999,81	1025-1026		ACTA DEFINITIVA
8	GP MANABI	EMERGENCIA PARA LA REHABILITACION DE LA VIA AYACUCHO LA UNION TAMO I	ago 2019	3.122.396,10	1029-1056		ACTA DEFINITIVA
9	GP MANABI	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA VIA GUALE - CERRO DE LA CRUZ	nov 2019	3.809.351,39	1074 - 1114		ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 18.867.550,55	CUMPLE		



Ing. Tyron Xavier Tarabo Miele
#REF!



Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISION TÉCNICA



Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISION TÉCNICA



Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURIDICA ZONAL 4



Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABI



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$24.000.000,00			
			2000				
1	GAD MANTA	REGENERACION URBANA DE LA AVENIDA BARBASQUILLO	8-7-2016 / 20-08-2018	6.644.113,90	342-357	CUMPLE	
2	MANABI CONSTRUYE EP	REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI	13-03-2014 / 15-09-2014	7.996.995,51	358-370	CUMPLE	
3	GAD PORTOVIEJO	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA HIDROSANITARIO Y REGENERACION URBANA DEL AREA CENTRAL DE PORTOVIEJO	6-04-2017 / 1-10-2018	11.786.160,99	372-394	CUMPLE	
4	CORPECUADOR	RECONSTRUCCION DE LA VIA PORTOVIEJO - ROCAFUERTE -TOSAGUA	13/01/2004 / 28-10-2005	10.148.628,39	395 - 406	CUMPLE	
5	EMPRESA PUBLICA MANABI VIAL EP	MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO Y DE LA VIA PORTOVIEJO - MANTA	05/10/2011 / 5-12-2012	5.693.998,95	407-413	CUMPLE	
6	GAD PROVINCIAL DE MANABI	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA VIA CHONE BOYACA	29-11-2017 / 20-06-2019	6.124.659,73	414-451	CUMPLE	
7	MTOP	REPARACION EMERGENTE DE LA VIA MONTECRISTI JIJIUAPA LA CADENA	16-06-2016 / -- SUSPENDIDO PLAZO	50.116.529,18	452-489	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 98.511.086,65	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$18.000.000,00			
			2000				
1	GAD PROVINCIAL MANABI	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO - SANTA ANA DE LA PROVINCIA DE MANABI	20-01-2010 / 31-01-2013	21.173.678,52	491-533	CUMPLE	
2	EMPRESA PUBLICA MANABI VIAL EP	MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO Y DE LA VIA PORTOVIEJO - MANTA	05/10/2011 / 5-12-2012	5.693.998,95	534-541	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 26.867.677,47	CUMPLE		

Ing. Tyron Xavier Tarabo Mielles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LP-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$24.000.000,00			
			2000				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA . UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL CAÑAR.	2013 - 2015	29.100.545,31	1131-1171		
SUBTOTAL				\$ 29.100.545,31	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$18.000.000,00			
			2000				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHYO - JUJAN, PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - LOS RIOS - GUAYAS	2011 - 2016	79.289.345,63	1172-1229		
SUBTOTAL				\$ 79.289.345,63	CUMPLE		

Ing. Tyron Xavier Tarabo Mieles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: PROGECON S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG..	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$24.000.000,00		
			2000			
1	MTOP	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA	dic 2011	10.142.973,92	835	CERTIFICADO
2	MTOP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO	oct 2018	13.878.330,48	836-837	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 24.021.304,40	CUMPLE	

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: PROGECON S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG..	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$18.000.000,00		
			2000			
1	MTOP	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA	dic 2011	10.142.973,92	835	CERTIFICADO
2	MTOP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO	oct 2018	13.878.330,48	836-837	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 24.021.304,40	CUMPLE	

Ing. Tyrón Xavier Tarabo Mieles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:
PROVINCIA:

LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
MANABÍ

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS

EQUI

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$24.000.000,00			
			2000				
1	MTOP	REHABILITACION EMERGENTE DE LA CARRETERA TRONCAL E 35 TRAMO ALAUSI GUAMOTE	ago 2005	3.840.396,57	959-963		ACTA RECEPCION DEFINITVA
2	MTOP	REHALITACION DE LA CARRETRA LOJA MALACATOS	jun 2011	5.324.870,28	966-973		ACTA RECEPCION DEFINITVA
3	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA ORAS POPULARES PARROQUIA TARQUI SECTOR 34	abr 2012	3.425.711,61	976-985		ACTA RECEPCION DEFINITVA
4	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA ORAS POPULARES ISLA TRINITARIA LADO SUR SECTOR 5	sep 2014	5.940.043,87	1014-1020		ACTA RECEPCION DEFINITVA
5	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE VIAS, INCLUIDO ACERAS COOPERATIVA 05 DE DICIEMBRE VIA A DAULE	feb 2018	3.050.204,31	1044-1057		ACTA RECEPCION DEFINITVA
6	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA ORAS POPULARES ISLA TRINITARIA LADO NORTE SECTOR 1	sep 2013	2.790.373,83	995-998		ACTA RECEPCION DEFINITVA
SUBTOTAL				\$ 24.371.600,47	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$18.000.000,00			
			2000				
1	MTOP	REHABILITACION EMERGENTE DE LA CARRETERA TRONCAL E 35 TRAMO ALAUSI GUAMOTE	ago 2005	3.840.396,57	959-963		ACTA RECEPCION DEFINITVA
2	MTOP	REHALITACION DE LA CARRETRA LOJA MALACATOS	jun 2011	5.324.870,28	966-973		ACTA RECEPCION DEFINITVA
3	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA ORAS POPULARES PARROQUIA TARQUI SECTOR 34	abr 2012	3.425.711,61	976-985		ACTA RECEPCION DEFINITVA
4	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA ORAS POPULARES ISLA TRINITARIA LADO SUR SECTOR 5	sep 2014	5.940.043,87	1014-1020		ACTA RECEPCION DEFINITVA
SUBTOTAL				\$ 18.531.022,33	CUMPLE		

Ing. Tyron Xavier Tarabo Mielles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

NOMBRE : HECTOR RAMIRO TINAJERO GARCIA
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$7.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RIOBAMBA – CEBADAS DE 35,64 KM, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	2008-2012	\$ 13.351.636,00	1353-1361	CUMPLE	SE ANEXA CERTIFICADO Y ACTA
2	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PALLATANGA – GUAMOTE	2014-2018	\$ 5.374.542,85	1362-1366	CUMPLE	SE ANEXA CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 18.726.178,85	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

NOMBRE : HECTOR RAMIRO TINAJERO GARCIA
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$3.500.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RIOBAMBA – CEBADAS DE 35,64 KM, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	2008-2012	\$ 13.351.636,00	1353-1361	CUMPLE	SE ANEXA CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 13.351.636,00	CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

NOMBRE : DUEÑAS SARAGURO WILLIAMS NORMAN
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$7.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOBAMBA – CEBADAS DE 35,64KM	2008-2012	\$ 13.351.636,00	1368-1373	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RIOBAMBA – BALBANERA – ZHUD	2008-2010	\$ 24.721.995,53	1374-1381	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 38.073.631,53	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DUEÑAS SARAGURO WILLIAMS NORMAN
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$3.500.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOBAMBA – CEBADAS DE 35,64KM	2008-2012	\$ 13.351.636,00	1368-1373	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RIOBAMBA – BALBANERA – ZHUD	2008-2010	\$ 24.721.995,53	1374-1381	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 38.073.631,53	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

NOMBRE : JORGE EUGENIO NUÑEZ VIVAR
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA; AV. DE CIRCUNVALACION DE 11.91KM, ACCESO NORTE AV. LIZARZABURO DE 2.84KM, AV. BAY PASS DE 2.79 KM, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO DE 4.22KM CON UNA LONGITUD DE 22KM	2012-2015	\$ 28.605.077,92	1383-1399	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOBAMBA – CEBADAS DE 35,64KM	2008-2012	\$ 13.351.636,00	1400-1409	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 41.956.713,92	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JORGE EUGENIO NUÑEZ VIVAR
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA RIOBAMBA – CEBADAS DE 35,64KM	2008-2012	\$ 13.351.636,00	1400-1409	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 13.351.636,00	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

NOMBRE : RICARDO VICENTE ARRIAGA QUINDE
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	ECUADOR ESTRATEGICO	ASFALTADO DE LA VIA EL TRIUNFO ARAJUNO: DESDE LA ABCISCA 12+000 HASTA LA ABCISCA 32+260	2012-2013	\$ 8.894.855,48	1411-1415	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA A NIVEL DE ASFALTO DE LA VIA PANAMERICANA SUR – LAIME PALACIO – PULL GRANDE – PULL SAN PEDRO	2011-2013	\$ 3.552.991,81	1416-1420	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 3.552.991,81	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : RICARDO VICENTE ARRIAGA QUINDE
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.750.000,00			
1	ECUADOR ESTRATEGICO	ASFALTADO DE LA VIA EL TRIUNFO ARAJUNO: DESDE LA ABCISCA 12+000 HASTA LA ABCISCA 32+260	2012-2013	\$ 8.894.855,48	1411-1415	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA A NIVEL DE ASFALTO DE LA VIA PANAMERICANA SUR – LAIME PALACIO – PULL GRANDE – PULL SAN PEDRO	2011-2013	\$ 3.552.991,81	1416-1420	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 3.552.991,81	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÉS, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

NOMBRE : SANTIAGO EDUARDO OVIEDO MOREANO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.500.000,00			
			2005				
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION DE LA VIA PULUCATE COLEGIO – TZALARON – SANTIAGO DE QUITO	2009-2011	\$ 2.752.432,13	1423-1428	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ANILLO VIAL	2014-2016	\$ 3.062.537,64	1429-1431	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 5.814.969,77		CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : SANTIAGO EDUARDO OVIEDO MOREANO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
			2005				
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION DE LA VIA PULUCATE COLEGIO – TZALARON – SANTIAGO DE QUITO	2009-2011	\$ 2.752.432,13	1423-1428	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ANILLO VIAL	2014-2016	\$ 3.062.537,64	1429-1431	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 5.814.969,77		CUMPLE	

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

NOMBRE : PAMELA LILIANA IBARRA LOZA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.500.000,00			
			2005				
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS SAN PABLO – CHILLANES Y ECHEANDIA – VENTANAS	2017-2019	\$ 3.668.604,85	1438-1442	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ANILLO VIAL	2014-2015	\$ 3.062.537,64	1443-1446	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 6.731.142,49		CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PAMELA LILIANA IBARRA LOZA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
			2005				
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS SAN PABLO – CHILLANES Y ECHEANDIA – VENTANAS	2017-2019	\$ 3.668.604,85	1438-1442	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ANILLO VIAL	2014-2015	\$ 3.062.537,64	1443-1446	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 3.062.537,64		CUMPLE	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

NOMBRE : XAVIER LUIS LATORRE CEVALLOS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION VIA JALUBI-LAS ROSAS-BUSHCUD DE 24,12 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	2013-2014	\$ 4.978.668,57	1448-1455	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	REHABILITACION DE LA VIA COLUMBE – SAN GUISEL DEL CANTON COLTA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	2014-2015	2'687.694,49	1456-1459	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 4.978.668,57	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : XAVIER LUIS LATORRE CEVALLOS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.750.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION VIA JALUBI-LAS ROSAS-BUSHCUD DE 24,12 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	2013-2014	\$ 4.978.668,57	1448-1455	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 4.978.668,57	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARIA CRISTINA GONZALEZ POLO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	GOBIERNO AUNTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON RIOBAMBA	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AVENIDA GONZALO DAVALOS, HASTA LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Y REASFALTADO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA ETAPA II	2019-2020	9'340.775,16	1460-1484	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				9'340.775,16	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALEX FABIAN VASCONEZ CHAVEZ
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE 22 PUENTES CARROZABLES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	2016-2017	2'978.069,96	1486-	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				2'978.069,96	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : SHENDERMA RIGOBERTO CEVALLOS MOSCOSO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	CONSTRUCCION DE CINCO PUENTES CARROZABLES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CANTONES GUARANDA, CHILLANES, CALUMA, ECHEANDIA	2016-2017	\$ 1.111.815,31	1500-1503, 1510,1511,1512	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	CONSTRUCCION DE OCHO PUENTES CARROZABLES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CANTONES GUARANDA, CHIMBO, CHILLANES, ECHEANDIA, LAS NAVES	2016-2017	\$ 874.041,43	1500,1504-1506, 1510,1511,1512	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	CONSTRUCCION DE NUEVE PUENTES CARROZABLES EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR, CANTONES GUARANDA, CHIMBO, CHILLANES, SAN MIGUEL, ECHEANDIA	2016-2017	\$ 1.129.804,94	1500, 1507-1509, 1510,1511,1512	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 3.115.661,68	CUMPLE		

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

ESPECIFICA MINIMA:

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSSELYN CRISTINA RUIZ OBREGON
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON RIOBAMBA	CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DE LA AVENIDA GONZALO DAVALOS, HASTA LA INTERSECCION DE LA AVENIDA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO Y REASFALTADO DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA ETAPA II	2019-2020	\$ 9.340.775,16	1513-1537	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 9.340.775,16	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE GABRIEL ESTRELLA RIERA
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00				
CONTRATOS			2005					
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PALLATANGA – GUAMOTE	2014-2018	\$ 5.374.542,85		1539-1543	CUMPLE	CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 5.374.542,85			CUMPLE	

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: COVIPAL. CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS GONZALO PUMAGUALLI LEMA
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$500.000,00				
CONTRATOS			2005					
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR	REHABILITACION DE LAS CARRETERAS SAN PABLO – CHILLANES Y ECHEANDIA – VENTANAS	2017-2018	\$ 3.668.604,85		1544-1553		CERTIFICADO Y ACTA
SUBTOTAL				\$ 3.668.604,85			CUMPLE	

Ing. Tyrón Xavier Tarabo Mieleles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

NOMBRE : **RODOLFO PARRAGA**
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 7.000.000,00			
1	MANABI CONTRUYE	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA BRICEÑO-LA UNION-SAN ISIDRO	jun 2013	\$ 8.074.124,90		1796-1802		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 8.074.124,90		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

NOMBRE : **RODOLFO PARRAGA**
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 3.500.000,00			
1	MANABI CONTRUYE	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA BRICEÑO-LA UNION-SAN ISIDRO	jun 2013	\$ 8.074.124,90		1796-1802		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 8.074.124,90		CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

NOMBRE : **WILLY MEJIA**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 7.000.000,00			
1	EPMMOP-O	BACHEO MAYOR DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL AREA DE INFLUENCIA DEL ACCESO CENTRO NORTE DEL DMQ	may 2019	1.402.916,05		1831-1842		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
2	GP MANABI	REHABILITACION DE LA VIA CANCHA RIO DE ORO LOS NARANJOS	oct 2014	2.807.110,59		1850-1853		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
3	GP MANABI	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA VIA LODANA - SUCRE	nov 2019	3.522.666,34		1854-1871		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 7.732.692,98		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **WILLY MEJIA**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 3.500.000,00			
1	GP MANABI	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA VIA LODANA - SUCRE	nov 2019	3.522.666,34		1854-1871		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 3.522.666,34		CUMPLE		



**MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO**



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS

NOMBRE : GERARDO FLORES
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7.000.000,00			
1	MANABI CONTRUYE	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA BRICEÑO-LA UNION-SAN ISIDRO	jun 2013	\$ 8.074.124,90	1875-1881		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 8.074.124,90	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GERARDO FLORES
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MANABI CONTRUYE	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA BRICEÑO-LA UNION-SAN ISIDRO	jun 2013	\$ 8.074.124,90	1875-1881		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 8.074.124,90	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS

NOMBRE : ALCIVAR GAONA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MANABI CONTRUYE	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA BRICEÑO-LA UNION-SAN ISIDRO	jun 2013	\$ 8.074.124,90	1900-1906		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 8.074.124,90	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALCIVAR GAONA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.750.000,00			
1	MANABI CONTRUYE	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA BRICEÑO-LA UNION-SAN ISIDRO	jun 2013	\$ 8.074.124,90	1900-1906		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 8.074.124,90	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

NOMBRE : **CARLOS PALMA**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$3.500.000,00			
1	GP MANABI	REHABILITACION DE LA VIA CANCHA RIO DE ORO LOS NARANJOS	oct 2014	2.807.110,59	1965-1968		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
2	EPMMOP-Q	BACHEO MAYOR DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL AREA DE INFLUENCIA DEL ACCESO CENTRO NORTE DEL DMQ	may 2019	1.402.916,05	1944-1955		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 4.210.026,64	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **CARLOS PALMA**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1.750.000,00			
1	GP MANABI	REHABILITACION DE LA VIA CANCHA RIO DE ORO LOS NARANJOS	oct 2014	2.807.110,59	1965-1968		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 2.807.110,59	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

NOMBRE : **SUCETY CEDEÑO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$3.500.000,00			
1	GP MANABI	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA VIA GUALE - CERRO DE LA CRUZ	nov 2019	3.809.351,39	1975-2017		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
2							
SUBTOTAL				\$ 3.809.351,39	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **SUCETY CEDEÑO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1.750.000,00			
1	GP MANABI	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA VIA GUALE - CERRO DE LA CRUZ	nov 2019	3.809.351,39	1975-2017		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 3.809.351,39	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

NOMBRE : VICTOR SOLORZANO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	GP MANABI	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA VIA GUALE - CERRO DE LA CRUZ	nov 2019	3.809.351,39	2024-2066		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 3.809.351,39	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : VICTOR SOLORZANO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.750.000,00			
1	GP MANABI	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA VIA GUALE - CERRO DE LA CRUZ	nov 2019	3.809.351,39	2024-2066		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 3.809.351,39	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE MERO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DEL PUENET EL GUABITO TRAMO 2	may 2015	1.251.344,21	2069-2075		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 1.251.344,21	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : YANDRY PEÑA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DEL PUENET EL GUABITO TRAMO 2	may 2015	1.251.344,21	2078-2084		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 1.251.344,21	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **MARCOS FLORES**
CARGO : **INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$1.000.000,00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	MANABI CONSTRUYE	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, DRENAJE Y PROTECCIONES VIA SANTA ANA - OLMEDO	jun 2016		1.249.328,99	2087-2093		
SUBTOTAL				\$ 1.249.328,99	CUMPLE			

ESPECIALISTA AMBIENTAL

ESPECIFICA MINIMA:

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **JOSE VASCONEZ**
CARGO : **ESPECIALISTA AMBIENTAL**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$1.000.000,00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	MANABI CONTRUYE	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA VIA BRICEÑO-LA UNION-SAN ISIDRO	jun 2013		\$ 8.074.124,90	2102-2108		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 8.074.124,90	CUMPLE			

EXPERTO EN SEÑALIZACION

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **TAIRON CHAVEZ**
CARGO : **EXPERTO EN SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$1.000.000,00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	GP MANABI	REHABILITACION DE LA VIA CANCHA RIO DE ORO LOS NARANJOS	oct 2014		2.807.110,59	2096-2099		CERIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 2.807.110,59	CUMPLE			

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: **CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS**



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANGELA ZAMBRANO
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5				MIN \$500.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GP MANABI	REHABILITACION DE LA VIA CANCHA RIO DE ORO LOS NARANJOS	oct 2014	2.807.110,59	2111 - 2117		CERITIFICADO Y ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 2.807.110,59	CUMPLE		

Ing. Tyrone Xavier Tarabo Miele
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

NOMBRE : Humberto Eugenio Villegas Delgado
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 7.000.000,00			
1	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ	20-01-2010 / 31-01-2013	\$ 21.173.678,52		719-726		
2	EMPRESA PÚBLICA MANABÍ CONSTRUYE	REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ	13-03-2014 / 15-09-2014	\$ 7.996.995,51		738-746		
3	EMPRESA PUBLICA MANABÍ VIAL EP	MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO DE 14,4 KM	5-10-2011 / 5-10-2012	\$ 5.693.998,55		747-750		
SUBTOTAL				\$ 34.864.672,58		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECIFICA

OFERENTE: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

NOMBRE : Humberto Eugenio Villegas Delgado
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 3.500.000,00			
1	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ	20-01-2010 / 31-01-2013	\$ 21.173.678,52		719-726		
2	EMPRESA PÚBLICA MANABÍ CONSTRUYE	REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ	13-03-2014 / 15-09-2014	\$ 7.996.995,51		738-746		
3	EMPRESA PUBLICA MANABÍ VIAL EP	MANTENIMIENTO DEL PASO LATERAL DE PORTOVIEJO DE 14,4 KM	5-10-2011 / 5-10-2012	\$ 5.693.998,55		747-750		
SUBTOTAL				\$ 34.864.672,58		CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

NOMBRE : Luis Aquiles Zambrano Bravo
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 7.000.000,00			
1	CORPECUADOR	REHABILITACION DE LA VIA BALZAR - ELOY ALFARO	14-08-2016 / 15-08-2007	\$ 1.405.532,23		762-768	CUMPLE	
2	CORPECUADOR	REHABILITACION DE LA VIA FLAVIO ALFARO - CIRIACO	26-12-2006 / 15-09-2008	\$ 1.520.829,59		769-773	CUMPLE	
3	CORPECUADOR	RECONSTRUCCION DEL PUENTE LAS MARGARITAS	17-04-2009 / 11-01-2010	\$ 2.680.281,24		778-781	CUMPLE	
4	CORPECUADOR	REHABILITACION DE LA VIA QUIROGA - LA PAVITA - LA PITA	13-10-2008 / 28-02-2010	\$ 2.361.757,20		787-794	CUMPLE	
5	GAD MANTA	PAVIMENTACION DE VIAS DE LA PARROQUIA MANTA (PRIMER GRUPO)	12/06/2015 / 8-10-2016	\$ 3.647.358,02		800-806	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 11.615.758,28		CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : Luis Aquiles Zambrano Bravo
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	GAD MANTA	PAVIMENTACION DE VIAS DE LA PARROQUIA MANTA (PRIMER GRUPO)	12/06/2015 / 8-10-2016	\$ 3.647.358,02	800-806	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 3.647.358,02	CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

NOMBRE : Carlos Enrique Arevalo Quiroz
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7.000.000,00			
1	GAD MANTA	CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO A PETROQUIMICA DEL PACIFICO (SECTOR AROMO)	27-11-2010 / 10-08-2011	\$ 10.128.739,57	816-819	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 10.128.739,57	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : Carlos Enrique Arevalo Quiroz
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	GAD MANTA	CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO A PETROQUIMICA DEL PACIFICO (SECTOR AROMO)	27-11-2010 / 10-08-2011	\$ 10.128.739,57	816-819	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 10.128.739,57	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

NOMBRE : Reinaldo Gonzalo Pita Santana
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	EMPRESA PUBLICA MANABI CONSRUYE	REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ	13-03-2014 / 15-09-2014	\$ 7.996.995,51	829- 837	CUMPLE	
2	GAD PROVINCIAL MANABI	REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA VIA PASO LATERAL DEL CARMEN SAN LUIS DE CAJONES SITIO SAN LUIS DE CAJONES	3-07-2017 / 17-10-2018	\$ 3.812.470,03	838-859	CUMPLE	
3	MTOP	MEJORAMIENTO Y RECTIFICACION DE LA VIA EL CARMEN FLAVIO ALFARO , SITIO SACON	25-10-2018 / 22-03-2019	\$ 447.230,97	860-865	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 12.256.696,51	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : Reinaldo Gonzalo Pita Santana
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	EMPRESA PUBLICA MANABI CONSROYE	REHABILITACION DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ	13-03-2014 / 15-09-2014	\$ 7.996.995,51	829- 837	CUMPLE	
2	GAD PROVINCIAL MANABI	REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA VIA PASO LATERAL DEL CARMEN SAN LUIS DE CAJONES SITIO SAN LUIS DE CAJONES	3-07-2017 / 17-10-2018	\$ 3.812.470,03	838-859	CUMPLE	
3	MTOP	MEJORAMIENTO Y RECTIFICACION DE LA VIA EL CARMEN FLAVIO ALFARO , SITIO SACON	25-10-2018 / 22-03-2019	\$ 447.230,97	860-865	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 447.230,97	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

NOMBRE : Amado Enrique Saltos Delgado
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.500.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MTOP	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN PORTOVIEJO , GRUO 2	20-6-2012 / 8-03-2013	\$ 3.881.147,44	872-884	CUMPLE	
2	GAD MANTA	PAVIMENTACION DE VIAS DE LA PARROQUIA MANTA (PRIMER GRUPO)	12/06/2015 / 8-10-2016	\$ 3.647.358,02	885-891	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 7.528.505,46	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : Amado Enrique Saltos Delgado
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MTOP	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN PORTOVIEJO , GRUO 2	20-6-2012 / 8-03-2013	\$ 3.881.147,44	872-884	CUMPLE	
2	GAD MANTA	PAVIMENTACION DE VIAS DE LA PARROQUIA MANTA (PRIMER GRUPO)	12/06/2015 / 8-10-2016	\$ 3.647.358,02	885-891	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 7.528.505,46	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ
EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

NOMBRE : Richard Alexs Campos Cedeño
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.500.000,00			
			2005				
1	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ	20-01-2010 / 30-06-2012	\$ 17.432.254,99	898-905	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 17.432.254,99	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : Richard Alexs Campos Cedeño
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
			2005				
1	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ	20-01-2010 / 30-06-2012	\$ 17.432.254,99	898-905	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 17.432.254,99	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

NOMBRE : Victor Patricio Arias Delgado
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.500.000,00			
			2005				
1	GAD MANTA	REGENERACION URBANA DE LA VIA BARBASQUILLO	1-07-2016 / 30-08-2017	\$ 6.644.113,90	918-922	CUMPLE	
2	MTOP	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA JIPIJAPA - PUERTO CAYO	13-11-2018 / 24-02-2019	\$ 973.673,94	923-926	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 7.617.787,84	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : Victor Patricio Arias Delgado
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
			2005				
1	GAD MANTA	REGENERACION URBANA DE LA VIA BARBASQUILLO	1-07-2016 / 30-08-2017	\$ 6.644.113,90	918-922	CUMPLE	
2	MTOP	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA JIPIJAPA - PUERTO CAYO	13-11-2018 / 24-02-2019	\$ 973.673,94	923-926	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 7.617.787,84	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

EXPERIENCIA ESPECIFICA

NOMBRE : Edgar Cesar Cevallos Ponce
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GAD PROVINCIAL MANABI	REHABILITACION A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA VIA PASO LATERAL DEL CARMEN SAN LUIS DE CAJONES SITIO SAN LUIS DE CAJONES	3-07-2017 / 17-10-2018	\$ 3.812.470,03	937-959	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 3.812.470,03	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

EXPERIENCIA ESPECIFICA

NOMBRE : Luis Fernando Zambrano Solorzano
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO SANTA ANA, PROVINCIA DE MANABÍ	20-01-2010 / 30-06-2012	\$ 17.432.254,99	965-972	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 17.432.254,99	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**

EXPERIENCIA ESPECIFICA

NOMBRE : Javier Enrique Moreira Roca
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GAD MANTA	PAVIMENTACION DE VIAS DE LA PARROQUIA MANTA (PRIMER GRUPO)	12/06/2015 / 8-10-2016	\$ 3.647.358,02	982-988	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 3.647.358,02	CUMPLE		

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

ESPECIFICA MINIMA:

OFERENTE: **CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.**



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : Kevin Amando Delgado Salvatierra
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	GAD MANTA	CONSTRUCCION DE SITEMA DE AAPP Y AALL DE LA AVENIDA URBANA FLAVIO REYES DE MANTA	14-03-2017 / 10-01-2018	\$ 5.465.676,33	989-999	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 5.465.676,33	CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : Jose Daniel Loor Pazmiño
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	GAD MANTA	PAVIMENTACION DE VIAS DE LA PARROQUIA MANTA (PRIMER GRUPO)	12/06/2015 / 8-10-2016	\$ 3.647.358,02	1000-1015	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 3.647.358,02	CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : Laura Olanda Alcivar Bravo
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$500.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	GAD MANTA	CONSTRUCCION DE SITEMA DE AAPP Y AALL DE LA AVENIDA URBANA FLAVIO REYES DE MANTA	14-03-2017 / 10-01-2018	\$ 5.465.676,33	1024-1028	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 5.465.676,33	CUMPLE		

Ing. Tyrón Xavier Tarabo Miele
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **HIDALGO & HIDALGO**

NOMBRE : **JORGE ERNESTO MORA HERAS**
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHOYO - JUJAN DE 232,77 KM DE LONGITUD	30/06/1905	\$ 35.817.835,20	1614-1615		
SUBTOTAL				\$ 35.817.835,20	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: **HIDALGO & HIDALGO**

NOMBRE : **JORGE ERNESTO MORA HERAS**
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHOYO - JUJAN DE 232,77 KM DE LONGITUD	01/08/2008	\$ 35.817.835,20	1614-1615	CUMPLE	Certificado y acta definitiva
SUBTOTAL				\$ 35.817.835,20	CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **HIDALGO & HIDALGO**

NOMBRE : **LUIS HERNÁN GUERRA GUERRA**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7.000.000,00			
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALÓAG) - KM 46+908 (TANDAPI) L: 35,41 KM, PROVINCIA DE PICHINCHA.	01/05/2007	\$ 92.150.141,49			
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **LUIS HERNÁN GUERRA GUERRA**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALÓAG) - KM 46+908 (TANDAPI) L: 35,41 KM, PROVINCIA DE PICHINCHA.	01/05/2007	\$ 92.150.141,49			
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

NOMBRE : PABLO MARCELO GUZMAN CARRIÓN
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7.000.000,00				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DEL LOTE TRES, APOYO A LA INTEGRACIÓN FÍSICA REGIONAL EJE VIAL No. 1 PERU-ECUADOR, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUAQUILLAS - SANTA ROSA DE 46,24 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO.	12/09/2006	\$ 26.310.068,64		1618-1619		
SUBTOTAL				\$ 26.310.068,64		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PABLO MARCELO GUZMAN CARRIÓN
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DEL LOTE TRES, APOYO A LA INTEGRACIÓN FÍSICA REGIONAL EJE VIAL No. 1 PERU-ECUADOR, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUAQUILLAS - SANTA ROSA DE 46,24 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE EL ORO.	12/09/2006	\$ 26.310.068,64		1618-1619		
SUBTOTAL				\$ 26.310.068,64		CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

NOMBRE : MARCO ANTONIO MONTAÑO MARTÍNEZ
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00				
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALÓAG) - KM 46+908 (TANDAPU) L: 35,41 KM, PROVINCIA DE PICHINCHA, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y EL MANTENIMIENTO DE TODA LA VÍA.	01/10/2016	\$ 92.150.141,49		1620-1621		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARCO ANTONIO MONTAÑO MARTÍNEZ
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.750.000,00				
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALÓAG) - KM 46+908 (TANDAPU) L: 35,41 KM, PROVINCIA DE PICHINCHA, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y EL MANTENIMIENTO DE TODA LA VÍA.	01/10/2016	\$ 92.150.141,49		1620-1621		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49		CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

NOMBRE : MANUEL AGUSTÍN GUAMAN ZHANAY
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.500.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALÓAG) - KM 46+908 (TANDAPI) L: 35,41 KM, PROVINCIA DE PICHINCHA, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y EL MANTENIMIENTO DE TODA LA VÍA.	01/10/2016	\$ 92.150.141,49	1622-1623		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MANUEL AGUSTÍN GUAMAN ZHANAY
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALÓAG) - KM 46+908 (TANDAPI) L: 35,41 KM, PROVINCIA DE PICHINCHA, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y EL MANTENIMIENTO DE TODA LA VÍA.	01/10/2016	\$ 92.150.141,49	1622-1623		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

NOMBRE : CLAY BRYAN SAMANIEGO AYMAR
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.500.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25 A BABA	03/10/2012	\$ 21.093.186,88	1624-1625		
SUBTOTAL				\$ 21.093.186,88	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CLAY BRYAN SAMANIEGO AYMAR
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25 A BABA	03/10/2012	\$ 21.093.186,88	1624-1625		
SUBTOTAL				\$ 21.093.186,88	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **HIDALGO & HIDALGO**

NOMBRE : **MAYRA LOBEIDA VERA INTRIAGO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.500.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RIO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVIA	14/03/2011	\$ 18.774.086,02	1626-1627		
SUBTOTAL				\$ 18.774.086,02	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **MAYRA LOBEIDA VERA INTRIAGO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CON CARRILES EXCLUSIVOS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DESDE EL TERMINAL 25 DE JULIO HASTA LA TERMINAL RIO DAULE CORRESPONDIENTE A LA TRONCAL 2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL - METROVIA	14/03/2011	\$ 18.774.086,02	1626-1627		
SUBTOTAL				\$ 18.774.086,02	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: **HIDALGO & HIDALGO**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **ARTEMIRES ULISES VERA VERA**
CARGO : **INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALÓAG) - KM 46+908 (TANDAPI) L: 35,41 KM, PROVINCIA DE PICHINCHA, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y EL MANTENIMIENTO DE TODA LA VÍA.	04/05/2007	\$ 92.150.141,49	1628-1629		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : SANTIAGO LARREA NARANJO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II	01/11/2011	\$ 155.741.784,75	1630-1631		
SUBTOTAL				\$ 155.741.784,75	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : EFRAIN ALBERTO GONZÁLEZ SERRANO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALÓAG) - KM 46+908 (TANDAPI) L: 35,41 KM, PROVINCIA DE PICHINCHA, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y EL MANTENIMIENTO DE TODA LA VÍA.	01/09/2009	\$ 92.150.141,49	1632-1633		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

ESPECÍFICA MÍNIMA:

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WILSON AUGUSTO ORTEGA VILLAMAGUA
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALÓAG) - KM 46+908 (TANDAPI) L: 35,41 KM, PROVINCIA DE PICHINCHA, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y EL MANTENIMIENTO DE TODA LA VÍA.	01/06/2007	\$ 92.150.141,49	1634-1635		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ELIANA JOSEFA MERA ZAMBRANO
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1.000.000,00			
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALÓAG - SANTO DOMINGO TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALÓAG) - KM 46+908 (TANDAPI) L: 35,41 KM, PROVINCIA DE PICHINCHA, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y EL MANTENIMIENTO DE TODA LA VÍA.	04/02/2013	\$ 92.150.141,49	1634-1635		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: HIDALGO & HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALEXIS ANGEL CELIO GUERRERO CHÁVEZ
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$500.000,00			
1	GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO TABACUNDO	06/06/2016	\$ 100.357.756,07			
SUBTOTAL				\$ 100.357.756,07	CUMPLE		

Ing. Tyron Xavier Tarabo Miele
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santiana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

NOMBRE : **CESAR SAMANIEGO**
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS MIN \$7.000.000,00	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
1	MTOP	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA	dic 2011	10.142.973,92	1600		CERIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.142.973,92	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

NOMBRE : **CESAR SAMANIEGO**
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS MIN \$3.500.000,00	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
1	MTOP	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA	dic 2011	10.142.973,92	1600		CERIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.142.973,92	CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

NOMBRE : **MARCO MANZO**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS MIN \$7.000.000,00	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
1	MTOP	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA	dic 2011	10.142.973,92	1603		CERIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.142.973,92	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **MARCO MANZO**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS MIN \$3.500.000,00	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
1	MTOP	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA	dic 2011	10.142.973,92	1603		CERIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.142.973,92	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

NOMBRE : **WILSON SAMANIEGO**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7.000.000,00			
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2	ago 2011	\$ 19.942.297,04	1606-1608		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 19.942.297,04	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **WILSON SAMANIEGO**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2	ago 2011	\$ 19.942.297,04	1606-1608		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 19.942.297,04	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

NOMBRE : **MARIO PERALTA**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2	ago 2011	\$ 19.942.297,04	1606-1617		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 19.942.297,04	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **MARIO PERALTA**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.750.000,00			
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2	ago 2011	\$ 19.942.297,04	1606-1617		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 19.942.297,04	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

NOMBRE : **JOSE CATRO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.500.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND SECTOR INMACONSA PASCUALES	SEPT 2015	\$ 5.224.227,74	1622		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 5.224.227,74	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **JOSE CATRO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND SECTOR INMACONSA PASCUALES	SEPT 2015	\$ 5.224.227,74	1622		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 5.224.227,74	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

NOMBRE : **LUIS SALAS**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.500.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PROLONGACION MANUELA GARAICOA	jul 2016	\$ 3.999.668,90	1629		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.999.668,90	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **LUIS SALAS**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.750.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PROLONGACION MANUELA GARAICOA	jul 2016	\$ 3.999.668,90	1629		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.999.668,90	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

NOMBRE : **JORGE ESTRADA**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$3.500.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO PARROQUIA XIMENA SECTOR 17	mar 2010	\$ 3.877.243,37	1632		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.877.243,37	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **JORGE ESTRADA**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.750.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO PARROQUIA XIMENA SECTOR 17	mar 2010	\$ 3.877.243,37	1632		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.877.243,37	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **WASHINGTON CORDOVA**
CARGO : **INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON DE CEMENTO PROLONGACION MANUELA GARAICOA	jul 2016	\$ 3.999.668,90	1639		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.999.668,90	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: PROGECON S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS LEON
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO PROGRAMA HABITACIONAL MUCHO LOTE 2	ago 2011	\$ 19.942.297,04	1644-1646		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 19.942.297,04	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: PROGECON S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : FRANCISCO CORDOVA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION CON HORMIGON ASFALTICO PARROQUIA XIMENA SECTOR 17	mar 2010	\$ 3.877.243,37	1649		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.877.243,37	CUMPLE		

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

ESPECIFICA MINIMA:

OFERENTE: PROGECON S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MAX RAMIREZ
CARGO : EXPERTO EN SEÑALIZACION

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	RECONSTRUCCION DE LA CALLE JOSE LUID TAMAYO	may 2016	\$ 3.065.045,51	1655		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.065.045,51	CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: PROGECON S.A.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE CALVOPIÑA
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MTOP	AUTOPISTA CALDERON GUAYLLABAMBA	abr 2012	\$ 5.274.851,59	1659		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 5.274.851,59	CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: PROGECON S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE MURGEYTIO
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$500.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	MTOP	RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS	sept 2012	\$ 35.912.755,11	1664		CERTIFICADO
				\$ 35.912.755,11	CUMPLE		

Ing. Tyron Xavier Tarabo Mielez
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

NOMBRE : **EDUARDO MOLINA**
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$7.000.000,00			
1	MTOP	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIGCHOS - CHUGCHILAN	ene 2018	\$ 18.775.566,00	1599		CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 18.775.566,00	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

NOMBRE : **EDUARDO MOLINA**
CARGO : **INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MTOP	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIGCHOS - CHUGCHILAN	ene 2018	\$ 18.775.566,00	1599		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 18.775.566,00	CUMPLE		

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

NOMBRE : **JHONNY REYES**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7.000.000,00			
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR GUASMO SUR	nov 2015	\$ 4.842.968,95	1614		CERTIFICADO
2	REFINERIA DEL PACIFICO	CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO TRAMO 2 AL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL PACIFICO ECUATORIANO	ene 2015	\$ 29.441.553,18	1619-1621		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 29.441.553,18	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **JHONNY REYES**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR GUASMO SUR	nov 2015	\$ 4.842.968,95	1614		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 4.842.968,95	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

NOMBRE : **FERNANDO VALLEJO**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$7.000.000,00			
1	MTOP	PAVIMENTACION DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR GUASMO SUR	dic 2014	\$ 8.195.855,40	1634,00		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 8.195.855,40	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **FERNANDO VALLEJO**
CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MTOP	PAVIMENTACION DE CALLES INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR GUASMO SUR	dic 2014	\$ 8.195.855,40	1634,00		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 8.195.855,40	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

NOMBRE : **JAMIL ABUHAJAR**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.500.000,00			
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA ORAS POPULARES ISLA TRINITARIA LADO SUR SECTOR 5	sep 2014	5.940.043,87	1667,00		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 5.940.043,87	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **JAMIL ABUHAJAR**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.750.000,00			
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA ORAS POPULARES ISLA TRINITARIA LADO SUR SECTOR 5	sep 2014	5.940.043,87	1667,00		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 5.940.043,87	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

NOMBRE : **IVAN ALVARADO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$3.500.000,00			
5							
CONTRATOS			2005				
1	MTOP	REHALITACION DE LA CARRETRA LOJA MALACATOS	jun 2011	5.324.870,28	1712,00		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 5.324.870,28	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **IVAN ALVARADO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.750.000,00			
5							
CONTRATOS			2005				
1	MTOP	REHALITACION DE LA CARRETRA LOJA MALACATOS	jun 2011	5.324.870,28	1712,00		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 5.324.870,28	CUMPLE		

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

NOMBRE : **CARLOS ARGUELLO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$3.500.000,00			
5							
CONTRATOS			2005				
1	MTOP	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA LA PUNTILLA - LA AURORA	ago 2010	\$ 10.128.740,26	1766		CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 10.128.740,26	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **CARLOS ARGUELLO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.750.000,00			
5							
CONTRATOS			2005				
1	MTOP	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA LA PUNTILLA - LA AURORA	ago 2010	\$ 10.128.740,26	1766		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.128.740,26	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

NOMBRE : **IVAN CEDEÑO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$3.500.000,00			
1	MTOP	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA E40	FEB 2015	\$ 26.338.083,46	1758		CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 26.338.083,46	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **IVAN CEDEÑO**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1.750.000,00			
1	MTOP	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA E40	FEB 2015	\$ 26.338.083,46	1758		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 26.338.083,46	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **PEDRO CASTRO**
CARGO : **INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MÍN \$1.000.000,00			
1	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA ORAS POPULARES SECTOR 44 PARROQUIA TARQUI	MAR 2009	\$ 1.052.730,34	1793		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 1.052.730,34	CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"
PROVINCIA: MANABÍ
OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WASHINGTON MORA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	MIN	\$1.000.000,00			
5									
CONTRATOS									
1	MTOP	REHABILITACION DEL CAMINO KM 18,5 NARANJAL MACHALA	mar	2015	\$ 3.357.657,85		1807-1821		ACTA RECPCION DEFINITIVA
SUBTOTAL					\$ 3.357.657,85		CUMPLE		

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALDO PONCE
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	MIN	\$1.000.000,00			
5									
CONTRATOS									
1	MTOP	CONSTRUCCION DE LA VIA OLMEDO - COLIMES	jul	2015	\$ 28.983.175,63		1828		CERTIFICADO
SUBTOTAL					\$ 28.983.175,63		CUMPLE		

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

ESPECIFICA MINIMA:

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JAIME ACEVEDO
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD Y SEÑALIZACION

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	MIN	\$1.000.000,00			
5									
CONTRATOS									
1	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	FISCALIZACION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION CENTRALIZADA PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE GUAYAQUIL	jun	2012	\$ 5.599.864,28		1839		CERTIFICADO
SUBTOTAL					\$ 5.599.864,28		CUMPLE		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-O
PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROVINCIA: MANABÍ
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUILLERMO ESPIN
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN	\$1.000.000,00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	MUNICIPIO GUAYAQUIL	OBRAS DE URBANIZACION MI LOTE ETAPAS 1 Y 2	ABR 2012	\$ 4.442.809,03		1859		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 4.442.809,03		CUMPLE		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: **CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MONICA HERNANDEZ
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN	\$500.000,00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	MUNICIPIO SAMBORONDON	CIERRE TECNICO DEL BASURERO ACTUAL Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO	jun 2015	\$ 1.685.897,79		1950		CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 1.685.897,79		CUMPLE		

Ing. Tyrón Xavier Tarabo Mielles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

FORMACIÓN PROFESIONAL

Nro	OFERENTE	SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DE OBRAS OBLIG	RESIDENTE DE MANTENIMIENTO	RESIDENTE DE OBRAS OBLIG.	ESPECIALISTA HIDRAULICO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ESPECIALISTA GEOTECNICO O GEOLOGO	EXPERTO EN SEÑALIZACION	ESPECIALISTA AMBIENTAL	RELACIONADOR SOCIAL	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
1	COVIPAL CÍA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	HIDALGO & HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	PROGECON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO

Nro	TIPO DE EXPERIENCIA	SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DE OBRAS OBLIG	RESIDENTE DE MANTENIMIENTO	RESIDENTE DE OBRAS OBLIG.	ESPECIALISTA HIDRAULICO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ESPECIALISTA GEOTECNICO O GEOLOGO	EXPERTO EN SEÑALIZACION	ESPECIALISTA AMBIENTAL	RELACIONADOR SOCIAL	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
	EXPERIENCIA GENERAL MINIMA	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		
	EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00		
	No. Max de Contratos EXP GEN	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	No. Max de Contratos EXP ESP	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
1	COVIPAL CÍA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6	HIDALGO & HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	PROGECON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

Ing. Tyrón Xavier Tarabo Mielles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor-Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abog. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
Facturación Media Anual



TIPO DE PROCESO
PROVINCIA
PROYECTO
CÓDIGO ADOPTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
MANABI

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES - COJIMÉS, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN: EL CARMEN - FLAVIO ALFARO - CHONE - E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABI

LPI-MTOP-MPR-2020-01-O 32.645.451.85

CONCEPTO	COVIPAL. CIA. LTDA.	CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS		CONSORCIO HV		CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.		RIPCONCIV CIA. LTDA.		HIDALGO & HIDALGO		PROGECON S.A.		CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS		GRUPO INDUSTRIAL JPDR S.A. DE C.V.		
Facturación año 2014												16826939						
Facturación año 2015	15.747.139,85		6.744.370,96		306.648,95		27.114.549,05		87.567.174,62		307.023.680,50		3.525.107,70		57.099.130,52		3.254.474,67	
Facturación año 2016	16.393.262,97		5.927.561,11		5.205.497,24		43.410.363,10		84.472.016,22		228.555.801,25		8.408.663,97		62.394.568,81		16.894.850,15	
Facturación año 2017	13.852.184,80		9.564.299,74		1.708.942,19		63.348.535,04		76.554.049,23		205.551.266,82		11.277.926,11		61.355.382,16		1.223.153,17	
Facturación año 2018	14.804.830,48		11.900.053,93		1.638.529,61		42.015.714,15		60.562.762,57		217.916.072,85		7.818.285,55		32.349.951,32		23.715,28	
Facturación año 2019	12.761.378,93		9.931.725,32		6.731.058,33		35.521.834,81		71.783.668,72		254.973.441,28				41.524.416,76		23.617.848,40	
FACTURACIÓN MEDIA ANUAL	14.711.759,41	CUMPLE	8.813.602,21	CUMPLE	4.820.982,37	NO CUMPLE	42.282.199,23	CUMPLE	76.187.934,27	CUMPLE	242.804.052,54	CUMPLE	9.571.384,47	CUMPLE	50.944.689,91	CUMPLE	9.002.808,33	CUMPLE
		>7500000,00		>7500000,00		>7500000,00		>7500000,00		>7500000,00		>7500000,00		>7500000,00		>7500000,00		>7500000,00

Ing. Tyron Xavier Tarabo Miele
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABI



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
Patrimonio



TIPO DE PROCESO
PROVINCIA
PROYECTO
CÓDIGO ADOPTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
MANABI
LPI-MTOP-MPR-2020-01-O

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMIES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABI
32.645.451,85

CONCEPTO	COVIPAL. CIA. LTDA.		CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS		CONSORCIO HV		CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.		HIDALGO & HIDALGO		PROGECON S.A.		CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS		RIPCONCIV CIA. LTDA.		ASOCIACION ECUADOR		GRUPO INDUSTRIAL JPDR S.A. DE C.V.	
Total Activos	19.925.289,04		16.547.012,40		12.037.046,63		62.040.348,62		681.408.809,58		13.159.060,84		123.521.696,00		69.563.480,50		63.456.699,16		29.062.367,20	
Total Pasivos	12.729.109,21		10.279.909,76		6.308.047,34		32.417.212,70		126.394.444,32		6.159.060,39		48.225.030,92		40.612.549,47		31.395.924,90		2.010.397,51	
TOTAL PATRIMONIO	7.196.179,83	CUMPLE	6.267.102,64	CUMPLE	5.728.999,29	CUMPLE	29.623.135,92	CUMPLE	555.014.365,26	CUMPLE	7.000.000,45	CUMPLE	75.296.665,08	CUMPLE	28.950.931,03	CUMPLE	32.060.774,26	CUMPLE	27.051.969,69	CUMPLE
		>5462954,07		>5462954,07		>5462954,07		>5462954,07		>5462954,07		>5462954,07		>5462954,07		>5462954,07		>5462954,07		>5462954,07

Ing. Tyrone Xavier Tarabo Mieleles
PRESIDENTA DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Helmián Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABI



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ"

PROPONENTE	Entre Paginas	N. de paginas	METODOLOGIA			CRONOGRAMAS			CUMPLE / NO CUMPLE
			OBRA OBLIGATORIA	GESTIÓN DE MENTENIMIENTO	ANEXO IV	OBRA OBLIGATORIA	GESTIÓN DE MENTENIMIENTO	MENSUALIZADOS	
			DESARROLLA: OBRA OBLIGATORIA - PUESTA A PUNTO - GESTION SOCIO AMBIENTAL	DESARROLLA: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO - MICROEMPRESAS - GESTION SOCIO AMBIENTAL	NO ES REPRODUCCIÓN DEL ANEXO IV	DIAGRAMAS DE BARRAS 12 MESES	DIAGRAMAS DE BARRAS 60 MESES	LOS RUBROS EN FORMA INDIVIDUAL NO SOBREPASAN LOS 12 MESES DENTRO DEL PLAZO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS DE 12 MESES	
COVIPAL. CÍA. LTDA.			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
HIDALGO & HIDALGO			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PROGECON S.A.			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS			CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Tyron Xavier Tarabo Mieles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADA DE LA DIRECCION FINANCIERA MANABÍ

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

MTOP REFERENCIAL				COVPAL				CONSORCIO ROCA SOLIBA Y ASOCIADOS				CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.				HIDALGO E HIDALGO				PROGECO S.A.				CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS			
Rubros	DESCRIPCION (MOP 001-E)	Unid	Precio unitario	Metros		Dólares		Precio unitario		Metros		Dólares		Precio unitario		Metros		Dólares		Precio unitario		Metros		Dólares			
				Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total			
302-2(1)	Acabado de la obra básica canteo	m2	0,34	10.300,00	4.120,00	0,46	10.300,00	4.620,00	0,34	10.300,00	3.500,00	0,32	10.300,00	3.290,00	0,38	10.300,00	3.914,00	2,01	10.300,00	20.702,00	1,84	10.300,00	18.952,00				
303-2(1)	Excavación de clasificación	m3	1,44	1.850,00	2.990,00	1,79	1.850,00	3.311,50	1,51	1.850,00	2.793,50	1,24	1.850,00	2.294,00	2,01	1.850,00	3.829,50	3,99	1.850,00	7.381,50	1,48	1.850,00	2.738,00				
304-2(2)	Material de préstamo importado	m3	3,25	1.000,00	3.210,00	3,79	1.000,00	3.790,00	3,18	1.000,00	3.180,00	4,98	1.000,00	4.980,00	4,91	1.000,00	4.610,00	7,90	1.000,00	7.600,00	2,91	1.000,00	2.910,00				
309-4(2)	Transporte de material de préstamo importado (Distancia de transporte 5-10 km)	m3 km	0,39	6.000,00	2.200,00	0,21	6.000,00	1.260,00	0,34	6.000,00	2.040,00	0,31	6.000,00	1.960,00	0,21	6.000,00	1.600,00	0,14	6.000,00	960,00	0,35	6.000,00	3.100,00				
402-2(1)	Mojamiento de la subbase con suelo subconcreto	m3	8,48	1.465,00	8.278,65	6,49	1.465,00	9.507,85	8,51	1.465,00	12.467,15	8,15	1.465,00	11.939,19	6,61	1.465,00	9.771,50	7,97	1.465,00	11.676,05	6,21	1.465,00	9.097,65				
403-1-A	Sub-base Clase 1	m3	12,81	5.130,50	66.747,81	8,48	5.130,50	43.506,64	12,76	5.130,50	65.465,18	12,45	5.130,50	63.874,71	7,45	5.130,50	37.965,70	15,01	5.130,50	77.098,81	15,79	5.130,50	81.070,61				
404-1-A	Bases Clase 1	m3	16,42	4.474,50	76.155,99	11,19	4.474,50	50.968,66	16,22	4.474,50	72.576,39	13,78	4.474,50	61.658,61	10,14	4.474,50	48.054,13	18,00	4.474,50	80.541,00	18,91	4.474,50	84.612,80				
402-4(1)	Estabilización con material Píetro (Pedregal (Piedra bruta 25-30cm))	m3	18,09	5.124,50	50.630,00	5,20	5.124,50	26.647,40	13,40	5.124,50	68.668,30	14,30	5.124,50	72.280,35	17,62	5.124,50	90.291,69	10,00	5.124,50	51.245,00	8,84	5.124,50	45.305,58				
309-4(2E)	Transporte de material de mojamiento distancias > 50 Km	m3 km	0,24	113.800,00	30.726,00	0,21	113.800,00	23.896,00	0,20	113.800,00	21.627,00	0,19	113.800,00	20.450,00	0,25	113.800,00	28.450,00	0,12	113.800,00	13.656,00	0,18	113.800,00	28.466,00				
309-4(2E)	Transporte de material de sub-base distancias > 50 Km	m3 km	0,25	452.045,00	122.052,15	0,21	452.045,00	94.926,45	0,20	452.045,00	90.409,00	0,19	452.045,00	85.888,95	0,25	452.045,00	113.011,25	0,12	452.045,00	54.246,45	0,18	452.045,00	81.368,10				
309-4(2E)	Transporte de material de base distancias > 50 Km	m3 km	0,25	444.390,00	119.985,30	0,21	444.390,00	93.321,90	0,20	444.390,00	88.070,00	0,19	444.390,00	84.434,10	0,25	444.390,00	111.070,50	0,12	444.390,00	53.328,45	0,18	444.390,00	79.990,20				
309-4(2E)	Transporte de material de piedra bruta distancias > 50 Km	m3 km	0,25	443.205,00	119.665,35	0,21	443.205,00	93.073,05	0,20	443.205,00	88.641,00	0,19	443.205,00	84.208,95	0,21	443.205,00	119.665,35	0,12	443.205,00	53.184,60	0,18	443.205,00	79.776,90				
309-4(2E)	Transporte de material de mojamiento distancias 20 - 50 Km	m3 km	0,24	11.760,00	3.528,00	0,21	11.760,00	2.469,60	0,22	11.760,00	2.587,20	0,20	11.760,00	2.352,00	0,21	11.760,00	3.175,20	0,12	11.760,00	1.411,20	0,30	11.760,00	3.528,00				
309-4(2E)	Transporte de material de sub-base distancias 20 - 50 Km	m3 km	0,24	19.020,00	5.706,00	0,21	19.020,00	3.994,20	0,22	19.020,00	4.184,40	0,20	19.020,00	3.804,00	0,21	19.020,00	5.135,40	0,12	19.020,00	2.282,40	0,30	19.020,00	5.706,00				
309-4(2E)	Transporte de material de base distancias 20 - 50 Km	m3 km	0,29	17.150,00	5.145,00	0,21	17.150,00	3.601,50	0,22	17.150,00	3.773,00	0,20	17.150,00	3.430,00	0,21	17.150,00	4.830,00	0,12	17.150,00	2.058,00	0,30	17.150,00	5.145,00				
309-4(2E)	Transporte de material de Piedra bruta distancias 20 - 50 Km	m3 km	0,25	9.000,00	2.700,00	0,21	9.000,00	1.890,00	0,22	9.000,00	1.980,00	0,20	9.000,00	1.800,00	0,21	9.000,00	2.410,00	0,12	9.000,00	1.080,00	0,30	9.000,00	2.700,00				
MR-111	Bacheo asfáltico en calle (Bacheo Menor)	m3	176,19	6.469,19	1.026.018,58	121,14	6.469,19	783.677,68	153,10	6.469,19	990.422,36	126,80	6.469,19	820.293,29	142,98	6.469,19	924.964,20	119,88	6.469,19	776.172,92	135,61	6.469,19	877.674,45				
MR-113	Bacheo asfáltico en calle (Bacheo Mayor) Incl. Transporte	m2	38,54	7.731,16	202.558,71	13,87	7.731,16	107.230,36	29,26	7.731,16	226.271,91	19,18	7.731,16	148.262,50	49,59	7.731,16	515.220,27	9,97	7.731,16	77.070,04	12,45	7.731,16	96.252,16				
MR-112	Sellado de juntas: superficies (Capote Asfáltico)	m	0,41	184.505,85	131.474,61	0,56	184.505,85	133.323,28	0,73	184.505,85	138.524,31	0,74	184.505,85	141.697,27	0,44	184.505,85	81.182,13	0,41	184.505,85	79.333,11	0,90	184.505,85	164.055,36				
406-8	Fresado de pavimento asfáltico	m3	15,92	10.247,57	163.038,84	9,06	10.247,57	92.842,98	13,74	10.247,57	140.807,61	8,70	10.247,57	89.153,86	9,38	10.247,57	96.122,21	16,97	10.247,57	204.643,97	10,00	10.247,57	102.475,40				
405-1(1)	Adobo MC para imprimación	lt.	0,09	214.172,98	201.067,01	0,60	214.172,98	224.503,79	0,52	214.172,98	194.569,95	0,50	214.172,98	187.086,49	0,46	214.172,98	172.119,57	0,40	214.172,98	224.503,79	0,42	214.172,98	157.152,65				
405-2(1)	Asfalto diluido para riego de adherencia	lt.	0,44	457.686,97	245.426,45	0,58	457.686,97	245.426,45	0,53	457.686,97	242.514,09	0,52	457.686,97	237.997,22	0,41	457.686,97	215.112,88	0,40	457.686,97	274.612,18	0,45	457.686,97	205.959,14				
405-5	Capa de rodadura de homigen asfáltico mojada en planta de 7,5 cm. de espesor	m2	10,94	132.152,80	3.413.993,98	8,52	132.152,80	1.125.941,86	10,56	132.152,80	1.395.533,57	7,75	132.152,80	1.024.184,20	7,60	132.152,80	1.010.968,92	8,00	132.152,80	1.097.222,40	6,00	132.152,80	1.389.375,20				
405-5-A	Capa de rodadura de homigen asfáltico mojada en planta de 5 cm. de espesor	m2	8,42	955.987,60	6.412.306,38	6,00	955.987,60	5.751.499,60	7,08	955.987,60	6.761.977,73	5,36	955.987,60	5.119.227,38	5,20	955.987,60	5.023.729,22	6,00	955.987,60	6.298.030,40	4,00	955.987,60	5.750.499,60				
406-1-A	Geotijera de Fibra de vidrio para Pavimentación y Repavimto	m2	6,21	54.923,08	221.340,01	1,95	54.923,08	107.100,01	3,40	54.923,08	346.075,40	2,14	54.923,08	189.484,61	2,50	54.923,08	150.489,24	2,00	54.923,08	189.846,14	2,25	54.923,08	123.576,93				
309-4(2E)	Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura (Distancia de transporte > 50 km)	m3 km	0,28	3.862.528,29	1.158.758,49	0,21	3.862.528,29	811.130,94	0,22	3.862.528,29	849.756,22	0,20	3.862.528,29	772.059,84	0,25	3.862.528,29	965.632,87	0,16	3.862.528,29	618.004,53	0,22	3.862.528,29	849.756,22				
309-4(2E)	Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura (Distancia de transporte 20-50 km)	m3 km	0,33	1.609.165,71	514.933,03	0,21	1.609.165,71	333.124,80	0,24	1.609.165,71	386.199,77	0,22	1.609.165,71	354.076,46	0,21	1.609.165,71	434.474,74	0,16	1.609.165,71	257.666,51	0,32	1.609.165,71	514.933,03				
303-3(1)	Remoción de homigen en lonas	m3	38,81	1.477,68	68.904,22	6,43	1.477,68	9.501,48	32,36	1.477,68	47.871,72	29,30	1.477,68	43.369,91	23,42	1.477,68	34.607,27	14,00	1.477,68	20.687,32	27,08	1.477,68	40.075,57				
MR-112-E (2a)	Sellado de Juntas con asfalto RC-250 + arena (D-30cm homigen)	m	3,14	11.479,50	49.643,78	4,78	11.479,50	82.522,01	3,03	11.479,50	48.942,80	2,80	11.479,50	46.949,47	2,94	11.479,50	46.792,55	15,99	11.479,50	262.792,55	1,27	11.479,50	22.798,97				
MR-001-E 2a	Ricamado de fisuras (Cintas Magenas Selladas con Asfalto) (D-30) cm	m	7,44	3.701,60	29.617,58	6,91	3.701,60	25.578,06	6,89	3.701,60	25.502,02	6,75	3.701,60	24.985,80	6,36	3.701,60	22.542,18	7,00	3.701,60	66.991,78	4,15	3.701,60	15.301,64				
405-4(1)	Pavimento de homigen de concreto Portland, 4.50MPa (Placa) (Manual) Incl. Canteo superficial y acabado	m3	198,94	5.726,44	1.241.493,25	180,03	5.726,44	1.030.930,99	197,82	5.726,44	1.132.805,32	162,71	5.726,44	928.656,77	160,00	5.726,44	916.221,18	140,02	5.726,44	801.876,61	165,50	5.726,44	497.726,62				
405-4(2)	Acero de refuerzo en bases (acanderos acero liso D- 12 mm, corrugado, fy = 4200 kg/cm2)	Kg	2,38	114.312,34	228.624,68	2,46	114.312,34	352.927,67	1,96	114.312,34	222.998,06	1,78	114.312,34	203.475,19	1,75	114.312,34	200.064,59	2,48	114.312,34	233.494,66	1,96	114.312,34	228.624,68				
405-8 (2E)	Juntas simétricas (4 x 4,5), Longitudinales y transversales (Empieza y sella)	m	1,47	1.305.636,15	3.603.555,77	1,36	1.305.636,15	1.775.665,16	2,07	1.305.636,15	2.702.666,83	1,47	1.305.636,15	1.919.285,14	1,29	1.305.636,15	1.684.270,63	1,59	1.305.636,15	2.075.961,48	1,76	1.305.636,15	2.297.919,62				
MR-112-E (2a)	Sellado de union entre canteos (Empieza y termina con Asfalto RC-250 + arena	m	1,82	121.363,20	123.790,46	1,76	121.363,20	210.599,23	1,12	121.363,20	116.508,78	0,94	121.363,20	110.508,00	0,91	121.363,20	117.722,30	0,69	121.363,20	93.643,93	1,27	121.363,20	154.131,26				
405-5-B	Capa de rodadura de homigen asfáltico mojada en planta de 5 cm. de espesor (Recapado de la vía)	m2	8,42	19.849,20	134.577,04	7,08	19.849,20	119.055,20	7,88	19.849,20	140.532,34	6,36	19.849,20	106.391,71	5,36	19.849,20	104.058,20	6,44	19.849								

702 (2)	Móviles indicadores de alcantarillas	u	32,38	190,00	3.724,20	32,86	150,00	4.926,00	23,51	150,00	3.526,50	29,40	150,00	4.416,00	26,11	150,00	4.309,50	26,01	190,00	3.001,50	55,78	150,00	8.367,00
703 (1)	Guardacantarras Doble metálico	m	86,19	2.975,00	239.138,90	64,98	2.975,00	193.375,50	72,77	2.975,00	276.490,75	78,51	2.975,00	233.567,25	71,14	2.975,00	212.474,50	81,07	2.975,00	241.183,25	63,32	2.975,00	188.377,00
MR-214 E	Mantenimiento y reparación de guardacantarras Dóbles	m	41,34	1.410,00	77.197,15	15,01	1.410,00	21.164,10	48,65	1.410,00	68.596,50	52,14	1.410,00	54.637,50	38,75	1.410,00	54.637,50	81,01	1.410,00	114.308,15	42,42	1.410,00	59.872,20
708 (5) d	Señales al lado de la carretera (B-6x60/75) m	u	176,39	245,00	43.714,55	166,71	245,00	41.333,95	137,91	245,00	33.787,95	131,38	245,00	32.183,29	143,39	245,00	35.108,50	110,02	245,00	26.954,95	174,89	245,00	42.846,05
MR-133 E a	Mantenimiento de señales verticales (Retiro e instalación incl. Limpieza)	u	24,99	2.028,00	36.078,12	30,05	2.028,00	64.997,40	21,08	2.028,00	42.780,24	25,04	2.028,00	50.781,12	17,25	2.028,00	34.983,00	72,99	2.028,00	146.016,00	14,21	2.028,00	28.817,88
708 (5) (tab)	Señales al lado de la Carretera Tipo D6-36 (60x75) mm. Chevron doble	u	221,05	955,00	216.038,55	221,06	955,00	211.112,30	177,51	955,00	169.522,05	189,88	955,00	172.740,40	172,39	955,00	164.632,45	270,01	955,00	200.555,55	246,07	955,00	234.996,05
708 (5) (ao)	Señales al lado de la carretera (B-6x60/75) m	u	151,92	234,00	37.842,05	169,05	234,00	39.557,70	116,31	234,00	27.216,54	119,49	234,00	27.960,64	133,60	234,00	31.262,40	110,02	234,00	25.744,48	159,15	234,00	37.241,10
709-4	Distancador con material reflectivo Balizas E-7/34-15m	u	18,24	15.967,20	289.402,88	16,34	15.967,20	246.196,05	23,18	15.967,20	349.257,70	15,60	15.967,20	235.048,32	15,33	15.967,20	233.993,12	12,31	15.967,20	189.957,91	11,32	15.967,20	258.101,14
708 (5) (tab)	Señales al lado de la Carretera Tipo D (60x75) mm. (Distancaje)	u	158,14	330,00	53.498,09	169,29	330,00	55.865,70	116,31	330,00	38.382,30	119,49	330,00	39.431,70	133,60	330,00	44.088,00	110,02	330,00	36.300,00	161,52	330,00	53.301,40
MR-133 E a g	Mantenimiento de señales verticales Pequeña (600 a 750) mm	u	64,63	568,00	37.899,95	35,40	568,00	20.011,00	47,21	568,00	26.671,60	58,99	568,00	32.820,88	47,27	568,00	26.701,55	79,01	568,00	44.640,68	62,07	568,00	35.091,55
301-204 (12) E	Redes de Tachas y Balizas (Las tachas y balizas son entregadas al MOP)	u	0,51	1.720,00	911,60	7,33	1.720,00	12.607,60	0,68	1.720,00	1.149,60	0,84	1.720,00	1.479,30	0,36	1.720,00	602,00	3,90	1.720,00	5.160,90	1,80	1.720,00	3.096,00
MR-122 E	Limpieza de alcantarillas	m3	24,16	8.630,82	209.383,60	15,80	8.630,82	136.366,16	16,16	8.630,82	139.471,99	8,97	8.630,82	77.478,46	11,74	8.630,82	101.325,78	24,99	8.630,82	275.684,99	11,89	8.630,82	102.620,40
501 (1) a	Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A, (F=280 kg/cm2) (Promocionado en planta)	m3	250,34	385,00	106.571,85	237,04	385,00	91.260,40	249,81	385,00	96.118,85	230,11	385,00	88.592,35	105,16	385,00	58.111,91	270,11	385,00	103.953,81	196,60	385,00	75.336,00
502 (2)	Hormigón estructural de cemento Portland, clase B (F=210kg/cm2) para cabalotes de alcantarilla	m3	221,58	230,00	52.289,50	180,61	230,00	41.540,30	221,16	230,00	50.864,80	206,35	230,00	47.026,50	132,50	230,00	42.150,30	270,01	230,00	62.150,30	165,11	230,00	37.375,00
503 (3)	Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C, F=160kg/cm2	m3	172,05	140,00	26.323,80	155,43	140,00	21.760,20	174,64	140,00	24.497,60	156,03	140,00	21.840,80	119,49	140,00	18.756,60	180,00	140,00	25.200,00	173,10	140,00	24.234,00
504 (1)	Acero de refuerzo en barras	Kg	2,18	64.699,34	129.473,68	1,90	64.699,34	122.928,75	1,95	64.699,34	126.163,71	1,67	64.699,34	108.047,90	1,11	64.699,34	111.929,94	2,31	64.699,34	162.395,34	1,99	64.699,34	128.751,69
301-3 (1)	Remoción de hormigón (Cabezales, Muros de Alba)	m3	38,91	100,00	2.793,00	5,54	100,00	54,00	30,20	100,00	3.020,00	29,35	100,00	2.935,00	25,19	100,00	2.293,00	12,01	100,00	1.201,00	27,08	100,00	2.708,00
307-2 (1)	Excavación y relleno para cubiertas	m3	7,98	3.020,00	17.513,40	4,25	3.020,00	12.877,50	5,31	3.020,00	16.089,30	5,93	3.020,00	17.947,95	5,15	3.020,00	16.877,10	10,03	3.020,00	30.390,45	7,17	3.020,00	21.725,10
601 (CA) w	Tubera de Hormigón Armado D-48" (1200 mm)	m	349,44	165,00	57.632,10	345,64	165,00	57.000,00	313,48	165,00	51.724,20	296,84	165,00	48.978,60	409,28	165,00	84.150,00	637,31	165,00	102.600,00	476,24	165,00	78.579,60
601 (CA) y	Tubera de Hormigón Armado D-40" (1000 mm)	m	482,96	116,00	72.312,44	617,08	116,00	71.581,28	401,06	116,00	46.522,16	396,07	116,00	45.944,12	579,54	116,00	67.228,16	620,01	116,00	71.921,16	677,09	116,00	78.542,44
502 (3)	Hormigón C/Clapoteo F=210 kg/cm2, 40% HS, 40% F#2	m3	145,91	33,00	5.372,73	125,11	33,00	4.128,63	160,24	33,00	5.291,92	152,24	33,00	5.023,19	141,65	33,00	4.680,54	99,01	33,00	2.970,33	142,67	33,00	4.708,11
307-2 (1) E 1a	Excavación y relleno para cubiertas (Zanja sub-drenaje)	m3	5,77	16.400,00	94.792,00	4,35	16.400,00	71.340,00	4,60	16.400,00	75.440,00	4,71	16.400,00	77.244,00	5,02	16.400,00	82.328,00	10,03	16.400,00	164.492,00	7,17	16.400,00	117.588,00
406-1 (2)	Material filtrante (grava # 4) entera 2"	m3	15,03	12.600,00	191.200,00	10,92	12.600,00	136.320,00	11,91	12.600,00	150.960,00	10,29	12.600,00	129.150,00	8,28	12.600,00	104.074,00	14,01	12.600,00	176.526,00	11,84	12.600,00	149.184,00
309-602 E	Transporte de material filtrante (Distancia de transporte = 50 km)	m3 km	0,24	822.600,00	222.600,00	0,21	822.600,00	172.760,00	0,20	822.600,00	164.520,00	0,19	822.600,00	156.294,00	0,23	822.600,00	189.198,00	0,12	822.600,00	98.712,00	0,18	822.600,00	148.968,00
309-602 E	Transporte de material filtrante (Distancia de transporte = 20 - 50 km)	m3 km	0,29	165.000,00	49.500,00	0,21	165.000,00	34.650,00	0,22	165.000,00	36.300,00	0,20	165.000,00	33.000,00	0,24	165.000,00	39.600,00	0,12	165.000,00	19.800,00	0,22	165.000,00	36.300,00
406-1 (3)	Geotextil para subdrenes 1600 NT	m2	2,33	41.640,00	62.043,60	2,66	41.640,00	110.762,40	2,00	41.640,00	63.280,00	1,52	41.640,00	43.292,00	1,14	41.640,00	47.649,16	1,32	41.640,00	54.964,80	1,15	41.640,00	47.886,00
406-1 (3) a	Tubera para subdrenes D = 200 mm PVC (incl. Perforación)	m	21,96	10.300,00	126.587,00	12,20	10.300,00	126.660,00	21,12	10.300,00	217.536,00	9,61	10.300,00	98.183,00	10,01	10.300,00	103.103,00	12,81	10.300,00	132.561,00	11,69	10.300,00	126.407,00
MR-122 E	Limpieza de canchales y encauzamientos a mano	m3	7,25	7.956,30	51.971,80	5,02	7.956,30	39.940,63	5,91	7.956,30	47.027,31	6,02	7.956,30	47.896,40	5,15	7.956,30	42.566,12	8,59	7.956,30	68.344,62	7,43	7.956,30	59.115,10
MR-121 E a	Limpieza de canchales y encauzamientos a máquina	m3	1.665,00	2.477,80	4.125,40	3,69	1.665,00	4.125,40	1,12	1.665,00	2.822,20	1,70	1.665,00	2.822,20	1,12	1.665,00	2.108,20	4,90	1.665,00	6.642,95	2,60	1.665,00	4.316,00
307-3 (1)	Excavación para canchales y encauzamientos (Manual)	m3	7,25	1.330,00	9.682,40	6,52	1.330,00	8.671,60	5,91	1.330,00	7.860,30	6,02	1.330,00	8.006,40	7,15	1.330,00	9.988,30	5,25	1.330,00	6.982,50	11,89	1.330,00	15.813,70
307-3 (1) a	Excavación para canchales y encauzamientos (con Máquina)	m3	34,1	1.960,00	4.588,40	3,30	1.960,00	4.468,00	3,18	1.960,00	4.232,80	4,41	1.960,00	8.643,40	2,44	1.960,00	5.273,40	4,21	1.960,00	6.253,40	3,61	1.960,00	7.075,60
311-1 (6) f	Revoqueado de Hormigón Simple, Fc=210 kg/cm2 (Bordes, Curvas, parroneo y canales)	m3	200,92	324,00	64.003,06	180,61	324,00	58.511,64	188,12	324,00	60.950,88	203,62	324,00	65.972,88	122,66	324,00	39.748,32	298,27	324,00	96.679,46	176,43	324,00	51.163,32
508 (2) a	Cabletes	m3	52,52	500,00	26.200,00	64,63	500,00	32.315,00	44,79	500,00	22.395,00	57,28	500,00	28.640,00	40,01	500,00	22.055,00	62,94	500,00	31.420,00	27,93	500,00	13.965,00
309-602 E	Transporte de piedra para gabiotes (Distancia de transporte = 50 km)	m3 km	0,24	45.000,00	12.000,00	0,21	45.000,00	9.450,00	0,20	45.000,00	9.000,00	0,19	45.000,00	8.550,00	0,13	45.000,00	14.850,00	0,12	45.000,00	5.400,00	0,21	45.000,00	9.450,00
402-7 (2)	Geotextil (logrados), 2000 NT	m2	2,82	950,00	1.643,50	2,67	950,00	2.336,50	2,78	950,00	2.641,00	1,94	950,00	1.843,00	1,56	950,00	1.482,00	1,54	950,00	1.463,00	1,27	950,00	1.206,50
408- (2) a	Mampostería de piedra malla (Emrocado (Hormigón Simple 40% + Piedra emrocado 60%))	m3	132,35	470,00	48.262,80	98,11	470,00	40.225,70	112,00	470,00	45.020,00	119,68	470,00	49.068,00	109,15	470,00	40.099,80	144,75	470,00	59.327,00	130,07	470,00	53.328,70
309-2 (2)	Transporte de material de excavación (Transporte libre 500 mts.) D=7-5 km	m3 km	0,32	11.550,00	3.696,00	0,21	11.550,00	2.425,50	0,30	11.550,00	3.445,00	0,31	11.550,00	3.580,50	0,26	11.550,00	3.093,00	0,12	11.550,00	1.386,00	0,32	11.550,00	3.696,00
309-2 (2)	Transporte de material de excavación (Transporte libre 500 mts.) D=7-5 km	m3 km	0,31	49.125,00	18.176,25	0,21	49.125,00	10.376,25	0,35	49.125,00	17.191,75	0,34	49.125,00	16.702,50	0,27	49.125,00	13.263,75	0,12	49.125,00	5.8			


MR-12E.ab	Uniquiza y Encauzamiento de Rio a Estero	m3	5,94	72.360,00	426.200,40	3,25	72.360,00	235.170,00	4,15	72.360,00	300.294,00	3,81	72.360,00	275.691,60	3,71	72.360,00	273.520,30	4,99	72.360,00	361.076,40	2,60	72.360,00	188.136,00
	Microempresas:	gb	703.923,20	5,00	3.519.606,00	534.956,00	5,00	2.674.780,00	719.787,32	5,00	3.998.536,60	598.329,87	5,00	2.991.699,35	674.055,72	5,00	3.370.278,60	115.610,45	5,00	578.052,25	581.779,32	5,00	2.908.596,60
	Puntos criticos	gb	2.116.155,85	1,00	1.071.358,65	1.071.358,65	1,00	1.071.358,65	2.109.286,12	1,00	3.109.286,12	2.693.944,05	1,00	2.693.944,05	2.525.138,55	1,00	2.525.138,55	2.267.210,59	1,00	2.267.210,59	2.122.798,19	1,00	2.122.798,19
	Plan de Manejo Ambiental para los cinco años de duracion del contrato	gb	137.129,75	1,00	335.000,00	335.000,00	1,00	335.000,00	144.005,12	1,00	144.005,12	175.102,37	1,00	175.102,37	116.072,24	1,00	116.072,24	364.347,46	1,00	364.347,46	137.063,44	1,00	137.063,44
	TOTALES:				32.645.451,85			24.721.908,62			31.229.990,81			25.546.872,78			25.087.838,56			25.706.749,24			26.302.073,69


 Jg. Jorge Alberto Jarama
 PRESIDENTE DE COMISION TECNICA


 Jg. Omar Soriano Morfi
 MIEMBRO DE COMISION TECNICA


 Jg. Hector Mendez Garcia Piza
 MIEMBRO DE COMISION TECNICA


 Jg. Roberto Fernandez
 DEL EGADO COORDINACION JURIDICA ZONAL 4


 Mpa. Betty Santana Mendosa
 DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
OFERTA ECONÓMICA



TIPO DE PROCESO
PROVINCIA

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
MANABI

PROYECTO

"MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABI"

CÓDIGO ADOPTADO

LPI-MTOP-MPR-2020-01-O

PRESUPUESTO REFERENCIAL			32.645.451,85			
CONTRATISTA	REPRESENTANTE, APODERADO o PROCURADOR COMUN	PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VALOR OFERTA MAS BAJA	OBSERVACION
COVIPAL. CÍA. LTDA.	FRANCISCO CARDENAS MADERO	CUMPLE	24.731.908,63	24.731.908,62	24.731.908,62	
CONSORCIO ROCA SOLIDA Y ASOCIADOS	PEDRO CEDEÑO	CUMPLE	31.239.090,32	31.239.090,81		
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	ROBERTO MAGNO VELEZ BARBERAN	CUMPLE	25.545.872,95	25.545.872,78		
HIDALGO & HIDALGO	ING. DAMIAN OSWALDO MOLINA BERNAL	CUMPLE	25.087.838,55	25.087.838,53		
PROGECON S.A.	WILSON SAMANIEGO	CUMPLE	25.706.749,24	25.706.749,24		
CONSORCIO DE EQUIPOS PESADOS	JORGE BERREZUETA	CUMPLE	26.302.073,69	26.302.073,69		

Ing. Tyrone Xavier Tarabo Mielles
PRESIDENTE DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Héctor Hernán Alarcón Pico
MIEMBRO DE COMISIÓN TÉCNICA

Abg. Mauro Cedeño Fernández
DELEGADO COORDINACIÓN JURÍDICA ZONAL 4

Mgs. Betsy Santana Mendoza
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO