

**CRONOGRAMA VISITA TÉCNICA**

Con la finalidad de cumplir con el cronograma en el pliego precontractual, establecido en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF) Nro. **LPI-MTOP-MPR-2020-02-O**, que tiene por objeto realizar el **“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - REVENTADOR – NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS”**, publicado en la página Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas [www.obraspublicas.gob.ec](http://www.obraspublicas.gob.ec), en el siguiente link: [www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop](http://www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop), se informa a los oferentes interesados en participar en el procedimiento de contratación y a la ciudadanía en general el cronograma de la Visita Técnica, del lugar donde se ejecutará el contrato del procedimiento mencionado:

Cronograma de actividades visita técnica:

LUGAR	HORA	FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
"Y" de Baeza, RVE E45, Absc. 0+000	10H00	11 de septiembre de 2020	Inicio de Visita Técnica	Los oferentes deberán estar presentes con treinta (30) minutos de anticipación. (El MTOP no correrá con ningún costo de movilización y/o alimentación de los asistentes)
Lago Agrio, Absc. 160+350	17H00	11 de septiembre de 2020	Fin de Visita Técnica	

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE GABRIEL  
 ZAMBRANO  
 VACACELA**

Magíster José Gabriel Zambrano Vacacela  
**SUBSECRETARIO ZONAL 2  
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA**