

CRONOGRAMA VISITA TÉCNICA

Con la finalidad de cumplir con el cronograma en el pliego precontractual, establecido en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF) Nro. LPI-MTOP-MPR-2020-03-O, que tiene por objeto realizar el **“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E40: ZHUD - BIBLIÁN, E35 ZHUD - ANGAS, E40 ZHUD – COCHANCA Y – EL TRIUNFO, E58 TRONCAL – PUERTO INCA, CON UNA LONGITUD DE 192.79 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAÑAR”**, publicado en la página Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, se informa a los oferentes interesados en participar en el procedimiento de contratación y a la ciudadanía en general el cronograma de la Visita Técnica, del lugar donde se ejecutará el contrato del procedimiento mencionado:

Cronograma de actividades visita técnica:

LUGAR	HORA	FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
"Y" de El Triunfo (Guayas) Puente Estero Galápagos, tramo El Triunfo-Cochancay-Zhud	10H00	21 de Octubre de 2020	Inicio de la Visita Técnica	Los oferentes deberán estar presentes con treinta (30) minutos de anticipación.
Biblian, Inicio de la Vía Rápida Biblian - Azoguez - Cuenca	18h00	21 de Octubre de 2020	Fin de la Visita Técnica	(El MTOP no correrá con ningún costo de movilización y/o alimentación de los asistentes)

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**RICHARD
WLADIMIR NAVAS
COQUE**

Ingeniero Richard Wladimir Navas Coque,
**DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA**