

ANEXOS



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO

PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS

N°	OFERENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		INTEGRIDAD DE LA OFERTA	EQUIPO MÍNIMO	PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO	EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA ESPECIAL MÍNIMA DEL OFERENTE	EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO	PATRIMONIO (PERSONAS JURÍDICAS)	FACTURACIÓN MEDIA ANUAL	METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA	DECLARACIÓN JURAMENTADA	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
								MONTO REQUERIDO: USD 3'368.506,48						
1	HIDALGO E HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO AET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	OBRACIV CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	ACCYEM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	CONSORCIO NAPO SUCUMBOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No presenta convalidación solicitada

d/c



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL OFERENTE

Nro	OFERENTE	EXPERIENCIA GENERAL MINIMA	EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		15.465.027,77	12.372.022,22		
1	HIDALGO E HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO AET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	OBRACIV CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	ACCYEM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Handwritten initials and marks at the top right of the page.

Handwritten initials and marks on the left side of the page.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	BASE	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			2000	MIN \$12.372.022,22				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - QUEVEDO BARRERO - LUJAN Y EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOS RIOS Y GUAYAS	30/07/2008		73.560.207,86	750 - 821		
			SUBTOTAL		\$ 73.560.207,86	CUMPLE		

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

Experiencia Especifica del Oferente

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	BASE	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			2000	MIN \$16.465.027,77				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA UBICADA EN LA PROVINCIA DE CAJAR	23/01/2013		29.100.545,31	707-748		
			SUBTOTAL		\$ 29.100.545,31	CUMPLE		

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

Experiencia General del Oferente

PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-0
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIJO), CON UNA LONGITUD DE 160,35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO AET

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MÍN \$15.465.027,77			
			2000					
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LA CARRETERA LA MOYA - PUMALLACTA - SEVILLA DE 12,375 KM DE LONGITUD, UBICADA EN EL CANTON ALAUSI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	12/09/2014		3.042.467,40	462 - 474		
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	CONSTRUCCION DE LA CALLE ZAMORA - AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LA ESPE), UBICADA EN EL VALLE DE LOS CHILLOS, CANTON RUMIÑAHUI, PARROQUIA SANGOLQUI, PROVINCIA DE PICHINCHA	22/08/2016		3.402.963,71	475 - 506		
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN PAJAN	CONSTRUCCION DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL Y REMODELACION DE LA PLAZOLETA CIVICA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN	10/11/2019		2.038.693,33	507 - 546		
4	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS DE REHABILITACION VIAL DE LAS CALLES ANTONIO RODRIGUEZ Y SAN LUIS, APUELA, CHILIBULO, CUSUBAMBA, FRANCISCO BARBA, GENERAL PINTAG, JUAN BARRERO, PICOAZA, SINCHOLAGUA, PUELLES Y GUAL, TEODORO GOMEZ DE LA TORRE, DE LA ZONA ELOY ALFARO.	12/12/2013		3.214.486,30	547 - 602		
5	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION DE LAS AVENIDAS MARISCAL SUORE Y DIEGO VASQUEZ DE CEPEDA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TUNEL DE SAN JUAN Y EL INTERCAMBIADOR DE CARCELEN.	05/05/2014		3.395.600,38	603 - 673		
6	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE URUCQUI, COMUNIDADES DE LA PARROQUIA URUCQUI Y EL PROYECTO YACHAY DEL CANTON SAN MIGUEL DE URUCQUI, PROVINCIA DE IMBABURA.	20/04/2017		2.869.103,87	675 - 712		
7	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PASTAZA	CONSTRUCCION DEL MALECON BOYAKU PUYO ETAPA 2A-2B, DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.	14/08/2020		3.035.613,85	713 - 769		
8	MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	30/06/2018		2.669.591,66	770 - 836		
SUBTOTAL					\$ 23.688.520,50	CUMPLE		

Handwritten signature and initials

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO AET

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MIN \$12.372.022,22			
			2000					
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS, ACERAS Y BORDILLOS Y SOTERRAMIENTO DE CABLES EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DEL TENA	31/01/2017		3.547.445,23	838 - 915		
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CUENCA	MEJORAMIENTO (ASFALTO) DE LA VIA DE ACCESO A LA CAPTACION Y PLANTA DE POTABILIZACION, DEL SISTEMA YANUNCAY.	30/01/2019		878.133,90	916 - 957		
3	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE IMBABURA.	AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA CHALTURA - CARRETERA IBARRA URCUQUI	10/05/2019		1.277.633,52	959 - 980		
4	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	OBRAS EMERGENTES DE LA VIA PERUCHO SAN ANTONIO...	21/11/2014		1.815.637,00	981 - 993		
5	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION Y REHABILITACION VIAL DE LAS CALLES DE INTEGRACION DE LOS VALLES	09/05/2019		1.310.823,36	994 - 1017		
6	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION Y REHABILITACION VIAL DE LAS CALLES DE LA ZONA QUITUMBE	22/02/2014		3.025.149,46	1018 - 1078		
7	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PASTAZA.	CONSTRUCCION ASFALTO C.V. DESDE EL CALVARIO HACIA COMUNIDAD DE TACULIN...	04/10/2011		719.861,52	1079 - 1091		
8	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE PASTAZA.	CONSTRUCCION ASFALTADO VIA 10 DE AGOSTO KM 14...	16/06/2012		403.323,41	1092 - 1103		
SUBTOTAL					\$ 12.978.007,40	CUMPLE		

[Handwritten signature]

*RS A
dgs x A*

Experiencia Específica del Oferente

OFERENTE: **OBRACIV CIA. LTDA.**

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MIN \$12.372.022,22		
			2000				
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA PUYO - 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, PARROQUIA PUYO, 10 DE AGOSTO Y EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA	31/08/2018	2.340.469,25		506 - 526	
2	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIA PERIMETRAL (INC. REDONDELES Y DISTRIBUIDORES) DESDE: PUENTE VICENTE ROCAFUERTE (0-005,15) HASTA: AV. 25 DE JULIO (27+860) PARROQUIAS PASCUALES TARQUI, FEBRES CORDERO Y XIMENA	19/03/2017	4.720.454,31		527 - 551	
3	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	TRABAJO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA BOLIVAR "Y" DEL ANGEL MIRA MASCARILLA PROVINCIA DEL CARCHI.	26/11/2012	5.249.852,41		552 - 585	
4	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA CARRETERA MIRA - JUAN MONTALVO - ESTACION CARCHI - E10 DE L=30 KM, UBICADO EN EL CANTON MIRA, PROVINCIA DE CARCHI	31/08/2014	9.146.979,64		586 - 619	
5	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE IMBABURA	REHABILITACION DE VARIAS VIAS ASFALTADAS EN LA PROVINCIA DE IMBABURA	20/02/2012	1.736.193,71		620 - 638	
6	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO EMERGENTE CON MICROPAVIMENTO DE LA VIA RAPIDA CUENCA - AZOGUES BIBLIAN 42 KM DE LA PROVINCIA DE AZUAY	11/05/2011	2.366.588,90		639 - 668	
7	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	REPAVIMENTACION DE LA VIA CONOCOTO-AMAGUANA, LONGITUD 12-300 KM Y LA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES SOBRE LA QUEBRADA AGUARICO, PARROQUIA CONOCOTO (L=14M) Y SOBRE EL RIO SAN PEDRO, PARROQUIA AMAGUANA (L=25M)	23/04/2019	2.852.586,80		669 - 709	
SUBTOTAL				\$ 28.413.125,02		CUMPLE	

[Handwritten signature and initials]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONITOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MIN \$15.465.027,77			
			2000					
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR SCI, NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	24/09/2018		9.018.727,31	367-415		
2	SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD EDUCATIVA MENOR EN EL ESTABLECIMIENTO CHNE EN LA PARROQUIA ANGAMARCA, CANTON PUJILI, EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI	31/10/2016		4.076.485,79	416-450		
3	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LA VIA Y DEL SALTO - CHAMAGA, Y DEL SALTO - MUISNE, RIO VERDE - ESMERALDAS - ATACAMES - Y DEL SALTO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	11/10/2016		2.840.800,24	451-466		
4	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO EMERGENTE DE LA VIA TULCAN TUFINO MALDONADO E182, TRAMO TULCAN TUFINO - LAGUNAS VERDES POTRERILLOS Y CARRETERA CHICAL - EL CARMEN KM 21 AL 25	31/10/2015		1.997.756,48	466-488		
5	PREFECTURA AZUAY	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO PARA LA RECUPERACION DE LA VIA MONAY BAGUANCHI PACCHA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA, EN UNA LONGITUD APROXIMADAMENTE DE 8,15 KM Y UN ANCHO BASICO DE 7,20M UBICADO EN LA PROVINCIA DEL AZUAY	05/08/2011		1.368.019,30	489-502		
SUBTOTAL					\$ 19.301.769,12	CUMPLE		

[Handwritten signatures and initials]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: ACCYEM

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MIN \$15.465.027,77			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO DE 154 METROS DE LONGITUD, UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO, PROVINCIA DE LOS RIOS	17/05/2011		15.510.920,21	233 - 239		
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA, RVE E:15, TRAMO: Y DE MATAJE - PUENTE MATAJE DE 18,10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MATAJE DE 68,30 METROS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	28/11/2017		12.934.783,05	240 - 246		
SUBTOTAL					\$ 28.445.703,26	CUMPLE		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: ACCYEM

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MIN \$12.372.022,22			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PABLO - SAN FRANCISCO - MURACHI - LA MILA - LA TRANCA DE 21,50 KMS DE LONGITUD, UBICADO EN EL CANTON SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI	03/10/2014		10.197.183,60	247 - 263		
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LA VIA SAN MIGUEL DE BRICEÑO - ROSA BLANCA - LA ESPERANZA - LA MOCORA - SIMON BOLIVAR (I ETAPA), CANTON SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI	21/07/2015		11.595.662,13	264 - 285		
3	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LULO Y VIAS DE ACCESO, CANTON VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RIOS	06/11/2019		5.901.212,09	286 - 311		
SUBTOTAL					\$ 27.694.057,82	CUMPLE		

Handwritten signature and initials: ACCYEM



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-IMPR-2020-02-O

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

Experiencia General del OFERENTE

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MIN \$15.465.027,77		
1	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO GRUPO MILITAR DE TRABAJO GUARANDA	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AFIRMADOS, ASFALTADO Y SISTEMA DE DRENAJE DEL TRAMO AMBATO - EL ARENAL ENTRE LAS ABCISAS 20+000 A LA 40+000 PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AMBATO - GUARANDA	20/03/2013		10.469.041,77	472-496	
2	CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO GRUPO MILITAR DE TRABAJO GUARANDA	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE AFIRMADOS Y ASFALTO DEL TRAMO AMBATO - ARENAL ENTRE LAS ABCISAS 40+000 A LA 61+197 PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AMBATO - GUARANDA	05/07/2012		7.134.824,04	497-524	
SUBTOTAL					\$ 17.603.865,81	CUMPLE	

Experiencia Especifica del OFERENTE

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MIN \$12.372.022,22		
1	M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍA PERIMETRAL (INC. REDONDELES Y DISTRIBUIDORES), DESDE: PUENTE VICENTE ROCAFUERTE (0+005, 15), HASTA: AV. 25 DE JULIO (27+860), PARROQUIAS PASCUALES, TARQUI, FEBRES CORDERO Y XIMENA	28/03/2016		7.891.495,66	620-686	
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA LAS JUNTAS - LA IMANA (PRIMERA ETAPA)	01/02/2011		6.270.112,66	667-695	
SUBTOTAL					\$ 14.161.608,32	CUMPLE	

ds
FHP



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E46: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS
INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO AET

NOMBRE : JUAN HERIBERTO SALAZAR VALENCIA
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$4.000.000,00				
1	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.	ASFALTADO DE LAS CALLES URBANAS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA	28/06/2016	\$ 11.048.310,28		1108 - 1194	CUMPLE	
			SUBTOTAL	\$ 11.048.310,28		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: CONSORCIO AET

NOMBRE : JUAN HERIBERTO SALAZAR VALENCIA
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$2.000.000,00				
1	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.	ASFALTADO DE LAS CALLES URBANAS DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA	28/06/2016	\$ 11.048.310,28		1108 - 1194	CUMPLE	
			SUBTOTAL	\$ 11.048.310,28		CUMPLE		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO AET**

NOMBRE : DARWIN EDMUNDO SUAREZ RUIZ
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MIN		
5			2005		\$ 4.000.000,00		
CONTRATOS							
1	MINSITERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL LOJA, LONGITUD 15,5 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA	24/06/2013		\$ 29.681.047,13	1195 - 1218	CUMPLE
			SUBTOTAL		\$ 29.681.047,13	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DARWIN EDMUNDO SUAREZ RUIZ
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MIN		
5			2005		\$ 2.000.000,00		
CONTRATOS							
1	MINSITERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL LOJA, LONGITUD 15,5 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA	24/06/2013		\$ 29.681.047,13	1195 - 1218	CUMPLE
			SUBTOTAL		\$ 29.681.047,13	CUMPLE	

D. Suarez Ruiz



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO AET

NOMBRE : JORGE WLADIMIR CAMPOVERDE SANCHEZ
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTOS			
1		MINSITERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL LOJA, LONGITUD 15,5 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA	30/06/2015	\$ 42.051.262,51	1219 - 1228	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 42.051.262,51	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JORGE WLADIMIR CAMPOVERDE SANCHEZ
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTOS			
1		MINSITERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL LOJA, LONGITUD 15,5 KM, UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA	30/06/2015	\$ 42.051.262,51	1219 - 1228	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 42.051.262,51	CUMPLE		

A. Corrales



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS

PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO AET

NOMBRE : DENIS DANIEL VALENCIA CANTOS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTOS		
1		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.	ASFALTADO DE LAS VÍAS URBANAS NUEVA LOJA	29/06/2016	\$ 11.048.310,28	CUMPLE	
				SUBTOTAL	\$ 11.048.310,28	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DENIS DANIEL VALENCIA CANTOS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTOS		
1		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.	ASFALTADO DE LAS VÍAS URBANAS NUEVA LOJA	29/06/2016	\$ 11.048.310,28	CUMPLE	
				SUBTOTAL	\$ 11.048.310,28	CUMPLE	

D. C. A. A. A.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E46: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIJO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA:

NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO AET

NOMBRE : JAVIER ANTONIO FAUBLA CUZME
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTOS		
1		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PASTAZA.	ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PLAYAS, CANTÓN SANTA CLARA.	16/06/2020	\$ 2.054.320,41	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 2.054.320,41	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA


NOMBRE : JAVIER ANTONIO FAUBLA CUZME
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTOS		
1		GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PASTAZA.	ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PLAYAS, CANTÓN SANTA CLARA.	16/06/2020	\$ 2.054.320,41	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 2.054.320,41	CUMPLE	

J. Cuervo



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E46: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS

PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO AET**

NOMBRE : DIEGO JAVIER VILLACIS VILLACIS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO		
			2005	MÍN \$2.000.000,00		
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA.	ASFALTADO DE LA VÍA CUICOCHA - APUELA - AGUAGRUM, CANTÓN COATCACHI.	13/05/2016	\$ 19.849.235,54	1490 - 1513	CUMPLE
SUBTOTAL				\$ 19.849.235,54	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DIEGO JAVIER VILLACIS VILLACIS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO		
			2005	MÍN \$1.000.000,00		
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA.	ASFALTADO DE LA VÍA CUICOCHA - APUELA - AGUAGRUM, CANTÓN COATCACHI.	13/05/2016	\$ 19.849.235,54	1490 - 1513	CUMPLE
SUBTOTAL				\$ 19.849.235,54	CUMPLE	

Diego Javier Villacis Villacis



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO AET**

NOMBRE : GONZALO VICENTE DÍAZ JIJÓN.
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTO			
1		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE INTEGRACIÓN DE LOS VALLES RUTA VIVA FASE II.	01/06/2012	\$ 36.173.278,56	1514 - 1573	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 36.173.278,56	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GONZALO VICENTE DÍAZ JIJÓN.
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTO			
1		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE INTEGRACIÓN DE LOS VALLES RUTA VIVA FASE II.	01/06/2012	\$ 36.173.278,56	1514 - 1573	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 36.173.278,56	CUMPLE		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA:

NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE:

CONSORCIO AET

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ESTEFANY CAROLINA CHAVEZ PEREZ
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			AÑO				
5	CONTRATOS		BASE				
			2005	MÍN \$1.000.000,00			
1	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PASTAZA.	ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PLAYAS, CANTON SANTA CLARA	01/06/2020	\$ 2.054.320,41	1574 - 1581	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 2.054.320,41	CUMPLE		

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA:

NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: CONSORCIO AET

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DAVID ALEXANDER CANDO CEVALLOS
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			AÑO	PÁG..		
5	CONTRATOS		BASE			
			2005	MÍN \$1.000.000,00		
1	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PASTAZA.	ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PLAYAS, CANTON SANTA CLARA	01/06/2020	\$ 2.054.320,41	CUMPLE	
SUBTOTAL				\$ 2.054.320,41	CUMPLE	

David Alexander Cando Cevallos



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-IMPR-2020-02-O
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA:

NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: CONSORCIO AET

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DIEGO ARMANDO BRAVO TUMBACO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
5					MIN \$1.000.000,00			
1	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PASTAZA.	ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PLAYAS, CANTON SANTA CLARA	01/06/2020		\$ 2.054.320,41	1589 - 1596	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 2.054.320,41	CUMPLE		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:

PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA:

NAPO - SUCUMBIOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE:

CONSORCIO AET

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JAVIER RODRIGO CABRERA ESPÍN
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
5					MÍN \$1.000.000,00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.	CONSTRUCCION DE FACILIDADES DE TRANSITO EN AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI, ALTERNATIVA NORTE ARMENIA 2	10/10/2013		\$ 11.292.353,94	1597 -1614	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 11.292.353,94	CUMPLE		

J. Cabrer A. Espín



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS

PROVINCIA:

NAPO - SUCUMBÍOS

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

OFERENTE: **CONSORCIO AET**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PIEDAD ANGIE LEON ERAS
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PASTAZA.	ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PLAYAS, CANTON SANTA CLARA	01/06/2020		\$ 2.054.320,41	1615 - 1621	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 2.054.320,41	CUMPLE		

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS

PROVINCIA:

NAPO - SUCUMBÍOS

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE:

CONSORCIO AET

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JISELA FERNANDA PINEDA GOMEZCOELLO
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PASTAZA.	ASFALTADO DE LAS CALLES DEL BARRIO LAS PLAYAS, CANTON SANTA CLARA	01/06/2020		\$ 2.054.320,41	1622 - 1630	CUMPLE	
SUBTOTAL					\$ 2.054.320,41	CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MIPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

NOMBRE : JORGE ERNESTO MORA HERAS
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$4.000.000,00				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHOYO - JUAN DE 232.77 KM DE LONGITUD	01/08/2008	\$ 51.950.319,52		1270 - 1271		
			SUBTOTAL	\$ 51.950.319,52		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

NOMBRE : JORGE ERNESTO MORA HERAS
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$2.000.000,00				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - QUEVEDO - BABAHOYO - JUAN DE 232.77 KM DE LONGITUD	01/08/2008	\$ 51.950.319,52				
			SUBTOTAL	\$ 51.950.319,52		CUMPLE		

Jorge Ernesto Mora Heras



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

NOMBRE : RENÉ FABIAN CASTILLO AGUIRRE
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO		
1	H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO, TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALOAG) - KM 46+908 (TANDAPI) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	01/06/2007	\$ 92.150.141,49	1271 - 1273	
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE	

Handwritten signature: RC



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : RENÉ FABIAN CASTILLO AGUIRRE
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MIN \$2.000.000,00			
1	H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO, TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALOAG) - KM 46+908 (TANDAPI) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM. MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	01/06/2007	\$ 92.150.141,49	1271 - 1273		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

Handwritten signature and initials: "RCS" and "RCS" with a flourish.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

NOMBRE : PABLO MARCELO GUZMAN CARRION
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAQUILLAS - SANTA ROSA DE 46.24 KM DE LONGITUD	12/09/2006	\$ 26.310.068,64	1274 - 1275		
SUBTOTAL				\$ 26.310.068,64	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PABLO MARCELO GUZMAN CARRION
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAQUILLAS - SANTA ROSA DE 46.24 KM DE LONGITUD	12/09/2006	\$ 26.310.068,64	1274 - 1275		
SUBTOTAL				\$ 26.310.068,64	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:
PROVINCIA:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

NOMBRE : MARCO ANTONIO MONTAÑO MARTINEZ
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS		
1	H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO, TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALOAG) - KM 46+908 (TANDAPI) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	01/10/2016	\$ 92.150.141,49	1276 - 1277	
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARCO ANTONIO MONTAÑO MARTINEZ
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS		
1	H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO, TRAMO 2 KM 11+500 (LA Y DE ALOAG) - KM 46+908 (TANDAPI) DE UNA LONGITUD DE 35.41 KM, MANTENIMIENTO POSTERIOR DEL TRAMO AMPLIADO A 4 CARRILES Y MANTENIMIENTO DE TODA LA VIA	01/10/2016	\$ 92.150.141,49	1276 - 1277	

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:
PROVINCIA:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
NAPO - SUCUMBIOS

SUBTOTAL	\$ 92.150.141,49	CUMPLE
----------	------------------	--------

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

NOMBRE : COOPER JOSEPH AVILES HERNANDEZ
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO		
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E25 A BABA	24/06/2013	\$ 21.093.186,88	1278 - 1279	
SUBTOTAL				\$ 21.093.186,88	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : COOPER JOSEPH AVILES HERNANDEZ
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO		
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E25 A BABA	24/06/2013	\$ 21.093.186,88	1278 - 1279	
SUBTOTAL				\$ 21.093.186,88	CUMPLE	

Cooper



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E46: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIJO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

NOMBRE : CLAY BRYAN SAMANIEGO AYMAR
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	5	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
					BASE	MONTOS			
1			MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E25 A BABA	24/06/2013	\$ 21.093.186,88	1280 -1281		
SUBTOTAL						\$ 21.093.186,88	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CLAY BRYAN SAMANIEGO AYMAR
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	5	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
					BASE	MONTOS			
1			MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E25 A BABA	24/06/2013	\$ 21.093.186,88	1278 - 1279		

Clay Bryan Samaniego Aymar



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E46: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

SUBTOTAL	\$ 21.093.186,88	CUMPLE
-----------------	------------------	--------

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

NOMBRE : JOHNNY ENRIQUE HERAS ROSADO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E25 A BABA	24/06/2013	\$ 21.093.186,88	1280 -1281		
SUBTOTAL				\$ 21.093.186,88	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOHNNY ENRIQUE HERAS ROSADO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E25 A BABA	24/06/2013	\$ 21.093.186,88	1281 -1283		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:

LPI-MTOP-MIPR-2020-02-O

PROYECTO:

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E46: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA:

NAPO - SUCUMBIOS

SUBTOTAL	\$ 21.093.186,88	CUMPLE
----------	------------------	--------

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ARTEMIO ULISES VERA VERA

CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			AÑO	BASE			
5							
CONTRATOS			2005	MÍN \$1.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALOAG - SANTO DOMINGO, TRAMO 2	31/12/2009	\$ 92.150.141,49	1284 -1285		
	SUBTOTAL			\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIJO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : SANTIAGO ARREA NARANJO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				AÑO				
5				BASE				
				2005	MÍN \$1.000.000,00			
1		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II	30/09/2015	\$ 155.741.784,75	1286 -1287		
				SUBTOTAL	\$ 155.741.784,75	CUMPLE		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E48: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : EFRAIN ALBERTO GONZALES SERRANO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALOAG - SANTO DOMINGO TRAMO II	2005	MÍN \$1.000.000,00	1288 -1289		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

Handwritten signature

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : KAREN DANIELA QUINTERO FRANCO
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SEVILLA DE ORO - SAN PABLO	12/06/2014		\$ 35.992.117,05	1290 -1291		
SUBTOTAL					\$ 35.992.117,05	CUMPLE		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIDOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIDOS

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WILSON AUGUSTO ORTEGA VILLAMAGUA
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	AMPLIACIÓN DE LA VÍA ALOAG - SANTO DOMINGO TRAMO II	2005	MÍN \$1.000.000,00	1292 -1293		
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	CUMPLE		

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUJEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO

EXPERIENCIA ESPECÍFICA


NOMBRE : ALEXIS ANGEL CELIO GUERRERO CHAVEZ
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	HONORABLE CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RIEGO TABACUNDO.	14/10/2016		\$ 100.357.756,07	1294 -1295		
SUBTOTAL					\$ 100.357.756,07	CUMPLE		

Handwritten signature/initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR – NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

NOMBRE : JOSE HOMERO VILLACRES SILVA

CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$4.000.000,00				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA CONCORDIA - PUERTO NUEVO (LATITUD 0) INCLUYE LA CONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE LOS RIOS: GUABAL, GUABALITO, BUA Y CHILA	01/06/2008	\$ 13.546.405,50		1135-1147		
			SUBTOTAL	\$ 13.546.405,50		CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

NOMBRE : JOSE HOMERO VILLACRES SILVA

CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$2.000.000,00				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PLAN DE MILAGRO - INDIANZA - GUALAQUIZA, TRAMO 1: KM 48+000 AL KM 53+598,56 (TUCUMBATZA) Y TRAMO 2: KM 0+000 (TUCUMBATZA) AL KM 23+460 INICIO SECTOR URBANO GUALAQUIZA	01/06/2006	\$ 5.296.378,20		1135-1147		
			SUBTOTAL	\$ 5.296.378,20		CUMPLE		

Es A of the



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPHMTP-MIPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

NOMBRE : ALEXIS FIDEL ROMERO MOREIRA
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			AÑO BASE 2005	MIN \$4.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUENCA-GIRON-PASAJE. TRAMO 1: EL SALADO-LENTAG DE 55 KM, TRAMO 2: LENTAG-SAN FRANCISCO DE 39,50 KM Y TRAMO 3: SAN FRANCISCO - PASAJE DE 47,50 KM RESPECTIVAMENTE, OBRA CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND EL TRAMO 1 Y A NIVEL DE CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO EL TRAMO 2 Y TRAMO 3	01/10/2015	\$ 38.148.932,17	1148-1159		
SUBTOTAL				\$ 38.148.932,17	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:

PROYECTO:

PROVINCIA:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
NAPO - SUCUMBIOS

NOMBRE :
CARGO :

ALEXIS FIDEL ROMERO MOREIRA
INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUENCA-GIRON-PASAJE. TRAMO 1: EL SALADO-LENTAG DE 55 KM, TRAMO 2: LENTAG-SAN FRANCISCO DE 39.50 KM Y TRAMO 3: SAN FRANCISCO - PASAJE DE 47.50 KM RESPECTIVAMENTE, OBRA CON PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND EL TRAMO 1 Y A NIVEL DE CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO EL TRAMO 2 Y TRAMO 3	01/10/2015	\$ 38.148.932,17	1148-1159		
SUBTOTAL				\$ 38.148.932,17	CUMPLE		

(Handwritten signatures and initials)



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

NOMBRE : MANUEL DE JESUS RUILOVA SANMARTIN
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	CONSTRUCCION DE LAS FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI, ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1	20/09/2013	\$ 38.488.964,46	1160-1182		
SUBTOTAL				\$ 38.488.964,46	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

PROYECTO:

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
NAPO - SUCUMBÍOS

PROVINCIA:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE :

MANUEL DE JESUS RUILOVA SANIMARTIN

CARGO :

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS MIN \$2.000.000,00	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
1	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	PROLONGACION DE LA AV. SIMON BOLIVAR TRAMO 1 Y TRAMO 2	09/09/2015	\$ 20.972.716,05	1160-1182		
SUBTOTAL				\$ 20.972.716,05	CUMPLE		

A
S
AS



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO

PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-Q
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

NOMBRE : FERNANDO MARIANO RODRIGUEZ RIOS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
			2005	MIN \$2.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHILLANES BUCAY DE 55.50 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR	01/09/2008	\$ 43.782.057,27	1183-1198		
SUBTOTAL				\$ 43.782.057,27	CUMPLE		

Handwritten signatures and initials: A, S, A, RD



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:

PROYECTO:

PROVINCIA:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

LPI-MTOP-MPR-2020-02-0

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
NAPO - SUCUMBÍOS

NOMBRE :

CARGO :

FERNANDO MARIANO RODRIGUEZ RIOS

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	GAD PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO VERDE - SAN GABRIEL DE BABA - JULIO MORENO DE 14,60 KM DE LONGITUD	01/08/2013		\$ 17.705.027,01	1183-1198		
SUBTOTAL					\$ 17.705.027,01	CUMPLE		

Handwritten signatures and initials: Es A of [unclear]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

PROYECTO:

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS

PROVINCIA:

NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE:

OBRACIV CIA. LTDA.

NOMBRE : LUIS ANIBAL BENAVIDES ROMERO

CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	REPAVIMENTACION DE LA VIA CONOCOTO AMAQUAÑA, LONGITUD 12+300 KM Y LA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES SOBRE LA QUEBRADA AGUARICO, PARROQUIA CONOCOTO	2005	MIN \$2.000.000,00	1199-1215		
			31/05/2018	\$ 2.852.586,80			
SUBTOTAL				\$ 2.852.586,80	CUMPLE		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
NAPO - SUCUMBIOS

PROVINCIA:
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE :
CARGO :

LUIS ANIBAL BENAVIDES ROMERO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MÍN \$1.000.000,00			
1	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	MANTENIMIENTO Y REPARACION INTEGRAL DE LA VIA PERIMETRAL INC. REDONDELES Y DISTRIBUIDORES DESDE: EL PUENTE VICENTE ROCAFUERTE (0-005.15), HASTA LA AV. 25 DE JULIO (24+860) PARROQUIA PASACUALES, TARQUI, FEBRES CORDERO	28/03/2016	\$ 7.867.423,85	1199-1215		
SUBTOTAL				\$ 7.867.423,85	CUMPLE		

[Handwritten signatures and initials]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

NOMBRE : CHRISTIAN DANIEL PORTERO CALLATASIG
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR EN LAS AVENIDAS ELOY ALFARO, DE LOS GRANADOS Y RIO COCA	07/03/2016	\$ 10.869.572,60	1216-1230		
SUBTOTAL				\$ 10.869.572,60	CUMPLE		

CA A



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:

PROYECTO:

PROVINCIA:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
NAPO - SUCUMBÍOS

NOMBRE :
CARGO :

CHRISTIAN DANIEL PORTERO CALLATASIG
INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MIN \$1.000.000,00			
1	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS	INTERCAMBIADOR EL CONDADO: INTERSECCION AVENIDA MARISCAL SUCRE - AVENIDA LA PRENSA - AUTOPISTA CORDOVA GALARZA	01/05/2012	\$ 6.576.785,58	1216-1230		
SUBTOTAL				\$ 6.576.785,58	CUMPLE		

[Handwritten signature]
CS X



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR – NUEVA LOJA (LAGO AGRIÓ), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

NOMBRE : EDGAR PAUL CAMPOS PARRA
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO, AMPLIACION, EXPLOTACION Y ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL E INSTALACION DE SERVICIOS PUBLICOS DEL TRAMO ACCESO NORTE AEROPUERTO INTERNACIONAL QUITO	2005	MIN \$ 2.000.000,00			
			01/08/2011	\$ 201.087.446,99	1231-1245		
SUBTOTAL				\$ 201.087.446,99	CUMPLE		

S A J



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-0
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : EDGAR PAUL CAMPOS PARRA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTOS			
5				2005	MÍN \$1.000.000,00			
1		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACION DEL TRAMO VARIANTE A 4 CARRILES TRAMO COLLAS - PTE. GUAYLLABAMBA KM 7+000 - 11+291, INTERCAMBIADORES, PASOS SUPERIORES, INFERIORES, SOLUCIONES VIALES, PUENTE PEATONAL, PARADA DE BUSES, ESTABILIZACION Y REVESTIMIENTO DE TALUDES, REUBICACION DE SERVICIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	01/08/2014	\$ 74.275.089,07	1231-1245		
SUBTOTAL					\$ 74.275.089,07	CUMPLE		

S A 2020



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS PATRICIO GRANJA RODRIGUEZ
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
5					MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS								
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	CONSTRUCCION DE LAS FACILIDADES DE TRANSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMINAJUI, ALTERNATIVA SUR, SECTOR ARMENIA 1.	04/06/2014		\$ 24.764.616,70	1246-1265		
SUBTOTAL					\$ 24.764.616,70	CUMPLE		

Es A d f



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARIO PATRICIO MORAN PROAÑO
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				AÑO	BASE			
5	1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	REPAVIMENTACION DE LA VIA CONOCOTO AMAGUAÑA, LONGITUD 12+300 KM Y LA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES SOBRE LA QUEBRADA AGUARICO, PARROQUIA CONOCOTO	2005	MÍN \$1.000.000,00			
				31/05/2019	\$ 2.852.586,80	1266-1283		
SUBTOTAL					\$ 2.852.586,80	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : HUGO VLADIMIR JATIVA SEVILLA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX	5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				AÑO	BASE			
				2005	MÍN \$1.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA 15.50 KM DE LONGITUD, PROYECTO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA	03/12/2012		\$ 1.323.157,50	1284-1304		
SUBTOTAL					\$ 1.323.157,50	CUMPLE		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARCO VINICIO SAMANIEGO SILVERIO
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX	5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				AÑO	MIN \$1.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LA VIA "Y" DEL SALTO CHAMANGA, "Y" DEL SALTO - MUJISNE, RIO VERDE - ESMERALDAS - ATACAMES - "Y" DEL SALTO, DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	12/07/2016	\$ 2.840.800,24	1315-1333			
SUBTOTAL				\$ 2.840.800,24	CUMPLE			

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR -- NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

OFERENTE: OBRACIV CIA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : BYRON DARIO ENRIQUEZ LANDAZURI
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MAX CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MIN \$1.000.000,00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EL PUYO - 10 DE AGOSTO - EL TRIUNFO, PARROQUIA PUYO, 10 DE AGOSTO Y EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA	02/02/2018	\$ 2.340.469,25	1305-1314		
	SUBTOTAL			\$ 2.340.469,25	CUMPLE		

S X prof



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:
PROVINCIA:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
NAPO - SUCUMBIOS

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: **OBRACIV CIA. LTDA.**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **LUIS IVAN MORALES MORALES**
CARGO : **RELACIONADOR SOCIAL**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			AÑO BASE 2005	MIN \$500.000,00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	REPAVIMENTACION DE LA VIA CONOCOTO AMAGUAÑA, LONGITUD 12+300 KM Y LA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES SOBRE LA QUEBRADA AGUARICO, PARROQUIA CONOCOTO	31/05/2018	\$ 2.852.586,80	1334-1349		
SUBTOTAL				\$ 2.852.586,80	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS
 INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ACCYEM

NOMBRE : JORGE GLAUCO BAEZ DE LA CADENA
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005	MIN	\$4.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE - PUENTE MATAJE DE 18,10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 METROS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2017		\$ 12.934.783,05		558 - 570		
SUBTOTAL					\$ 12.934.783,05		CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: ACCYEM

NOMBRE : JORGE GLAUCO BAEZ DE LA CADENA
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 2.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE - PUENTE MATAJE DE 18,10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 METROS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2017	\$	12.934.783,05	558 - 570		
SUBTOTAL				\$	12.934.783,05	CUMPLE		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ACCYEM

NOMBRE : HECTOR ANIBAL SARRIA TIPANTA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MIN \$4.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE BRICEÑO - ROSA BLANCA - SIMON BOLIVAR	2014	\$ 8.185.889,42	571 - 585		
SUBTOTAL				\$ 8.185.889,42	CUMPLE		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : HECTOR ANIBAL SARRIA TIPANTA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MIN \$2.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE BRICEÑO - ROSA BLANCA - SIMON BOLIVAR	2014	\$ 8.185.889,42	571 - 585		
SUBTOTAL				\$ 8.185.889,42	CUMPLE		

Handwritten signature: H. A. S. T.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ACCYEM

NOMBRE : JAVIER IGNACIO QUIJANO MENDOZA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTO		
5				2005	MIN \$4.000.000,00		
1		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE BRICEÑO - ROSA BLANCA - SIMÓN BOLÍVAR	2014	\$ 8.185.889,42	586 - 600	
SUBTOTAL					\$ 8.185.889,42	CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JAVIER IGNACIO QUIJANO MENDOZA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	MONTO		
5				2005	MIN \$2.000.000,00		
1		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE BRICEÑO - ROSA BLANCA - SIMÓN BOLÍVAR	2014	\$ 8.185.889,42	586 - 600	
SUBTOTAL					\$ 8.185.889,42	CUMPLE	

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ACCYEM

NOMBRE : RENE PATRICIO LAFUENTE MORENO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LOS SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - QUININDE RVE E20, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2016		\$ 3.638.101,67	601 - 610		
SUBTOTAL					\$ 3.638.101,67	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR – NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : RENE PATRICIO LAFUENTE MORENO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION EMERGENTE DE LOS SITIOS CRITICOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - QUININDE RVE E20, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2016		\$ 3.638.101,67	601 - 610		
SUBTOTAL					\$ 3.638.101,67	CUMPLE		

Handwritten signature/initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ACCYEM

NOMBRE : STALIN ANDRES ÑACATA GUASUMBA
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LOS SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - QUININDE RVE E20, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2016	\$ 3.638.101,67	611 - 620		
SUBTOTAL				\$ 3.638.101,67	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

PROYECTO:

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
NAPO - SUCUMBIOS

PROVINCIA:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **STALIN ANDRÉS ÑACATA GUASUMBA**

CARGO : **INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
			2005	MÍN \$1.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION EMERGENTE DE LOS SITIOS CRITICOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - QUININDE RVE E20, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2016	\$ 3.638.101,67	611 - 620		
SUBTOTAL				\$ 3.638.101,67	CUMPLE		

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ACCYEM

NOMBRE : **MAVILO MARCIAL MOREIRA VELEZ**

CARGO : **INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
			2005	MÍN \$2.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PABLO - SAN FRANCISCO - MURACHI - LA MILLA - LA TRANCA DE 21.50 KMS DE LONGITUD, UBICADO EN EL CANTON SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI	2014	\$ 10.197.183,60	621 - 633		
SUBTOTAL				\$ 10.197.183,60	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR – NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MAVILO MARCIAL MOREIRA VELEZ
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PABLO - SAN FRANCISCO - MURACHI - LA MILA - LA TRANCA DE 21.50 KMS DE LONGITUD, UBIGADO EN EL CANTON SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABI	2014	\$ 10.197.183,60	621 - 633		
SUBTOTAL				\$ 10.197.183,60	CUMPLE		

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: ACCYEM
NOMBRE : AURELIO JAVIER DE LA CADENA RUIZ
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE - PUENTE MATAJE DE 18,10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 METROS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2017	\$ 12.934.783,05	634 - 646		
SUBTOTAL				\$ 12.934.783,05	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
NAPO - SUCUMBIOS

PROVINCIA:
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : **AURELIO JAVIER DE LA CADENA RUIZ**
CARGO : **INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PABLO - SAN FRANCISCO - MURACHI - LA MILA - LA TRANCA DE 21.50 KMS DE LONGITUD, UBICADO EN EL CANTON SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABÍ	2005	MÍN \$1.000.000,00			
			2014	\$ 10.197.183,60	634 - 646		
SUBTOTAL				\$ 10.197.183,60	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: ACCYEM

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : FRANKLIN APARICIO BELTRAN VEGA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE - PUENTE MATAJE DE 18,10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 METROS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2017		\$ 12.934.783,05	647 - 658		
SUBTOTAL					\$ 12.934.783,05	CUMPLE		

Handwritten signature: d A R G R



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: ACCYEM

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANDRES OMAR VINUEZA TAPIA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION EMERGENTE DE LOS SITIOS CRITICOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - QUININDE RVE E20, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2016		\$ 3.638.101,67	659 - 668		
SUBTOTAL					\$ 3.638.101,67	CUMPLE		

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: ACCYEM

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANA DEL ROCIO SAA ORELLANA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			AÑO	PÁG..		
			BASE			
			2005	MIN \$1.000.000,00		
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE - PUENTE MATAJE DE 18,10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 METROS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2017	\$ 12.934.783,05	669 - 682	
SUBTOTAL				\$ 12.934.783,05	CUMPLE	

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: ACCYEM

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE BENJAMIN ALAVA ZAMBRANO
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE - PUENTE MATAJE DE 18,10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 METROS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2017		\$ 12.934.783,05	683 - 696		
SUBTOTAL					\$ 12.934.783,05	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-IMPR-2020-02-0
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

OFERENTE: ACCYEM

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MANUEL STALIN VASQUEZ VARELA
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION EMERGENTE DE LOS SITIOS CRITICOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - QUININDE RVE E20, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2005	MIN \$1.000.000,00	697 - 706		
			2016	\$ 3.638.101,67			
SUBTOTAL				\$ 3.638.101,67	CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E46: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: ACCYEM

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARITZA SOLEDAD CHALCO IPIALES
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE - PUENTE MATAJE DE 18,10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 METROS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	2017		\$ 12.934.783,05	707 - 719		
SUBTOTAL					\$ 12.934.783,05	CUMPLE		

Handwritten signature and initials

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-0
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS
INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS

NOMBRE : NELSON ERNESTO ALMEIDA TORRES
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTO MIN \$4.000.000,00	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "LATACUNGA - LA MANA" DE 137.27 KM DE LONGITUD	14/11/2008	\$ 134.297.493,73	2681-2730		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$ 134.297.493,73	NO CUMPLE		

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: **CONSORCIO NAPO SUCUMBÍOS**

NOMBRE : NELSON ERNESTO ALMEIDA TORRES
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE (DIRECTOR DE PROYECTO)

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "LATACUNGA - LA MANA" DE 137.27 KM DE LONGITUD	14/11/2008	\$	15.895.386.92	2681-2730		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$	15.895.386.92	NO CUMPLE		

Handwritten signature and initials

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBÍOS

NOMBRE : CÉSAR JAVIER ARELLANO MORAN
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005	MIN	\$ 4.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "LATACUNGA - LA MANA" DE 137,27 KM DE LONGITUD	14/1/2008		\$ 100.895.113,78		2731-2780		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL					\$ 100.895.113,78		NO CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
NAPO - SUCUMBIOS

PROVINCIA:
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CÉSAR JAVIER ARELLANO MORAN
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS MIN \$2.000.000,00			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "LATACUNGA - LA MANA" DE 137,27 KM DE LONGITUD	14/1/2008	\$ 15.895.386,92	2731-2780		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$ 15.895.386,92	NO CUMPLE		

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS

NOMBRE : ALEX PAUL AILLÓN AILLÓN
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "LATACUNGA - LA MANA" DE 137.27 KM DE LONGITUD	01/01/2009		2782-2833		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL						NO CUMPLE	

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALEX PAUL AILLÓN AILLÓN
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "LATACUNGA - LA MANA" DE 137.27 KM DE LONGITUD	01/01/2009		2782-2833		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL						NO CUMPLE	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TECNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS

NOMBRE : WASHINGTON DANILO NARVÁEZ POZO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTO			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DE RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PLAN DE MILAGRO - INDIANZA - GUALAQUIZA, TRAMO 3: PLAN DE MILAGRO - SAN JUAN BOSCO, DE 25 KM DE LONGITUD	2005	MIN \$2.000.000,00	2834-2856		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$ 4.933.619,12		NO CUMPLE	

F. A. ...



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
NAPO - SUCUMBIOS

PROVINCIA:
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WASHINGTON DANILO NARVÁEZ POZO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DE RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PLAN DE MILAGRO - INDIANZA - GUALAQUIZA, TRAMO 3: PLAN DE MILAGRO - SAN JUAN BOSCO, DE 25 KM DE LONGITUD	15/01/2012		\$ 2.280.000,00	2834-2856		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL					\$ 2.280.000,00		NO CUMPLE	

A pd
xv

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBÍOS

NOMBRE : JORGE VICENTE IBARRA GARCÍA
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
5			2005	MÍN \$2.000.000,00			
1	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	REHABILITACIÓN DE LAS AVENIDAS MARISCAL SUCRE Y DIEGO DE VÁSQUEZ DE CEPEDA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL DE SAN JUAN Y EL INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN	06/06/2012	\$ 4.714.432,07	2857-2886		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$ 4.714.432,07	NO CUMPLE		

[Handwritten signatures and initials]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPHMTP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JORGE VICENTE IBARRA GARCÍA
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	REHABILITACIÓN DE LAS AVENIDAS MARISCAL SUCRE Y DIEGO DE VÁSQUEZ DE CEPEDA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL TÚNEL DE SAN JUAN Y EL INTERCAMBIADOR DE CARCELEN	2005	MIN \$1.000.000,00	2857-2886		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$ 3.535.824,05	NO CUMPLE		

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO NAPO SUCUMBÍOS**
 NOMBRE : JONATHAN JAZMANNI BEJARANO MAQUILÓN
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍA PERIMETRAL (INC. REDONDELES Y DISTRIBUIDORES, DESDE: EL PUENTE VICENTE ROCAFUERTE (0-005.15), HASTA LA AV. 25 DE JULIO (24+860) PARROQUIA PASCUALES, TARQUI, FEBRES CORDERO Y XIMENA	2005	MIN \$2.000.000,00	2887-2903		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$ 7.867.423,85	NO CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBOS
NAPO - SUCUMBOS

PROVINCIA:
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JONATHAN JAZMANNI BEJARANO MAQUILÓN
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍA PERIMETRAL (INC. REDONDELES Y DISTRIBUIDORES, DESDE: EL PUENTE VICENTE ROCAFUERTE (0-005.15), HASTA LA AV. 25 DE JULIO (24+860) PARROQUIA PASCUALES, TARQUI, FEBRES CORDERO Y XIMENA	28/03/2016	\$ 1.998.644,17	2887-2903		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$ 1.998.644,17	NO CUMPLE		

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE:

NOMBRE : IRENE KRUKAYA CUJI SIGUENZA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AIBATO	PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO MAS CONTRATO COMPLEMENTARIO	01/08/2016	\$ 14.919.288,81	2904-2927		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$ 14.919.288,81	NO CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
NAPO - SUCUMBIOS

PROVINCIA:

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : IRENE KRUKAYA CUJI SIGUENZA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	2005				
5						MÍN \$1.000.000,00			
1		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	PAVIMENTACION AV. LUIS ANIBAL GRANJA CANALIZACION DE LA QUEBRADA TERREMOTO Y PAVIMENTACION CALLES SIXTO MARIA DURAN Y CARLOS CANDO MAS CONTRATO COMPLEMENTARIO	28/03/2016		\$ 1.010.258,08	2904-2927		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL						\$ 1.010.258,08		NO CUMPLE	



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : RAFAEL AUGUSTO ORDINOLA VARGAS
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MONTOS			
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACION DE LA CARRETERA "LATACUNGA - LA MANA" DE 137.27 KM DE LONGITUD	14/11/2008	\$ 26.020.655,96	2928-2975		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$ 26.020.655,96	NO CUMPLE		

A. H. d. J. C. S.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO

PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBÍOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PATRICIO MARCELO VASCO LOPEZ
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MAX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				AÑO	BASE			
5				2005	MIN \$1.000.000,00			
1		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	FISCALIZACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON UNA LOG. 22 KM	01/02/2013	\$ 1.037.503,42	2976-3000		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL					\$ 1.037.503,42	NO CUMPLE		

[Handwritten signature]
 CAD

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

PROCESO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROYECTO:
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBÍOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GIOVANNY WLADIMIR ESTRELLA SALCEDO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONTOS		PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			AÑO BASE	2005			
1	EPMAPS AGUA DE QUITO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL TUNEL DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RIO DUE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS	29/11/2019	\$ 356.197,33	3001-3017		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
2	EPMAPS AGUA DE QUITO	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CANTONES DE LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LA JOYA DE LOS SACHAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA. INCLUYE	05/04/2019	\$ 354.404,00	3001-3017		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
3	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE RUMINAHUI	PLANES MAESTROS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON RUMINAHUI	02/10/2013	\$ 392.518,25	3001-3017		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL				\$ 1.103.119,58	NO CUMPLE		

[Handwritten signature]

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NIJEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBÍOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : RAMIRO ALEJANDRO MERINO ZURITA
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA "LATACUNGA - LA MANA" DE 137,27 KM DE LONGITUD	30/01/2013		\$ 28.870.549,44	3018-3046		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL					\$ 28.870.549,44	NO CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
 PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS
 PROVINCIA: NAPO - SUCUMBIOS

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MAYRA PATRICIA CHISAG ATACUSHI
 CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	2005				
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA JULIO ANDRADE - BARRIO LA ESTRELLA - CHAUCHIN - CASA GRANDE - LA AGUADA - YALQUER - IPUERAN - SAN FRANCISCO DEL TROJE	21/06/2016		\$ 1.159.692,95	3047-3068		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL					\$ 1.159.692,95	NO CUMPLE		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-O
PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS
PROVINCIA: NAPO - SUCUMBÍOS

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: CONSORCIO NAPO SUCUMBÍOS

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARIBEL TATIANA LLERENA VALENCIA
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MAX	CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO		MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				BASE	2005				
1		MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	AMPLIACION DE LA VIA PUENTE JAMBELI - LATACUNGA - AMBATO, UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI	29/12/2012		\$ 30.301.822,49	3069-3088		No presenta convalidación solicitada para certificar la experiencia.
SUBTOTAL						\$ 30.301.822,49	NO CUMPLE		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E4S, Y DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIQ), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

FORMACIÓN PROFESIONAL

Nro	OFERENTE	SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DE OBRAS OBLIG	RENDIENTE DE MANTENIMIENTO	RENDIENTE DE OBRAS OBLIG	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEOLÓGICO	EXPERTO EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	ESPECIALISTA AMBIENTAL	RELACIONADOR SOCIAL	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	HIDALGO E HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO AET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	ORBRACIV CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	ACCYEM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No presenta convalidación

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

Nro	TIPO DE EXPERIENCIA	SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DE OBRAS OBLIG	RENDIENTE DE MANTENIMIENTO	RENDIENTE DE OBRAS OBLIG	ESPECIALISTA HIDRÁULICO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEOLÓGICO	EXPERTO EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	ESPECIALISTA AMBIENTAL	RELACIONADOR SOCIAL	CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	HIDALGO E HIDALGO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO AET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	ORBRACIV CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	ACCYEM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	No presenta convalidación

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO

Facturación Media Anual

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
NAPO - SUCUMBIOS



TIPO DE PROCESO
PROVINCIA

PROYECTO

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

CÓDIGO ADOPTADO

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

20.620.037,03

CONCEPTO	HIDALGO E HIDALGO		CONSORCIO AET		OBRACIV CIA. LTDA.	
Facturación año 2015	228.555.801,25		4.783.161,91		2.729.386,52	
Facturación año 2016	205.551.266,82		12.361.903,15		6.454.245,78	
Facturación año 2017	217.916.072,85		11.866.838,44		4.137.384,08	
Facturación año 2018	254.973.441,28		9.178.724,78		8.356.057,25	
Facturación año 2019	215.583.484,94		9.014.146,30		5.167.477,14	
Facturación año 2020						
FACTURACIÓN MEDIA ANUAL	224.516.013,43	CUMPLE	9.440.954,92	CUMPLE	5.368.910,15	CUMPLE
		>3500000,00		>3500000,00		>3500000,00

Handwritten signatures and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO

Facturación Media Anual



TIPO DE PROCESO

PROVINCIA

PROYECTO

CÓDIGO ADOPTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

NAPO - SUCUMBIOS

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR -- NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

20.620.037,03

CONCEPTO	HIDALGO E HIDALGO	CONSORCIO AET	OBRACIV CIA. LTDA.
Total Activos	681.408.809,58	9.501.870,95	7.888.363,97
Total Pasivos	126.394.444,32	5.478.876,00	3.781.837,64
TOTAL PATRIMONIO	555.014.365,26	4.022.994,95	4.106.526,33
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	>3358506,48	>3358506,48	>3358506,48

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO

Facturación Media Anual

TIPO DE PROCESO
PROVINCIA

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
NAPO - SUCUMBÍOS

PROYECTO

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160,35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS

CÓDIGO ADOPTADO

LPI-MTOP-MPR-2020-02-O

20.620.037,03



CONCEPTO	HIDALGO E HIDALGO		CONSORCIO AET		OBRACIV CIA. LTDA.	
Facturación año 2015	228.555.801,25		4.783.161,91		2.729.386,52	
Facturación año 2016	205.551.266,82		12.361.903,15		6.454.245,78	
Facturación año 2017	217.916.072,85		11.866.838,44		4.137.384,08	
Facturación año 2018	254.973.441,28		9.178.724,78		8.356.057,25	
Facturación año 2019	215.583.484,94		9.014.146,30		5.167.477,14	
Facturación año 2020						
FACTURACION MEDIA ANUAL	224.516.013,43	CUMPLE	9.440.954,92	CUMPLE	5.368.910,15	CUMPLE
		>3500000,00		>3500000,00		>3500000,00

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR -- NUJEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS

PROPONENTE	Entre Páginas		N. de páginas	METODOLOGIA				CRONOGRAMAS				CUMPLE / NO CUMPLE
	367	704		OBRA OBLIGATORIA	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	ANEXO IV	OBRA OBLIGATORIA	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO	MENSUALIZADOS			
				DESARROLLO: OBRA OBLIGATORIA - PUESTA A PUNTO - GESTION SOCIO AMBIENTAL	DESARROLLO: GESTION DE MANTENIMIENTO - MICROEMPRESAS - GESTION SOCIO AMBIENTAL	NO ES REPRODUCCION DEL ANEXO IV	DIAGRAMAS DE BARRAS 24 MESES	DIAGRAMAS DE BARRAS 60 MESES	LOS RUBROS EN FORMA INDIVIDUAL NO SOBREPASAN LOS 12 MESES DENTRO DEL PLAZO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS DE 24 MESES			
HIDALGO E HIDALGO	307	454	337	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO AET	203	361	147	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OBRAVICIA LTDA.	192	229	158	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ACCYEM	249	463	37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Handwritten signature and initials



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

PROYECTO: MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-48 "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOMA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160,35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBIOS

PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-02-02 PRESUPUESTO REFERENCIAL 20820037_08

Rubros	DESCRIPCIÓN (MOP-001-F)	Unid	Precio unitario	MTOF REFERENCIAL		Dólares		HIDALGO E HIDALGO S.A.		CONSORCIO AET	
				Metrazas	Total	Total	Precio Unitario	Total	Total	Precio Unitario	Total
MR-113 E	Bacheo asfáltico mayor y menor	m ³	170,11	5.227,03	889.170,67	122,64	641.043,39	5.227,03	169,39	855.407,20	
309-6(9)E	Transporte de mezcla asfáltica para capa bacheo	m ³ /km	0,35	462.042,36	161.714,83	0,26	120.131,01	462.042,36	0,25	115.510,93	
405-2 (1)	Asfalto diluido tipo RC grado..... para riego de adherencia	lts	0,63	32.889,33	20.661,67	0,46	16.007,97	32.889,33	0,52	16.988,05	
MR-112 E	Sellado de Fisuras Superficiales	m	0,54	136.322,55	73.614,18	1,18	160.660,61	136.322,55	0,59	79.067,08	
405-7.1 Eb	Micro Pavimento Asfáltico Tipo II (Micro-Surfacing)	m ²	2,91	1.524.240,00	4.435.935,40	1,83	2.789.359,20	1.524.240,00	2,36	3.597.208,40	
309-6(9)E	Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura	m ³ -km	0,35	1.463.270,40	512.144,64	0,26	390.450,30	1.463.270,40	0,25	365.817,60	
				Sub totales:		4.107.652,48		Sub totales:		6.059.695,92	
				Total		Total		Total		Total	
404-5	Capa de base asfáltica mezclada en planta e=10cm	m ²	14,48	142.025,00	2.056.522,00	6,53	1.211.473,25	142.025,00	11,58	1.644.649,50	
406-8	Fresado de pavimento asfáltico	m ³	15,93	14.202,50	228.245,83	9,62	139.468,55	14.202,50	8,41	133.645,53	
406-2	Capa de base reciclada	m ³	13,09	14.202,50	185.484,85	69,62	968.778,05	14.202,50	13,03	185.058,58	
405-2 (1)	Asfalto diluido tipo RC grado..... para riego de adherencia	lts	0,63	63.811,25	40.284,09	0,48	31.316,51	63.811,25	0,52	33.233,85	
405-1 (1)	Asfalto MC para imprimación	lts	0,63	198.835,00	125.268,05	0,52	103.394,20	198.835,00	0,52	103.394,20	
405-5	Capa de rodadura de hormigon asfáltico e=7,5cm, Mezclada en planta y en caliente	m ²	10,87	142.025,00	1.543.811,75	7,10	1.008.377,50	142.025,00	9,98	1.417.409,50	
309-6(9)E	Transporte de mezcla asfáltica para base asfáltica	m ³ -km	0,35	2.272.400,00	795.346,00	0,26	590.824,00	2.272.400,00	0,25	568.100,00	
309-6(9)E	Transporte de mezcla asfáltica para base de mesquete: 40 km	m ³ -km	0,35	1.136.200,00	397.670,00	0,26	295.412,00	1.136.200,00	0,25	284.050,00	
309-6(9)E	Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura	m ³ -km	0,35	852.150,00	288.252,50	0,26	221.559,00	852.150,00	0,25	213.037,60	
				Sub totales:		4.590.603,06		Sub totales:		4.582.578,86	
				Total		Total		Total		Total	
302-1	Destroce, desbaste y limpieza	ha	399,06	0,52	206,89	716,99	372,81	0,52	528,41	274,77	
307-3 (1)	Excavación manual en suelo para construcción de bajante	m ³	7,32	1.020,00	7.465,40	9,11	9.292,20	1.020,00	7,24	7.394,80	
503 (2)	Hormigón para bajante y descarga de 210 kg/cm ²	m ³	178,45	306,00	54.911,70	161,54	50.349,24	306,00	166,49	50.845,84	
504 (1)	Acero de refuerzo en barras fy=4.200 kg/cm ²	kg	2,00	167,77	335,53	1,72	289,56	167,77	1,96	329,82	
				Sub totales:		60.302,31		Sub totales:		58.634,33	
				Total		Total		Total		Total	
MR-12(E)	Limpieza de cauces a máquina	m ³	1,38	4.030,00	5.561,40	11,71	47.161,30	4.030,00	1,66	6.698,80	
405-6(3)	JUNTAS DE DILATACION TIPO III MOP- MTOF	m	96,66	521,04	50.514,83	246,04	521,04	521,04	94,10	49.029,65	
307 (4)	Pintura de hormigón en postes y pasamanos	m ²	18,77	13.724,10	257.601,36	3,67	50.367,45	13.724,10	14,48	198.724,87	
				Sub totales:		313.077,69		Sub totales:		254.444,63	

Handwritten signature and initials: "AS" and "AS" with a large flourish.

	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total
MR-1(2E) Limpieza de alcantarillas a mano	24,40	2.056,59	50.160,80	5,31	10.920,49	2.056,59	14,48	28.773,42			
304-1 (2) Material de préstamo para completar relleno	2,22	1.947,24	4.862,11	5,84	9.035,98	1.947,24	4,72	7.302,97			
309-0(9E) Transporte de material de préstamo importado Distancia de transporte 25-50 km. MTOP	0,36	61.889,60	22.280,26	0,28	16.051,50	61.889,60	0,26	15.472,40			
503 (2) Hormigón fcs-210g/cm2 para cabezales	179,45	171,38	30.750,56	164,54	28.185,57	171,38	166,49	28.539,73			
303-2 (5) Excavación en fango para construcción de alcantarilla	2,51	75,39	189,23	2,85	214,66	75,39	2,75	207,32			
303-2 (2) Excavación en suelo para construcción de alcantarilla	1,40	1.447,57	2.028,60	2,27	3.285,98	1.447,57	1,74	2.518,77			
307-2 (1) Excavación y Relleno en suelo para construcción de alcantarilla	5,80	1.086,81	6.320,90	12,84	13.693,16	1.086,81	6,16	6.713,23			
309-4(2B) Transporte de material de excavación DMT 10 Km	0,39	4.331,50	1.680,29	0,26	1.126,19	4.331,50	0,30	1.299,45			
602-2(AK) Reposición de tubería metálica corrugada deteriorada D = 120 cm	194,85	125,46	23.191,28	206,48	25.904,88	125,46	202,69	26.429,49			
602-2(AV) Reposición de tubería metálica corrugada deteriorada D = 150 cm	331,13	76,50	26.331,45	292,77	22.368,91	76,50	361,94	27.689,41			
602-2(AV) Reposición de tubería metálica corrugada deteriorada D = 180 cm	275,88	6,12	1.892,16	348,31	2.157,78	6,12	451,70	2.764,40			
301-2(1) Remoción de hormigón	42,93	8,92	374,91	23,40	239,73	8,92	50,88	462,07			
301-2 (05 (1)) Remoción de alcantarillas de tubo (D=0,80 m) MOP	22,88	17,34	383,27	6,92	119,69	17,34	28,97	502,34			
301-2 (06 (1)) Remoción de alcantarillas de tubo (D=1,20 m) MOP	22,88	142,74	3.237,34	11,07	1.580,13	142,74	28,87	4.135,16			
301-2 (08 (1)) Remoción de alcantarillas de tubo (D=1,50 m) MOP	22,88	104,55	2.371,19	13,84	1.446,97	104,55	28,87	3.028,81			
301-2 (08 (1)) Remoción de alcantarillas de tubo (D=1,80 m) MOP	22,88	18,36	416,40	18,44	338,96	18,36	28,87	531,89			
404-1 Base, Clase 2 MTOP	12,40	249,50	3.116,26	11,27	2.811,67	249,50	15,08	3.767,47			
309-0(5E) Transporte de base Distancia de transporte > 50 km MTOP	0,35	12.696,98	4.444,98	0,28	3.301,97	12.696,98	0,25	3.174,97			
503 (2) Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B (*) fcs 210 kg/cm2 (Encabezamiento salido)	179,45	41,04	7.364,63	164,64	6.792,72	41,04	166,49	6.832,75			
504 (1) Acero de refuerzo en barras MTOP	2,00	146,33	292,66	1,72	251,60	146,33	1,96	286,81			
405-1 (1) Asfalto MC para imprimación	0,60	3.292,21	2.074,09	0,52	1.711,95	3.292,21	0,52	1.711,95			
405-5 MTOP	21,88	517,80	11.329,46	13,59	7.036,80	517,80	22,42	11.609,08			
309-0(5E) Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura Distancia de transporte > 50 km. MTOP	0,35	26.073,33	8.776,97	0,26	6.519,07	26.073,33	0,25	6.289,33			
Sub totales:		166.393,65	212.820,46		106.393,65	166.393,65		169.997,24			
Total		166.393,65	212.820,46		106.393,65	166.393,65		169.997,24			
MR-12(1E) Limpieza de cunetas y encuzamientos a mano	7,32	14.745,12	107.834,28	6,55	96.560,54	14.745,12	5,76	84.931,89			
301-9 (1) Remoción de hormigón (cunetas)	21,47	1.627,33	34.858,78	8,35	13.958,21	1.627,33	24,62	40.094,66			
503 (4) Hormigón fcs-190 kg/cm2 para reparar cunetas	180,61	1.627,33	281.680,94	153,16	249.225,59	1.627,33	152,03	247.402,99			
303-2 (1) Excavación para cunetas y encuzamientos a mano	7,32	2.118,80	15.516,84	9,70	20.562,05	2.118,80	7,24	15.347,35			
309-4(2b) Transporte de material de excavación DMT 10 Km	0,39	42.396,05	16.554,46	0,26	11.022,97	42.396,05	0,30	12.748,82			
Sub totales:		389.879,37	436.615,99		389.879,37	389.879,37		400.465,90			
Total		389.879,37	436.615,99		389.879,37	389.879,37		400.465,90			
303-2 (6) Excavación en fango para construcción	2,51	1.176,00	2.851,76	2,85	3.351,60	1.176,00	2,75	3.234,00			
303-2 (2) Excavación en suelo para construcción	1,40	22.344,00	31.291,60	2,27	50.720,88	22.344,00	1,74	38.878,99			
606-1 (2) Material fillante	11,15	11.760,00	131.124,00	11,07	117.800,00	11.760,00	10,13	119.128,80			
402-7 (2) Gneiss (separador)	1,48	58.800,00	87.024,00	0,94	55.272,00	58.800,00	1,52	99.376,00			
309-4(2b) Transporte material de excavación (transporte libre 500 m) Distancia de transporte 10 km.MTOP	0,39	446.880,00	174.289,20	0,26	116.188,80	446.880,00	0,30	134.064,00			
309-4(2c) Transporte de material fillante (2-90 km) MTOP	0,35	320.800,00	112.210,00	0,28	83.396,00	320.800,00	0,25	80.100,00			
Sub totales:		459.072,48	538.874,95		459.072,48	459.072,48		464.831,36			
Total		459.072,48	538.874,95		459.072,48	459.072,48		464.831,36			
705-1(1E) Marcos de pavimento (Pintura) la = 15 cm MTOP	1,48	1.038.790,00	2.421.825,40	0,88	1.468.735,20	1.038.790,00	0,80	1.327.062,00			
705-1(1E) Marcos de pavimento (Pintura) señales, pasos peatonales, velocidad etc.)	8,28	15.875,88	131.462,28	6,59	104.622,05	15.875,88	7,60	120.638,69			
705-4(1b) Marcos Sobresaltados de pavimento Bidireccionales	3,84	59.901,40	236.011,52	3,10	185.694,34	59.901,40	3,47	207.857,86			
705-4(1c) BTA's (Barras transversales de Aléxia) 9 franjas con disposición logarítmica x lado en chislo; termoplastica de 6mm (aprox 15 sillós)	7,00	6.742,00	40.184,00	27,92	180.316,84	6.742,00	7,24	41.572,08			
702 (1) Señales al Lado de la Carretera (información de kilometraje) 0,35 x 0,50 (m)	118,17	319,00	37.699,23	96,37	30.423,03	319,00	130,30	41.566,70			
702 (2) Señales al Lado de la Carretera (información de kilometraje cada 10; 0,35 x 1,00 m)	167,11	35,00	5.848,85	155,62	5.446,70	35,00	159,25	5.573,75			
709-5(1) Señales al Lado de la Carretera (0,75 x 0,90) MITS CHEVRON DOBLE MTOP	288,92	1.050,00	303.366,00	217,27	228.133,50	1.050,00	217,16	228.018,00			
709-5(1a) Señales al Lado de la Carretera (Preventivas: 0,75 x 0,75 m)	159,57	62,00	9.863,34	179,36	11.120,52	62,00	158,40	9.820,60			
709-5(1b) Señales al Lado de la Carretera (Reglamentarias: 0,75 x 0,75 m)	159,57	62,00	9.863,34	136,38	6.200,00	62,00	158,40	9.820,60			
709-5(1c) Señales al Lado de la Carretera (Reglamentarias: 0,90 x 0,90 m)	235,89	4,00	943,56	176,92	703,98	4,00	292,70	1.050,80			
709-5(1d) Señales al Lado de la Carretera (Reglamentarias: 0,90 x 1,20 m)	338,63	14,00	4.743,62	315,08	4.410,84	14,00	377,94	5.282,76			
709-5(1e) Señales al Lado de la Carretera (0,75 x 0,60 m Delimitador cable)	193,56	198,00	37.339,84	269,51	52.768,98	198,00	202,70	40.134,60			
709-5(1f) Señales al Lado de la Carretera (0,60 x 0,75 m Delimitador puentes)	159,22	101,00	16.081,22	138,66	14.034,86	101,00	159,25	16.084,25			
709-5(1g) Señales al Lado de la Carretera (0,75 x 0,75 m Escuelas)	159,57	57,00	9.095,49	160,07	9.123,99	57,00	158,40	9.028,60			
709-5(1h) Señales al Lado de la Carretera (0,75 x 0,75 m Escuelas Zona Escolar)	159,57	57,00	9.095,49	160,07	9.123,99	57,00	158,40	9.028,60			
709-5(1i) Señales al Lado de la Carretera (0,60 x 1,20 m Informativas)	287,10	21,00	6.029,10	303,76	6.505,36	21,00	260,60	5.472,60			
709-5(1j) Señales al Lado de la Carretera (1,20 x 1,20 m Informativas)	349,34	24,00	8.364,16	465,86	11.180,84	24,00	381,94	8.696,56			
709-5(1k) Señales al Lado de la Carretera (2,40 x 4,80 m Informativas)	2,00	2,00	5.959,44	2,00	5.313,20	2,00	2.006,97	5.211,94			
Sub totales:		400.465,90	464.831,36		400.465,90	400.465,90		400.465,90			
Total		400.465,90	464.831,36		400.465,90	400.465,90		400.465,90			

705-4	Delimitadores con material reflectivo	u	8,93	6.680,00	59.652,40	7,66	51.168,80	17,20	114.896,00
703(1)	Guardacaminos Doble	m	79,96	195,00	15.872,70	66,13	12.895,55	69,49	13.550,55
				Sub totales:	3.377.810,47		2.380.239,14		2.220.374,14
				Total	115,44	715,99	207,64	528,41	153,24
				302-1	DESBOQUE DE BOSQUE Y LIMPIEZA MTOP				
				301-3 (1)	Remoción de hormigón (cuadras)	m3	43,66	43,66	1.075,40
				303-2 (1)	Excavación sin clasificación	m3	23.357,50	1,74	40.042,05
				301-2-05	Remoción de cerchas y Guardacaminos	m	10,00	10,00	21,80
				402-4 (1)	Estabilización con material pétreo (pedregal)	m3	1.838,00	20,65	38.322,30
				309-4(2)b	Transporte de piedra (DMT>50Km)	m3-km	147.040,00	0,27	39.700,80
				508(3)	Gravones	m3	868,00	56,47	48.015,95
				402-7(1E)	Geomalla Bioplax	m2	2.915,90	1,37	831,59
				402-7(1)	Geotextil (separador)	m2	1.190,90	0,94	1.119,45
				309-4(2)b	Transporte de piedra para gaviones (DMT>50Km)	m3-km	89.440,00	0,27	18.748,80
				503(6)	Transporte no estructural de cemento Portland Clase E (f'c= 140 kg/cm2)	m3	27,00	3.229,47	3.229,47
				503(2)	Hormigón estructural de cemento Portland Clase E (f'c= 140 kg/cm2)	m2	292,50	119,61	34.965,93
				402-7(2)	Acero de refuerzo en barras (fy=4200 kg/cm2)	m2	37.989,50	1,72	32.152,80
				503 (4)	Hormigón estructural de cemento Portland Clase D (f'c=150 kg/cm2)	m3	160,51	44,48	6.872,11
				100 (1)E	Entibado	m2	3.277,50	3,45	1.233,75
				309-2 (1)	Acabado de la obra básica existente MTOP	m2	687,20	0,46	730,28
				403-1	Sub-base Clase 3 MTOP	m3	5.245,77	8,56	4.422,13
				309-4(2)a	Transporte de Sub-base Clase 2, Distancia de Transporte > 30 km MTOP	m3-km	14.431,20	0,26	10.720,32
				404-1	Base Clase 2 MTOP	m3	4.291,56	11,27	3.872,37
				309-4(2)a	Transporte de Base Clase 2, Distancia de Transporte > 50 km MTOP	m3-km	9.620,80	0,26	7.146,88
				406-1 (1)	Asfalto MC para imprimación MTOP	Lts	1.314,18	0,52	1.084,72
				405-5	Asfalto para el curso de hormigón espalado mezclado en planta de espesor 0 a 15 MTOP	m2	32.601,20	13,59	20.246,10
				309-4(2)a	Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura, Distancia de Transporte > 50 km MTOP	m3-km	41.720,00	0,26	30.992,00
				703(1)	Guardacaminos DOBLE	m	79,96	66,13	661,30
				Sub totales:	377.062,69		347.014,78		358.601,53
				Total	81.580,02	625,16	40.517,90	1.376,37	86.573,63
				309-4(1)	Limpieza de derrumbes MTOP	m3	152.366,50	2,66	182.423,00
				Sub totales:	243.946,52		283.423,00		281.429,33
				Total	144.058,58	163.862,86	163.862,86	173.731,42	173.731,42
				Sub Total 1:	3.294.697,49		3.258.995,71		3.026.822,13

MR-131 E	Roza a mano	Ha	1.422,05	6.680,00	59.652,40	7,66	51.168,80	17,20	114.896,00
309-4(1)	Limpieza de derrumbes MTOP	m3	1,43	195,00	15.872,70	66,13	12.895,55	69,49	13.550,55
				Sub totales:	3.377.810,47		2.380.239,14		2.220.374,14
				Total	115,44	715,99	207,64	528,41	153,24
				302-1	DESBOQUE DE BOSQUE Y LIMPIEZA MTOP				
				301-3 (1)	Remoción de hormigón (cuadras)	m3	43,66	43,66	1.075,40
				303-2 (1)	Excavación sin clasificación	m3	23.357,50	1,74	40.042,05
				301-2-05	Remoción de cerchas y Guardacaminos	m	10,00	10,00	21,80
				402-4 (1)	Estabilización con material pétreo (pedregal)	m3	1.838,00	20,65	38.322,30
				309-4(2)b	Transporte de piedra (DMT>50Km)	m3-km	147.040,00	0,27	39.700,80
				508(3)	Gravones	m3	868,00	56,47	48.015,95
				402-7(1E)	Geomalla Bioplax	m2	2.915,90	1,37	831,59
				402-7(1)	Geotextil (separador)	m2	1.190,90	0,94	1.119,45
				309-4(2)b	Transporte de piedra para gaviones (DMT>50Km)	m3-km	89.440,00	0,27	18.748,80
				503(6)	Transporte no estructural de cemento Portland Clase E (f'c= 140 kg/cm2)	m3	27,00	3.229,47	3.229,47
				503(2)	Hormigón estructural de cemento Portland Clase E (f'c= 140 kg/cm2)	m2	292,50	119,61	34.965,93
				402-7(2)	Acero de refuerzo en barras (fy=4200 kg/cm2)	m2	37.989,50	1,72	32.152,80
				503 (4)	Hormigón estructural de cemento Portland Clase D (f'c=150 kg/cm2)	m3	160,51	44,48	6.872,11
				100 (1)E	Entibado	m2	3.277,50	3,45	1.233,75
				309-2 (1)	Acabado de la obra básica existente MTOP	m2	687,20	0,46	730,28
				403-1	Sub-base Clase 3 MTOP	m3	5.245,77	8,56	4.422,13
				309-4(2)a	Transporte de Sub-base Clase 2, Distancia de Transporte > 30 km MTOP	m3-km	14.431,20	0,26	10.720,32
				404-1	Base Clase 2 MTOP	m3	4.291,56	11,27	3.872,37
				309-4(2)a	Transporte de Base Clase 2, Distancia de Transporte > 50 km MTOP	m3-km	9.620,80	0,26	7.146,88
				406-1 (1)	Asfalto MC para imprimación MTOP	Lts	1.314,18	0,52	1.084,72
				405-5	Asfalto para el curso de hormigón espalado mezclado en planta de espesor 0 a 15 MTOP	m2	32.601,20	13,59	20.246,10
				309-4(2)a	Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura, Distancia de Transporte > 50 km MTOP	m3-km	41.720,00	0,26	30.992,00
				703(1)	Guardacaminos DOBLE	m	79,96	66,13	661,30
				Sub totales:	377.062,69		347.014,78		358.601,53
				Total	81.580,02	625,16	40.517,90	1.376,37	86.573,63
				309-4(1)	Limpieza de derrumbes MTOP	m3	152.366,50	2,66	182.423,00
				Sub totales:	243.946,52		283.423,00		281.429,33
				Total	144.058,58	163.862,86	163.862,86	173.731,42	173.731,42
				Sub Total 1:	3.294.697,49		3.258.995,71		3.026.822,13

TOTAL REFERENCIAL	20.620.037,03	TOTAL OFERTA	16.289.581,39
-------------------	---------------	--------------	---------------

Distribución porcentual de la inversión:

Microempresas:	5,00	488.616,56
Puntos críticos:	1,00	657.548,11
Plan de Manejo Ambiental para los cinco años del contrato:	1,00	144.066,58

Sub Total 1: 3.294.697,49 100,00%

TOTAL OFERTA	16.906.376,17
--------------	---------------

Handwritten signature and initials.



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
OFERTA ECONÓMICA



TIPO DE PROCESO

PROVINCIA

PROYECTO

CÓDIGO ADOPTADO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL

NAPO - SUCUMBIOS

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: "Y" DE BAEZA - REVENTADOR - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM; UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS

LPI-MTOP-IMPR-2020-02-O

PRESUPUESTO REFERENCIAL		20.620.037,03				
CONTRATISTA	REPRESENTANTE, APODERADO O PROCURADOR COMUN	PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VALOR OFERTADO	VALOR CORREGIDO	VALOR OFERTA MAS BAJA	OBSERVACION
HIDALGO E HIDALGO	MOLINA BERNAL DAMIAN OSWALDO	CUMPLE	16.289.581,39	16.289.581,39		
CONSORCIO AET	LUNA LOMBEIDA JAIME RAMIRO	CUMPLE	16.906.376,16	16.906.376,17		
OBRACIV CIA. LTDA.	LUIS ALFREDO BURBANO ENRIQUEZ	CUMPLE	17.078.743,47	17.078.734,48		
ACCYEM	BAEZ VERA SANTIAGO NICOLAS	CUMPLE	16.982.724,13	16.982.715,00		
CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS	GLADYS ANA ALVARADO LASCANO	CUMPLE	17.421.962,53	17.421.962,55		

6 de Agosto

Nro	OFERENTE	OFERTA ECONOMICA (USD) SIN INCLUIR IVA	ORDEN DE PRELACION OFERTA ECONOMICA MAS BAJA	OBSERVACIONES
1	HIDALGO & HIDALGO	16.289.581,39	1°	
2	CONSORCIO AET	16.906.376,17	2°	Se realizo correccion aritmetica a la Tabla de Cantidades y Precios.
3	ACCYEM PROYECTOS	16.982.715,00	3°	Se realizo correccion aritmetica a la Tabla de Cantidades y Precios.
4	OBRACIV	17.078.734,48	4°	Se realizo correccion aritmetica a la Tabla de Cantidades y Precios.
5	CONSORCIO NAPO SUCUMBIOS	17.421.962,55	5°	Se realizo correccion aritmetica a la Tabla de Cantidades y Precios.

Dr. H. J. S. A. S.

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 10 de Noviembre del 2020 20:02

RUC: 1760001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: luisvelez007 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

»Buscar Empresas



PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	1791256832001	



UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM.IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	1791256832001	2010-06-30	Habilitado	Mostrar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



AG 4/20

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 10 de Noviembre del 2020 20:02

RUC: 1760001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: luisvelez007 | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

»Buscar Empresas



PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	1691710080001	



UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
PASTAZA	AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A.	1691710080001	2009-08-21	Habilitado	Mostrar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Handwritten signatures and initials

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 10 de Noviembre del 2020 20:00

RUC: 1760001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: luisvelez2007 | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

» **Buscar Empresas**



PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	1792342287001	



UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM.IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	<u>EQFALTO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.</u>	1792342287001	2012-02-15	Habilitado	<u>Mostrar</u>

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Handwritten signatures and initials

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 10 de Noviembre del 2020 20:05

RUC: 1760001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: luisvelez007 | [Cerrar Sesión]

Inicio | Datos Generales | Consultar | Entidad Contratante | Administración

»**Buscar Empresas**



PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	1792039703001	



UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	ACCYEM PROYECTOS CIA. LTDA.	1792039703001	2008-09-01	Habilitado	Mostrar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Handwritten signature and initials

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 10 de Noviembre del 2020 20:07

RUC: 1760001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: luisvelez2007 | [[Cerrar Sesión](#)]

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

»Buscar Empresas



Imprimir

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	Todas	Todas	Todos	1791290410001	



buscar

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM. IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	<u>OBRACIV CIA. LTDA.</u>	1791290410001	2008-09-12	Habilitado	Mostrar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



CS
RJD

Sistema Oficial de Contratación Pública

Martes 10 de Noviembre del 2020 20:08

RUC: 1760001710001 | Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTE | Usuario: luisvelez007 | [\[Cerrar Sesión \]](#)

[Inicio](#) | [Datos Generales](#) | [Consultar](#) | [Entidad Contratante](#) | [Administración](#)

» **Buscar Empresas**



PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMERCIAL / RAZÓN SOCIAL
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	1790059111001	



UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM.IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
QUITO	<u>HIDALGO E HIDALGO S.A</u>	1790059111001	2008-07-21	Habilitado	Mostrar

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.



Handwritten signatures and initials