

ANEXO 1

ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS

Nº.	OFERENTE	REQUISITOS MÍNIMOS											CUMPLE/NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	CONSORCIO TRAL CAÑAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSORCIO CAÑAR	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO: EL PRESENTE MOTIVO A OFERTA NO ES EVALUADA AL NO CUMPLIR LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y REQUISITOS MÍNIMOS
3	CONSORCIO ZHUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
4	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE MOTIVO: EL PRESENTE MOTIVO A OFERTA NO ES EVALUADA AL NO CUMPLIR CON LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y REQUISITOS MÍNIMOS
5	CONSORCIO ZHUD - ANGAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA LAS CONVALIDACIONES DE ERRORES SOLICITADAS EN EL ACTA DE CONVALIDACIONES PARA ACREDITAR EQUIPO MÍNIMO Y PERSONAL TÉCNICO SUPERINTENDENTE SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y EXTRAORDINARIAS, RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y EXTRAORDINARIAS, EXPERTO ESTRUCTURAL, POR TAL MOTIVO AL NO CUMPLIR LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y REQUISITOS MÍNIMOS NO SE REALIZA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA
6	HIDALGO E HIDALGO S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

7	PROGECON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EL OFERENTE NO PRESENTA EL FORMULARIO IV DECLARACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS. POR TAL MOTIVO AL NO CUMPLIR LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y REQUISITOS MÍNIMOS, NO SE REALIZA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA
8	COMPANIA VERDU S.A.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EL OFERENTE SI CONVALIDA LO SOLICITADO POR LA COMISION TECNICA EN EL ACTA DE CONVALIDACIONES.
9	CONSORCIO CH-EE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EL OFERENTE SI CONVALIDA LO SOLICITADO POR LA COMISION TECNICA EN EL ACTA DE CONVALIDACIONES.
10	CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA EN LA LISTA DEL PERSONAL TECNICO, NI COMPROMISO DE PERSONAL NI CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA, NI HOJA DE VIDA DE LOS TECNICOS SUPERVISOR Y RESIDENTE DE GESTION DE MANTENIMIENTO POR TAL MOTIVO AL NO CUMPLIR LA INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y REQUISITOS MÍNIMOS, NO SE REALIZA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA
11	CONSORCIO ASPHOVIAL	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EL OFERENTE SI CONVALIDA LO SOLICITADO POR LA COMISION TECNICA EN EL ACTA DE CONVALIDACIONES.
12	CONSORCIO MANVIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	EL OFERENTE SI CONVALIDA LO SOLICITADO POR LA COMISION TECNICA EN EL ACTA DE CONVALIDACIONES.

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL OFERENTE

Nfo	OFERENTE	EXPERIENCIA GENERAL		CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		MINIMA	MINIMA		
		21.007,582,42	16.806,065,93		
1	#REF!			NO CUMPLE	NO SE EVALUA LA OFERTA POR NO ESTAR HABILITADA EN EL SOCE AL MOMENTO DE LA APERTURA DE OFERTAS
2	CONSORCIO TRAL CAÑAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	CONSORCIO CAÑAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE EVALUA POR NO CUMPLIR REQUISITOS MINIMOS E INTEGRIDAD DE LA OFERTA
4	CONSORCIO ZHUD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
5	CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGD S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE EVALUA POR NO CUMPLIR REQUISITDS MINIMDS E INTEGRIDAD DE LA OFERTA
6	CONSORCIO ZHUD - ANGAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE EVALUA POR NO CUMPLIR REQUISITOS MINIMOS E INTEGRIDAD DE LA OFERTA
7	HIDALGO E HIDALGD S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
8	PROGECON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9	COMPANIA VERDU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE EVALUA PDR NO CUMPLIR REQUISITOS MINIMOS E INTEGRIDAD DE LA OFERTA
10	CONSORCIO CH-EE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
11	CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
12	CONSORCIO ASPROVIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE EVALUA POR ND CUMPLIR REQUISITOS MINIMOS E INTEGRIDAD DE LA OFERTA
13	CONSORCIO MANVIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

Handwritten signature

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$21.007.362,42			
			2000				
1	MTOP	REHABILITACION Y MANUTENCION DE LAS TUBERIAS MARIA ESTERIO CASAPERA DAIA Y PASADIZO DE BARRIO LAS PIEDRAS DEL 2000	MAY 2016	8.969.902,36	279-282	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2	MTOP	REHABILITACION Y MANUTENCION DE LA VIALIDAD DEL AREA DEL CARRIL DE LA GUAYAMA DEL 2000	NOV 2015	2.435.567,00	283-293	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
3	MTOP	MANUTENCION Y REPARACION DE LA VIALIDAD EN EL AREA DEL PASADIZO DE BARRIO LAS PIEDRAS DEL 2000	SEPT 2020	2.720.070,98	394-399	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
4	MTOP	REHABILITACION Y MANUTENCION DE LA CARRILERA DEL AREA DEL PASADIZO DE BARRIO LAS PIEDRAS DEL 2000	JUL 2015	13.860.102,64	423-430	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
5							
6							
7							
8							
			SUBTOTAL	\$ 27.985.663,98			

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$18.808.065,93			
			2000				
1	MTOP	REHABILITACION Y MANUTENCION DE LA VIALIDAD EN EL AREA DEL PASADIZO DE BARRIO LAS PIEDRAS DEL 2000	MAY 2016	8.969.902,36	279-282	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2	MTOP	REHABILITACION Y MANUTENCION DE LA CARRILERA DEL AREA DEL PASADIZO DE BARRIO LAS PIEDRAS DEL 2000	JUL 2015	13.860.102,64	423-430	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
			SUBTOTAL	\$ 22.829.005,00			

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

No	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$21.007.582,42				
			2000					
1	MICOP	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA TRINIDAD - TUERTO, NCA	JUN 2017	29.420.545,31		848-852	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
SUBTOTAL					\$ 29.420.545,31			

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$16.806.065,93				
			2000					
1	MICOP	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA QUE TIENE EN EL KM. 146 DE LA ZONA	FEB-2016	48.457.054,30		807-825	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
SUBTOTAL					\$ 48.457.054,30			

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: PROGECON S.A.

No.	ENTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$21.007.582,42			
			2000				
1	MUNICIPIO GYE	REDISTRIBUCION DE LA C.A. 1.2001 PRESIDENCIAL LUIS AMAYO C. S. U. Y DEL RANCASA DE JACOBOS MARIE HERRERA	DIC 2018	4.311.921,89	394-368	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE CALLES DE PARQUES Y PASADIZOS EN ZONAS DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAS	JUL 2018	5.224.227,76	491-467	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
3	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE CALLES DE PARQUES Y PASADIZOS EN ZONAS DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAS	JUN 2018	5.199.385,67	424-428	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
4	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE CALLES DE PARQUES Y PASADIZOS EN ZONAS DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAS	AGO 2017	3.851.150,35	525-529	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
5	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE CALLES DE PARQUES Y PASADIZOS EN ZONAS DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAS	SEPT 2016	7.078.062,61	487-495	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
6							
7							
8							
			SUBTOTAL	6.25.665.648,26			

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: PROGECON S.A.

N4	ENTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$18.806.065,93			
			2000				
1	YTOP	PAVIMENTACION DE CALLES DE PARQUES Y PASADIZOS EN ZONAS DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAS	SEPT 2017	10.142.970,02	693-702	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2	YTOP	PAVIMENTACION DE CALLES DE PARQUES Y PASADIZOS EN ZONAS DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUAYAS	MAR 2019	13.878.330,48	656-663	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
			SUBTOTAL	24.021.304,40			

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: **CONSORCIO CH-EE**

No.	ENTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	Min \$21.007.582,42			
			2000				
1	GADM SANTO DOMINGO	ASIGNACIÓN DE LA ASISTENCIA OPERATIVA DEL SERVICIO	OCT 2015	2.579.278,42	751-761	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE LAS ALERAS ADICIONALES EN LA ZONA DE FUENTE DE RECREACION SANITARIA DE LA CALLE RAMON CAJALFEZ	DIJ 2014	2.672.865,84	763-776	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
3	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DEL MANTADO ADICIONAL EN LOS CANALES DE FUENTE DE RECREACION SANITARIA DE LA CALLE RAMON CAJALFEZ	MAR 2015	2.185.607,57	776-795	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
4	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE LAS PASADIZOS PARA AGUA POTABLE EN LA ZONA DE FUENTE DE RECREACION SANITARIA DE LA CALLE RAMON CAJALFEZ	ENE 2014	3.774.329,96	797-807	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
5	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE LAS ALERAS ADICIONALES EN LA ZONA DE FUENTE DE RECREACION SANITARIA DE LA CALLE RAMON CAJALFEZ	ABR 2013	1.500.971,54	809-818	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
6	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE LOS CANALES DE ALIMENTACION PARA LAS PASADIZOS DE FUENTE DE RECREACION SANITARIA DE LA CALLE RAMON CAJALFEZ	SEPT 2015	10.675.187,88	820-839	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
7							
8							
SUBTOTAL					\$ 23.388.230,21		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: **CONSORCIO CH-EE**

No.	ENTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	Min \$16.806.065,93			
			2000				
1	GADM SANTO DOMINGO	ASIGNACION DE LA ASISTENCIA OPERATIVA DEL SERVICIO	OCT 2015	2.579.278,42	751-761	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE LAS ALERAS ADICIONALES EN LA ZONA DE FUENTE DE RECREACION SANITARIA DE LA CALLE RAMON CAJALFEZ	DIC 2014	2.672.865,84	763-776	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
3	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE LAS PASADIZOS PARA AGUA POTABLE EN LA ZONA DE FUENTE DE RECREACION SANITARIA DE LA CALLE RAMON CAJALFEZ	MAR 2015	2.185.607,57	776-795	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
4	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE LAS PASADIZOS PARA AGUA POTABLE EN LA ZONA DE FUENTE DE RECREACION SANITARIA DE LA CALLE RAMON CAJALFEZ	ENE 2014	3.774.329,96	797-807	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
5	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE LAS ALERAS ADICIONALES EN LA ZONA DE FUENTE DE RECREACION SANITARIA DE LA CALLE RAMON CAJALFEZ	ABR 2013	1.500.971,54	809-818	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
6	GADM TEJA	CONSTRUCCION DE LAS PASADIZOS PARA AGUA POTABLE EN LA ZONA DE FUENTE DE RECREACION SANITARIA DE LA CALLE RAMON CAJALFEZ	OCT 2017	10.135.557,79	913-918	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
7							
8							
9							
10							
11							
SUBTOTAL					\$ 22.849.439,12		

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO ZHUO

No	ENTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$21.001.582,42			
			2000				
1	UTOP	REHABILITACION DE CARRETERA TRONCAL DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA A UNA LONGITUD DE 30,30 KM DE LONGITUD EN LA FRONTERA DE GUAYABAZO	AGO-2005	4.324.252,81	410-419	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMAS DE OBRAS POPULARES CON CARACTER DE FOMENTO PARA LA COMUNIDAD EN EL SECTOR EL CAJON DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA	ABR-2012	3.343.722,81	585-574	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
3	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMAS DE OBRAS POPULARES CON CARACTER DE FOMENTO PARA LA COMUNIDAD EN EL SECTOR EL CAJON DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA	SEP-2013	3.450.508,80	589-502	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
4	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMAS DE OBRAS POPULARES CON CARACTER DE FOMENTO PARA LA COMUNIDAD EN EL SECTOR EL CAJON DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA	SEP-2014	8.453.024,15	655-661	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
5	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMAS DE OBRAS POPULARES CON CARACTER DE FOMENTO PARA LA COMUNIDAD EN EL SECTOR EL CAJON DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA	FEB-2018	3.948.797,82	372-689	NO APLICA	ACTA PROVISIONAL
6	UTOP	REHABILITACION DE CARRETERA TRONCAL DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA A UNA LONGITUD DE 30,30 KM DE LONGITUD EN LA FRONTERA DE GUAYABAZO	FEB-2014	3.311.428,10	673-667	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
7							
8							
SUBTOTAL					\$ 26.831.232,40		

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO ZHUO

No	ENTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$18.868.065,93			
			2000				
1	UTOP	REHABILITACION DE CARRETERA TRONCAL DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA A UNA LONGITUD DE 30,30 KM DE LONGITUD EN LA FRONTERA DE GUAYABAZO	AGO-2005	4.324.252,81	410-419	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMAS DE OBRAS POPULARES CON CARACTER DE FOMENTO PARA LA COMUNIDAD EN EL SECTOR EL CAJON DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA	ABR-2012	3.343.722,81	585-574	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
3	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMAS DE OBRAS POPULARES CON CARACTER DE FOMENTO PARA LA COMUNIDAD EN EL SECTOR EL CAJON DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA	SEP-2013	3.450.508,80	589-502	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
4	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMAS DE OBRAS POPULARES CON CARACTER DE FOMENTO PARA LA COMUNIDAD EN EL SECTOR EL CAJON DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA	SEP-2014	8.453.024,15	655-661	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
5	UTOP	REHABILITACION DE CARRETERA TRONCAL DE LA SIERRA DE BARRA NEGRONA A UNA LONGITUD DE 30,30 KM DE LONGITUD EN LA FRONTERA DE GUAYABAZO	FEB-2014	3.311.428,10	673-667	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
6							
7							
8							
9							
10							
SUBTOTAL					\$ 22.882.434,67		

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$21.007.582,42			
			2000				
1	VILLA HERMOSA A.R.S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACEREA A LA BASE DE CARRETERA ALTA Y VILLA HERMOSA MANABANA	MAY 2012	13.028.129,84	477.588	NO CUMPLE	ACTA DEFINITIVA
2	VILLA HERMOSA A.R.S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LLANTERAS AL PASEO DE CAMINOS DE LOS CAMINOS MANABANA	DIC 2012	12.737.516,64	588.791	NO CUMPLE	ACTA DEFINITIVA
3							
4							
5							
6							
7							
8							
SUBTOTAL				\$ 26.395.646,48			

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

No.	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$16.806.065,43			
			2000				
1	VILLA HERMOSA A.R.S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LOS CAMINOS DE ACEREA AL PASEO DE CARRETERA ALTA Y CAMINOS DE MANABANA	MAY 2012	13.028.129,84			
2	VILLA HERMOSA A.R.S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LLANTERAS AL PASEO DE CAMINOS DE LOS CAMINOS MANABANA	DIC 2012	12.737.516,64			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
SUBTOTAL				\$ 26.395.646,48			

Experiencia General del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

Nº	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN	MAX			
			2009					
1	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE RESERVA NATURAL Y PLAN DE MANEJO DE RESERVA DE BIENES CULTURALES	SEPT 2015	4 100 922,41		518 - 547		ACTA DEFINITIVA
2	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CAÑAR	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN CAÑAR	NOV 2014	3 434 873,59		548 - 582		ACTA DEFINITIVA
3	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN CAÑAR	DIC 2013	2 987 944,53		583 - 623		ACTA DEFINITIVA
4	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN CAÑAR	DIC 2013	2 472 917,19		624 - 664		ACTA DEFINITIVA
5	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN CAÑAR	MAR 2013	4 860 884,63		662 - 667		ACTA DEFINITIVA
6	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN CAÑAR	JUL 2012	4 858 089,18		669 - 674		ACTA DEFINITIVA
7	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN CAÑAR	FEB 2010	780 000,00		675 - 679		ACTA DEFINITIVA
8	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MILAGRO	ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA MILAGRO	OCT 2018	2 903 714,03		680 - 688		ACTA DEFINITIVA
9	MUY ILUSTRE MUNICIPIO DE GUAYAQUIL	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN CAÑAR	OCT 2018	4 491 735,45		687 - 694		ACTA DEFINITIVA
10	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN DURÁN	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN DURÁN	MAY 2018	4 458 083,00		695 - 704		ACTA DEFINITIVA
11	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA SALINAS	JUN 2018	1 342 100,43		705 - 714		ACTA DEFINITIVA
12	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE SANTA ELENA	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN CAÑAR	ENE 2016	10 734 680,16		715 - 725		ACTA DEFINITIVA
13	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE RESERVAS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN CAÑAR	NOV 2014	2 300 421,49		726 - 732		ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL					\$ 32 988 360,35			

Experiencia Especifica del Oferente

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

Nº	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN	MAX			
			2009					
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA LOS RIOS	JUL 2020	1 940 544,93		730 - 761		ACTA PROVISIONAL
2	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA LOS RIOS	FEB 2019	3 031 948,54		762 - 775		ACTA DEFINITIVA
3	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA LOS RIOS	AGO 2017	2 883 075,40		776 - 783		ACTA DEFINITIVA
4	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA LOS RIOS	NOV 2018	3 168 425,15		784 - 795		ACTA PROVISIONAL
5	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS	ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA LOS RIOS	OCT 2017	3 325 607,00		796 - 803		ACTA DEFINITIVA
6	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA SALINAS	AGO 2019	2 845 406,06		804 - 812		ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL					\$ 17 405 608,47			

D
E



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblán, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cachancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerta Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
 EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

NOMBRE : PABLO RAMON
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$6.000.000,00				
1	MTOP	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SHUSHUFINI - PUERTO PROVIDENCIA, TRAMO YAMANUNCA-PUERTA PROVIDENCIA LONGITUD 44,29KM	OIC-2014	\$ 44 350 680,64		1168-1169	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
SUBTOTAL				\$ 44 350 680,64				

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTOA.

NOMBRE : PABLO RAMON
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$3.000.000,00				
1	MTOP	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SHUSHUFINI- PUERTO PROVIDENCIA, TRAMO YAMANUNCA-PUERTA PROVIDENCIA LONGITUD 44,29KM	OIC-2014	\$ 44 350 680,64		1168-1169	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 44 350 680,64				

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTOA.

NOMBRE : CARLOS CORREA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$6.000.000,00				
1	MTOP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA UENTE RIO PINO-BALSAS-ZARACAY.	AGO 2020	\$ 14 437 039,34		1213	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
SUBTOTAL				\$ 14 437 039,34				

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS CORREA
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$3.000.000,00				
1	MTOP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA UENTE RIO PINO-BALSAS-ZARACAY.	AGO 2020	\$ 14 437 039,34		1213	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
SUBTOTAL				\$ 14 437 039,34				



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera. E40: Zhud – Bibilán, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochsncay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192 79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

NOMBRE : NESTOR SALTOS
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$5.000.000,00			
			2005				
1	MUN. CIPIO GYE	PLAN DE REASFALTADO Y BACHED DE LA CIUDAD DE QUAYADUIL, SECTOR 2: LA 17AVA - ESTERO MDOGOLLON-ESTERO SALADO-AV BARCELONA	SEPT 2020	\$ 1 646.468,45	1222	NO APLICA	CERTIFICADO
2	MTOP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TRES MARIAS, ESTERO CAÑABERAL-BABA Y PASO LATERAL DE BABA CON UNA LONGITUD DE 12,70KM	NOV 2015	\$ 1 300 152,24	1223	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 2 946 620,69			

EXPERIENCIA ESPECIFICA

NOMBRE : NESTOR SALTOS
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUN. CIPIO GYE	PLAN DE REASFALTADO Y BACHED DE LA CIUDAD DE QUAYADUIL, SECTOR 2: LA 17AVA - ESTERO MDOGOLLON-ESTERO SALADO-AV BARCELONA	SEPT 2020	\$ 1 646.468,45	1222,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2	MTOP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA TRES MARIAS, ESTERO CAÑABERAL-BABA Y PASO LATERAL DE BABA CON UNA LONGITUD DE 12,70KM	NOV 2015	\$ 1 300 152,24	1223	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 2 946 620,69			

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

NOMBRE : JORGE LAICA
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTION DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	REPARACION INTEGRAL DE LAS ZONAS SECOTR COMPRENIDO ENTRE EL CUADRANTE ESTERO SALADO-AV 3750-GARCIA GOYENA-AV 4750-SIGSIG ESTERO SALADO-ESTERO MDOGOLLON-ESTERO PUERTO LISA	DIC 2013	\$ 19 904.654,66	1233,40	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 19 904.654,66			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera. E40. Zhud - Biblián, E35 Zhud - Angas, E40 Zhud - Cochancay - F1 Trunfo E5B Trenca - Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JORGE LAICA
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	REPARACION INTEGRAL DE LAS ZDNAS SECOTR COMPRENDIDO ENTRE EL CUADRANTE ESTERO SALADO-AV 37SO-GARCIA GOYENA-AV 47SO-SIGSIG ESTERO SALADO-ESTERO MOGOLLON-ESTERO PUERTO LISA	DIC 2013	\$ 10.004.654,86	1233,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 9,00			

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

NOMBRE : CARLOS YERGARA
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE VIAS INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, CUNETAS EN SECTORES 27-28 COOPERATIVAS JUAN MONTALVO-LA CONCORDIA-CARLO MAGNO-VOLUTAD DE DIOS	AGO 2017	\$ 4.902.772,62	1241,00	NO APLICA	CERTIFICADO
Z							
SUBTOTAL				\$ 4.902.772,62			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS YERGARA
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE VIAS INCLUIDO ACERAS Y BDRILLOS, CUNETAS EN SECTORES 27-28 COOPERATIVAS JUAN MONTALVO-LA CONCORDIA-CARLO MAGNO-VOLUTAD DE DIOS	AGO 2017	\$ 4.902.772,62	1241,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 4.902.772,62			

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTOA.

NOMBRE : ANGEL COFRE
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE LAS CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 2-3-4-7-8 ETAPA II PARRDUIA PASCUALES	NOV 2017	\$ 3.560.164,53	1251	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.560.164,53			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LP-MTOP-MPR-2020-03-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblian, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192 79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANGEL CÓFRE
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE LAS CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 2-3-4-7-8 ETAPA II PARROQUIA PASCUALES	NOV 2017	\$ 3 560.164,53	1251	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3 560.164,53			

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

NOMBRE : JOSE VALVERDE
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MUNICIPIO GYE	REPARACION INTEGRAL DE LAS ZONAS SECOTR COMPRENDIDO ENTRE EL CUADRANTE ESTERO SALADO-AV 37SD-GARCIA GOMENA-AV 47SD-SIGSIG ESTERO SALADO-ESTERO MOGOLLON-ESTERO PUERTO LISA	DIC 2013	\$ 19 904 854,66	1202 00	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 19 904 854,66			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE VALVERDE
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MUNICIPIO GYE	REPARACION INTEGRAL DE LAS ZONAS SECOTR COMPRENDIDO ENTRE EL CUADRANTE ESTERO SALADO-AV 37SD-GARCIA GOMENA-AV 47SD-SIGSIG ESTERO SALADO-ESTERO MOGOLLON-ESTERO PUERTO LISA	DIC 2013	\$ 19.904.854,46	1262	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 19 904 854,46			

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MEOAROO MONTENEGRO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MTOP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO - BALSAS,ZARACAY DE 40,26KM	AGO 2020	\$ 13.107.482,54	1272	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 13 107 482,54			

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-O
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera E40 Zhud - Biblán E35 Zhud - Angas, E40 Zhud - Cochancay - El Triunfo, E55 Troncal - Puerta Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : FAUSTO MELENOEZ
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
5							
1	MTOP	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO -BALSAS.ZARACAY DE 40.26KM	AGO 2020	\$ 18.437.039,36	1281	NO APLICA	CERTIFICADO
			SUBTOTAL	\$ 18.437.039,36			

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : FRANCISCO GRAU
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
5							
1	MTOP	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO -BALSAS.ZARACAY DE 40.26KM	AGO 2020	\$ 13.107.482,54	1288	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
3							
			SUBTOTAL	\$ 13.107.482,54			

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN
ESPECIFICA MINIMA:

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUIDO VERDAGUER
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
5							
1	MTOP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO -BALSAS.ZARACAY DE 40.26KM	AGO 2020	\$ 13.218.062,85	1296	NO APLICA	CERTIFICADO
			SUBTOTAL	\$ 13.218.062,85			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-03-0

Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40. Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Trunfo, E58 Troncal – Puenra Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA:

CAÑAR



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera, E40: Zhud – Biblían, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochaneay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerta Inca, con una longitud de 192 79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
 ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANTONIO PAZMIÑO
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$1.000.000,00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE LAS CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR BASTION POPULAR, BLOQUES 2-3-4-7-8 ETAPA II PARROQUIA PASCUALES	NOV 2017		\$ 3.560.164,53	1306	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL					\$ 3.560.164,53			

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: CONCRETO Y PREFABRICADOS CÍA. LTDA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LUIS MORALES
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN	\$5N.000,00			
5			2005					
CONTRATOS								
1	GP PICHINCHA	REPAVIMENTACION DE LA VIA CONOCOTO-AMAGUANA LONGITUD 12,3 KM Y LA CONTRUCCION DE DOS PUENTES SOBRE LA QUEBRADA AGUARICO	DIC 2019		\$ 2.852.586,80	1315-1317	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL					\$ 2.852.586,80			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera, E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
INGENIERO SUPERINTENDENTE

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

NOMBRE : DANIEL CALLE
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 0.000.000,00			
1	MTOP	RECONSTRUCCION DE LA VIA RAPIDA CUENCA - AZOGUELLS - BIBLIAN	SEPT-2015	\$ 72.167.268,50		1688	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
SUBTOTAL				\$ 72.167.268,50				

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

NOMBRE : DANIEL CALLE
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 0.000.000,00			
1	MTOP	RECONSTRUCCION DE LA VIA RAPIDA CUENCA - AZOGUELLS - BIBLIAN	SEPT-2015	\$ 72.167.268,50		1688	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 72.167.268,50				

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

NOMBRE : JOSE BELTRAN
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 0.000.000,00			
1	GADPPICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA N. OAG - SANTO DOMINGO	OCT 2014	\$ 92.150.141,40		1690	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,40				

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE BELTRAN
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	\$ 0.000.000,00			
1	GADPPICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA N. OAG - SANTO DOMINGO	OCT 2014	\$ 92.150.141,40		1690	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,40				



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Zhud – Babilán, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cachañay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

REFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

NOMBRE : JULIO SANTACRUZ
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN	MAX			
CONTRATOS			2005					
1	CELEC	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SEVILLA DE ORO - SAN PABLO	AGO 2105		\$ 35.992.117,05	1682	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
			SUBTOTAL		\$ 35.992.117,05			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JULIO SANTACRUZ
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN	MAX			
CONTRATOS			2005		\$ 3.000.000,00			
1	CELEC	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SEVILLA DE ORO - SAN PABLO	AGO 2105		\$ 35.992.117,05	1602	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
			SUBTOTAL		\$ 35.992.117,05			

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

REFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

NOMBRE : EDUARDO ARAUJO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN	MAX			
CONTRATOS			2005		\$ 3.000.000,00			
1	MTOP	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA SAN PABLO DE LA BENDITA-VIACRUZ-CATACCHA-MACARA - PUENTE INTERNACIONAL	JUL 2013		\$ 10.342.343,02	1604,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
			SUBTOTAL		\$ 10.342.343,02			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-O
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera E49: Zhud – Ibibian, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Trancal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : EDUARDO ARAUJO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.500.000,00			
CONTRATOS							
1	MTOP	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA SAN PEDRO DE LA BENDITA-VELACRUZ-CATACUCHA-MACARA - PUENTE INTERNACIONAL	JUL 2013	\$ 19.342.343,02	1644,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 0,00			

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

NOMBRE : SANTIAGO RUILOYA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.000.000,00			
CONTRATOS							
1	MTOP	CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II	ABR 2018	\$ 17.098.153,77	1646,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 17.098.153,77			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : SANTIAGO RUILOYA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.500.000,00			
CONTRATOS							
1	MTOP	CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II	ABR 2018	\$ 17.098.153,77	1690,08	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 17.098.153,77			

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

NOMBRE : VICENTA CHILQUINGA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 1005	MIN \$3.000.000,00			
CONTRATOS							
1	CELCC	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SEVILLA DE ORO - SAN PABLO	AGO 2105	\$ 35.982.117,05	1698	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 35.982.117,05			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-O

PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera E40 Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : VICENTA CHILQUINGA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.500.000,00			
			2005				
1	CELEC	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SEVILLA DE ORO - SAN PABLO	AGO 2105	\$ 35.992.117,05	1098	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 35.992.117,05			

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

NOMBRE : JOSE SERRANO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MTOP	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA	SEPT 2015	\$ 20.580.788,52	1740,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 20.580.788,52			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE SERRANO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MTOP	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA TRONCAL - PUERTO INCA	SEPT 2015	\$ 26.580.788,52	1700,00	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 26.580.788,52			

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : FRANCISCO COELLO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.000.000,00			
			2005				
1	CADPP CHINCHA	RECONSTRUCCION DE LA VIA ALDAG - SANTO DOMINGO	OCT 2014	\$ 16.622.367,85	1702	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 16.622.367,85			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera. E40: Zhud – Bolián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MANUEL GUAMAN
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GADPPICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO	OCT 2014	\$ 92.150.141,49	1704	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	1704		

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CARLOS ORTEGA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GADPPICHINCHA	AMPLIACION DE LA VIA ALOAG - SANTO DOMINGO	OCT 2014	\$ 92.150.141,49	1704	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
3							
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,49	1704		

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

ESPECÍFICA MINIMA:

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUILLERMO SANTILLAN
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG..	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	CELEC	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SEVILLA DE ORO - SAN PABLO	AGO 2105	\$ 35.902.117,95	1704	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 35.902.117,95	1704		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO

PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2028-03-0

Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E48: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E48 Zhud – Cochancay – El Trunfo, E58 Trenchal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA:

CAÑAR





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40. Zhud – Bibrán, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARIBEL ROJAS
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MTOP	MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA SAN PEDRO DE LA BENDITA-VELACRUZ-CATACDOCHA-MACARA - PUENTE INTERNACIONAL	JUL 2013	\$ 19.342.343,02	1710 00	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 19.342.343,02	1710		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: HIDALGO E HIDALGO S.A

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : SOFIA PAZMIÑO
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$500.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GADPICHINCHA	AMPLIACION DE LA MA ALOAG - SANTO DOMINGO	OCT 2014	\$ 92.150.141,40	1712	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 92.150.141,40	1712		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-O

PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Bibián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochacay – El Triunfo, E56 Troncal – Puente Inca, con una longitud de 192 79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO SUPERINTENDENTE

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: PROGECON S.A.

NOMBRE : CESAR SAMANIEGO
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$6.000.000,00				
1	MTOP	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA DE 30,6 KM DE LONGITUD	JUL 2018		10.142.973,92	1621	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
SUBTOTAL					\$ 10.142.973,92			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: PROGECON S.A.

NOMBRE : CESAR SAMANIEGO
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$3.000.000,00				
1	MTOP	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA DE 30,6 KM DE LONGITUD	JUL 2018		10.142.973,92	1621	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL					\$ 10.142.973,92			

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: PROGECON S.A.

NOMBRE : MARCO MANZO
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$6.000.000,00				
1	MTOP	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA DE 30,6 KM DE LONGITUD	JUL 2018		16.142.973,92	1678	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
SUBTOTAL					\$ 10.142.973,92			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARCO MANZO
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$3.000.000,00				
1	MTOP	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO - VALENCIA - LA MANA DE 30,6 KM DE LONGITUD	JUL 2018		10.142.973,92	1678	NO APLICA	CERTIFICADO
2								



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
Mantenimiento por Resultados de la Carretera. E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E48 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Trancal – Puerto Inca, con una longitud de 152.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA:

CAÑAR

SUBTOTAL	S 10'42'973.92	08/11/20	
-----------------	----------------	----------	--

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cachancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerta Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicadas en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

NOMBRE : **WILSON SAMANIEGO**
 CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$8.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION CON CEMENTO PORTLAND E=23 CM CALLE 23A NO CRUELOS, 23B NO PICHICHES, 2 CALLEJON 22 NO TULIPANES, 1 CALLEJON 24 SECTOR INMACOSA, PARROQUIA PASCUALES	OCT 2017	5.224.227,76	1735	NO APLICA	CERTIFICADO
2	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS OBLIGATORIAS CON CARACTER EMERGENTE, UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA LADO NORTE	FEB 2013	\$ 5.414.125,84	1774	NO APLICA	CERTIFICADO
			SUBTOTAL	\$ 10.638.353,60			

EXPERIENCIA ESPECIFICA

NOMBRE : **WILSON SAMANIEGO**
 CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION CON CEMENTO PORTLAND E=23 CM CALLE 23A NO CRUELOS, 23B NO PICHICHES, 2 CALLEJON 22 NO TULIPANES, 1 CALLEJON 24 SECTOR INMACOSA, PARROQUIA PASCUALES	OCT 2017	5.224.227,76	1735	NO APLICA	CERTIFICADO
			SUBTOTAL	\$ 5.224.227,76			

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **PROGECON S.A.**

NOMBRE : **MARIO PERALTA**
 CARGO : **INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION CON CEMENTO PORTLAND MDS H01 4,5 MPa E=23 CM PADI. OBRAS OBLIGATORIAS CALLE 27 NO. MANUEL GARRIGON DESDE INGRESO AL RELLENO SANITARIO	JUL 2018	\$ 3.969.868,90	1812,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
			SUBTOTAL	\$ 3.969.868,90			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-O
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E48 Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E48 Zhud – Cochancay – El Trunfa, E58 Trancal – Pueno Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARIO PERALTA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO PORTLANDO MGS ROT 4.5 MPa L=23 CM PROLONGACIÓN CALLE 27 NO. MANUEL GARAYCOA DESDE INGRESO AL RELLENO SANITARIO	JUL 28 18	\$ 3.999.608,90	1812,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 0,00			

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: PROGECON S.A.

NOMBRE : JOSE CASTRO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA LADO NORTE	FEB 2013	\$ 5.414.125,84	1840	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 5.414.125,84			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE CASTRO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA LADO NORTE	FEB 2013	\$ 5.414.125,84	1840	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 5.414.125,84			

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: PROGECON S.A.

NOMBRE : LUIS SALAS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACIÓN CON CEMENTO PORTLANDO MGS ROT 4.5 MPa L=23 CM PROLONGACIÓN CALLE 27 NO. MANUEL GARAYCOA DESDE INGRESO AL RELLENO SANITARIO	JUL 2018	\$ 3.999.608,90	1077,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.999.608,90			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-O
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera. E40. Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E50 Troncal – Puerto Inca con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LUIS SALAS
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION CON CEMENTO PORTLAND M35 FOT 4.5 MPa E-23 CM Prolongación CALLE 27 NO - MANUEL GARAYOZA DESDE INGRESO AL RELLENO SANITARIO	JUL 2018	\$ 3.899.668,90	1877,00	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.920.668,98			

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: PROGECON S.A.

NOMBRE : JORGE ESTRADA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION CON CEMENTO PORTLAND E-23 CM CALLE 23A NO CRUELOS, 23B NO PICHICHES, 2 CALLEJON 22 NO TULIPANES, 1 CALLEJON 24 SECTOR INMACOSA, PARROQUIA PASCUALES	OCT 217	\$ 5.224.227,76	1735	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 5.224.227,76			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JORGE ESTRADA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION CON CEMENTO PORTLAND E-23 CM CALLE 23A NO CRUELOS, 23B NO PICHICHES, 2 CALLEJON 22 NO TULIPANES, 1 CALLEJON 24 SECTOR INMACOSA, PARROQUIA PASCUALES	OCT 217	\$ 5.224.227,76	1735	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 5.224.227,76			

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: PROGECON S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WASHINGTON COROQUA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION CON CEMENTO PORTLAND E-23 CM CALLE 23A NO CRUELOS, 23B NO PICHICHES, 2 CALLEJON 22 NO TULIPANES, 1 CALLEJON 24 SECTOR INMACOSA, PARROQUIA PASCUALES	OCT 217	\$ 5.224.227,76	1943	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 5.224.227,76			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E48: Zhud – Bibián, E35 Zhud – Angas, E48 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: PROGECON S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CESAR CAMPOZANO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION CON CEMENTO POR LINDAMOS ROT 4.5 MPa E-23 C/PROLONGACION CALLE 2710 - MANUEL GARAJOCA DESDE INGRESO AL R.I. LINDO SANITARIO	JUL 2018	\$ 3.999.668,00	1981,00	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.999.668,00	1981,00		

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: PROGECON S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : FRANCISCO COROQUA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	MUNICIPIO GYE	PAVIMENTACION DE CALLES CON HORMIGON ASFALTICO, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES, CON CARÁCTER EMERGENTE, PARROQUIA XIMENA SECTOR 17	DIC 2012	\$ 3.877.743,37	2009	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
3							
SUBTOTAL				\$ 3.877.743,37	2009		

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN
ESPECÍFICA MÍNIMA:

OFERENTE: PROGECON S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MAX RAMIREZ
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	MTOP	RECONSTRUCCION DE LA CALLE 2041 PRESIDENTE LUIS TAMAYO, DESDE AYERIN MARDUSA DE JESUS MARTÍ LO MORAN	OCT 2017	\$ 4.311.921,89	2041	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 4.311.921,89	2041		

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO

PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cachancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA:

CAÑAR





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40. Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Trunfo, E50 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192,79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: PROGECON S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JORGE CALVOPIÑA
CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
			2005				
1	MTOP	FISCALIZACION AMPLIACION DE LA AUTOVIA CALDERON GAYLLABAMBA	OCT 2013	\$ 1.199.117,25	1308	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 1.489.417,25			

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: PROGECON S.A.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE MURGUEYTIO
CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$500.000,00			
			2005				
	MTOP	FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE MACASO E 26 KM	SEPT 2014	\$ 1.783.140,13	2085	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 1.783.140,13			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40. Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E48 Zhud – Cachancay – El Trunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
INGENIERO SUPERINTENDENTE

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

NOMBRE : HUGO PILLAJO
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS MIN \$8.000.000,00	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
1	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (SANITARIA AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES) Y ASFALTADO DE LA AV PATRICIO ROMERO	ENE 2014	3.774.326,98	1599	NO APLICA	CERTIFICADO
2	GADM COLTA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALACANAHILADO MIXTO EN LA CIUDAD VILLA LA UNION	OCT 2017	5.5878.272,79	1603	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 9.452.599,76			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

NOMBRE : HUGO PILLAJO
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS MIN \$3.000.000,00	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
1	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (SANITARIA AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES) Y ASFALTADO DE LA AV PATRICIO ROMERO	ENE 2014	3.774.326,98	1599	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.774.326,98			

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

NOMBRE : JOSE CEROÑO
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS MIN \$6.000.000,00	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
1	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (SANITARIA AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES) Y ASFALTADO DE LA AV PATRICIO ROMERO	ENE 2014	3.774.326,98	1613	NO APLICA	CERTIFICADO
2	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DEL ASFALTADO, ACERAS, BOHIOLOS, SEÑALIZACION, PUNTEO E INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CALLE BAHIA DE CARAQUILZ	NOV 2014	2.672.665,84	1615	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 6.446.992,82			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE CEROÑO
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS MIN \$3.000.000,00	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
1	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (SANITARIA AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES) Y ASFALTADO DE LA AV PATRICIO ROMERO	ENE 2014	3.774.326,98	1613	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.774.326,98			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Zhud – Bibián, E35 Zhud – Angss, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO CH-EE**

NOMBRE : JUAN QUIMIS
 CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$5.000.000,00			
			2005				
1	GAO.M.SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DEL ASFALTADO ACERAS BORDILLOS SERIALIZACION PUENTE E INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE LA CALLE BAHIA DE CARAQUEZ	ABR 2014	2.672.865,84	1826	NO APLICA	CERTIFICADO
2	GAO.M.SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ACCOMETIDOS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON MICROMEDIDORES PARA LAS ZONAS 01 Y 02 SANTO DOMINGO	JUN 2017	6.793.167,17	1632	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 9.466.033,01			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JUAN QUIMIS
 CARGO : **INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	GAO.M.SANTO DOMINGO	ASFALTADO DE LA AVENIDA LA LDRENA (TERCERA ETAPA)	OCT 2018	3.035.249,40	1030	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.035.249,40			

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO CH-EE**

NOMBRE : MANUEL ZAMBRANO
 CARGO : **INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	GAO.M.SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES) Y ASFALTADO DE LA AVENIDA BRIGIDA ROMERO	ENE 2014	3.774.326,96	1013	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.774.326,96			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-O
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E4D: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E4B Zhud – Cacharcay – El Trunfo, E5D Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192,79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE: MANUEL ZAMBRANO
CARGO: INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES) Y ASFALTADO DE LA AV PATRICIO ROMERO	ENE 2014	3.774.326,96	1613	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.774.326,96			

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

NOMBRE: JOSE CEVALLOS
CARGO: INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES) Y ASFALTADO DE LA AV PATRICIO ROMERO	ENE 2014	3.774.326,96	1659	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.774.326,96			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE: JOSE CEVALLOS
CARGO: INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	GADM SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA (SANITARIA, AGUA POTABLE, INSTALACIONES ELECTRICAS, TELECOMUNICACIONES) Y ASFALTADO DE LA AV PATRICIO ROMERO	ENE 2014	3.774.326,96	1659	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.774.326,96			

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

NOMBRE: ALFREDD PTA
CARGO: INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	GADM SANTO DOMINGO	ASFALTADO DE LA AVENIDA LA LORFNA (TERCEPA E14PA)	OCT 2018	3.035.249,40	1672	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.035.249,40			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochacay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 152.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ALFREDO PTA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	GADM SANTO DOMINGO	ASFALTADO DE LA AVENIDA LA LORCHA (TERCERA ETAPA)	OCT 2018	3 035 249,40	1672	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3 035 249,40			

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

NOMBRE : DAVID NAPA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.888.000,00			
			2005				
1	GADM SANTO DOMINGO	ASFALTADO DE LA AVENIDA LA LORCHA (TERCERA ETAPA)	OCT 2018	3 035 249,40	1687	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3 035 249,40			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : DAVID NAPA
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	GADM SANTO DOMINGO	ASFALTADO DE LA AVENIDA LA LORCHA (TERCERA ETAPA)	OCT 2018	3 035 249,40	1687	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3 035 249,40			

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GONZALO OLMEGO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
			2005				
1	GADM SANTO DOMINGO	ASFALTADO DE LA AVENIDA LA LORCHA (TERCERA ETAPA)	OCT 2018	3 035 249,40	1698	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3 035 249,40			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera. E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angss, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CESAR MEDINA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	MTOP	FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA ARENILLAS - PUENTE PUYANGO-ALAMOR	SEPT 2014	\$ 478.418,47	1712-1713	NO APLICA	CERTIFICADO
2	MTOP	FISCALIZACIÓN DE LA CARRETERA LA AVANZADA - SARACAY	1/9/2014	\$ 656.918,58	1712-1713	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 1.135.337,05			

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LUIS GAVILANES
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	MTOP	FISCALIZACIÓN Y ESTUdios DE LA CARRETERA LATAJUNGA - LA MANA	JUL 2011	\$ 1.374.332,85	1731-1732	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
3							
SUBTOTAL				\$ 1.374.332,85			

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN
ESPECÍFICA MÍNIMA:

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LUIS CHAVEZ
 CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cachancay – El Triunfo, E54 Tráncal – Puente Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCION	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
5	GADM SANTO DOMINGO	ASFALTADO DE LA AVENIDA LA LORENA (TERCERA ETAPA)	BASE	3 035 249,40	1744	NO APLICA	CERTIFICADO
CONTRATOS			2005				
1	GADM SANTO DOMINGO	ASFALTADO DE LA AVENIDA LA LORENA (TERCERA ETAPA)	OCT 2018	3 035 249,40	1744	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3 035 249,40	1744		

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARIA LECTONG
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCION	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
5	ENTIBAB		BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GADM SANTO DOMINGO	ASFALTADO DE LA AVENIDA LA LORENA (TERCERA ETAPA)	OCT 2018	3 035 249,40	1744	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3 035 249,40	1744		

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: CONSORCIO CH-EE

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : BYRON CARTAGENA
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCION	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
5	ENTIDAD	DESCRIPCION	BASE	MIN \$500.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GP PICHINCHA	CONSTRUCCION DE LA CALLE ZAMORA - AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI	MAR 2018	\$ 3.402.963,71	1315-1317	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3 402 963,71	1317		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-03-O
Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblian, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192,79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO SUPERINTENDENTE

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO ZHUD

NOMBRE : FERNANDO VALLEJO
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$6.000.000,00			
1	MUNICIPALIDAD DE GUAYAYQUIL	PAVIMENTACIÓN DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS PIPPIARES UBICADO EN EL KM 18 Y 27 DE LA RUTA 56 NO (PERIMETRAL AL OESTE) COOPERATIVAS EL FORTÍN DE LA FLOR, BLOQUES 1, 2, 3 Y 4, CORDILLERA DEL CONDOR, MAYAYCUI LINCOLN SALCEDO Y BELLA VISION PARROQUIA PASCUA, ES	OCT-2014	\$ 8.195.856,40	1371	NO APLICA	CERTIFICADO
Z							
SUBTOTAL				\$ 8.195.856,40			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: CONSORCIO ZHUD

NOMBRE : FERNANDO VALLEJO
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$3.000.000,00			
1	MITOP	OBRAS EMERGENTES DE LA VIALIDAD AZUARA	OCT-2015	\$ 6.260.772,92	1372	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 6.260.772,92			

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO ZHUD

NOMBRE : PATRICIO CORONEL
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$6.000.000,00			
1	MTOP	CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LATACUNGA-SALCEDO DE 26,79 KV DE LONGITUD DENTRO DEL CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE LA VIA PUENTE JAMBELI LATACUNGA AMBATO UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI	JUL-2015	\$ 118.781.273,72	1393	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 118.781.273,72			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PATRICIO CORONEL
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN \$3.000.000,00			
1	MITOP	CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LATACUNGA-SALCEDO DE 26,79 KV DE LONGITUD DENTRO DEL CONTRATO DE AMPLIACIÓN DE LA VIA PUENTE JAMBELI LATACUNGA AMBATO UBICADA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI	JUL-2015	\$ 118.781.273,72	1393	NO APLICA	CERTIFICADO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Trunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

2								
			SUBTOTAL	\$ 118 761 273,72				



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPH-MTOP-MPR-2020-03-O
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera E48: Zhud – Babilán, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Trunfo, E58 Tréncal – Puente Inea, en una longitud de 192.79 km. ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO ZHUD**

NOMBRE : JAVIER BERREZUETA
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	OBRAS DE URBANIZACIÓN, LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPAS #2B, SECTOR 7 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y OBRAS ELÉCTRICAS), PARROQUIA PASCUALES	ENE-2019	\$ 6.127.250,02	1084	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 6.127.250,02	1084		

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JAVIER BERREZUETA
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MTOP	REHABILITACIÓN (DURANTE 18 MESES) Y MANTENIMIENTO (DURANTE 24 MESES), DE LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA, DE 40,285 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOJA	OIC-2005	\$ 5.324.870,28	1416	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 5.324.870,28	1416		

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO ZHUD**

NOMBRE : JAMIL ABUHAJAR
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACION DE CALLES, PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER EMERGENTE, UBICADAS EN LA ISLA TRINITARIA, LADO SUR, SECTOR #5, COOPERATIVAS GRAN CHAPARRAL, POLOSUR, ENRIQUE GORDILLO, POPEYE, VENCER O MORIR Y LUZ DE AMERICA; SECTOR #6, COOPERATIVAS: 6 DE NOVIEMBRE, COSTA DE MARFIL, VALLADOLID, LOS ÁNGELES, PEDRO FRANCIA, 15 DE DICIEMBRE, ANDRÉS QUINONEZ, 12 DE MAYO II, AMÉRICO UESPUCIO, REPÚBLICA DE CUBA Y MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO, PARROQUIA XIMENA.	SEP-2014	\$ 5.040.043,87	1497	NO APLICA	CERTIFICADO
2	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN SECTOR BASTIÓN POPULAR, BLOQUE 10 D, PARROQUIA PASCUALES	FEB-2016	\$ 7.774.721,58	1505	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 12.814.765,45	3002		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resuhados de la Carretera: E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Pueno Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JAMIL ABUHAJAR
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁTICO E=7,5 CM Y ADOQUINAMIENTO A COLDRCS F=350 KG/CM2. E=6 CM CALLES SECTDR VERGELES Y VALLE DE LOS GERANIGS - PARRDDUIA PASCUALES	FEB-2017	\$ 2.785.826,39	1515	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 2.785.826,39			

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO ZHUD

NOMBRE : IVÁN ALVARADO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MTOP	REHABILITACIÓN (DURANTE 15 MESES) Y MANTENIMIENTO (DURANTE 24 MESES), DE LA CARRETERA LDJA-MALACATOS-VILCABAMBA, DE 40,288 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LDJA	DIC-2008	\$ 5.324.870,20	1555	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 5.324.870,20			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : IVÁN ALVARADO
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MTOP	REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LA CARRETERA TRONCAL DE LA SIERRA E-35, TRAMO: RIOBAMBA-ALAUSSI-GUASUNTOS	JUL-2004	\$ 3.840.396,57	1547	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.840.396,57			

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO ZHUD

NOMBRE : FELIPE CHAVEZ
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	GAD PROVINCIAL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA VIRGEN DE FÁTIMA - NARANJA (KM11) A TAURA, UBICADA EN EL CANTÓN NARANJAL	DIC-2018	\$ 3.418.763,60	1592	NO APLICA	CERTIFICADO
2							



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-03-0

Mantenimiento por Resultados de la Carretera E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA:

CAÑAR

SUBTOTAL	\$ 3.418.763,86		
----------	-----------------	--	--



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Trunra, E58 Troncal – Puente Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : FELIPE CHÁVEZ
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	GAO PROVINCIAL GUAYAS	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA VIRGEN DE FATIMA - NARANJA (KM11) A TAURA, UBICADA EN EL CANTÓN NARANJAL	DIC-2018	\$ 3 418.783,87	1592	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3 418.783,87			

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO ZHUD

NOMBRE : ANDRÉS MACKLIFF PINTO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO, COOPERATIVA 5 DE DICIEMBRE, KM 15 VÍA A GAULE, PARROQUIA PASCUALES	FEB-2018	\$ 3 056 204,37	1653	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3 056 204,37			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANDRÉS MACKLIFF PINTO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, INCLUIDO ACERAS Y BORDILLOS, INCLUYE ALCANTARILLADO SANITARIO, COOPERATIVA 5 DE DICIEMBRE, KM 16 VÍA A GAULE, PARROQUIA PASCUALES	FEB-2018	\$ 3 050 204,37	1653	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3 050 204,37			

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: CONSORCIO ZHUD

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PEDRO CASTRO
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
			2005				
1	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE HORMIGÓN ASFÁLTICO DE OBRAS POPULARES CON CARÁCTER PROVISIONAL EMERGENTE, SECTOR 44, PARROQUIA TARQUI, SECTOR PASCUALES, COOPERATIVA UNIÓN DE BELÉN, ASSAO BUARAM FASE 1	JUL-2009	\$ 1.052.730,34	1705	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 1.052.730,34			

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera E40 Zhud – Bilián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerta Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar
 PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: **CONDORSORCIO ZHUD**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WASHINGTON MORA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MTOP	REHABILITACIÓN DEL CAMINO KM 18,5 (NARANJAL-MACHALA) COMUNA SHUAR (LÍMITE PROVINCIAL) CON UNA LONGITUD DE 7,5 KM. INCLUYE PUENTES, PROVINCIA DEL GUAYAS	ENE-2014	\$ 2.493.879,88	1727	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL				\$ 2.493.879,88			

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: **CONDORSORCIO ZHUD**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUILLERMO ESPÍN ESPARZA
 CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MTOP	REHABILITACIÓN DEL CAMINO KM 18,5 (NARANJAL-MACHALA) COMUNA SHUAR (LÍMITE PROVINCIAL) CON UNA LONGITUD DE 7,5 KM. INCLUYE PUENTES, PROVINCIA DEL GUAYAS	ENE-2014	\$ 2.493.879,88	1747	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2							
3							
SUBTOTAL				\$ 2.493.879,88			

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN
ESPECIFICA MINIMA:

OFERENTE: **CONSORCIO ZHUD**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JAIMÉ ACEVEDO
 CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E-23 CM. AV 43 NO (TECAS) DESDE: CALLE 23 NO (EUCALIPTOS) (ABSC 0+000) HASTA: CALLE 24 NO (MODESTO LUQUE) (ABSC 0+319) SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES	SEP-2012	\$ 1.428.983,65	180	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 1.428.983,65			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO

PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-93-0

Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cecharcay – El Trunfo, E58 Troncal – Puerta Inca, con una longitud de 192 79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA:

CAÑAR





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LP-MTOP-MPR-2020-03-O
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblian, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Coehancay – El Triunfo, E50 Troncal – Puerto Inea, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: **CONSORCIO ZHUD**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : GUILLERMO ESPINALARCÓN
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO\$	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00			
1	MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	OBRAS DE URBANIZACIÓN, LOTES CON SERVICIOS MÍNIMOS BÁSICOS "MI LOTE" ETAPAS #2B SECTOR 7 (INCLUYE OBRAS CIVILES, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, PLAN DE SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD LABORAL, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, OBRAS AGRONÓMICAS Y DGRAS ELÉCTRICAS), PARRDOJIA PASCUALES	ENE-2019	\$ 6.127.254,02	1830	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 6.127.254,02			

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: **CONSORCIO ZHUD**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MÓNICA HERNÁNDEZ
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTO\$	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$500.000,00			
1	GAD MUNICIPAL SAMBORONDÓN	BACHEO, RECAPED, PAVIMENTO FLEXIBLE, SISTEMA DE A.A.LL. DE LA LOTIZACIÓN NUEVA JERUSALÉN DE LA CABECERA CANTONAL DE SAMBORONDÓN	FEB-2019	\$ 772.851,74	1819	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 772.851,74			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Zhud – Bbllán, E35 Zhu4 – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Trunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
 INGENIERO SUPERINTENDENTE

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

NOMBRE : NELSON ALMEIDA
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	MAX			
1	MTOP	REHABILITACION DE LA CARRETERA LAIACUNGA - LA MANA	JUL 2013	\$ 129.728.905,90		1555	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
SUBTOTAL				\$ 129.728.905,90				

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

NOMBRE : NELSON ALMEIDA
 CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACION
				MIN	MAX			
1	MTOP	REHABILITACION DE LA CARRETERA LAIACUNGA - LA MANA	JUL 2013	\$ 129.728.905,90		1555	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 129.728.905,90				

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

NOMBRE : RAMON BRICENO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACION
				MIN	MAX			
1	MTOP	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ - MORONA	FEB 2012	\$ 82.181.537,57		1562	NO APLICA	CERTIFICADO
2								
SUBTOTAL				\$ 82.181.537,57				

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : RAMON BRICENO
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO BASE 2005	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
				MIN	MAX			
1	MTOP	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ - MORONA	FEB 2012	\$ 82.181.537,57		1562	NO APLICA	CERTIFICADO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-O
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km., ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

2							
				SUBTOTAL	\$ 82'91.537,57		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

NOMBRE : CESAR ARELLANO
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$6.000.000,00			
1	MTOP	REHABILITACION DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MANA	NOV 2020	\$ 134.297.493,73	1464	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
			SUBTOTAL	\$ 134.297.493,73			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CESAR ARELLANO
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.000.000,00			
1	MTOP	REHABILITACION DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MANA	NOV 2020	\$ 134.297.493,73	1464	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
			SUBTOTAL	\$ 134.297.493,73			

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

NOMBRE : JUAN JACOME
CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.000.000,00			
1	GADP LOJA	MEJORAMIENTO DE LA VIA PINDAL-MILAGROS-PALETILLAS CON EMULSION ASFALTICA	AGO 2018	\$ 7.597.904,54	1497	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
			SUBTOTAL	\$ 7.597.904,54			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera E40 Zhud - Biblán, E35 Zhud - Angas, E40 Zhud - Cochancay - El Triunfo, E58 Trencañal - Puente Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

NOMBRE : JUAN JACOME
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	GADP LOJA	MEJORAMIENTO DE LA VIA PINDAL-MILAGROS-PALETILLAS CON EMULSION ASFALTICA	AGO 2018	\$ 7.607.984,54	1497	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 7.607.984,54			

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

NOMBRE : JOSE ANGULO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MTOP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LAS PEÑAS - LA TOLA	NOV 2012	\$ 3.552.697,81	1586	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.552.697,81			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE ANGULO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MTOP	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LAS PEÑAS - LA TOLA	NOV 2012	\$ 3.552.697,81	1586	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 3.552.697,81			

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

NOMBRE : JORGE LOPEZ
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
			2005				
1	MTDP	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL EMPLAME - CELICA ALAMOR	OIC 2011	\$ 38.501.752,10	1596	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 38.501.752,10			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO


PROCESO:
PROYECTO:

LPI-MTOP-MPR-2020-03-0

Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Zhud – Bilibán, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 102.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA:

CAÑAR





MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-O
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cachancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JORGE LOPEZ
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	MTOP	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL EMPLAME - CELICA ALAMOR	DIC 2011	\$ 38.591.752,10	1596	NO APLICA	CERTIFICADO
2							
SUBTOTAL				\$ 38.591.752,10			

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

NOMBRE : JOSE ALCIVAR
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	CORPECUADOR	CONSTRUCCION DE LA VIA BUENA VISTA - RIVERA - PACCHA - ZARUMA	NOV 2009	\$ 2.422.100,43	1628	NO APLICA	CERTIFICADO
2	FLOPEC	ALMACENAMIENTO DEL CLP MOTEVERDE	MAY 2011	\$ 15.244.770,39			
SUBTOTAL				\$ 17.666.870,82			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE ALCIVAR
CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
			2005				
1	CORPECUADOR	CONSTRUCCION DE LA VIA BUENA VISTA - RIVERA - PACCHA - ZARUMA	NOV 2009	\$ 2.422.100,43	1628	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 2.422.100,43			

INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : WASHINGTON COELLO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
			2005				
1	MTOP	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACARA - SOZORANGA-CARIAMANGA-GONZANAMA-CATAMAYO	OCT 2012	\$ 2.831.563,82	1651-1652	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 2.831.563,82			

Handwritten signature



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Bilián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192,79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : SANTIAGO CAMINO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00				
1	GAOP ESMERALOAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RÍD QUININDE, RECINTO PLAYA DEL MUERTO, PARROQUIA LA UNIÓN	NOV 2017		\$ 2.321.076,90	1663-1667	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL					\$ 2.321.076,90			

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : PATRICIA IZURIETA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00				
1	MTOP	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE PUERTO PROVIDENCIA	JUN 2013		\$ 440.143,33	1677-1681	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
2	MTOP	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLOVIA MONTAÑA - MANTA	AGO 2014		\$ 508.690,00	1682-1684	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
3	MTOP	ESTUDIOS PRELIMINARES Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLOVIA UBICADA EN EL CORREDOR ARTERIAL E15	JUL 2015		\$ 523.513,40	1682-1703	NO APLICA	ACTA DEFINITIVA
SUBTOTAL					\$ 1.472.336,73			

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN
ESPECÍFICA MINIMA:

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : JOSE GOMEZ
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS		PÁG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.000.000,00				
1	ATM	SEÑALIZACION VIAL DE LA CARLOS JULIO AROSEMENA	JUN 2019		\$ 101.414,63	1722	NO APLICA	CERTIFICADO



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E50 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR

2	MTOP	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE ARENILLAS	JUL 2017	\$ 497.774,86	1728	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 1.150.189,40			

ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : RENE MENDOZA
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AND	MONTO\$	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$1.000.000,00			
			2005				
1	MYOP	FISCALIZACIÓN PARA LA AMPLIACION DE LA VIA GUAYAQUIL - CHONGON	ENE 2013	\$ 1.340.528,69	1734	NO APLICA	CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 1.340.528,69			

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: CONSORCIO MANVIAL

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : MARCELO CAMPANA
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AND	MONTO\$	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MÍN \$500.000,00			
			2005				
1	GAD SANTO DOMINGO	AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA UNION DEL TOACHI - SANTO DOMINGO	JUN 2018	\$ 26.387.453,82	1754-17/5	NO APLICA	
SUBTOTAL				\$ 26.387.453,82			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-01-0
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Zhud – Bihlián, E35 Zhud – Angas, E49 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
INGENIERO SUPERINTENDENTE

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

NOMBRE : PIONCE LOPEZ JORGE FRANKLIN
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$6.000.000,00			
1	PREFECTURA DE SANTA ELENA	REHABILITACION Y ASFALTO DE LA VIA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY.	MAR 2016	\$ 10.734.980,18	1241 - 1251	NO APLICA	ACTA RECEPCION PROVISIONAL Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.734.980,18			

EXPERIENCIA ESPECIFICA

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

NOMBRE : PIONCE LOPEZ JORGE FRANKLIN
CARGO : INGENIERO SUPERINTENDENTE

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.000.000,00			
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA VIA BABA - GILARF - SAN ANTONIO DEL CANTON BABA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	Dic 2017	\$ 3.041.854,19	1252 - 1256	NO APLICA	ACTA RECEPCION DEFINITIVA Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.041.854,19			

INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

NOMBRE : FREIRE VALLABARES CLEMENTE RAUL
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$6.000.000,00			
1	PREFECTURA DE SANTA ELENA	REHABILITACION Y ASFALTO DE LA VIA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY	ENE 2016	\$ 10.734.980,18	1274 - 1284	NO APLICA	ACTA RECEPCION PROVISIONAL Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.734.980,18			

EXPERIENCIA ESPECIFICA

NOMBRE : FREIRE VALLABARES CLEMENTE RAUL
CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.000.000,00			
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA 2ª DE LA VIA EQUIQUETAL - LA TRANCA - LA CARILLA DEL CANTON BARAHONA, PROVINCIA DE LOS RIOS	ABR 2016	\$ 3.060.190,56	1285 - 1293	NO APLICA	ACTA RECEPCION DEFINITIVA Y CERTIFICADO.
SUBTOTAL				\$ 3.060.190,56			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40 Zhud – Biblán, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

NOMBRE : BAQUE SANCHEZ EUSEBIO EUCLIDES
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$6.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	PREFECTURA DE SANTA ELENA	REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY	ENE 2016	\$ 40.734.980,18	1302 - 1312	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.734.980,18			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : BAQUE SANCHEZ EUSEBIO EUCLIDES
 CARGO : INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	PREFECTURA DE SANTA ELENA	REHABILITACION Y ASFALTO DE LA VIA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANTILY	ENE 2016	\$ 10.734.980,10	1302 - 1312	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y CERTIFICADO
2	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA 2° OLL PASO LA LERAL DE LA VIA VINCES - MOCACHI DEL CANTON VINCES, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	MAY 2016	\$ 2.527.535,84	1313 - 1321	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 13.262.516,02			

INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

NOMBRE : QUIÑONEZ PARRALES JONNY FERNANDO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$6.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	PREFECTURA DE SANTA ELENA	REHABILITACION Y ASFALTO DE LA VIA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY	ENE 2016	\$ 10.734.980,18	1330 - 1340	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.734.980,18			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : QUIÑONEZ PARRALES JONNY FERNANDO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.500.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA VIA LAS LOJAS - ROSA DE ORO - BARRIO HUAYUCCI CANTON BABA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	ABR 2017	\$ 2.933.723,82	1341 - 1353	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 2.933.723,82			

INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

NOMBRE : ARCE POVEOA JOSÉ DANIEL
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$3.000.000,00			
CONTRATOS			2005				
1	PREFECTURA DE SANTA ELENA	REHABILITACION Y ASFALTO DE LA VIA DE INGRESO A LA PARROQUIA CHANDUY	ENE 2016	\$ 40.734.980,18	1364 - 1374	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 40.734.980,18			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Znuud – Bilibián, E35 Znuud – Angas, E40 Znuud – Cochancay – El Triunfo, E58 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
 EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ARCE POVEDA JOSÉ DANIEL
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (1) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.500.000,00			
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RÍOS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA BABA - GUARFÍ SAN ANTONIO DEL CANTÓN BABA, EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	DIC 2017	\$ 3.041.854,19	1252 - 1256	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.041.854,19			

INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO TRAL CAÑAR**

NOMBRE : LOZANO SANTACRUZ CARLOS JULIO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.000.000,00			
CONTRATOS							
1	PREFECTURA DE SANTA ELENA	REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DE INGRESO ALA PARROQUIA CHANDUY.	ENE 2016	\$ 10.734.980,18	1305 - 1405	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.734.980,18			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LOZANO SANTACRUZ CARLOS JULIO
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (2) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.500.000,00			
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIA DE LOS RÍOS	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA LAS LOMAS - RDSA DEL ORO - BARRIO NUEVO DEL CANTÓN BABA, EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	ABR 2017	\$ 2.933.723,82	1406 - 1418	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 2.933.723,82			

INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

EXPERIENCIA GENERAL

OFERENTE: **CONSORCIO TRAL CAÑAR**

NOMBRE : LUSURIAGA CHICA LEONARDO DANIEL
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$3.000.000,00			
CONTRATOS							
1	PREFECTURA DE SANTA ELENA	REHABILITACIÓN Y ASFALTO DE LA VÍA DE INGRESO ALA PARROQUIA CHANDUY	ENE 2016	\$ 10.734.980,18	1427 - 1437	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 10.734.980,18			

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LUSURIAGA CHICA LEONARDO DANIEL
 CARGO : INGENIERO RESIDENTE (3) DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS

MAX 5	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	AÑO	MONTOS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE 2005	MIN \$1.500.000,00			
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RÍOS	CONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DEL PASO LATERAL DE LA VÍA VINCELS - MDCACHE DEL CANTÓN VINCELS, EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS	MAY 2016	\$ 2.521.535,84	1438 - 1447	NO APLICA	ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 2.521.535,84			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
CDMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-O
PROYECTO: Mantenimiento por Resultados de la Carretera: E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Trunfo, E58 Trunfo – Puerto Inca con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CAMPOVERDE AMBROSIO SANDRO
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA 7" DEL PASO LATERAL DE LA VIA VINCES - MOCACHE DEL CANTÓN VINCES EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	MAY 2016	\$ 2.521.535,84	1458 - 146A	NO APLICA	ACTA RECEPCION DEFINITIVA Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 2.521.535,84			

INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CABALLERO VINUEZA N ARTHA MARIANA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA VIA BABA - CUARE - SAN ANTONIO DEL CANTÓN BABA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	DIC 2017	\$ 3.041.854,19	1475 - 1489	NO APLICA	ACTA RECEPCION DEFINITIVA Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.041.854,19			

INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : LUCAS VALENCIA MAYRA ALEXANDRA
CARGO : INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA VIA BABA - CUARE - SAN ANTONIO DEL CANTÓN BABA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	DIC 2017	\$ 3.041.854,19	1497 - 1511	NO APLICA	ACTA RECEPCION DEFINITIVA Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 3.041.854,19			

EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN
ESPECÍFICA MINIMA:

OFERENTE: CONSORCIO TRAL CAÑAR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ZAMBRANO PONCE JUAN CARLOS
CARGO : EXPERTO EN SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN

MAX	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONEDAS	PAG.	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
			BASE	MIN \$1.000.000,00			
5			2005				
CONTRATOS							
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA 7" DEL PASO LATERAL DE LA VIA VINCES - MOCACHE DEL CANTÓN VINCES EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	MAY 2016	\$ 2.521.535,84	1521 - 1529	NO APLICA	ACTA RECEPCION DEFINITIVA Y CERTIFICADO
SUBTOTAL				\$ 2.521.535,84			



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO



PROCESO: LPI-MTOP-MPR-2020-03-0
 PROYECTO: Mantenimiento por Resultados 4e la Carretera: E40: Zhud – Biblián, E35 Zhud – Angas, E40 Zhud – Cochancay – El Triunfo, E50 Troncal – Puerto Inca, con una longitud de 192.79 km, ubicada en la provincia de Cañar

PROVINCIA: CAÑAR
 ESPECIALISTA AMBIENTAL

OFERENTE: **CONSORCIO TRAL CAÑAR**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : ANCHON PESANTEZ CARLOS GERMAN
 CARGO : ESPECIALISTA AMBIENTAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN	\$1.000.000,00			
			2005					
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA 2° DEL PASO LATERAL DE LA VIA VINCES - MADRACHE DEL CANTÓN VINCES, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	MAY 2016		\$ 2.521.535,84	1537 - 1546	NO APLICA	ACTA RECEPCION DEFINITIVA Y CERTIFICADO
			SUBTOTAL		\$ 2.521.535,84			

RELACIONADOR SOCIAL

OFERENTE: **CONSORCIO TRAL CAÑAR**

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NOMBRE : CHAYEZ RIVAS EDITH KRATHERINE
 CARGO : RELACIONADOR SOCIAL

MÁX 5 CONTRATOS	ENTIDAD	DESCRIPCIÓN	ANO	MONTOS		PAG.	PUNTAJE	OBSERVACION
			BASE	MIN	\$500.000,00			
			2005					
1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE LOS RIOS	CONSTRUCCION CON CARPETA ASFALTICA 2° DEL PASO LATERAL DE LA VIA VINCES - MADRACHE DEL CANTÓN VINCES, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS	MAY 2016		\$ 2.521.535,84	1553 - 1554	NO APLICA	ACTA RECEPCION DEFINITIVA Y CERTIFICADO
			SUBTOTAL		\$ 2.521.535,84			

[Handwritten signature]

MINISTERI DAFTAR PERSEKUTUAN PERUSAHAAN, GAS

FORM PER-01/2018

PERUSAHAAN TERDAFTAR

PERUSAHAAN TERDAFTAR

PERUSAHAAN TERDAFTAR

PERUSAHAAN TERDAFTAR

No	Nama Perusahaan	Alamat	Telepon	Fax	Website	Alamat Kantor	Telepon Kantor	Fax Kantor	Website Kantor
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

[Handwritten signature]

1. Nama Perusahaan
2. Alamat
3. Telepon
4. Fax
5. Website
6. Alamat Kantor
7. Telepon Kantor
8. Fax Kantor
9. Website Kantor

#REFI	Entre Paginas	N. de paginas	METODOLOGIA				CRONOGRAMAS														
			OBRA OBLIGATORIA	GESTION DE MENTENIMIENTO	ANEXO IV	OBRA OBLIGATORIA	GESTION DE MENTENIMIENTO	MENSUALIZADOS	CUMPLE / NO CUMPLE												
			DESARROLLO: OBRA OBLIGATORIA - PUESTA A PUNTO - GESTION SOCIO AMBIENTAL	DESARROLLO: GESTION DE MANTENIMIENTO - MICROEMPRESAS - GESTION SOCIO AMBIENTAL	NO ES REPRODUCCION DEL ANEXO IV	DIAGRAMAS DE BARRAS 24 MESES	DIAGRAMAS DE BARRAS 60 MESES	LOS RUBROS EN FORMA INDIVIDUAL NO SOBREPASAN LOS 12 MESES DENTRO DEL PLAZO DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS DE 24 MESES													
		0																			
CONSORCIO TRAL CAÑAR	427	431	54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO CAÑAR			0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO ZHUD	304	261	77	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUCTORA CIUDAD RODRIGO S.A.			0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSDRCIO ZHUD - ANGAS			0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
HIDALGO E HIDALGO S.A	463	666	166	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PROGECON S.A	140	211	100	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COMPANIA VERDU S.A.			0	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO CHEE	252	112	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONCRETID Y PREFABRICADDS CIA LTDA.	96	113	120	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO ASPROVIAL	458	111	94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSDRCIO MANVAL	269	464	195	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]



LINEA DE PROCESO
PROYECTO
CERRO AZOVADO

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Departamento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura
L.P. AUTOPISTA 200/003-0

UNIFICACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

Código
Materialmente por Resolución de la Cámara del Zócalo - Sesión del 20/02/2014 - Córdoba - El Tránsito para "señalar" Huelga de los trabajadores de la U.T.P.
L.P. AUTOPISTA 200/003-0



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
OFERTA ECONÓMICA

PRESUPUESTO REFERENCIAL		28.010.100.88				
CONTRATISTA	REPRESENTANTE APODERADO O PROVISORIO COMISIÓN	PRESERVA ANÁLISIS DE PRECIOS URRUTIAS	VALOR OFERTADO	VALOR GOBIERNO	VALOR OFERTA MÁS BAJA	OBSERVACION
49891						NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS MÍNIMOS EN LA ANTERIORA
CONSORCIO TIAL CANAL	ALCIBER SERRANO PAGO JUNIOR	C.V.P.H.E	22.988.285,18	22.988.282,10		NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS MÍNIMOS EN LA OFERTA
CONSORCIO CANAR						NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS MÍNIMOS EN LA OFERTA
CONSORCIO ZHUO	SHAIR ABUHAMAR	C.M.P.T.E	21.518.378,44	51.518.172,42		NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS MÍNIMOS EN LA OFERTA
CONSTRUCION OMA GUILLAO RODRIGO S.A					18.552.004,32	
CONSORCIO ZHUO, ANGAS						
HIDALGO E HIDALGO S.A	CANARI MOLINA	C.M.P.T.E	18.584.808,36	19.884.808,33		
PRODIGON S.A	WILSON SAKANEAO	C.M.P.T.E	23.579.443,80	20.684.073,92		
COMPANIA VENCU S.A						NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR NO CUMPLIR CON REQUISITOS MÍNIMOS EN LA OFERTA
CONSORCIO CHEE	MENY CALOCHO	C.M.P.T.E	21.877.915,47	27.877.518,48		
CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LVDA	LUIS CARPITI	C.V.P.H.E	19.552.004,32	9.552.004,32		
CONSORCIO ABRAYVAL						
CONSORCIO MANVAL	ERIK GALAVEZA	C.M.P.F	21.123.647,70	21.103.647,66		

Ing. Renard Vargas
PRESIDENTE DE COMISION TECNICA

Ing. Otilia Bermejo
MIEMBRO DE COMISION TECNICA

Ing. Ange Amigo
MIEMBRO DE COMISION TECNICA

Abg. Paula Villarreal
DELEGADO DE COMISION JURIDICA

Ing. Patricia Torres
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO

No.	PARAMETRO	CONCRETO Y PREFABRICADOS S.A. LTDA.		MEDALDO E MEDALDO & C		PROTECCION S.A.		CONSORCIO MANVAL		CONSORCIO CHEE		CONSORCIO TRAL CAÑAR		
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
2	EQUIPAMIENTO	1 Planta de Asfalto	X		X		X		X		X		X	
		1 Planta de hormigon	X		X		X		X		X		X	
		1 Planta Trituradora de Agregados	X		X		X		X		X		X	
		2 Barridora Autocoplada	X		X		X		X		X		X	
		2 Terminadora de mezcla asfáltica	X		X		X		X		X		X	
		2 Distribuidora de estano	X		X		X		X		X		X	
		2 Motorizada	X		X		X		X		X		X	
		2 Rodillo vibratorio tzn	X		X		X		X		X		X	
		2 Camión Cisterna (tanquero de agua)	X		X		X		X		X		X	
		2 Rodillo neumático	X		X		X		X		X		X	
		2 Rodillo Tandem Liso	X		X		X		X		X		X	
		1 Frecadora de pavimentos	X		X		X		X		X		X	
		2 Frecadora doble Orugas	X		X		X		X		X		X	
		3 Maquina selladora de juntas	X		X		X		X		X		X	
		2 Cangadora frontal	X		X		X		X		X		X	
		20 Volquete	X		X		X		X		X		X	
		3 Retroexcavadora	X		X		X		X		X		X	
		2 Tractor	X		X		X		X		X		X	
		3 Minicargador	X		X		X		X		X		X	
		2 Maquina de extrusion para pintura termoplastica	X		X		X		X		X		X	
3 Camion Homogenera (muel)	X		X		X		X		X		X			
2 Maquina aplicadora de pintura asfaltica	X		X		X		X		X		X			
2 Maquina micropavimentadora (skymt)	X		X		X		X		X		X			
3 Martillo compactador hidraulico adaptable a retroexcavadora	X		X		X		X		X		X			
4	Equipamiento	X		X		X		X		X		X		
4	Equipamiento	X		X		X		X		X		X		
5	Equipamiento	X		X		X		X		X		X		
6	EQUIPAMIENTO	Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
		Equipamiento para el control de calidad	X		X		X		X		X		X	
7	Equipamiento	X		X		X		X		X		X		
8	Equipamiento	X		X		X		X		X		X		
9	Equipamiento	X		X		X		X		X		X		
10	Equipamiento	X		X		X		X		X		X		
Materiales		10 552 004,32		11 884 006,33		20 884 013,92		21 101 447,86		21 077 318,40		22 248 781,10		
				(Valor corregido)		(Valor corregido)		(Valor corregido)		(Valor corregido)		(Valor corregido)		
		1*		2*		3*		4*		5*		6*		



MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ TÉCNICO
OFERTA ECONÓMICA



1300 DE PROCESO
PROYECTO
CÓDIGO APROBADO
CANTÓN
Lugar de la obra en la provincia de Cotacachi
EJECUCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN LA PROVINCIA DE COTACACHI


CONTRATISTA	RESPONSABLE APROBADO PROCESADOR CAJUN	PRESENTA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	VALOR OFERTADO	VALOR CORRECTOR	VALOR OFERTA MÁS BAJA	OBSERVACION
PRESUPUESTO REFERENCIAL			28.919.109,89			
K/NERI						NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO SE HUBIERA PRESENTADO EL DOCUMENTO DE LA OFERTA
CONSORCIO TPAU - CAYAR	ALCONET SERRANO MACO AVINOR	CUMPLE	22.388.783,18	22.385.282,18		NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA
CONSORCIO CANAR						NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA
CONSORCIO ZHUO	SABER ABOYALAN	CUMPLE	21.518.172,44	21.516.172,42		NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA
CONSTRUCTORA CIUDAD ACORRIDA S.A.						NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA
CONSORCIO ZHUO - ANGUA					19.551.144,32	
PIRELLA GONZALEZ S.A.	DARLAN MOLINA	CUMPLE	19.384.808,36	19.384.808,32		NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA
PROCESOR S.A.	MILSON BALMAINERGO	CUMPLE	29.979.443,90	29.984.073,92		NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA
CONSORCIO VERDE S.A.						NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA
CONSORCIO OHEE	HENRY CARROSO	CUMPLE	21.977.978,17	21.977.978,16		NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA
CONSORCIO Y FABRICACIONES CIA LTDA	LUIS CAJATI	CUMPLE	19.882.004,32	19.882.004,32		NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA
CONSORCIO RENOVIAL						NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA
CONSORCIO MANVAL	ERIK GALIIZA	CUMPLE	21.139.647,70	21.139.647,66		NO SE EVALUA ESTA OFERTA POR QUE NO CUMPLE CON REQUISITOS DE LA OFERTA

[Handwritten signature]

Handwritten signature or initials in the top left corner.


No.	Descrição	15.92.004.05		15.92.004.05		15.92.004.05		15.92.004.05		15.92.004.05	
		CUMPR.	NO CUMPR.	CUMPR.	NO CUMPR.	CUMPR.	NO CUMPR.	CUMPR.	NO CUMPR.	CUMPR.	NO CUMPR.
1	1 Pinta de Asfalto	X		X		X		X		X	
	1 Pinta de HORTIGAN	X		X		X		X		X	
	1 Pinta de Tintureira de	X		X		X		X		X	
	2 Batedora Autopropulsada	X		X		X		X		X	
	2 Turbinadora de mistura	X		X		X		X		X	
	2 Espalhadora de asfalto	X		X		X		X		X	
	2 Motoniveladora	X		X		X		X		X	
	2 Regador vibratório iso	X		X		X		X		X	
	2 Carrocin Catame (limpo de água)	X		X		X		X		X	
	2 Rodillo nivelador	X		X		X		X		X	
	2 Rodillo Tandem liso	X		X		X		X		X	
	1 Fresadora de pavimentos	X		X		X		X		X	
	3 Escavadora dupla Dingo	X		X		X		X		X	
	3 Máquina esaladora de terra	X		X		X		X		X	
	2 Caminhão Kombi	X		X		X		X		X	
	20 Veículo	X		X		X		X		X	
	3 Retroescavadora	X		X		X		X		X	
	2 Trator	X		X		X		X		X	
	3 Alcega	X		X		X		X		X	
	2 Máquina de estrada para	X		X		X		X		X	
	3 Camion Komatsu (liso)	X		X		X		X		X	
	2 Máquina apicadora de	X		X		X		X		X	
	2 Máquina (serra)	X		X		X		X		X	
	3 Máquina roçadeira múltipla	X		X		X		X		X	
2	Tronco de madeira	X		X		X		X		X	
3	Tipografia	X		X		X		X		X	
4	Tipografia	X		X		X		X		X	
5	Tipografia	X		X		X		X		X	
6	Tipografia	X		X		X		X		X	
7	Tipografia	X		X		X		X		X	
8	Tipografia	X		X		X		X		X	
9	Tipografia	X		X		X		X		X	
10	Tipografia	X		X		X		X		X	
11	Tipografia	X		X		X		X		X	
12	Tipografia	X		X		X		X		X	
13	Tipografia	X		X		X		X		X	
14	Tipografia	X		X		X		X		X	
15	Tipografia	X		X		X		X		X	
16	Tipografia	X		X		X		X		X	
17	Tipografia	X		X		X		X		X	
18	Tipografia	X		X		X		X		X	
19	Tipografia	X		X		X		X		X	
20	Tipografia	X		X		X		X		X	
21	Tipografia	X		X		X		X		X	
22	Tipografia	X		X		X		X		X	
23	Tipografia	X		X		X		X		X	
24	Tipografia	X		X		X		X		X	
25	Tipografia	X		X		X		X		X	
26	Tipografia	X		X		X		X		X	
27	Tipografia	X		X		X		X		X	
28	Tipografia	X		X		X		X		X	
29	Tipografia	X		X		X		X		X	
30	Tipografia	X		X		X		X		X	
31	Tipografia	X		X		X		X		X	
32	Tipografia	X		X		X		X		X	
33	Tipografia	X		X		X		X		X	
34	Tipografia	X		X		X		X		X	
35	Tipografia	X		X		X		X		X	
36	Tipografia	X		X		X		X		X	
37	Tipografia	X		X		X		X		X	
38	Tipografia	X		X		X		X		X	
39	Tipografia	X		X		X		X		X	
40	Tipografia	X		X		X		X		X	
41	Tipografia	X		X		X		X		X	
42	Tipografia	X		X		X		X		X	
43	Tipografia	X		X		X		X		X	
44	Tipografia	X		X		X		X		X	
45	Tipografia	X		X		X		X		X	
46	Tipografia	X		X		X		X		X	
47	Tipografia	X		X		X		X		X	
48	Tipografia	X		X		X		X		X	
49	Tipografia	X		X		X		X		X	
50	Tipografia	X		X		X		X		X	

Nº.	OFERENTE	OFERTA ECONOMICA (USD) SIN INCLUIR I.V.A.	ORDEN DE PRELACION OFERTA ECONOMICA MAS BAJA	OBSERVACIONES
1	CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.	19.552.004,32	1°	
2	HIDALGO E HIOALGO S.A.	19.884.806,33	2°	Se realizo correccion aritmetica a la Tabla de Cantidades y Precios.
3	PROGECON S.A.	20.984.073,92	3°	Se realizo correccion aritmetica a la Tabla de Cantidades y Precios.
4	CONSDRCID MANVIAL	21.103.647,66	4°	Se realizo correccion aritmetica a la Tabla de Cantidades y Precios.
5	CONSORCIO CH-EE	21.877.918,48	5°	Se realizo correccion aritmetica a la Tabla de Cantidades y Precios.
6	CONSORCIO TRAL CANAR	22.368.282,10	6°	Se realizo correccion aritmetica a la Tabla de Cantidades y Precios.



**RICHARD
RADIIMIR NAVAS**
COQUE

Ing. Richard Navas
PRESIDENTE DE COMISION TÉCNICA




**OMAR ALEXANDER
OMAR BENAVIDES**
MORILLO

Ing. Omar Benavides
MIEMBRO DE COMISION TÉCNICA



**ANGEL EDUARDO
ARNILVO LOGRONO**

Ing. Angel Armijo
MIEMBRO DE COMISION TÉCNICA



**PAULINA ELIZABETH
VILLARROEL MONOZ**

Abg. Paulina Villarroel
DELEGADO COORDINACION JURIDICA



**HAYDEE
CRISTINA
TROYA SILVA**

Ing. Cristina Troya
DELEGADO DEL DIRECTOR FINANCIERO