

CRONOGRAMA VISITA TÉCNICA

Con el propósito de cumplir con el cronograma del pliego precontractual, establecido en el procedimiento de Licitación Pública Internacional (CAF) Nro. **LPI-MTOP-MPR-2020-04-O**, que tiene por objeto realizar el **“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E487: BALBANERA – PALLATANGA – CUMANDA, CON UNA LONGITUD DE 106,69 Km, UBICADA EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO”**, publicado en la página Web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, se informa a los oferentes interesados en participar en el procedimiento de contratación y a la ciudadanía en general, el cronograma de la Visita Técnica, del lugar donde se ejecutará el contrato del procedimiento mencionado:

Cronograma de actividades visita técnica:

LUGAR	HORA	FECHA	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
CUMANDÁ abscisa 0+000 (Donde inicia el pavimento rígido, referencia el puente sobre el río Chanchán)	10H00	30 de diciembre del 2020	Inicio de Visita Técnica	Los oferentes deberán estar presentes con treinta (30) minutos de anticipación. (El MTOP no correrá con ningún costo de movilización y/o alimentación de los asistentes)
BALBANERA abscisa 106+690	17H00	30 de diciembre del 2020	Fin de Visita Técnica	

Atentamente,

Ingeniero Richard Wladimir Navas Coque,
DIRECTOR NACIONAL DE ESTUDIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA