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CONCURSO PUBLICD INTERMNACIONAL
Nro. 003-2018-BFBJ-MTOP
CUARTA ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

ACTA DE REUNION Nro. 07

CUARTA ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA COMISION TECNICA
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nro. 003-
2018-BFBJ-MTOP, QUE TIENE POR OBJETO DELEGAR AL SECTOR PRIVADO
EL “DISENO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUGCION,
AMPLIACION A 4 CARRILES, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
CORREDOR VIAL BUENA FE - BABAHOYO - JUJAN, DE 130,98 KM. DE
LONGITUD".

En la ciudad de Quito, Digtrito Metropoiitano, Repablica del Ecuador, siendo las
calorce horas del viernes veinte y dos de marzo de dos mil diecinuave, en la sala da
reuniones del Viceministaro de Infraestructura del Transporie deal Ministario da
Transporte v Obras Publicas, se reune la Comigidn Técnica, encargada de llevar
adelante &l procedimiants de Concurso Publico Internacional Nro. 003-2018-BFB.-
MTOP; designada mediante Resolucion Mro, 150-2018 de 23 de octubre de 2018,
suszcrita por el Ing. Boris Palacios, enionces Viceministro de Gestidn del Transpore,
delsgade del Ministro de Transporie v Obras Publicas, integrada per los siguientes
miembros; Ing. Ricardo Paula, Viceminisiro da Infraestructura del Transporte,
Encargado, en calided de Presidente de la Comision; Dr, Marcelo Loor Sojos,
Subsecretaric de. Delegaclones vy Concesiones del Transporte; e, Ing. Padl
Hemandez, Subsecratario de Transporie Terresire vy Farroviario. Ademas, aclua con
voz perc sin volg, la Dra, Piedad Pazmifio, Coordinadora General de Asesoria
Juridica, Encargada, en calidad de Secretaria de la Comisidn.

Constatado el guénum, se instala la sesidn y por secrelara se da leclura al orden del
dia.

1. LECTURA DEL INFORME PRESENTADC POR LA SUBCOMISION DE
APOYO ENCARGADO DE ELABORAR LAS POSIBLES RESPUESTAS A
LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS OFERENTES DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nro. 003-
2018-BFBJ-MTOP, QUE TIENE POR OBJETO DELEGAR AL SECTOR
PRIVADO EL “DISENO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCION,
AMPLIACION A 4 CARRILES, REHABILITACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL BUENA FE-BABAHOYO-
JUJAN, DE 130,98 KM, DE LONGITUD":

2. TOMA DE DECISIONES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO
PUBLICO INTERNACIONAL Nro. 003-2018-BFBJ-MTOP; Y,

3. ACLARACIONES AL PLIEGD.
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CONCURSO PUBLICO INTERMACIONAL
Nro. 003-2018-8FB-MTOP
CUARTA ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS ¥ ACLARACIONES
Puesto en consideracion de la Comisidn Técnica of orden del dia, este se aprusha
sin modificaciones y por unanimidad de sus miembros. Se inicia el desarrollo de |a
sesion con el tratamiento del primer punto del orden del dia:

DESARROLLO DE LA SESION:

1. LECTURA DEL INFORME PRESENTADOC POR LA SUBCOMISION DE
APOYO ENCARGADO DE ELABORAR LAS POSIBLES RESPUESTAS A
LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS OFERENTES DENTRO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nro, 003-
2018-BFBJ-MTOP, QUE TIENE POR OBJETO DELEGAR AL SECTOR
PFRIVADO EL “DISENO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCION,
AMPLIACION A 4 CARRILES, REHABILITACION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL BUENA FE-BABAHOYO-
JUJAN, DE 130,98 KM DE LONGITUD".

Toma la palabra el Presidente de ia Comision Técnica y solicita gue por Secretaria
s2 de lectura al Informe Técnico Mro. 005, de 19 de marzo de 2019, mediante al cual
la Subcomision de Apoyo, presentd el borrador de respuastas & las preguntas
formuladas por los oferentes desde el 03 de enero hasta &l 18 de marzo de 2019, v
reciidas al comeo electrdnico busnafeivjiani@miop.gob.ec, eslablecido para 8l efecto
en 3 convocatoria segun el croncgrama del procadimients sefalads en al pliesgo.

La Secretaria de la Comsion Técnica procede a dar lecture al informe presentado
por la Subcomision de Apoyo; y, una vez avocado &l conocimiento dal Informea, el
sefior Presidents mociona que, es necesano realizar vanas cofrecciones a esta
borrador de respuestas, por lo que solicita a todos los miembros de la Comision
efectuar sus aportes a fin de emitir las respactivas respuestas y de sar necasario [as
aclaraciones por parie de la Entidad. Maocidn que es aceplada por unanimidad

2. TOMA DE DECISIONES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO
PUBLICO INTERNACIONAL Nro, 003-2018-BFBJ-MTOP.

Los Miembros de la Comision proceden a otorgar las siguientes respuesias a las
preguntas realizadas por los oferantes; y, LAS ACLARACIONES POR INICIATIVA
DE LA ENTIDAD, LAS CUALES SE DEBERAN TOMAR EMN CUENTA PARA LA
ELABORACION DE LAS OFERTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES:

# PREGUNTA Nro. 1 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En el proceso
Freconlraciual comespondiente al proceso Concurso Pdblico Intemacional
No, 003-2018-BFBJ-MTOP  "Diseflo, Financiamiento, Rehabiltacion,
Ampliacion a 4 Carrfes, Constructidn, Operacidn y Mantenimiento del
Corredor \Vial Buena Fe — Babahoyo — Jufan, de 130.98 Km de longitud’,
nos permitimos formular la siguiente pregunta:

Como antecedenie de hecho, consigno gue mi representada tiena como
accionistas a 4 personas naturales relacionadas en cuario grado da
consanguinidad con guien a esta fecha desampata las funclones da Ministro
da Transporta y Obras Piblicas, funcionario pdblico que suscribe a




'l-.
4 e
- -
P s P

- g L] - .
i L e =Y £ i
b O

T AklC S L TE " SEEBE a0 BT f 51 " .

TRANSPORTE JHRAS PLUHLICS

COMCURSO PUBLICD INTERNACIONAL
Mri. 003-2018-BFBI-MTOP
CUARTA ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS ¥ ACLARACIONES
Convacalona a este proceso. En el punic IV.2 ‘Inhabiidades gensrales y
especificas” da la Seccidn IV del Pliegs se menciona que no podran participar
an el Concurso, directa o Indirectamente, las personas que incurran en las
Inhabilidades generales y especiales, previstas en los siguientes literales:

a) Quienes se hallaren ncursos en las incapacidades esfablecidas por el
Cadige Civil de iz Republica del Ecuador;

b) Quienes se hallen incursos en juicios de guiebra.

c) La persona juridica que fenga como socio a servidores publicos,
funcionarmoz o ampleados pdblives, que hubieran lenido direcfa o
indirectamente vinculscitn en cuaguier elapa del procedimienio oo
confratacidn o lengan un grado de responsabiidsd en el
procedimiento o gue por sus actividades o funcionss, se podria
presumir gue cusntan con informacidn privitegiada.

d) Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento
precontractual, al momento de celebrar el confrato, lo estuvieren;

e} Los deudores morosos del Estado Ecuatoriano o sus instituciones;

f) Ningun Proponente podrd paricipar &n el Concurso, directs o
indirectaments, con més de una Ofarta.

g) Por separado, quienes se encuentren vinculados o relacionados con el
Proponeante directa o indirectamente, por la propiedaed de la compafis,
la administracidn, y, en general, cualguier forma de control socketario.

Conforme & esta enumeracion, mi representada no s& encuentra inhabilitada
para su participacion, asi como para ser adjudicataria v celebrar el contrato
de sar el caso.

Con tales antecedentss, consultamos si mi representada tampoco estaria
inhabiktada por las previsiones de la LOSNCP ni su Reglamento, en virlud da
que el Pliego no se ha remitido expresamente a tales previsiones.

Adicionaimanta, asumiendo que no s& aplican las normas sobre inhabilidades
del Pliego ni de la LOSNCP, consultamos si las disposiciones de los
nurnarales 1) v j) del Ariculo 24 de la Ley Organica dal Servicio Publico
inhabilitarian a mi reprezantada en virtud de la condicion de kB persona
convocante; v, del hecho de que los integrantes de la Comision Técnica
actian en virtud de delegacones contenidas en el Articulo 8, literales a) v b,
v de presumir &l cumplimienio de los Arficulos 10 y 28 del Acuerdo Ministerial
Mro. 008-2018.

En su respuesta, agradeceriamos considerar los efectos previstos para |as
dalegaciones en el Articulo 71 del Cadigo Orgdnico Administrativo; asi como
g, de ser el caso, se ha seguida o debe saguirsa |los procedimientos de |los
Articulos BE, 87 y 88 de dicho Cadigo Organico.

RESPUESTA MNro. 1: Analizando el contenide del Ofclo No. 07-DT-HQ-18, de 18
de enero de 2010, se observa que no incluye una sclicitud de aclaracion con relacion
al contenido del Pliego; en consacuencia, la Comisidn Técnica se abstiens de emitir
respuesta, toda vez gue las condiciones generales y especificas constan en el pliego,
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CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL
Nro. D03-2018-BFBI-MTOP
CUARTA ACTA DE PREGLINTAS, RESPUESTAS ¥ ACLARACIONES

# PREGUNTA Nro. 2 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Solicitamoz =&

precise la base legal para el presanle concurso piblico intemacional, asi
como para la posterior suscripcion del confrato con el ofarents qus resulie
adjudicado.

RESPUESTA Nro. 2: El régimean Juridico sobre cuya base se ha iniciado &l proceso
de Concurse Publico , se encuentra citado en el punto 2.2 de la Seccidn 2
“Antecedentes v Marco Juridico®, de los Pliegos vy los detallade a continuacian:

Constitucidn da la Republica del Ecuador,

Cddigo Organico Administrativo,

Estatuto del Régimen Juridico Administrative de la Funcion Ejecutiva
ERJAFE,

Cddigo Organica de la Produccion, Emplec y Compatitividad (COPCIH),

Ley Organica de Regimen Tributaric Interno,

Ley de Companias; v,

Decreto Ejecutiva Nro, B10, Reglamento de Aplicacion del Régimen
Excepcional de Delegacion de Serviclos Pubicos de Transporie; v,

Demas normativa aplicable.

Es importante mencionar que, una vez suscriles los confratos bajo la modalidad de
delegacion al sector privado, podran acceder a beneficios tibularios que ofrece la
Lay de Fomento Productivo a través ce confratos de inversitn.

-

PREGUNTA Nro. 3 REALIZADA EL 18 DE ENERC DE 2019.- Dado qus
han existido varios cambios en la modalidad para este proyecto comenzando
con la iniciativa lanzada a parir de ls Resolucidn Mo, O 15-2017 del 13 de
marzo dal 2017 del Ministerio de Transporte vy Obras Publicas que declard
ls visbilidad técnica, econdmica y juridica para la delegacdn a |a
intcativa privada de! Proyecto, para el Disefio, Financamienta,
Construccion, Operacitn y Mantenimiento para i ampliacion  a cuatro
carriles del corredor vial Santo Domingo-Quevedo-  Bebahoyo -Jujan con
una lengitud de 210,55 Km y la sutorizacidn emilida con caracter
excepcional |a delegacién a la iniciativa privada del Proyecto mediante la
modalidad de asociacion pablico privada mediania Decreto Presidencial
publicado en el Regisiro Oficial No. 1353 publicade en sl Registro Oficial
No. 986 del 18 de abril de 2017 en &l cual se auloriza; vy ahora, 8 mas de un
anot, un segunda esquama reformulado a través de |as Resoluciones
Ministeriales del Ministanio de Transporta y Obras Piblicas No.  141-2018 y
148-2018 de 5 y 17 de oclubre de 2018, respectivaments, por las que sa
divide an dos proyectos: Santo Domingo - Buena Fe y Buena Fe - Babahoyo
- Jujan; y, mediante Decreto Ejecutive No, 541 publicado en el Registro
Oficial No. 369 de 16 de noviembre de 2018, se autoriza con caracter
aexcepcional |la delegacion de los proyectos: a) disefio, financiamiento,
rehabiiitacion, ampliacion a 4 carriles, operacién y manienimiento de! corredor
vial Santo Domingo - Buena Fe, de 113 K de longitud, entendemos bajo la
modalidad de concesion. Esto demuestra la variabilidad de la palitica del
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CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL
Mro. 003-2018-BFB-MTOP
CUARTA ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES
Estado frente a este proyecto, lo cual genera incertidumbre para los
financistas: en este conlexto sobcitamos se confirme i no se Incorporaran
nuavas cambios en el alcance del proveclo v en la modalidad de delegacién.

RESPUESTA Nro. 3: El MTOP ha definido para la sjecucion del provects, la
modalidad de delegacion bajo la figura de concesion. El alcance del proyecto se
encuantra dafinido en & Pliego del Concurso Publico, &l mismo que s encuanira en
marcha,

* PREGUNTA Nro. 4 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En &l Decreto
Ejecutivo No. 541, publicada en el Suplemento - Registro Oficial No. 369 de
16 de noviembre de 2018, a través del cual se autoriza con cardcler
excepcional ls delegacion a la iniciativa privada del proyecto de la referancia,
no $& indica |8 modalidad de delegacidn, favor se solicita ratficar si la
modalidad es de concesitn de acuerdo a lo indicado en los Anlecadentas del
informe da Evaluacidn Técnica

RESPUESTA Nro. 4: La Entidad Daeleganta ratifica que la modalidad de delegacion
&s Longesion,

» PREGUNTA MNro. 5 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Los
coneepios de Gastor Delegado y Entidad Delegante no estan previstos en la
legislacion para un esquema de concasiones, en tal sentido confirmar =i &l
presente proceso se refiere mas a la saleccion de un socio astratégico o a la
saleccion de un Concesionario.

RESPUESTA Nro. 5: Para |la presente respuesta, favor ramitirse a a Primera
Acleracion al Pliego, que sa podrd observar en el apartado aclaraciones de la
prasante Acta,

~ PREGUNTA Nro. 6 REALIZADA EL 18 DE ENERDO DE 2019.- Dada la
magnitud del proyecto vy la necesidad de atender adscuadamente las
inquistudes de los prestamistas interesados en financiar el proyecto,
solicitamos una extension de plazo de cuatro meses para la presentacidn da
ofertas, que considere tambiédn la extension del periodo para preguntas y
respuesias.

RESPUESTA Nro. 6: El Cronograma del Proceso, fue aclsrado en el Acta Ne. 6, |
misma gue se sncusnita publicada en el Portal Institucional del MTOP, la fecha de
entrega de |as ofertas sa mantiana hasta el 6 de mayo de 2019,

» PREGUNTA Nro. 7 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En razon de
que los estudios realizados por INECO v el estudio de trafico realizado por
Laén & Godoy son Unicamente referencigles. y es requermiento gue el
oferanle realice a su cuenta y riesgo el estudio de prefactibilidad con el
alcance suficiente que permila astablacar adecuadamenie 2l presupuesio de
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CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL
Nro. 003-2018-8FA)-MTOP
CUARTA ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS ¥ ACLARACIONES
las obras, se consulta si jel costo de estos estudios serd reembolzados a los
oferentes que no resullen adjudicados?

RESPUESTA Nro. 7: La informacién y documentacién publicada ss referencial y
puede ser empisads por los oferentes bajo su absoluto costo y riesge para preparar
sus ofertas, puesto que es de su responsabilidad la precisidn, exactitud, cormeccicn
y'o actualizacién. Por lo tanto el MTOP, no reembolsara ningdn costo que haya
asumido el oferante para la realizacion de su oferta, por lo gue 8! Clerente no tendré
derscho a reclamo alguno. Es imporiante mencionar que el alcance del proyecto se
encuenlra a nivel de Prefactibilidad

# PREGUNTA Nro. 8 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Indicar 5i
existen requisites o limitaciones para la participacion en consorcio, como:
numero de consorciados méximo, porcentajes minimos de participacién y
racionalbdad.

RESPUESTA Nro. 8 No existe limilacion en los reguisitos del namero de
consorciados, porcénlajes minimos de paricipacidn y nacionaldad,

= PREGUNTA Nro. 9 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Indicar sl
para este proceso aplca los lineamientos para |8 ejecucion de los
procedimientos de confratacion, conforme el Acuerdo Comercial entre la
Unian Eurcpea y Ecuador como Estade miembro.

RESPUESTA Nreo. 9: Los lineamienios para |a ejecucidn del presente proceso se
encuentran establecidos en los pliagos y los respectivos anexos.

# PREGUNTA Nro. 10 REALIZADA EL 18 DE ENERDO DE 2019.- Favor
indicar sl Iz temperalidad de 15 afios para la acreditacitn de Iz experiencia en
construccion vial debe contabilizarse desde |a fecha de recepcién definitiva da
los proyectos

RESPUESTA Nre. 10: Para |la presenta respuesta, favor remiticse 2 la Segunda
Aclaracion al plisgo, que se& podrd observar en al aparade aclaraciones de |a
prasants Acta,

# PREGUNTA Nro. 11 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Favor
mdicar si log requisitos de slegibilidad técnicos, especificamente da
gxpariencia an construccion, pueden ser acreditados como conlratista
principal, integrante de una APCA, contratista de gestén o subconiratista
especializado

RESPUESTA Nro. 11: Para la presente respuesia, favor remitirse a la Tercera
Aclaracién al pliego, que se podrd observar en el apartado aclaraciones de la
prasania Acla.

PREGUNTA Nro. 12 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Solicilamos sa
aclare que [a informacién requerida en archivo magnétien debe ser enfregada en
formato PDF.
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CONCURSO PUBLICD INTERMACIDNAL
Mro. 003-2018-BFEJ-MTOP
CUARTA ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

RESPUESTA Nro. 12: La Entidad Delegante ralifica que la informacidn también
debera =er entregada en archivo digital en el formalo que pueda ser accesible para
su respectivo andlisis. No obstante, se aclara que la informacion correspondiente a la
gstructuracion  econdmicafinanciera, deberd =er presentada de acusrdo a o
solicitade an el formulario T “Formafo modeiacicn financiera”.

» PREGUNTA Nro. 13 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- La saccion
tipica NO cumple con las normas y requerimientos del MTOP en cuanio a
saparadores de circulacidn vy espaldones. Se consulta, /la ssccién tipica
debora comegirse para los disafos definitives, considerando el impacto que
tendrd en el CAPEX y OPEX del proyacto, o s& mantendrd la seccidn
incumpliends lo prevista en lss MNormas de Disefio da Geométrico de
Carrateras - 20037

RESPUESTA Nro. 13: El oferente podré sugerir @ cambio de seccion tipica an la
elapa de estudios definitivos, considerando los requerimientos del MTOP.

* PREGUNTA Nro. 14 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2013.- ; Cual sera
la valccrdad de diseno previsto para la via’?

RESPUESTA Nro. 14: La velocidad de disefio sera determinada conforme lo
establazcan las Mormas de Disefio Geométrico de Careteras — 2003, en su Capitulo
IV, Velocidad de Disafia.

* PREGUNTA Nro. 15 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2018.- ;,Qué
seccidn lipica sera aplicada en los cruces de las zonas urbanas o
consolidadas?

RESPUESTA MNro. 15: El Ofarente podra definir una seccidn lipica de diferentes
dimensionas bajo &l mejor criterio de segundad vial, la misma que sera valideda por
el MTOP,

» PREGUNTA Nro. 16 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Qué
alcance de intervencion s ha considerado para los tramos urbanos o
consolidades, en cuante a dotacibn y reubicacidn de servicios plblicos?

RESPUESTA Nro. 16: El oferente debera realizar un estudio de los servicios que
dabaran ser reubicados & incluirlas dentra da su propuesta. Se ha faciliiado estudics
refarenciales para al efecto

» PREGUNTA Nro. 1T REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2018.- Favor
precisar si se ha conlemplade en al proyecio las reubicacionss de cercas y
cerramientos, consirucsion de caminos de samvicio, inslalacion da astacionas
de pesaje.

RESPUESTA Nro. 17: El proyecto no contempla la reubicacion de cercas y

carmamiantos, conslruccion de caminos de servicio ni instalacion de estaciones de -

pasaje, G




CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL
Nro. 003-2016-BFBI-MTOP
CUARTA ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS ¥ ACLARACIONES

» PREGUNTA Nro. 18 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Confirmar =i
esta previsto la consiruccion de un Centro de Operacidn v Explotacion
(COEX).

RESPUESTA Nro. 18: El proyecto no contempla la construccién Centro de
Cperacidn y Explotacian {(COEX).

~ PREGUNTA Nro. 19 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Como sa
uu-rnnens;rai ia reposicion por accidentabilidad v vandalismo de guardavias,
safializacion vertical y horzontal, que no es parte del detericro normal?

RESPUESTA Nro. 19: Le coresponde al oferente incluir en su propuesta la
reposicidn y mantsnimiento de guardavias v sefalizacién vertical- horizontal en &l
plan de mantenimiento vial para todo el tramea.

* PREGUNTA Nro. 20 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ,Qus
caracteristicas y parametros de retroreflexion deberd tener el material
reflectivo para la senalizacion horzontal?

RESPUESTA Nro. 20: Los que estipule fa normativa tcnica vigente, para este caso
la RTE INEM.

= PREGUNTA Nro. 21 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2018.- ;Quién
cubrira los costos de apertura y mantenimiento de los caminos de acceso a
las fuenies de materiales; asl como los coslos de compensacidn a los
propietaros de los terrancs en los que sa ubican dichas fuentes?

RESPUESTA Nro. 21: Los costos de apertura y manienimiento de los caminos de
sccesn 8 |es fuentes de materiales v los costos de compensacian a los propietarios
de los terrenos serdn cubisrtos por el Gesfor Delegado; por lo que los oferertes
deberdn analizar los costos que estimen necesanos para una correcta valoracidn de
5U propuesia,

» PREGUNTA Nro. 22 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Favor
confirmar si debe considerarse en al CAPEX la lluminacidn da la via

RESPUESTA Nro. 22: El alcance del proyecto propuestc no contempla |a
luminacian de la via, sin embarge el Oferente podrd considerar la viabikdad de la
implamentacion da dichos costos dentro de su Cferta,

 PREGUNTA Nro. 23 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Favor
confirmar si la Empresa Eléctrica Reglonal serd quien asuma la
operacion y mantenimisnto de la lluminacion de la via v los costos asociados;
&N cuyo caso sirvase emitic el convenio respectivo con la Empresa Eléctrica
que corresponda.
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CONCURSD PUBLICO INTERMACIOMNAL
Mro, 003-2018-BFRI-MTOP
CUARTA ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS ¥ ACLARACIONES
RESPUESTA Nro. 23: En rardn de que no se ha conlemplade en el pliego este
componente, la entidad delagante gestionard en su oporfunidad con la Empresa
Eléctrica Regional las acciones relacionadas con |a lluminacion da la via.

* PREGUNTA Nro. 24 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 201%.- Dentro del
presupuesio referencial, Jse han considerado los costos por reubicacion de
servicios? (lineas eléctricas, telecomunicaciones, alumbradoe piblico, redes
de agua y saneamianta).

RESPUESTA Nro. 24: El proyecto no considera costos por reublcacion de sarvicios.
Esz importante mencionar que s reublcacion de serviclos serd responsabifidad del
gesior delegade, por o que el Oferente debera analizar los coslos que estima
necasarios para una corracta valoracién de su propuesta, Se ha facilitado estudios
referanciales para el efecio.

= PREGUNTA Nro. 25 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Con relacion
a laz Eztaciones de Peaje 3e pregunia;

a. ¢B MTOP proporcionard un disefio homologado para la infraestructura
de todas las Eztaciones de Peaje?

b, ;Que fipps de equipos de control de trafico deben considerarse:
manuales, automaticos o telepeaje?

¢ AEn gué numerd de cabinas se debers instalar, de ser &l caso, lelepeaje?

RESPUESTA Nro. 25: Literales a), b): Los oferentes deberan analizar fas tipologias
de disalo y sislemas necesarios para una correcta valoracion de su propussta. Se
ha facilitado estudios referenciales para &l efecto. Lieral c): El ndmero de exlaciones
dae ielepeaje debera ser propuesto por el gestor delegado en base a su estudio de
trafico,
¥ PREGUNTA Nro. 26 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Cual es el
plazo pera la emigidn de [a conformidad de los disefios por parle de la
Entidad Delegante, a fin de poder iniciar ka construccidn?

RESPUESTA Nro. 26: La emision de |a conformidad de los disefios por parte da
la Entidad Deleganta serd dentro del periodo de organizacion (no superior 8 180
digs). Favor remitirse a la clausula del cantrate 33.5. "Oportunidad de Entrega v
Cenformidad”, donde se detalla:

a) El Proyecto Técnico Definitive debera ser entregado por el Gestor
Delegado al Fiscalizador de los Estudios en el plazo mdximo de clento
cincuenta (150) dias, contados desde la facha de suscripeion del Contrato
da Concasidn.

b} El Fiscalizador de los Esiudios deberd amitir su informe, en un plazo
maximao de guince (15) dias luego de que se atienda sus obsenacionss: -
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¢} Una vez entregado el Estudio Téenico Definitivo con el informe del
Fiscalizader de los Estudios, la Entidad dispondrad de un plazo de quince
(15} dias para amitir su conformidad al documenio.

= PREGUNTA Nro. 2T REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- De acuerdo
con la seccion lipica establecida en =l Informe de Evaluacion Técnica (pag,
12), se plantea la colocacion de guardavias para separar las dos calzadas,
esto implica que, an cada intervencion de pavimento sa va adoptando niveles
diferentes a los oniginales, provocando posibles eslancamientos de agua, a
menos que. se intervenga con asfalto entre los guardavias  ;El costo para la
instalacidn y desinstalacion de estos elementos serdn cancelados fusra dal
costa del mantenimients perddico?

RESPUESTA Nro. 27: La seccidn tipice considera un parerre virtual, El gestor
delgado debera proponer la colocacién de guardavias en los puntos que considers
necagario.

# PREGUNTA Nro. 28 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- i Para
determinar las intervenciones en el pavimenio, se ha realizado auscultacionas
recientes y de qué ano son?

RESPUESTA Nro. 28: E| oferente deberd realizar los estudios necesarios para
presantar las intervenciones convenientes, se ha faciliado estudics referenciales
para &l efecto,

=~ PREGUNTA Nro. 29 REALIZADA EL 18 DE ENEROQ DE 2019.- Solicitamos
la entrega del Plan de Gestion de Pavimantos en forma detallada,

RESPUESTA Nro. 29: Los oferentes deberdn prasentar el Plan detaliado de Gestidn
de Pavimentos en base a los anglfisis que estimen necesarios, e ha facllitada
estudios referenciales para &l efecto.

~ PREGUNTA Nro. 30 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Favor indicar
en qué software sa modeld el Plan de Geston de Pavimentos,

RESPUESTA Nro. 30: No esti establecido un software especifico, &l olerente podra
proponar o utilizar &l qua estims conveniente para su mejor andlisis y que saa de facil
aocesn.

= PREGUNTA Nro. 31 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ,Eslara
predeterminado un software especifico para el Plan Detallado de Gestion de
Pavimentos?

RESPUESTA Nro. 31: No esta esiablecido un software especifico, el ofaranie podra
proponer o utilizar el gue estime conveniente para su mejor analisis y que sea de facil
ACCESO.
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= PREGUNTA Nro. 32 REALIZADA EL 18 DE ENERD DE 2019.- Debido a
gue el plan de mantenimiento es establecido por el Ente Contratante, si
existiera en algin a&fo intervenciones mayoras a las esfablecidas en los
alcances, plas canlidades o frabajos adicionales seran reconocidos al
Caonrtratista o sera a su propio riesgo?

RESPUESTA Nro. 32: El plan de mantenimiento deberd sar establecido poer el . La
Entidad dard una conformidad al plan de mantanimianto propussto v podra autorizar
la revisidn y modificacidn de! mismo.

» PREGUNTA Nro. 33 REALIZADA EL 18 DE ENERD DE 2019.- ;Que
espesor tiene &l micropavimento que se manciona en &l presupuasio da |as
infervencionas en pavimeantos, v cudles son sus especificaciones tecnicas?

RESPUESTA Nro. 33: Se considerd un espesor de 2 ¢m para micropaviments sagln
las especificaciones Generalas para Construccidn de Caminos vy Puentes MOP-001-
F-2002

# PREGUNTA Nro. 34 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Qué
distancla media de transporie se considerd para las capas de
rodadura v micropavimento, wa gue no se indica en los documentios
axpuestos para la fase de explotacién ¥y mantenimiento,

RESPUESTA Nro. 24: La dislancia media de transporte considerada an &l akcance
referancial del MTOP es de 60 Km, sin embargo, el Oferente en base & su andlisis v
estudios propandra la DMT para wna correcta valoradion de su propuesta,

¥ PREGUMNTA Nro. 35 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En qué parte
del mantenimiento estan considerados los costos de los rubros ambientales
para la fase de explotacién v mantenimients, debide a que la efaboracidn de
planes yio licencias tiena un costo?

RESPUESTA Nro. 35: No se ha considerado rubros ambientales dentro del alcance
referencial propuesto por MTOR, por Io que el Oferente debera incluirios dentro de su
propuasia.

# PREGUNTA Nro. 36 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Los costos
para |las auscultacionss gue demande el proyeclo para comprobar los
indicadores de calidad en pavimentos exigidos en la tabla No. 4 (pag. 13) del
Informe de Evaluacion Técnlca, seran asumidos por el Ente Contratante?

RESPUESTA Nro, 36: Las auscullaciones para comprobacién de los indlcadores de
calidad deberdn ser considerados dentro de los costos del proyecto asumidos por &l

» PREGUNTA Nro, 37 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En =l
acapite 5.3, numeral 7 del documento del Informe de Evaluacidon Tecnica,
sa indica que las sefales verticales daben reponerse en un [apso de 10 afios
(15% anusl), es decir, 1530 % de las exislentes. (Eslos coslos de lss-
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cantidadas adicionsles (50%), serdn pagados fuera del mantenimiento
pariddica?,

RESPUESTA Nro. 37: El deberd considerar el 15% anual para la reposicion de
safales verticales o & porcentaje gue en base a8 su analisis v de ssludios gue
considera convenienie,

~ PREGUNTA Nro. 38 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019. ;Se
considera fambién la reconstruccion de drenajeria por dafos ocasionados
por la oparacion normal de &sta, como pane de mantenimiento periddico?

RESPUESTA Nro. 38: El , deniro de su plan de manterimiento, deberd incuir el
mantenimienio wo reposicion de sistemas de drenaje, por o que el coste de los
mismas debard ser asumide por al Gestor Delegado.

~ PREGUNTA Nro. 39 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- _El célcula
dal mantenimiento rutinario es por uso de racursns o por rubros establecidos?

RESPUESTA Nro, 39; Se conzideran que &l plan da Mantenimiento Rutingrio debera
ser por rubros astablecidos.

~ PREGUNTA Nro. 40 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- JComo se
reporiaran los cosios de mantenimiento rulinano: anuales, mensuales o un
monto gicbal por los 30 afos?

RESPUESTA Nro. 40: Mansuales

» PREGUNTA Nro. 41 REALIZADA EL 18 DE ENERDO DE 2019.- ;Cugles
son las aestructuras para considerar en el plan de mantenimiento, si aquellas
que sa encuentran establecidas en el Informe de Evaluacidn Técnica, o
aqualias indicadas &n los documentos de apoyo de INECO?.

RESPUESTA Nro. 41: Aguellas estzblecidas en el Informe de Evaluacidn Téonica.

» PREGUNTA Nro. 42 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;En qué
parte del presupuesio se encuentran fas Intervenciones de mantenimiento
para las astructuras?

RESPUESTA Nro. 42: El MTOP ha considerado actividades de mantenimiento
rutinario para las alcantarillas y puentes del proyecto. Por lo que el Oferants, dentro
de su propuesia, de acuerdo a sus andlisls vy estudios, incluird Intervenciones
peribdicas para las estructuras,

» PREGUNTA Nro. 43 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En |a etapa
de mantenimiento periodico de calzada, previo a la colocacién de |a pintura
termoplastica, es indispensable colocar una sefalizacion l@mporal acrilica por
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seguridad vial ;Esta sefializacion horizontal lemporal sera reconocida aparte
dal programa del mantenimiento?

RESPUESTA Nro. 43: El plan de mantenimiento propuesio por el oferenie debe
contemplar los rubros necessrios para seguridad vial, entre ellos la sefallzacion
horizontal temporal.

# PREGUNTA Nro. 44 REALIZADA EL 18 DE ENERQO DE 2019.- ,Qué
porcentaje anual de reposicion de ceramicas reflectivas (tachas) debera
considerarse dentro del presupuesto de mantenimiento periodico?

RESPUESTA Nro. 44: El Oferente deberd considerar en su propuesta |a reposicion
de ceramicas reflectivas que crea necesarias de acuerdo & su propio analisis,

# PREGUNTA Nro. 45 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Se conzulta
si ol plazo de 180 dias para estudios definitivos estda incluide en el plaza
de 3 afios de construccidn.

RESPUESTA Nro. 45: Si, el plazo de 180 dias (Periodo de Organzaciin) esta
denira del pariodo de construccidn.

# PREGUNTA Nro. 46 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Estan
establecidas compensacionas  al Gestor Delegade  por incumplimienta
da plazn de aprobacibn de los estudios por parle de la Entidad
Dielegania?

RESPUESTA MNro. 4B: Mo se contemplan compensaciones ya que 83
responsabilidad del Gestor Delegado |a entrega parcial de los astudios definitivos con
ta finalidad de agilitar &l proceso de aprobaciones.

» PREGUNTA Nro. 47 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- 58 =olicita
archivos editables, sobre iodo de los planos en formate CAD (via,
topografia, gjes, estructuras, aic.)

RESPUESTA Nro. 47T: La informacién gue se encugntra publicada en la pagina wab
del MTOP con relacidn al provacto a5 la necesaria para el desarrollo de la propuesia
por parte del oferanta.

 PREGUNTA MNro. 48 REALIZADA EL 18 DE EMERD DE 2019.- Solicilamos
la licencia ambiental vigente para verficacién de su alcance en funcion
de las obras del objeto del concurso.

RESPUESTA Nro. 48: La ficencia ambiental se encuenira publicada an la pagina
web del provecto.

» PREGUNTA Nro. 49 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2018.- ; Los coslos
de las gestiones para la obtencidn de licencia ambiental U otra licencla g
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permiso requeridcs para la ejecucidn del Proyecto estardn a cargo ds la
Entidad Deleganta?

RESPUESTA Nro. 49: No, el Sociedad Gestors deberd asumir los costos para la
obtancién de los permisos y licencias necesarias para la gjecucion del proyecio.

# PREGUNTA Nro. 50 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Segin
cldusula 30 del modele de contrate, |a licencia ambiental debe ser
tramitada dentro del plazo de los estudios, es decir ;$e obliga a obtenar
esta licencia sin tenar estudios definitivos aprobados?

RESPUESTA Nro. 50: El MTOP cuenta con una licencia ambiental vigente de un
proyecto con un alcance mayor al propussto; sin embargo @s necasario, una vez
obtenidos los estudios definitivos ia actualizacidn del plan de manajo ambiantal

* PREGUNTA Nro. 51 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Favor
confirmar el plazo para realizar los estudios técnicos: se indica 150 dias
segun el modelo contrato (clausula 33 5) v 180 dias segun plisgo [clausula
2I.1)

RESPUESTA Nro. 51: El percdo previsto para la fase de organizacion es de 180
dias, los estudios definitvos serdn preseniados dentro del plazo de 150 dias dal
pencdo de organizacidn.

= PREGUNTA Nro. 52 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Se consulla
cual es el plazo para emitir el informe det fiscalizador scbre los estudios y el
plazo de la entidad deleganie para smitir su conformidad

RESPUESTA Nro. 52: El plazo para la conformidad de los estudios sard de 30 dias,
en kas que sa incluye el infforme del fiscalizador,

# PREGUNTA Nro. 53 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- iLa
ubicacién de los peajes puede ser reconsidarada por el proponants, en
funcién de un nusvo estudio de trafico?

RESPUESTA Nro. 53: El proponente puede plantear una ubicacidn estratégna de
las estaciones de peajs considerando el estudio de trafico realizado y teniendo an
consideracion distancias adecuadas entre lnos mismaos.

# PREGUNTA Nro. 54 REALIZADA EL 18 DE ENEROQ DE 2019.- Para tener
equidad entre los oferentes, sclicitamos se defina ol esfimado ds las cbras del
proyecto referente al ndmars de soluciones viales a nivel y retornos, asi como
también del nimaro de pasarelas o puentes peatonales para cada uno de jos
tramas del proyeclo, a fin de evitar reconsideraciones de la fiscalizacion en la
etapa de diseno definitivo.

RESPUESTA Nro. 54: El alcance del proyecto referencial del MTOP considera 10
pasos peatonales y refornos cada 5 Km.
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» PREGUNTA Nro. 55 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Definicion de

alcance dal gsolarramiento de dustos:
a. ;Paraqué tipos de servicios?
b. ¢Serd a ambos lados de la via 0 a un solo lado?
e. (Ndmero de ductes y didmetros?
d. ;Los eruces scbre la via serdn aéreos?

RESPUESTA Nro. 55: Literales:

a) Los duclos serdn para canalizacion de cables telefdnicos y fibra optica.

b) Los ductos serdn colocados a un soio lado de la via.

c) Se considera 2 duclos, cada uno con una capacided de 5 subduclos de
acuerdo & normativa ARCOTEL.

d) Los cruces se consideran solemados.

» PREGUNTA Nro. 56 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- De Ia
Fiscalizacion de los estudios, en la clausula 52.5 (e) del modelo de
contrato, consultamos si se pide proponer 5 candidatos idoneos y si es asi:

a. ,Cusles son los requerimientos para la calificacidn de idoneidad?
b. ¢5erd una responsabilidad exclusiva de la Entidad Delegante?

RESPUESTA Nro. 56: Literales a) y b). Los fiscalizadores deberén cumplir con los
requisitos de experiencia necesarios con base al slcance del proyecto, que definira el
MTOP. La entidad delegante se reserva el derecho de elegir al fiscalizader a traves
de un procesg de saleccldn,

* PREGUNTA Nro. 57 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Anie las
declaraciones expresas dal MTOP sobre |a calidad del asfalto que produce la
Refinaria de Esmeraldas, consuliamos, qué acciones tomara dicha Entidad
estatal para corraglr las deficiencias mencicnadas?

RESPUESTA Nro. 57: El oferente deberg analizar todos los costos, insumos,
deficisncias en materiales, etc. necesarios para proporcionar una corecta valoracion
de su propuasia

» PREGUNTA Nro. 58 REALIZADA EL 1B DE ENERO DE 2019.- En razdn da
las deficienciss anotadas dal asfalto que produce |a Refineria da Esmeraldas,
se consulta sl el Concedente cubrird los costos por la importacién de asfalta
de buena calidad o sara considerado como inversidn del Concesionano?

RESPUESTA Nro. 58: El ofersnte debera analizar todos los costos, insumos,
deficlanclas an materiales, ete necesarios para proporcionar una correcta valoracion
de su propussia,

# PREGUNTA Nro. 59 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En cuanic &
la operacién durante los dias feriados: P
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8. jQué tratamiento se dard & los usuarios de la via duranie los feriados
&n cuanto al pago de las tanfas de peaja?
b. ¢Se liberard &l cobro?
€. Y en ase caso jcomo se compensard al concesionario?

RESPUESTA Nro. 59: Las preguntas a, b y ¢, son resullados de los actos de
autoridad, riesgo que es asumido por la Entidad Delegants. Favor ramitirss & los
pliegos, numerales “31.2 MECANISMOS DE COMPENSAGION® y 46
DISTRIBUCION DE RIESGOS"

# PREGUNTA Nro. 60 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- JEl MTOP
considest un trafico influenciado por usuarios locales v frecuantes?

RESPUESTA Nro. 60: No se ha considerado un trafico influenciade por ususrios
locales y frecuentes. No obstantes, as importanie mencionar que &l Gestor Delegado,
debera realizar los estudios de trafico definitivo, a través de los cuales considerara un
numerna aproximade da los usuarios frecuentes de la vie.

# PREGUNTA Nro. 61 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ; Exigle
alguna definicion o politica en cuanto a subsidios por tarifa diferenciada para
los usuarics frecuentes, usuarios locales o vecinos?

RESPUESTA Nro. 61: Actualmente existan los Acusrdos Ministeriales 012 v 0168 que
regutan |a tarifa para los usuarios que viven cerca del pesaje, realizan actividades
BCONOMIcas y para los buses de transporte plblico. Asimismo, en la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Infraestructura Vial del Transparte Terestre se aplica las tarifas
diferenciadas previa revision v aprobacién del Ministerioc de Transporte y Obras
Fublicas.

Mo obstanle, s imporiante mencionar que el Gestor Dalegado, debers realizar los
esludios de frafico definitvo, 3 través de los cusles considerard un PUMenm
aproximado de los usuarios frecuentes de la via.

= PREGUNTA Nro, 62 REALIZADA EL 18 DE ENMERO DE 2019.- Lue
tratamiento o exoneracién se dard al parque automolor de las entidades
pablicas gque utiicen la via, tales como transporte publico, ambulancias,
enlidades estatales, enlidades municipales, entidades provinciales,
bomberos, fuerzas militares v policia nacional, ete.7

RESPUESTA Nro. 62: Las excneraciones para el pago de pesje se encuentran
previstas en el artieulo 38 del Reglamenio Sistema Infraestructura Vial del Transporte
Terrestre, que dispone: el peafe se deberd cobrar a lodos los vehicuios, con
excepcion de ambulancias, bomberos y ofros vehicwios que a juicio del ministerio
rector deban eslar exenfos o con larifa especial v que deberan somelerse a ias
regulacicnes previstas”
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» PREGUNTA Nro. 63 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Solcttamos
sa proporcione en archiva digital la corrida financiera realizada por el MTOP
cuyos resullados se presentan en la Evaluacién Economica-Financiera.

RESPUESTA Nro. 63: La Informacion gue se encuentra publicada en la padina web
del proyecto es la necesaria para &l desarrollo de la propuesta por parte det oferente

» PREGUNTA Nro. 64 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- El proyecto,
tal como esta planteado segun nuestros analisis economicos financieros, no
g5 viable, por lo gue, para mejor eniendimiento e Interpretacion, mucho
agradeceremos se dignen proporcionar los principales parametros utilizados
para |a viabilidad financiera del proyecto, tales coma:

= Inflacion

-Tréfico

- Proyeccién de irafico

- Ingresos por cada estacion de peagje y sentido
-Tarifa

- Actualizacion taritaria en el tlempo

- Detalle de costos de operacian

- Detalle da costos por senvicios complemeantarnios
- Detalls de coslos de mantenimienio ruiinario

- Detalle de costos de mantenimiento panddico

- Detalle de costos por impuestos

- Detalle de costos asociados & riesgos

- Detalle de costos de estructuracidn de financiamianto
- Detalle de costos de interés y comisionas

- Detalle de costos de garantias

- Detalle de costos de seguros

RESPUESTA Nro. 64: La Entidad Delegants ratifica que todos los parametros antes
solicitados se encueniran en al Anexe 4 “Informe de Ewvaluacion Econdmica -
Financiera del Provecto’. Adicionalmente, se remitira a 8 Cuarta Aclaracion
constente en la presente acta, o que se considerard al momento de presentar la
oferia

» PREGUNTA Nro. 65 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Solicitamos
gfiminar la obligacién de presentar el modelo matematico conteniendo la
eorrida scondmica financiera por parte de los oferentes, en razin de qua |os
modelos matematices constituyen herramientas de propiedad intelectual de
las empresas, condicidn que es una practica comidn an malera da
concasionas 8 fivel mundial

RESPUESTA Nro. 65: Los modelos economicosfinancierss son una herramienia
indispensable para la estructuracidn de proyecios, ya que determinan |a
gonveniencia del proyecto, las condiclones bajo las cuales el proyecto puede ser
reallzable, anticipa problemas de liguidez y sobre todo es la harramienta clave para
la negociacion del Concurso Publico. En base a lo expuesto, la Entidad Delegants
ratifica, el Oferenie deberd presentar 2 scbres para la respectiva evaluacion de

s
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ofertas que son: Requisites de Elegibilidad (gue contiene la oferta idenica) v la Cferta
econdmica que obfigatoriaments debe contener el models ecendmicofinanciara,

# PREGUNTA Nro. 66 REALIZADA EL 18 DE ENEROD DE 2019.- Favor
corfirmar sl en |la corrida de la viabilidad financiera se tomé en cuenta que al
tenar VA 0 &l cobro dei peaje, los gastos en los que incurme el concesionario,
IVA en compra, no pueden ser compensados con al VA en venta

RESPUESTA Nro. 66: Dado que |z tarfa de peajs grava |VA cero, se ha
considerado el IVA tanto en e presupuesto de inversion como de operacién y
mantenimianto | explotacian,

El IVA durante la elapa de inversidbn/construccién es asumide por el privado y
retribuldo durante el fiempo:; asimismo, el IVA durantz |a etapas de operacién y
mantenimiento/explotacian, ne es inversidn dal privado, sino, asumide por los propios
flujos gque ganara el proyecta,

# PREGUNTA Nro. 67 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En los
Plieges, numeral 0.2 Garanlias menciona "la Garantia de Seriedad de la
Oferta por un momo equivalents al 0.05% del Presupuesto Referencial de las
Obras del Proyecto Santo Domingo - Buena Fe (CAPEX),..". por favor
aclarar,

a. En caso de que el oferente proponga un valor de CAPEX diferents al
Presupuesio Referencial, Jse deberd presentar la Garanlia de
seriedad de Oferta por un monio eguivaiente al 0.05% del valor del
CAPEX propuesto?

b, En la Evalugcidn Econdmica - Financiera publicada, en el numeral
1.8.1 Gasto de capital micial (CAPEX), dica que el valor referencial de
USS 260,54 MM s2 encuentra expresado en valores constantes, favor
aclarar sl el monto de la Garantia de Seredad de la Oferla se debe
calcular sobre el valor del CAPEX en valores constantes o comientes.

RESPUESTA Nro, 67: Litsrales:

a) La Garantia de Seriedad de Oferta sera equivalenie al 0.05% del valor dal
CAPEX propuesto por el Oferente.

b) El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta se deberd caloular sobre &
valor del CAPEX an valores constantes

~ PREGUNTA Nro. 68 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En los
Fliegos, numeral 5.4 Requisitos Financieros, literal . se solicita una "Carta
da compromisc o linea de crédito pre apmbada por & monto de
financiamiento establecido en el modelo financiero de la oferta, emitido por
una entidad bancaria." Por favor aclarar:

a. JLaentidad bancaria puede ser local o extranjera’?
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b, A este respecto solicitamos =& acepte también carlas emitidas no
solamenie por entidades bancarias., sino también por fondos de
imversitn o estructuradores financieros independientes.
c. jpuede acreditarse con 2 suma de la linea de crédito de cada uno de
log Integrantes de la entidad Oferente?
d. As=uvez jcada integrants puede presentar 2 o mas lineas de crédito
gue sumen la porcidén que le cormesponde cubrir segln su porcentas
de paricipacion?

RESPUESTA Mro. 68: Literales:

a)

b}
]

dj

La entidad bancaria puede ser local o exiranjera

Favor remifirse 2 'a QUINTA ACLARACION gue forma parte de la presente
Acia.

Si, puede acredilarse con la suma de la linea de credito de cada uno de los
integrantes de la entidad Oferania

=i, cada Integrante puede preseniar 2 o mas lingas de credilo que sumen la
porcion que le corresponde cubrir seglin su porcentaje de participacian

PREGUNTA Nro. 62 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En los
Pliegos, numeral 9.4 Requésitos Financieros, literal f se soficita un
"Documento o certificado de disponibilidad de fondos por el porte o capital
propio eslablecido en &l modelo financiero, emitida por una entdad
bancaria.", Por favor aclarar,

a. (Llaentidad bancaria puede ser local o extranjara?
b. jQué tipo de documentos o cerificados seran aceptados?

RESPUESTA Nro. 69: Literzles:

=

a) Si
bl Los documenios svelados por ka entidad bancaria qua cerifiquen la
disponibilidad de fondos

PREGUNTA Nro. 70 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En los
Fliegos, numeral 298.2 ingresos por recaudo de |a tarifa de Peaje, literal b.
expresa” ... el valor de |a tarifa de peaje maximo es de USD 1.00 para
vehiculo liviano y el vaior correspondiente para vehiculos pesados en funcion
del nimero de ejes vehiculares;” por tavor aclarar;

a. iEl walor maximo establecido es a lo largo de loda la comda
financiera?

b, LEl valor maximo establecido estd expresado en valores corrientes o
constanies?

. LEl valor mazximo establecido se refiere al inicio de la Concezidn o al
inicio del cobro del peaje?

d. JLEl valor maximo establecido se pueds plantear como una iarifa inicial
que sera ajustada por inflacion u otro mecanisma a lo [argo da la
Concesion?

& ;58 considerd tarifas especiales pars usuarios frecuantes o |I:Il'.‘-ElEE'?

Sa considend wahiculos exentos del pago de peaje?

B
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g. Qué vehiculos fueron considerados como exentos?

RESPUESTA Nro. T0: Literales:

a) La tarifa inicial de peaje maximo de USD 1,00 para vehiculo liviano, v su
correspondiente apllcacidn al reslo de categorias en funcion de sus ejes
equivalantes aplicara hasta ol final del afo 2. En &l afie 3 s& ajusta la
tarfa a USD 1.5 ¥ a parlir del afic 4 se indexa en base al factor IPC
(indice de precios al consumidor) hasta el t&rmino de la concesidn. Favor
remitirsa a |la pregunta No, 63 del presente documento.

b) Se considera valor comente ura vaz que esta saa afectado por al IPC.
o) Al inicio def cobro de paaje
d) Favor ramitirse al literal a) de la presente respuesta.

g) El Oferenta deberd considerar dentro de su plan Econdmico financiero las
larifas especiales para usuanios frecuentes o localas.

fi De conformidad con el Reglamento Sistema Infraestructura Vial del
Transporte Temrestre, &l articulo 356 menciona “ef peaje se debera cobrar a
todos los vehiculos, con excepcion de ambulancias, bomberas y ofras
wvahicuwlos que @ juicio del ministerio recfor deban estar exenfos o con
tarifa especial y que deberdn scmelerse a las reguilaciones previsias”.

g) Favor remitirse & la respuesta constante en &l literal 1) precadenta,

PREGUNTA Nro. 71 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En los
Fliegos, numeral 282 Ingresos por recaudo de la tarifa de Peaje, literal h, se
establece el factor "T" de la tarifa de peaje, por favor aclarar jcudl serd el
factor T para lag molos?

"I’

RESPUESTA Nro. T1: El factor T es |a tarifa de peaje establecida para cada aho, o
que ya s dio respuesia a la pregunta 63 de |a presente acta,

* PREGLNTA Nro. 72 REALIZADA EL 18 DE ENERDO DE 2019.- En los
Pliegos, numeral 31 Equilibris Econdmice - Financiero, se mencionan los
supuastos para la compensacidn vy los mecanismos de compensacion, por
favor aclarar:

a. ¢ Cual sera el mecanismo para establecer el monte del desequilibric?
b. ¢ Cudl sera la periodicidad con la que se realizard esta evaluacidn?
RESPUESTA Nro. 72: Literales;
a) Se realizaran revisiones v actualizacionas dal modale econdmicafinanciera
dil proyects; &l cual raquiera da una evaluacidn periddica del flujo de caja

libre y dal flujs de caja dal inversionista con el objefive de mantenar |a
rentabilidad esperada del inversionists (tasa de descuento y TIR)
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b} La evaluacién s& realzard de manera semestral a parlir de la firma del

"..i'

contrato.

PREGUNTA Nro. T3 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En los
Pliegos, numeral 42. Capital Sodcal, menciona "El Oferente debera considerar
que, de resullar adjudicado, debera aporar al capital social de la Sociedad
Gastora, en numerario equivalente al 10% del presupusesto referenclal del
provecto,”, por favor aclarar,

a. LEl presupussto referencial de proyecto s refiere al prasupueasto
referencial de CAPEX u OPEX, o la suma de [os dos?

b. En caso de que el oferente proponga un valor de CAPEX yiu OPEX
diferente al Presupuesto Referancial, ; se debera aportar el Capital por
un monto equivalente ali | 0% del valor del CAPEX wu OFEX
propuesio?

c. En la Evaluacidn Econtmica - Financiera publicada, en el numeral 1.8
el Gasto de capital inicial (CAPEX) v numeral 1.8.2. Gaslos de
Operacién (OPEX), dice que el valor referencial se encuentra
axpresado en valores constantes, favor aclarar si el monto de aporia
de Capital se debe calcular sobre &l valor del CAPEX yiu OPEX an
valores constanies o comenies.

RESPUESTA Nro. T3: literales:

a)
b}

c)

El presupuesio referencial de proyecto se refiers al presupuesto referencia de
CAPEX.

El Capital Social serd por un monto equivalents al 10% del valor de CAPEX
cfertado.

El Capital Social se deberd calcular sobre & CAPEX ofartadoc en valores
constantas.

PREGUNTA Nro. 74 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En los
Pliegos, numeral 46, Distribucidn de Riesgos, se incluye el cuadro No.
Riesgos del Provecio, por favor aclarar si los riesgos gue se colocan a8
continuacion son riesgos retenidos, comparidos o transferidos:

Destruccidon de bienes concesionados por Eventos de Fuerza Mavyor como
hueigas o actos vandalicos.

Destruccion de bienes concesionados por Eventos de Fuerza Mayor como
evantos naturales

Destruccion de bienes concesionades como consecuencia de la no
aprobacidn por pare del Concedents para fa ejecucion de obras ylo
mantenimiento propuestos por la Concesionania

RESPUESTA Nro. 74: literales:

a) Las huelgas o actos vandalicos son rigsges compartidos, mismos que seran

ER PO

aplicados dependiande de la accidn que conlleven a la activacidn de las
et
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mismog; no cbstanie, la identificacidn v distribucidn de riesgos sa la realizard
deniro de la stapa de nagociacion.
El proyecto considera un monto total aproximado de USD 6.00 MM (valores
constantes) para confratacion de un seguro todo riesgo durante al paricdo da
operacion ¥ mantenimienio, Mo cbstante, el oferente deberd analizar el monto
eslimado en base a su propuesta de inversion.
Se consideran riesgos compariides.

PREGUNTA Nro. 75 REALIZADA EL 1B DE ENERO DE 2019.- En la
Evaluacion Economica - Financiers publicada, en &l numeral 1.8.1 Gasto de
capital inicial {CAPEX) y numeral 1.8.2. Gaslos de Cperacién {OPEX), dica
gue el valor referencial se encuentra expresado en valores constantes, favor
aclarar la fecha a la qgue esta expresado esle valor,

RESPUESTA Nro. T3 El valor referencial del proyects sa ancuentra en wvalores
constanies del aho 2015,

-

PREGUNTA MNro. 76 REALIZADA EL 18 DE EMERO DE 2018.- En la
Evaluacion Economica - Financiera publicada, en el numeral 1.8 | Gasto
da capital iniclal [CAPEX) menciona que la invarsion en consfruccion se
realizara durante los 3 primeros afics, y en el pumeral 1,82 Gasios de
aperacidn ¥ mantenimients (OPEX] menciona que la operacidn v
mantanimienta tiene una vigencia de 30 afos, por favor aclarar sl el tempo
de la Concesidn es de 33 afos (3 Construcckin + 30 Operacion vy
Mantenimiento)., o de 30 afios y durante la Construccién también se realiza
Operacion y Mantenimisnto.

RESPUESTA Nro. 76: El pencdo ioial de concesian es de 30 afos inchidas las
efapas de construccidn, operacidn v mantenimiento.

-

PREGUNTA Nro. 77 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019- En |a
Evaluacion Econdmica - Financiera publicada, en & numeral 1.8.1 Gasto
de capital inicial {CAPEX) menciona que la inversidn en construccitn  se
realizara durante los 3 primeros afios, yen el Pliege, en el numeral 5.4.2
Descripcion de las fases de ejecucidn del Proyecto, Iiteral b establece
que la Etapa de Construccidn tiene una duracion de 3 afios, sin
embargo en fas Tablas 3 vy 6 Detalle monios de Inversion, presentada en
la Evaluacidn Econdmica - Financiera, dice que la inversion se realiza en 3
afos y medio, por favor aclarar.

RESPUESTA Nro. 77: Favor remilirsa a la SEXTA ACLARACION gue forma parte
de la presente Acta

e

FREGUNTA Nro. T8 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Ss
aplicardn exenciones tributaras?, de szer afimativa la respuestas favor
mencionar expresameants las disposiciones legales pardinentas

RESPUESTA Nro. 78: La modalidad de delegacién por al mecanimo de
Concasidn ne contempla axenciones tributanas.
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» PREGUNTA Nro. Nro. 79 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- LEl
MTOR dispone de una proyeccion de la inflacidn para el pericdo de vigencia
del Contrato de Concesion que pueda facilitar a los Interesados?

RESPUESTA Nro. 79: El ajuste tarifario anual sera indexado con base al IPC de
cada afic de la concasién.

» PREGUNTA Nro. 80 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Favor
confirmar gue el servicia que otorgue |a Policia Nacienal para |a seguridad de
los usuarios, no sera a costo del Gestor Privado,

RESPUESTA Nro. 80: Los servicios gue brinden las Entidades competentes en
materia de saquridad, no seran a costo del Gestor Privada. .

# PREGUNTA Nro. 81 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Para mejor
distribucion de los nesgos para las partes, solicitamos que en el contrato
quede establecida la obligacion de realizar un equilibrio economice financiera
an forma anual considerando el trafico efectivamente registrado a la fecha y
para &l trafico fuluro aplicar una proyeccién sobre I3 base de un estudio de
trafico consensuado entre las partes.

RESPUESTA Nro. 81: Tanio el Pliegoe como 2l modelo de contrato consideran el
aparado de equilibfic econdmico-financiero, que son: numeral 31 equilibrio
econagmico-financierc y Clausula 62: Equilibric econdmico-financiera del Contrato,
respectivaments,

Adicionalmenite, la Entidad Delegante ratifica qua 2l riesgo de demanda es delGestor
Privado, por lo cual es de lotal responsabilidad realizar los estudios de (raficos
necasarios para la implementacion y cierre financiero del proyecio, considerando qua
&l mismo considera cosios por estructuracion de disefios defintivos.

» PREGUNTA Nro. B2 REALIZADA EL 18 DE ENEROC DE 2013.- En [os
pliegos, numeral 46, Distribucion de Riesgos, literal d) dice lo siguiente:
"La Concesidn ha sido esfructurada de mode que permita al
Adjudicatario ylo sl Geslor Delegade, empleando un nivel de diligenca o
eficiencia dentro de los estandares de la indusiria, oblener ingresocs
suficientes para satisfacer en valores reales sus costos y gastos, recuperar la
inversidn, y oblener una rentabilidad razonable ... " (El subrayado me
perienece). Por favor definir qué es una “rentabilidad razonable”.

RESPUESTA Nro. 82: Significa gue &l Gestor Privado debera obfener ganancias que
no supare ka rentabilidad esperada en base & la inversion realizada.

» PREGUNTA Nro. 83 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En los
pliegos, numeral 32. De los Excedentes del Proyecto s& mencionan [0s cascs
en que sa produzea un excaedents del provecto, Por favor aclarar:

a. 4 Cudl serd el procadimienta de evaluacion para aste axcedenta?
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b. ¢Cual sera la periodicidad de esta evaluacion?
£. ¢Que formula s aplicard para realizar la evaluacién?

RESPUESTA Mro. 83: Literales:

8) Se considerara exgedentes del Proyecio a lodo el trifico gue supere la
base definida en la propuesta del Gestor Delegado corroborada
postenormente por el estudio definitive de trafico desarrollado durante
el Periodo de Organizacion, de conformidad con la Entidad Delegante.

En el evento que el Proyecto genere excedentes, esios deberan ser
transferidos por el Gestor Delegado a la Entidad Delagante.

En el everto que el Proyecto geners excedentes, esios daberdn ser

ransferidos por el Geslor Delegadoa |a Entidad Delegants.

b) En enero de cada afio, se reslizaran evaluaciones de flujo de tréfico
vehicular, mismos qué, de existir excedentes, estos serdn transferidos
en favor de la Entidad Delegante, maximo en 180 dias posteriores al

cierra del gjercicio fiscal.

c) TPDA disefio definitivo — TPDA real (afio analisis).

# PREGUNTA Nro. 84 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2049.- En la
Evaluacién Econdmica - Financiera, se ancuentra publicada la Tabla 16.

Frasantacion de Resultados del Proyecto, por faver aclarar:

&. Los resutados presentados en valores, estdn expresados en velores

cantantes o comientes?

b. Los resultados prasentades en tasas, son tasas nominales o reales?
c. En cuanio a la Tasa Intema de Retomo (TIR), fue caleuiada del flujo

dal Proyecto antes o después de impuestns?

RESPUESTA Nro. B4: Lilarales:

a) La Entidad Delegante ratifica que los indicadores financieros son resultados
de la proyeccion del flujo de caja en valores comentes/nominales; no
obslante, todos los presupuestos lanto de inversién como de operacitn v
mantenimisnto reflejados en el anexo 4 "Inferme de Evaluacion Econdmica -
Financiera del Proyecto”, se encuertran en valores constantea/reales.

o) Favor remitirse a la respuesta constante en el literal precedants.

¢} La tasa interna de retomo es resultado de flujo de caja del inversicnista, es

decir luego de impuesios

= PREGUNTA Nro. 85 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Favor
gclarar gué tralamiento se dard al recaudo del peaje, ;se consideraran
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recursos plblicos o privados como compensacion a las inversiones que
realice el Concesionario?

RESPUESTA Nro. B5: Con respecto al Iratamiento del recaudo del peaje, se pone
an conocimiento que los ingresos resultados del cobro de larfas de peaje seran
administrados por un fideicomiso mercantl, mismos gque seran utlizados para
compensar las inversiones realizadas por el privado y para cubrir los gastos y costos
que gensra la propia operacion del mismo. Favor remitirse a las clausulas del
contrato, 53 “Confrato de Fideicomiso Mercantil” y 60.3 “Retribireidn fofal y egresos’

» PREGUNTA Nro. B6 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Ous
mecanismo da compensacién se aplicard para las intervenciones que deben
sjecutarse por decisiones da autoridad, por fuerza mayor, por pedido de las
comunidades y por otras causas no pravistas contractualmente?

RESPUESTA Nro. 86: El mecanismo de compensacidn que se aplicard para las
intervenciones gue deban ejecutarse por decisionss de autoridad, por fuerza mayor,
por pedidode las comunidades y por olras causas no previstas contractualmants,
gserdn los  considerados en los  numerales 622 MECANISMOS DE
COMPENSACION" y “684 DISTRIBUCION DE RIESGOS".

» PREGUNTA Nro. 87T REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2018.- Pracisar &l
mecanismo Yy & quién coresponderd presentar  una  solicitud da
restablecimianio del equilibrio financiero producido por actos de autoridad.

RESPUESTA Nro. BT: En & modelo de contralo se encuentra establecido el
procedimiento para mantener ¢l equilibrio econémico — financiero det proyecto; por lo
tanto, se sugiere remifime 8l mismo, clausula Sexagésima Segunda: Equilibrio
econamico-financiers dal Contrato, donde se delfalla;

62 1. Supuesios para compensacion

{...) e} De conformidad con las declaraciones efectuadas en los lilerales
precedentes, las Parfes scuerdan qua anicamente caben compenssciones a8 cargo
de la Enfidad Delegante, cuando se susciten aspecios detalladas en la Tabla de
Digtribucion de Rlesgos, gue s encuenira inserla en esfe coniralo.

§2.3. Mecanizmos de compensacion

{a) Para los aspectos previstos en la tabla de distribucidn de riesgos se aplicara de
forma indistinta cualguiera de los siguientes mecaniamos de compensacion o una
combinacion de los mismaos:

il Modificacitn de las tarifas establecidas.

(i} Ampliacion del plazo de vigencia del Contrato.

(i) Compensacion econdmica.

) La efeccion del mecanismo de compensacion fe covTespondera a la Entidad
Defeganie, en caso de gua fas Partes no Neguen & un scuerdo especiiico, siempre de
buena fe y en funcion de la continuidad en la afecucion def Proyecto.

62.4. Procedimienio
{a) La Compensacidn del Conlrato podra ser solicitada por el Gestor Delegedo con
copia a log Financistes, dentro de los primeros clenio velnte (120) dias Iuegufg'_g{,

i o
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clerre del gjercicio fiscal, en el que se hayan producido los aspectos qua habrian
afectado el eguilibrio econdmico-financiero del Conirato.

(c) La Entidad Delegante, & través del Administrador dal Contrato una vez recibida ls
solicitud de compensacién, dard Iramite a la misma, y eén caso de gque proceda,
scardard con al Gesltor Delegado el mecanismo de Trate Direclo para amibar de
buens fe a un scuerdo para la aplicacion de la modalidad, formado en cuenta la
exisiencia de Variaciones Relevantes que esian esigblecidas en s labla do
distribucidn de riesgos.

(e} En caso de no Negar a un acuerdo direclo entre las Parles, esto sera resuelto por
un (1} perife independiente, designado de g misma forma prevista para Ja
designacion del Perifo Técnico en la Clausuia de Resolucion de Controversias del
presente Contrato, rigiendo las demas disposiciones de esa Clausula en o que fuera
pertinerte. (...) {Enfasis agregado).

= PREGUNTA Nro. 88 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Confirmar si
por actos de autoridad se entenders lo siguiente:

Son todas las declaraciones unilaterales efectuadas, en gjercicio de |a funcidn
administrativa que produce efectos juridicos individuales da forma directa, v
toda declaracion unilatersl efectuada en ejercicio de la funcion administrativa
gue produce efectos juridicos generales objetivos de forma directa, También
58 consideraran como aclos de autoridad aquellas disposiciones, drdenss,
manuales, insfructivos, reglamentos, leyes dictadas por sutoridad
competente y gue astas se hayan converido en Norma legal correspondiente,
esto es, sa hayan publicado en el Registro Oficial, que de una manera u ofra
afecten a la relacién confraclual establecida o al equilibrio scondmica -
financiero del Contrato de Concesion, incluyende la modificacion al régimen
inbutario  existente, también se congiderarén como "Actos de Autoridad”,
entre otras. las decisiones administrativas del Estado v las sivaciones de
caracter politico, financiero, economico, que hayan devenide en decisiones,
disposicionss. ordenes, instructivos, reglamentos, ordenanzas, que de
una u otra afecten al equilibric econdmico financiero dal Contrate de
Concesidn.

RESPUESTA Nro. 8B: De acuerdo al Ar. 89 del Codigo Administrative, las
actuacionas adminisirativas se expresan a ftravés de Acto Adminisirative, Acto de
simple Administracién, Contrate Adminisirative, Hecho Administrativo, Acto narmativo
de caracter administrativo;

Cabe sefalar que |as leyes son normas generalmente obligatorias emanadas por la
Funcién Legislafiva, las mismas que da acuerdo a las reglas del Art. 7 del Cadigo
Civil en Vigencia, rigen para lo veniders Mo obstante de afectar las condicionas del
conirain, para los efectos contractuales se consideraria como fuerza mayer o caso
fortuito.

Los actos de autoridad son los considerados en la matriz de riesgos que forma parte
de este proceso, los cuales estdn comprendidos en el Capitule 46 DISTRIBUCION
DE RIESGOS, riesgos ratenidos
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* PREGUNTA Nro. B9 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Dado  que
estd previsto el ajuste tarifario anual indexado a la inflacién, consultarnos igus
garantias se otorgard al Gestor Delegado para que la Enticad Deleganta
permita los Incrementos anuales de |a tarifa de peaje. tomando en cuenta gue da
la experiencia de las concesiones viales vigentes en el Ecuador nunca los
eoncodentes han permitido log incrementos tarifarios previstos en los
respeciivos contratos.

RESPUESTA Nro. 89: La no aplicacién de tarifas fijadas en el contrato es un riesgo
asumido por la Entidad Delegante; mismo que al no ser autorizado, deberg aplicar
los mecanismos de compensacion previstos en el plego, numerales “g2.2
MECANISMOS DE COMPENSACION' y “64 DISTRIBUCION DE RIESGOS".

* PREGUNTA Nro. 90 REALIZADA EL 18 DE ENERD DE 2019.- jEsta
previsto establecer una consulta previa a las comunidades para el inicio de la
gjecucion da [os trabajos?

RESPUESTA Nro. 90: En |a fase de negociacidn y e@n parodo de organizacion, se
realizard la soclalizacién del proyecto, mismo que debera ser trabajado de manera
conjunta entre |8 Enfidad Delegante y al Gestor Delegado

* PREGLUNTA Nro. 91 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2018.- ;iCQué plazo
tendra la Entidad para atender los requerimientos de las comunidades?

RESPUESTA Nro. 91: Los requermienios de las comunidades seran atendidos da
acuerdo al contenido de sus pedidos y la inversién gque se requiera, en forma
coordinada entre la Entidad Delegante y &l Gestor Delegado

= PREGUNTA Nro. 92 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Favor
precisar el estado de avance de la socializacion de! proyecto a camgo de Ia
Entidad para la ampliacién de |a via y particularmenta para [a implantacion da
las eslaciones da peaje.

RESPUESTA Nro, 92: Esta actividad se la realizard conjuntamenie enire la Entidad
Dalegante y el Geastor Dalegado.

» PREGUNTA Nro. 93 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Que
procadimiento aplicara ta Entidad para actualizer el Plan de Manejo Ambiental
en el caso de que sl trazado propuesio considere modificaciones
sustanciales?

RESPUESTA Nro. 93: Dentro de la elapa de organizacidn se debe realizar los
estudios dafinitivos los cuales incluyen el “EIA" gue incluye el plan de manejo
ambigntal, o mismo que deba sar aprobado por 8 Autoridad Ambiental
Consecusniements, en caso de exislir obzervacionas al estudio v plan de manejn
ambiental, las modificaciones correspondientes deberan efectuarse por el aulor dar
estudio y del plan de manajo ambiantal,
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= PREGUNTA Nro. 94 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ; Se cuenla
con el cartificado de interseccidn y categorizacidn ambisntal ante el MAE?

RESPUESTA Nre. 94: El MTOP cuenta con una licencia ambiental vigente de un
proyecto con un alcance mayer al propussto; sin embargo, es necesario gue una vez
obtenidos los estudios definitives, se actualice el Plan de Manejo Ambiental.,

# PREGUNTA Nro. 95 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Qué
mecanismoe se incorporara en & contrato para el caso del cambio de
moneda, en el evento que la dolarizacion sea sustituida?

RESPUESTA Nro. 95: Este avenlo es un tipo de riesgo macroecondmico de fuerza

mayor, el mismo que serd compensado de conformidad con les establecido en los
numeralas “62.2 MECANISMOS DE COMPENSACION' y “64 DISTRIBUCION DE
RIESGOS",

= PREGUNTA Nro. 96 REALIZADA EL 18 DE ENERD DE 2019.- En ol cass
de que por politices de gobiemo se reasigne a otra Institucidn la
administracion de la concesién, ;cudl serd sl mecanismo pars |3
transferencia del contrato a ese nuevo ante plblico?

RESPUESTA Nro. 96: El contrato de concesion no puede ser cedido a ofra
institucidn, por lo que este evento no estd previsio,

PREGUNTA Nro. 97 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- 87. Al definirse al
concesionario como el gestor dalagado y al MTOP como Entidad Deleganta:

a. jQue limitacionas tendria la Entidad Delegante para dar por terminada la
concesién a su sofa voluntad?

0. Solicitamos se establezca con precision |as razones para la caducidad de la

delegacion.

RESPUESTA Nro. 97: En el Pliego se establece con claridad los casos y
condiciones en las que se produciria una eventual terminacidn del contrate por
cualguiera de las formas alli establecidas, incluida la caducldad,

~ PREGUNTA Nro. 38 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Respecic al
derecho de explotacion publicitaria, dentro del derecho de via y de vista, a
lo lgrgo del corredor delegado:

a. ;S5e otorgara este deracho al Gestor Privado?
b. D& ser delegado este derecho, favor facilitar el procadimiento v la
indicacion de la fecha desde cudndo podra ser explotado.

RESPUESTA Nro. 98: Lilerales:

a) En los términos previstos en & At 24 de la Ley Orgdnica del Sistema
Macional de Infreestructura Vial del Transporte Terrestre, en concordancia
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con el Art. 74 de su Reglamenio, no se olorgard este derscho al Gestor
Privado..

b} Favor remitirse 2 la respuesta constante en el literal precedente.

* PREGUNTA Nro. 99 REALIZADA EL 18 DE ENEROQ DE 2018.- .El
concesionario tendra deracho a la explotacion comercial, como astaciones
de sarvicio, zonas de descanso, reslauranies, eic., a lo largo del proyecto?

RESPUESTA Nro. 99: Tendra deracho a esta explotacion comercial, previa revision,
aprobacion y autorizacién per parte de la Enbdad Delegante de la planificacion
propuesta.

» PREGUNTA Nro. 100 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2013.- JEl MTOF
tramitard ante & Gobiemo Central al otorgamiento de garantias scberanas
para financiamiento externa?

RESPUESTA Nro. 100: En al modelo de Concesion no aplica el clorgamiento da
garantias sobaranas.

» PREGUNTA Nro. 101 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- 101. En el
numeral 46 de los Pliegos "Distribucién de Riesgos”, en el cuadro se hace
constar como -Riesgo Compartido- "Demaora en los procesos de expropiacion
gque es competencia de la entidad delegante”, favor aclarar s al ser
competencia de la entidad delegante, ;por qué s ko considera como un
"Riesgo Compartido"?.

RESPUESTA Nro. 101: Se considera como riesgo compartido dado gue los
procesos administratives inherentes a la expropiacion son de responsabilidad de la
Entidad Delegante (declaratoria de utilidad piblica, aprobacion de expedianies,
autorizacién auto de page) v, la gestién derivada del proceso administrativo de
axproplacidén es de responsabilidad del Gestro Delegado(levantamiento, fichas
catastrales, documenios legales de sfectedos, registros, avalios, notificaciones,
ate).

» PREGUNTA Nro. 102 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2018.- Favor
ratificar sl el Gestor Delegado tiene la gestion de las aclividades vy
procedimiantos relacionados con las exproplaciones de los bienes inmuebles
necesarios para la ejecucion del proyecto, como sa eslipula en & numeral 6.2
-Dalegacidn y Aceplacidn del Proyecto, literal (a) (iil) del modelo de contrato,
va que en los Pliegos no se aspecifica esta particular.

RESPUESTA Nro. 102: S|, se ratifica que & Gestor Delegado tendrd bajo su

responsabilidad las actvidades para la gestidn administraliva del proceso
administrativo.
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# PREGUNTA Nro. 103 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- De ser
afirmativa la respuesta o aclaracion a la pregunta anteror, en el numeral 6.
de los Pliegos -Régimen Juridico aplicable-, no sa cita la norma que se
deberia aplicar para desamollar los procesos expropiatorios. Par tanto, se
consulta si;

a. ¢Debe aplicar la Ley Orgdnica para la Eficencia en la Contratacicn
Publica?

b. Indicar el valor, la forma de pago y las fechas en las que se cancelaria
&l Concesionario por la gestion de expropiacian.

RESPUESTA Nro, 103: Literales:

a) En el punto 22 de la Seccién 2 “Anlecedentes y Marco Juridico” se
determina quas se aplicaré ls “demds nowna aplicable”, por Io que s2 aplicarén
las disposiciones de la Ley Organica para la Eficiencia en fa Conlratacion
FPiblica, refativasa las “sxpropiaciones”,

b) El valor por concepto de expropiacién, deberd considerar el interesado en
participar el presente Concurso, en la proyeccidn aconomicaffinanciera de su
ofarta.

= PREGUNTA Nro. 104 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Favor
confirmar si en la Declaratoria de Ulilidad Publica se establecera que es
con ocupacion inmediata, de ser asi, ;jel precio que se cancelard como
indemnizacidén dal predic afectado, serz el gue conste an el avaldo catastral
mas un 10% gue determina la Ley Orgdnica para la Eficiencia en la
Contratacidn Pubfica vigente, o en valor comarcial?

RESPUESTA Nro. 104: Si, serd de ocupacion inmedista tan pronto como se registre
la declaratoria. La indemnizacién gerd la gue consie en el avallo catestral més un
10% conforme lo determinado en Ley Organica para la Eficiencia en la Contratacién
Patlica wgente, con respeclo al proceso de expropiacidn de bienes necesarios para
la obra publica,

=~ PREGUNTA Nro. 105 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- 105. En
casc de que el propietaric del bien inicie una accidn judicial para obtener una
mejor ndemnizacion, esta diferencia:

a. iSerd cublerta por la Entidad Delagante?
b. ilas demoras seran causal de ampliacidn de plazo para la elecucion
da la obra?

RESPUESTA Nro. 105: Literalas:

a) En caso de que el operador de jusiicla ordenare un pago superor al avalio
catastral, la diferencia sera dispuesta en pago al Gestor Delegado, valores
que saran réconocidos a través de los mecanismos establecidos en los
plegos. Con el objeto de facilitar la transferenca del predio requerido para fa
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ajecucion del proyecto. Considerando que el afectado puede acudir a la via
judicial por una mayor indemnizacién, mas no por &l aclo de expropiadian.

b} En el eventual caso que se produzea un caso de fuerza mayor por ests
maotivo, 2 procederd con la ampliacion de plazo de ejecucion de obra

> PREGUNTA Nro. 106 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- LEl valor
considerade para expropiacion es catastral o comercial?

RESPUESTA Nro. 106: El avaluo considerado para expropiacion as el catastral,

* PREGUNTA Nro. 107 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Sirvase
indicamos qué avaliio catastral sera el que s aplique para la expropiacion, es
dal afin anterior a la fecha de declaratoria de utilidad publica o el de la fecha
de notificacidn al propietano con &l inicio del proceso de expropiacion

RESPUESTA Nro. 107 El avallo correspondera al afio anterior de la declaratoris de
utilidad pibiica, establecido an el Art. 58.1 de la Ley Organica para la Eficiencia de la
Contratacidn Pdblica, que serd considerado para este proceso.

# PREGUNTA Nro. 108 REALIZADA EL 18 DE ENERD DE 2019.- Solicitamos
que & valor de lzs exproplaciones sea asumido por &l Concedente de tal
manera gua al Oferente considere como costo solo &l valor pravisto an el
presupuesto referencial, que agradeceriamos s rafifique.

RESPUESTA Nro. 108: De acuerdo con las condicionss establecidas en los pliegos
del concurso piblico, sl valor de las expropiaciones son asumidas por el Gestor
Delegado.

# PREGUNTA Nro. 109 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Qué plazo
tiene la Entidad Delegante para aprobar las fichas técnicas (avallos) de los
expedientas de expropiacidn?

RESPUESTA Nro. 109: Las fichas técnicas de expropiacion seran aprobadas dentra
de [a fase de organizacion de la concasian,

¥ PREGUNTA Nro. 110 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- LA cargo
de gué Unidad Administrativa de la Entidad Delegante eslara la aprobacion y
emisidn de Resoluciones de Exproplackn y Aulo de Pago?

RESPUESTA Nro. 110; Todes los aclos administrativos concemnientes a los
procesos expropiatonios e indemnizacionas a nivel nacional dentra de la ejacucion de
los proyectos viales que se ejecuten dentro de la red vial estatal estaran a cargo de
la Subsecretaria de infraestructura del Transporte, conforme la disposicidn contenida
en el Acuerdo Ministerial No. 022-2018.
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# PREGUNTA Nro. 111 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2015.- En el
numearal 34 -Fideicomiso- literal f} se sefala: "De conformidad con los
terminos y condiciones del Contrato de Fideicomise Mercantil, el Gestor
Privado contribuird al Fondo General del Proyecto una cuenia segregada,
dencminada "Subcuenta de Fiscalizacidn ylo Supenvisidn: Los recursos
necesarios para pagar las presfaciones econdmicas a @S gue tengan
derecho el Fiscalizador de la Rehabditacion y Ampliacion; |l Los
fBCUrs0s nNecesanios para pagar las prestaciones econdémicas de la
Supervision. Se consulla si estos pagos los asume el Gestor Delegado o
exlste algun aporte de la Entidad Deleganta?

RESPUESTA Nro. 111: Los costos de fiscalizacidn seran cubieros por el Gaestor
Delegado dentro de fa efapa de construccion y los coslos de supervision serdn
cublertos por los propios flujos que genera el proyecto durante toda la etepa de
Operacion ¥ mantenimiento. Asimismo, dichos coslos estan considerados en las
corridas financieras del proyectc. Favor remitirse al anexo 3 “Informe de Evaluacicn
Econtmico — Financiera del Proyecto, numeral 1.8.1y 1.5.2

» PREGUNTA Nro. 112 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Para Ia
constitucion del Fideicomise Mercantil, el Gestor Delegado puede celabrar
&l contrato con una entidad administradora de fondos, pablica o privada?

RESPUESTA Nro. 112: El Gestor Delegado es quién consiituira el fideicomiso
marcantl y lo pondran a consideracion del Administrador del Contrato guien
efectuara las observaciones que estime necesarias previo a celebrar el contralo. Por
lo tanto, es el privado guien decidira si contrata una enfidad administradora de fondos
privada o pablica.
# PREGUNTA Nro. 113 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;El procaso
da contratacién de la Fiscalizacion exierna se reallzard en forma simultdnea
8l proceso de seleccion y adjudicacion del Gestor Delegado?

RESPUESTA Nro. 113: Este proceso se realizara dentro de la elapa de ormganizacion
del proyects, Favor remitirse al contrato, Clausula Trigésima: Eventos Relevantes, en
su literal {iv) menciona la contratacién del Fiscalizador y/o Suparvisor.

# PREGUNTA Nro. 114 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Respecio a
la Supervision da la Concesidn:

a. LEs de entender que la Supervisidn de la concesitn, se realizara de
forma extema?

b. De estar en lo correcto, /4s1a se contratara una vez concluya la etapa
da construccidn o en qué momento?

RESPUESTA Nro. 114: Para los literales a) y b), la supervisidn da la Concesidn

podra realizarse de manera externa o directamente a través del MTOP una vez qus
&8 haya concluido toda la etapa de conslruccion.
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+ PREGUNTA Nro. 115 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- No se&
menciona en los pliegos ni en el modele de contralo la forma en gue la
entidad delegante resolverd los reguerimientos de las comunidades yio
vecinos ubicados dentro del drea de influencia del provecio. Favor precisar.

RESPUESTA Nro. 115: Los requerimientos de las comunidades seran atendidos de
acuerdo a3l contenido de sus pedidos y [a inversion que se requiara, en forma
coordinada entre la Entidad Delegante v el Gestor Delegado..

~ PREGUNTA Nro. 116 REALIZADA EL 18 DE ENERQO DE 2019.- En casc de
requerirse la emisidn de libres aprovechamientos de maleriales y en caso de
que existan senidumbres que deban darse, dichos costos ;a cargo de quign
estardn?

RESPUESTA Nro. 116: Los costos seran cuberios por el Gesior Delegado; por o
que, los oferentes deberan analizar los costos Que estimen necesancs para una
comrecia valoracidn de su propuasts,

» PREGUNTA Nro. 117 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;A cargo
de quidn estardn los costos de indemnizaciones cuando al concasionario da
una mina que esta produciendo legalmente agregados y materiales con sus
instalaciones se ke revoque su caoncesion?

RESPUESTA Nro. 117: En caso de reguerir fuenies de materiales de minas que se
ancuentren concesicnadas, la Sociedad Gestoradebeard considerar los cosfos de
indemnizacion como para del proyecto,

 PREGUNTA Nro. 118 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.-
Agradecaremos se Indigue si dentro de la concesitn s va a incluir estaciones
de pesaje con la finalidad de precautelar la inversion, de ser afirmaiiva la
respuesia;

a. ;Quign asumira eslos coslos?
b. AQuién las operara?

RESPUESTA Nro. 118: El provecto como esta concebido no contempla asfaciones
da pesaje; sin embarge, el oferente en base a su experficia pusde analizar la
necasidad dae incorporario o no, se ha faciltado estudics referenciales para al afacto.

» PREGUNTA Nro. 119 REALIZADA EL 18 DE ENERD DE 2019.- En la
Clausula Sexagésima Tercera del Modelo de Confralo: Responsabilidad,
literal c) e establacs que "La responsabilidad y obligacion que asume al
Gastor Delegado en esia clausula landra vigencia aun despues de gue el
Contrato haya terminado, por hechos, actos o contralos, acascidos
ejecutados o celebrados durante [a vigencia del contrato”, (lo subrayado me
partenace), Favor establecar el plazo maximo de aplicacién de asta clausula
luego da terminado al contrato. P
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RESPUESTA Nro. 119: En concordancia con la eldusuls Septuagésima Segunda
literal r), del proyecto de contrato, e entenders que la responsabilidad del Geslor
Delegado se extingue a los dos afios y 8 mesas conlados a partir de la terminacidn
del contrato por cualquier motivo estipulado en dicho instrumento.

» PREGUNTA Nro, 120 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Dentro e
los requisitos legales, respecio a ios Compromisos de Asociacion o
Consorcio, se estableca que los proponentes deberan “Presentar el
Compromiso de ascciacion o consorcio enfre los integrantes del Consorcio
Proponents, que debera ser formalizado por escritura y presentado
conjuntamente con la oferta, en casc de que este compromiso sea
adjudicatano debers formalizar por escritura publica, previo a suscribic al
cantrato.”, jcudl es el plazo que se tiens para formalizar el consorcio una vez
adjudicado el proyecto?

RESPUESTA Nro. 120: La Sociedad Gestora deberd hallarse constituida mediante
escritura publica pravia a la suscripcion del coniralo,

= PREGUNTA Nro. 121 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ;Cudles
son los requisitos que debe cumplir el Compromiso de Asociacion?

RESPUESTA Nro. 121: El Compromiso de asociaciin o consardio deberd constar en
documenie privado y presentado conjuntamente con la oferta, en caso de que al
Consorcio Oferente sea adjudicatario, debera constituirse en Socledad Gestora por
ezcritura plblica, previa a la suscripcion del contrato.

~ PREGUNTA Nro. 122 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- ,Qué
mecanismos implamentara la Entidad Delegante para culdar y preservar al
deracho de via durante todo el perlodo de conceskon a fin de evilar que sa
levanten edificaciones, comercios u ofros establecimientos?

RESPUESTA Nro. 122: Se realizard el debido contral v supsrvision a través de la
patrulla de camines (MTOP)}, en cumplimientc con los acuerdos ministeriales de
anuncio del provecto,

= PREGUNTA Nro. 123 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En & caso
de que un goblermo municipal o provincial solicite un tramo de la via
concesionada para su administracion, qué procedimiento seguird el MTOP y
chmo se le compensara al Gestor Delegado.

RESPUESTA Nro, 123: Ni &l Contrale de Cancesion ni el proyecto & siecularse por
este mecanismo, seran cedidos a oira institucitn.

~ PREGUNTA Nro. 124 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En &l casa
de gque un gobiemo municipal o provincial construya un bypass a las
eslaciones de pesje, jqué procedimianto sequird el MTOP v cimo se la
compensara al Gestor Delegado?
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RESPUESTA Nro. 124: El proyecto se encuentra en la Red Vial Estatal que es
competencia del MTOP, por lo que cualquier intervencion, serd aorobada
previamente por la entidad rectora de la vialidad..

"

PREGUNTA Nro. 125 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En &l caso
de que sea el MTOP o ks Entidad Delegante quien construya una via qua
afecte al trafico en & via concesionada ;Qué mMacanismo Se tiene pravisio
para compensar al Gestor Delagado?

RESPUESTA Nro. 125: El MTOP durante la Concesion, no generara acciones gue
&@ contrapongan a este proyecto.

P

PREGUNTA Nro. 126 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En &l casa
de que |as estaciones de peaje no puedan ser instaladas en las ublcaciones
pravisias:

a. ;Quien sara el rasponsable de escoger nuevas ubicaciones?

b. &3l la reubicacian de las estaclones de peaje afecian el trafico previsto
y por ende los ingresos, cual es sl mecanismeo para compensar al
Gestor Delegado?

RESPLESTA Nro. 126: Literalkes

a)

b)

La ubicacion de las estaciones son al resultado del estudio presentado an los
disefios dafinitivos del proyecto, responsabilidad del Gestor Privado.

En caso de ser necesana la reubicacion, el Gestor Privado presentara su
propuesta en base a un nuevo a analisis.

Sa revisara el modelo financiero, el cual deberd maniener ias mismas
condicionas acandmicas financieras con las que sa firmd contrato.

PREGUNTA Nro. 127 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En los
Pliegos numeral 15.3, sa establece la etapa de impugnacion &n caso da qua
los oferentes se sientan perjudicados por alguna de las decisiones adoptadas
en el Concurso Plblico. En ese sentido, se establece que la Comisidn
Técnica adoptard la resolucidn  perlinente respecto de la impugnacion
dentro del plazo de cinco (§) dias laborables:

a. 4Cudl es el efecto juridico en el caso de que no se resuelva la
impugnacién dentro del término mancionado?
b. i5eentenderia acapiada la impugnacidn propuesta por el Oferente?

RESPUESTA Nro. 127: El plazo es perentorio, por lo tanto, la Comisidon Técnica
tiene la obligacidn de pronunciarse sobre las impugnaciones referidas, y, en el pliego
no sa ha establecido la posibllidad de gue para este caso se aplique el sllencio
adminisirativo,
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# PREGUNTA Nro. 128 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- Dentre de
la etapz de impugnacidn se establece gue, cumpldos o no los reguisilos
previstos en al litaral antericr, el secretario de la Comision Tecnica comers
rasiado de |s Impugnacién a los restantes Oferentes para que propongan una
defensa en faver de sus intereses. A fin de garantizar la seguridad juridica de
los oferentes que han propuesto una impugnacién v que se respeten los
tiempos eslablecido en el proceso, se consulta, JCudl serd el plazo que tigne
el secretaro de la Comisidn Técnica para correr raslado de Ia impugnacion a
lot restantes oferenias?

RESPUESTA Nro. 12B: Favor remitirse a la SEFTIMA ACLARACION, constante en
la presente Acta.

= PREGUNTA Nro. 129 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- /[ S=
consulta si fa interposicicn de una impugnacidn, suspendera Ia continuacion
del procaso, hasta que dicho recurso sea rasuelio per la entdad?

RESPUESTA Nro. 129: De acuerdo a los pliegos, la impugnacién se resolverd
dentro del contexto del Concurso Pdblico, por tanto, al procadimienio concursal no
sara suspendido.

= PREGUNTA Nro. 130 REALIZADA EL 18 DE ENERD DE 2019.- En «l
capitulo XIV - Resolucion de Controversias- Reglas Generales - del modelo
de contrats, se estipula como mecanismos (i) Megociacion Directa; (i)
Mediacion; (i) Tribunal de o Contencicso Administrativo, sin embargo en &l
desarrollo de cada mecanismo, se incluye en el numeral 74.3 al "Dictamen
Tecnico™ y en el numeral 74.4 &l "Arbitraje inlermnacional Regional, que ss
sujetara g las disposiciones de la Ley de Fomento Productive”, sobre este
pariicular, se debe considerar que si en un contrato s estipula una clausula
arbitral, ésta debe cumplir con lo que manda la Constitucidn de la Repablica v
las disposiciones de Ley de Arbitraje y Mediacidn, vigenies. Por estas
inconsistencies, favor confirmar =i sa considerargé una modificacién a la
clausula mencionada.

RESPUESTA Nro, 130: Favor remitirse a la OCTAVA Aclaracion constante en la
presente Acta.

= PREGUNTA Nro. 131 REALIZADA EL 18 DE ENERO DE 2019.- En este
mismo capitulo dentro de las Reglas Generales, se realizan salvedades a la
aplicacion de los mecanismos de solucion de controversias. para ofros
aspectos como: “El gjermcicio de las potestades axorbilantes reservadas a
favor del Estado v la validez de log actos administrativos expedidos en su
virtud”, agradeceremos se nos aclara cuales son  las "polectades
exarbitantes reservadas a faver del Estada”

RESPUESTA Nro. 131: Son las que s= derivan del ejercicio de la Saberania del
Estado.
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= PREGUNTA Nro. 01 REALIZADA EL 04 DE FEBRERO DE 2019.- Sobre |a
base de la informacion dispenible en la pagina web del Ministerio, solicitamos
aclara si para &l concurso de |la referencia se aplicara el Acuerdo Ministarial
MNo. 034, suscrito &l 23 de mayo del 2017, mediante el cual s& expide el
Reglamento para los Niveles de Servicio en las vias delegadas
concesionadas a cargo del Ministerio de Transporte v Obras Plblicas. Esta
consulta la realizamos ya que |os indicadores de nival de servicio del referido
Acuerdo Ministerial difieren de los establecidos en los pliegos de ests
Concurso Publico.

RESPUESTA Nro. 01: S= mantisnen los niveles de servicio establecidos en los
pkagos.

» PREGUNTA Nro. 01 REALIZADA EL 08 DE FEBRERO DE 2019-
APROBACION DEL PROYECTO TECNICO DEFINITIVO
De cara a la optimizacidn de los plazes de la efapa de organizacion rogamos
confirmar que s& puede presantar el Proyecto Técnico Definitive, para su
aprobacién, en paguetes separados, clasificados por disciplinas (trazado,
fimas, drenaia, edificaciones, estructuras, senicios afectedos,....) y por
kildmetros (del 0 al 10, del 10.al 20.....)

RESPUESTA Nro. 01: El proponante podra reslizar la entrega del Proyecto Técnico
Definitvio clasificandolo por disciplinas y por abscisas

= PREGUNTA Nro. 02 REALIZADA EL 08 DE FEBRERO DE 2019-
CONSTRUCCION PACUETES DE PROYECTO APROBADOS
En el caso de que la pregunta anteror sea afirmativa, rogamos confirmar que
no sera necesario tener la aprobacidn del Proyvecte Técnico Definitivo
"Completo" (lodos s paguetes aprobados) para iniciar los trabajos de
construccion, ¥ que se poadra iniclar la construccidn de los pagquetes del
Proyecto Técnico Definitivo aprobados (siempre que se tengan &l resto de
permisos ¥ avtonzacionss concedidos),

RESPUESTA Nro. 02: La aprobacién de ks componentes del estudio definitivo
podra hacerse de manara parcial con la finalidad de optimizar tiempos e Inickar los
procesos de construccion del componente que comesponda, siempre y cuando estos
s8¢ ancusniren con lodas las aprobaciones ¥y permisos necesarios (ambientales,
axpropiaciones, ale.)

¥ PREGUNTA Nro. 03 REALIZADA EL 08 DE FEBRERO DE 2018.- Confraio
articulo 33.5
En este articulo se hace referencie a Il figura del "Fiscalizedor de los
astudios”. Rogamos confirmar sl 1a figura aqul mencicnada del "fiscalizador
de los estudios”™ es [a misma figura que el "Fiscalizador de |a Construcclon”.

RESPUESTA HNro. 03: Las figuras mencionadas son dislintas, pero pt:rdr&n sar
giecutadas por una misma antidad,
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= PREGUNTA Nro. D4 REALIZADA EL 08 DE FEBRERO DE 2019.- Figuras
del Fiscalizador de la Construccion y del Supervisor de la Explotacion
Puesto que |z explotacién se realiza desde la firma da contrato durante los 30
anos y la organizacién y construccion duranie los 3 primeros afios queremos
saber sl |a figura es Unica durante 2sos 3 primeros afos, o se duplica y hay
gue considarg el coste de las dos figuras (Fiscalizador de la Construccién +
Supervisor de [a Explotacion) durante los 3 primeros aflos del contrato.

RESPUESTA Nro. D4: 5i se duplica, dado que las fases de construccion, operaciin
y mantenimiento s& ejecutaran de manera paralels.

~ PREGUNTA Nro. 05 REALIZADA EL 08 DE FEBRERO DE 2019.-
ACLARACION ACTA DE REUNION N° 5 PREGUNTA & DEL 04 DE
DICIEMBRE DE 2018

PASARELAS PEATONALES

El Pliego no define el alcance de las obras a ofenar y |a respuesta dada a la
pregunts nos parece indefinida en cuanto al slcance de las obvas s ofertar.
Rogamos nos Informen de los acuerdos existentes entre el MTOP y las
parroquias Yo Canlones con respecio a las condicicnes de permeabilidad
peatonal de la gue hay que dotar a ia carratera,

RESPUESTA Nro. 05: E| alcance del proyecto referencial del MTOP considera 10
pasos peatonales ¥ retormos cada 5 Km.

= PREGUNTA Nro. 06 REALIZADA EL 08 DE FEBRERO DE 2019.- Poblacitn
de& Quevedo. Alcance de los trabajos en los tramos de cametera que quedan
fuera del tronco principal de |a carretera E-25 comprendidos entre los enlaces
dea los pasos laterales v los centros de las poblaciones.
Se ruega confinmar qué no &5 competencia del contrate la Rehabilitacion ni la
Ampliacion a cuatro carriles ni la Operacidn y Mantenimiento de dichos
tramos.

RESPUESTA Nro. 08: El alcance del proyecto contempla estrictaments la
rehabilitacion ¥ mantenimianto del Anille vial de Quevedo. No contempla ia
rehabilitacién ni ampliacien de caminos de enlace entre el anilio vial v el cantro de la
peblacion,

= PREGUNTA Nro. 07 REALIZADA EL 08 DE FEBRERO DE 2019.- Poblacian
da Babahoyo. Alcance de los trabajos en los tramos de carretera que quedan
fuera del trenco principal de la carretera E-25 comprendidos entre los enlaces
de los pasos laterales y los centros de las poblaciones.
Se ruaga confirmar gue no es competencia del contrato la Rehabiiitacion ni la
Amplizcion a cuafro camriles ni la Operacidn ¥ Mantenimiento de dichos
tramos.

.
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RESPUESTA Nro. 07: El alcance del proyecio confempla asirictaments la
rehabilitacion y mantenimienta del paso lateral de Babahoyo. Mo contemplz la
rehabilitacién ni ampliacion de caminos de enlace entre el paso lateral y el centro da
la pobiacidn.

# PREGUNTA Nro. 08 REALIZADA EL 08 DE FEBRERO DE 2018.- Poblacian

de Jujan. Alcance de los trabajos en los tramos de carretera que quedan
fuera del tronco principal de ta cemetera E-25 comprendidos entra |os enlaces
de los pasos laterales v los cenfros da las poblaciones.

Sa ruega confirmar gue no es competencia del contrate la Rehabilitacian ni la
Ampliacién a cualtro carriles ni la Operacion y Mantenimiento de dichos
tramos

RESPUESTA MNro. 08: El alcance del proyecio conlempla estrictamente la
construceitn aperacion v mantenimiento del pasc lateral de Jujan. No contempla la
rehabilitacion ni ampliacién de caminos de enlace entre & paso lateral v & canfro de
ta pobiacion.

» PREGUNTA Nro. 01 REALIZADA EL 12 DE FEBRERO DE 2019.- Pliego -

Clausula 9.4 — Requisitos econdmicos ¥ financieros

Sea solicita aclarar si los ofersntes, al igual que se aclara an |a clausula 9.3 de
Requisitos técnicos y de experiencia y por ser un estandar en las ficitaciones
a nivel internacional, podran cumplir los requisitos econdmices v financiercs a
fravés de ellos mismos yo a través de una firma asoclada (filiales, sucursales
wio malrices ).

Para dar un dnico ejamplo reciente de la regidn y de un provecto estratégico
dae pals, se copia-pega & continuacidn la parta de la clausula 18.2.1 sobre
capacidad financiera dei Pliego de Condiciones Administrativas que ol
Ministerio de Transports y Obras Publicas del Gobierno da Uruguay licitd en
2018 para el PPP del Ferrocarrl Central:

La capacidan bnanterd gn catn de quee & (e renle s8n ul Canioesin pusde st laf s de msnets cofmsils potl
bt Lo enibadiades que loinbegien, Quienes debedan scredifar la capacedad Bhdfosra deddaments 0 a Faves de
st Tilinkas, sumarake: o de su madrin Enoese caso, ol indicader patrimonic ne1o 4 sitens o fonma peadeeds
aefin b parbopecian de cada sadio e el condon.-El Ritis de Beudls Rnante s con. recene, dindido enfre =
Banafhos pisratied, d=beay par cuamphide &8 manery rdlaAusl o cadd s 3 b enons denba del esrais

RESPUESTA Nro. 01: Se confirma que los requisilos economicos v financieros
podran =er a través de los mismos oferentes y/o a través de una fima asociada
(filiales, sucursales yio matrices).

[hiwe

» PREGUNTA Nro. 02 REALIZADA EL 12 DE FEBRERO DE 2019.- Acta de

Reunin n® 5 — Respuesta a la pregunta #23 del 29-nov — Modelo de Contrato
- Clausula 28.1.c
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En relacidn con la Carta de Aceptacion del Anexo 2 del Modalo da Contrate
publicada con el Acta de Reunién n® 5, se solicita, al objeto de adoptar las
mejores praclicas de las lciacionss a nivel intarnacional, eliminar &l siguients
parrafo e fa citada cana:

“Bin perjuicio de la ssuncion por parte de mi represontada de la Posicion
Contractual, después de que se cumpls Iz Condicién de Cesidn, &
[Adjudicatario] ssumird exclusivamente frenle a la Enlidad Coniratants, de
manera incondicional & imevocable, la calided de deudor subsidiana parg ef
pago completo y ef cumplimiento de las obligaciones aclualmente existentes o
que sufjan en & fuluro, directas o indireclas, absolufas o conlingenies,
vencidas ¢ por vencer, gque la Cesionaria Condicional asume en virfud de ia
Cesion Condivional, an idénlicos términcs a los previsios en el Condrato.”

Dicha condicitn es contraria a la naturaleza de un Project Finance, témese en
cuenta gqua, tanio el capital gque los financistas requerirdn que |os
patrocinadores inyacten en el Gestor Privado (un porcentaje significativo dal
mento fofal de la inversién), asi como la garantia de fiel cumplimiento del
conirato ¥ las polizas de responsabilidad que se adquiera, son mas que
suficientes para cubnr cualguier dafio o perjuicio que pueda mzonablements
esperarse de la ajecucion del Proyecta

RESPUESTA PREGUNTA Nro. 02 REALIZADA EL 12 DE FEERERO DE 2019:
Favor remifirsa a la NOVENA ACLARACION de |z presents Acta,

+ PREGUNTA Nro. 03 REALIZADA EL 12 DE FEBRERO DE 2019.- Acia de
Reunion n® 5 — Respuesia a la pregunta #03 del 29-nov — Modslo de Contrata
=Cladsulas 1, 18.a y 28 — Parias del Contrato

En la linea de la soficitud inmediatamente anterior y por &l mismo motivo de
adoplar lzs mejores practicas de licilacionas internacionales, se solicila
reconsiderar a respuesta del Aclta de Reunion n® 5 y s& permita que sea |a
cociedad Gestora la que suscriba directamente el Contrato, en lugar de
establecer una cesidn de derechos posterior, pues, de acuerdo con (@
lagislacion ecuatoriana, si una compafia extranjera resulta adjudicataria,
deberia previamente domiciliarse en el pais antes de suscribir al contrato,
cuando &5 mas facil ¥ rapido constituir la Sccedad Gestora para que sea ésta
|= que suscriba el contrate.

RESPUESTA Nro. 03: Favor remitirse a la DECIMA ACLARACION de |a presente
Acta,

# PREGUNTA Nro. 04 REALIZADA EL 12 DE FEBRERO DE 2019.- INICID
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD
Za solicia confirmar que el inicio de la prestacidn de la "Atencidn 8 Sendicios
Complamentarios y Accidentes (indicader 17)" coincidird con el inicio dael
recaudo de la tarifa de Peajes de la primera eslacién de Peaje.

RESPUESTA Nro. 04: Se confirma que la prestacién de la "Atencidn a Servicics
Complementarios v Accidentes” Iniciard con el inicio de la operacidn da las
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estaciones de peaje, una vez gue &stas cumplan con las especificaciones constantas
en gl Pliege v puedan ser operativas.

» PREGUNTA Nro. 01 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.- Acta da
Reunion n® 5 - Respuesta a la pragunla #06 del 29-nov — VAN Solicitamos:

» Aclarar gue los “ingresos” se refiere a los ingresos procedentes de los
paajes.

s Indicar la tasa de descuanto para caleular el valor actual neto (VAN

» Indicar la fecha a la que ee ha de efectusr dicho calculo,

RESPUESTA Nro. 01: ltems:

# Loz “ingresos” & refiere a los ingresos percibidos por el cobro de paaje vy
sofarramiants,

#» La tasa de descuento aplicada en el proysclo propuesto es del 12% (Favor
remitirse &l Anexe 3 “Informe de Evaluacion Economica Financiera™). Mo
absiante, los calculos en valor actual nelo respeciivos, deben ser con la tasa
de rendimiento propuesta por el oferente.

o 5ila pregunta es referanta al numero de anos que se deben traer os fujos
futuros en valor aclual nelo, este debe ser duranie ode & pericdo de
delegacion al privado.

# PREGUNTA Nro. 02 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.- Acta de
Reunién N* § — Respuesta & la pregunta #09 del 28-nov — CONTENIDO
OFERTA TECNICA

Solicitamos se indigue detalladamente qué informacidn solicitan incluir en el
aparado "6 Propuesta Teécnica" del "Sobre n® 1 Reguisitos de Elegibilidad
inciuya Propuesia Técnlca" del cuadro n® 2 conlenido en &l apartado c del
articulo 21.7 del Pliego del concurso,

RESPUESTA Nro. 02: Favor remitirse a la UNDECIMA ACLARACION, constante an
al presante Acta,

# PREGUNTA Nro. 03 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.- Acla da
Feunidn n® 5 — Respussta a |a pregunta #14 del 28-nov — Excedentes del
Proyaclo.

Solicitamos aclarar que & mencidn que se hace al incremento del trafico
Gnicamente tendra lugar de producirse el caso contemplado en 8 clausula
d2.a.] da deflacion (entendida como una bajada de precios} en un
determinado ejercicio fiscal,

RESPUESTA Nro. 03: Favor remitirse a la DUODECIMA AELARAEEDM
conslante eén la presente Acta. o
.-'". _,.-"_":_.-
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# PREGUNTA Nro. 04 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.- Acta de
Reunidn n® § — Respuesta a [a pregunta #16 dal 29-nov — Ampliacion de
capacidad de |las vias durants |a fase de explotacidn

Solicitamos confirmar que las ampliaciones viales no estan contempladas en
el presente Contrato,

RESPUESTA Nro. 04: Las ampliaciones viales no estan conslderadas dentro del
alcance de este contrato, Sin embargo, de ser ¢l casc se anallzardan coniralos
modificalonos u otros instrumentos legales que permitan su ejecucion,

= PREGUNTA Nro. 05 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.- Acla de
Reunibn n® 5 — Respuesta a la pregunta #35 del 2%-nov — Licencia ambiental
Solicitamos indiguen la fecha en que publicara la ficencia ambiental con la
que cueanta.

RESPUESTA Nro. 05: Las licencias ambientales parg los dos proyectos se
encuentran publicadas en la pagina web del Ministero.

#» PREGUNTA Nro. 068 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.- Acla da
Reunion n® 5 — Respuesta a la pregunta # 46 del 29-nov — Mantenimienio

El mantenimiento de las zonas no afecladas por las obras se lisna gus
realizar desde fa firma de confrato. Esta obligacidn implica tener que realizar
inversiones antes de firmar el contralo, Rogamos s2 reconsidere un periodo
de 3 meses desde la firma de contrato: para el inicio de las Bbores de
operacion y conservacidn y mantanimianto

RESPUESTA Nro. 06: El mantenimiento del comredor vial en concesion inicia una
wvez que se ha dado la toma fisica de la via dentro la atapa de organizacion, la cual
tizne un penodo de duracidn de & meses.

= PREGUNTA Nro. 07 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.- Acta de
Reunién n® 5 - Respuesta a |a pregunta #08 del D4-dic — Fiscalizador de los
Esludios

Solichtamos aclarar que la referencia que hace la aclaracién a los costes
establecidos se refiere a los impories incluldos en el documento Evaluacidn
Econdmico-Financiera.

RESPUESTA Nro. 0T7: Si, los costes establecidos se refieren a los importes incluidos

an la Evaluacién Econdmica — Financiera. No obstante, el oferente debera analizar &l
monto estimado en base a su propuszta de inversién.

~ PREGUNTA Nro. 08 REALIZADA EL 14 DE FEBRERD DE 2019.-
Soficitamos aclarar si la respuesls dada significa que se pueden iniciar

OO
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trabajos de construccion (que ya estén adecuadamente aprobados y con los
permisos an ragla) duranis la Etapa | (Etapa de Organizacion).

RESPUESTA Nro. 08: Si se& podrdn realizar obras de construccion que esten
debidamente aprobadas y cumpliende con las condicionas establecidas en el Pliego
deniro de |a elapa de organizacion,

+ PREGUNTA Nro. 09 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.- Acta de
Reunitn n® 5 - Respuesia a la pregunta #10 dal 04-dic.

Segun el Pliego hay tramos de la carretera emplazados en zonas gue han
sufride inundaciones, en los gue hay que sobre-slevar la via.

Solicitamos confirmar gque esta sobre-elevacidn hay que realizara. con su
correspondiente ensanchamiento, sobre la carretera exisiente sin modificar |a
planta del eje de trazado de la carratara.

RESPUESTA Mro. 0% La sobre-slevecidn de las zones detarminadas como
inundables se realizara sobre el aje actual de la via, sin embargo, el Oferants podra
proponer una aliernativa diferente en base a sus estudios.

+ PREGUNTA Nro. 10 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.-
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Las garantia de seriedad de la oferta esta referida a la cantidad raferencial del
CAPEX, gue an el caso dal Vial Santo Domingo Buena Fe es de USD 260,54
millones y &n el caso del Vial Buena Fe-Babahoyo-Jujan es de USD 317,38
millones, estas cantidades llevan incluido al VA,

Solicamos saber si el importe de la garantia de seriedad de la oferta debe
considerar los mportes de referencia de CAPEX incluyendo el IVA o sin
incluirio.

RESPUESTA MNro. 10: El importe de garantla de seriedad de |z oferla deberd
considerar 2| valor referancial CAPEX de USD 317.38 MM incluido VA,

= PREGUNTA Nro. 11 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.-
GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garentias de fiel cumplimianto de |a elapa de construccion y de |a elapa
da operacidn y manienimiento estan referidas a las canlidades de CAPEX y
OPEX gque oferta el licitador adjudicatario,

Solicitamos indiquen s| estas cantidedes de CAPEX y OPEX a las que sa
refieren |as garantias deben de ser consideradas Incluyendo &l IVA o no &5
necesario que incluyan el IVA,
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RESPUESTA Nro. 11: Las garantias de fisl cumplimiento para CAPEX y OPEX
propussio no incluyen VA

~ PREGUNTA Nro. 12 REALIZADA EL 14 DE FEBRERO DE 2019.- Acia da
Reunidn n® 5 — Madificacion de Cronograma.

Soficitamos aclarar si es corecta la misma feche dal 15/07/2010 para |a
Evaluacion de Ofertas y de Megociacion entre Entidad Delegante y Empresa
Fostulante.

RESPUESTA Nro. 12: El Cronograma del Proceso fue aclarado por la Comision
Tacnica en Acta No. 6, de 22 de marzo de 2019, faver remiterse & su contenido. a

3. ACLARACIONES AL PLIEGO:

La Comision Tecnica, resuelve realizar las sigulentes aclaraciones al Plego del
CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nro, 003-2018-BFBJ-MTOP, tas mismas
que deberdn tomarse en consideracién por parte de los parficipanies para la
presentaciin de sus ofertas:

PRIMERA ACLARACION: Se modifica al texto para la definicidn de "Gesior Privada
o Delegado” dentro del numeral 3.2 “Definiciones” por el lexto “Se refiere al
concesionario  adjudicataric del Concurso Publico Internacional de  Seleccion
conlenido en el presente Plisgo”,

SEGUNDA ACLARACION: Los 15 afics pars la acredilacion de la experiencia en
construccion debe contabilizarse desde la fecha de la suscripcidn del acta de enirega
recapcion provisional yi'o definitiva.

TERCERA ACLARACION: Los requisitos de elegibilidad t4cnicos, especificaments
de experiencia an construccidn pusden sar acreditados como contratista principal,
infegrants de una APCA, confratista de gestién o subcontratista especalzado.

CUARTA ACLARACION: Las 3 estaciones de peaje, son hidireccionales con una
tarifa de LISD 1.00 afis.

Las tarifas de Peaje para vehiculos livianos (*T") a ser propuestas por el Oferente
tendran como valores maximos v se ajustardn segln los criterios previstos en la
siguiente tabla:

ESQUEMA TARIFARIO

ESTACION DE/| AJUSTE DE|TARIFA INDEXADA EN
PEAJE /| ANOS
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$§100 (5100 |51.50 5154 |[.. |3333

MIA 51,00 51.50 31,54 e B33
Bow o g

NA $1,00 $1.50 -iE 1,54 v [$3,33

A partir del afio 3, la tarifa dal Peaje se actualizara anualments, cada 1 de enero, an
funcién dal IPC General segin ka Ulima publicacian del INEC.

De conformidad con la siguiente tabla, para las restantas categorias de vehiculos se
aplicara factores de sjuste al factor “T .

TIPO DE VEHICULD

{8 Motos

A Livianos 13T
- Vehiculos pesados Z ejes 2xT
| Vehiculos pesados 3 gjes 3xT
L Vehiculos pesados 4 ejas 4xT
2 Vehiculos pesados 5 gjes BxT
L Vehiculos pesados 6 ejes o mas BxT

T Imporie de |a tarifa parg livianos

QUINTA ACLARACION: La carta de compromiso o linea de crédito pre sprobado
dentro de los requisitos financieros, fambén podré ser emilida por fondos da
inversion y estructuradores financieros independientes, aveladas por las respectivas
instituciones bancarias,

SEXTA ACLARACION: El periodo de construccién estimade para el proyecio Busna
Fa — Babahoyo - Jujan es de 3.5 afios, contado a parlir de [a celebracién del contrato
de Concesian.

SEPTIMA ACLARACION: El Secretaric de la Comisidn Técnica tendrd 3 dias
laborables para correr trastado de las impugnaciones.

OCTAVA ACLARACION:

Como mecanismos de Solucion de Controversias, se aplicaran las siguientes
-

OH P e Lo Pelerm TR P, Dirnborm o Leosiges Fronhieln 100000 0 et
Feunreisl -

="
Nl
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candiciones:

)

=]

d}

e

a. Negociaciones Directas

Las Partes consienten que cualquier desacuerde, discrepancia, confroversia o
reclamo gque surjs o se relacione con este Contrato, incluso y sin limitacién
respecto a su interpratacidn, ejecucion, terminacidn, liquidacién o validez, sera,
@n primer lugar, sometida al procedimiento de Negociaciones Directas, En tal
virtud, las Panes s2 obligan a procurar llagar a un arreglo directo para saolucionar
cualguier tipo de confrovarsia.

La Parie que se estime afeclada debera remifir une comunicacidn a la oira Pare
gue conlendra necesariamente.

(i) Cada uno da los lemas en los gue estima existan controversias para las
s sa raguizre ung solucion acordada.

(i} La identificacién de cada uno de los hechos que alega, con la prusba
documental de que dispone.

(i) La invocacion del Deracho aplicable al caso, con el sefialamianto dal
antandimisnto gue le ha dado.

{w) La peticion concreta que realiza a I ofra Pare, con 5u planteamianto de
acuardo.,

Mo se entenderd satisfecha la instancia, si la Parte alectada al formular su
peticion no se hublera ajustado & los requisitos previstos en k3 letra b)
pracadante,

Dentro de los diez (10) dias de recibida la comunicacién refarida an la letra (b)
precedente, la parte requerida dara respuesta motvada expresando su posicion,
pronunciandose punto por punio sobre los términos de la peticion efectuada paor
el requirentea.

Con la peficion y la contestacion, quedard trabada la discusitn, |la que deberi
sustanciarse an un plazo maximo de treinta (30) dias, pudiendo prorrogarse por
igual plazo por una sola vez.

Ests instancia se considerara agotada desde el dia siguiente al vencimiento del
plazo previsio &n el aparado precadents, an los siguientes casos:

(i}  Sila contraparie no hublers contestado la peticion en el plazo prevista
en la letra d).

[l 5ino se convoca o no Se logra conformar |8 agenda de reuniones.

(i} S5ilas Pares no llegaren a oblener un acuerdo fotal dentro del plazo
previsto en &l apartado precedenia,

LRrocoian




gl

hj

a)

bj

d)

a)

g)

hi

RANSPOHRTE ¥ BRAS PLIAI

CONCURSD PUBLICO INTERMACIONAL
Mro. 003-2018-BF BI-PMTOP
CUBARTA ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS ¥ ACLARACIONES
Agotada la Instancia de Negociaciones Directas, si la confroversia no hubigra
sido resuelta, la Parte afectada iniciara el siguiente procedimiento de Mediacion

La carga de la prusba de haberse agotado la instancia, le correspondera a guien
pretanda amplaar la siguiente fase del procedimiento pravisto en asta clausula,

b. Dictamen técnico

En caso de discrepancias puraments facticas en materias técnicas o econdmicas
que se originen en la aplicacién o liguidacién del Contrato, las Paries podran
somatoerlas al juicio de un experto an el érea de |13 que =& trate el desacusardo (el

“Pento Tacnico™).

El Perito Técnico no podré pronunciarse sobre los derechos u obligaciones de
las Partes y, en general los aspectos juridicos del Contrato o el Régimen
Juridico Aplicable,

La Parte afectada deberd nolificar a la otra su decisidn de someter el
desacuerdo &l diciamen de un Perito Técnico, defallande las preguntas qus
deban ser contestadas por el Pernto Técnico,

Para la eleccidn del Perito Técnico, la Entidad Delegante convocara a una
Audlencia en la cual, cada Parte, presentara, en sobre cerrado, una lisla con
cinco (5) nombres de candidatos dentro del plazo de quince (15) dias contados a
partir de |la presentacion de la solicitud inicial.

5 uno o mas de los candidatos propuesios aparecieren en ambas lisias, el
Perito Técnico serd saleccionado por ia Entidad Delegante de entre aquelios que
figuren en ambas listas. S fuerea mas de uno los coincidentes, [a designacion se
hard mediante sorieo,

5i no hubiese coincidencia alguna, ia Entidad Delegante efectuars &l sorfeo de
entre los candidatos nstifucionales que consten en las listas propuestas por las
dos Partes.

En forma previa a su designacion, & Perito Técnico seleccionado presentara una
declaracion juramentada ante Naotaro Piblico, en |2 que declarara que acluara
con imparcialidad & indapendencia. De sobrevenir una circunstancia que afecie
su imparciglidad o independencia, el Perito Técnico revalara sin demora a las
Partes dicha circunstancia y se excusara de continuar conociendo el asunto
sometido & su experticia. En esie caso se designard un nueve Perite Téenico
aplicando el procedimiento previsto en |a letra b) Dictamen Técnico dentro de
esta clausula,

Una vaz iniciado al procedimiento, no podran exdstir reuniones directas, lamadas
O comunEacionses a través de cualquier madic entre ura de laz Partes con el
Pearito Técnice sin &l conocimianta da |a otra.

Las Partes presantaran sus argumenios al Pearito Téenico dentro da Inﬁ,ﬂim}nla
(30) dias a partir de la fecha de su designacion.
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Las Partes proparcionaran al Perito Técnico v a su respectiva coniraparte, toda
la informacidn, por escritc y con la evidencia gque considersn qus
razonablements requiers para llegar a su dictamen,

El Perito Técnico dasignado slaborard y entregard el dictamen a las Partes en al
plazo de sesenta (60) dias desde la fecha de su designacidn.

Sl surgiere una difsrencia entre las Partes acerca del senbido, inlerpretacion o
alcance del dictamen, cualquiera de ellas podra solicitar su aclamacion o
ampliacién mediante comunicacidn dirfgida al Perito Técnico v a la olra Parte,
dentro del plazo de guince {15) dias de notificado al dictamen. El Perito Técnico,
deberd atender fa solicitud de cuslquiera de las pares, dentro del plazo da
guince {15} dias.

El dictamen dal Perito Técnico tendra efecto vinculante y sera definitivo para las
Parlas unicamente en lo que respecta a los hechos de naluraleza técnica o
economica, sobre los que se haya pronunciado en el dictamen de manera
categorica, sin inclulr condicidn o variables para llegar a sus conciusiones. Lo
indicado siempre gue ambas Partes estuvieren de acuerdo, caso confrario sa
continuara con el siguiente método de mediacion.

Los gastos y honoranos que demande la intervencion del Perito Técnico sardn
asumidaos por la parte solicitente.

Agotada la Instancia de Dictamen Técnice, si la controversia no hubiera sido
resuaita, la Parte afectada iniciara el siguente procadimianto de Madiacion.

¢. Mediacidn

A falta de slcanzar un arreglo mediante Negociaciones Direclas, cualguiera de
ias Panes podra someter s diferancias al proceso de mediacion ante el Centro
de Mediacién de la Procuraduria General del Estado.

La Mediacidn se& ajustara al Régimen Juridico Aplicable, espaciaimente a la Ley
de Arbitraje y Mediacion vigente a la fecha an que Bs& promusva el
procedimients; v, al Reglamento del Cantro da Meadiacion da & Pracuraduria
Genaral del Estado, &n lo que respecta a las autorizaciones previas para que
una enfidad publica pueeda arribar a un acuerdo directo.

d. Arbitraje

Toda controversia o reclamacion resultante del contrato o relativo a este que no
hayan sido resuelias mediante Mediaciin, seréan definitivamente solucionadas
mediante Arbitraje de conformidad con les siguientes reglas:

a)

b)

Una vez agotades as vias senaladas an 105 literales pracedantes, cualguiera de
laz paries podra iniciar |2 via Arbitral,

Por regla general el Arbitraje sera administrado por ta Cdmara de Comercio de
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Quito ¥ se tramitard de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la
Comisidn de las MNaciones Unidas para el Derecho Mercantil Intermacional
“CNUDMI® o (United Nations Commission for the Unification of Intemational
Trade Law “UMCITRAL"] que esié¢ en vigor a |a fecha de aperura del
procedimienta de arbitraje.

Solo en los casos en que |la confroversia esté relacionada con las obligaciones
derivadas dal Financiamiento del Proyecto, o en caso de que elllos Financistas
asuman I8 posicion coniractual del Concesionano, al arbitraje sera administrado
par el Centro de Arbifraje y Conciligcion de |la Camara de Comercio de Bogota,
Colombia v se amitard de conformidad con el Reglamento de Arbitrgje de la
Comizsion de las Meciones Unidas para &l Dereche Mercantll Inlermacional
“‘CHUDMI® o (United Mations Commission for the Unification of Intemational
Trede Law "UNCITRAL') qua se encuantre en vigor a la fecha de apertura del
procedimiento de arbitraje.

El arbitraje sa sustanciard en castellano. Cualquiera de las panas podrén
presentar pruebas testimoniales o documentales en un idioma distinto, siempre
que dicha Parte provea una traduccidn escrita sl castellano de la prusba
tesiimonial o documental. Esta raduccion debe ser realizada por una instituckan
o persona certificada y autorizada en el lugar seds del Arbitraje.

El arbitraje se resolvera en Derecho, pama |la solucion de la matara en
controversia, las Pares se sujetaran a las condiciones establecidas en esie
Contralo ¥ la normativa aplicable para [as controversias sera la ecuatoriana.

El Tribunal Arbitral estard compuesto por tres (3) miembros. La sutondad
nominadora sera el Director del Centro de Arbliraje y Conclliacion sede del
Arbitraje.

El Laudao Arbitral en firme ragird de forma inexorable para laz dos Paries, en tal

vitud se someteran al mismo sin posibilidad de cuestionamiento alguno, sin
pefjuicio de los recursos previsios par la ley del lugar del Arbitraje.

El procedimiento arbitral sera confidencial hasta la expedicion de!
correspondiante laude final.

Las costas iniciales del Arbitreje seran cubiertas por el sccionante; sin embargo, &l
Tribural Arbitral determinara a cargo de quiégn correran lodas las costas del Arbitraje.

NOTA: Esta cldusula podrd ser ravisada en el proceso de Megociascion dependiendo
de la natursleza de constitucion de la Sociedad Gestora.

NOVENA ACLARACION: La entidad delegante aclara que serd con la Sociedad
Gastora, con quien sa suscribird el Confrato, guien respondera frente a iz Entidad
Delegante sobre & cumplimiento de las obligaciones contractuales; en consecuencia
la Entidad Delegante, aclara también, que se elfimina el Anexo 2 del Contrato; yv. que
en su momanto sa reformulara este aspecto en 8 negociacion dal Contrato,
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DECIMA ACLARACION: La Sociedad Gestora, dabars en forma obligatora, hallarse
legalmente constituida mediante escritura piblica, previc a la suscrpcidn dal
Contrato.

UNDECIMA ACLARACION: La condicién establecida en el numeral & del cuadro 2
“Presentacion ds Ofertas’, se encuenire duplicade con el contenida del Formulario 3
dal mEmo cuadro; por lo gue s& slimina el requisito establecido en el numeral &.
Entendid¢ndose que al formulario 3 comesponde a la Propuesta Técnica.

DUODECIMA ACLARACION: Se consideraran excedentss del proyecto, los
siguientas casos:

B8] Incremento de frdfico vehicular: Se considerard excedentes del Proyecto a
todo el tréfico que supere la base definida en la propuesta del oferente
coroborada posteriormente por el estudio definitive de tréfico desarrcllado
durants o Periodo de Organizacidn, de conformidad con la Entidad
Celagante.

b} Deflacion; Se considerard excedentes del proyecto de existir deflacian en
comparacidn sobre la base del % de inflacidn propuesto en el modeio
econdémico fimanciero olerado por el interesado.

&) Servicios Facultativos: Excedentes derivados por el cobro de los servicios
facultstivos aprobados por el MTOP,

Hasta aqui las preguntas formuladas por los participantes.

El Presidente de la Comision Técnica, dispone que por parle de Secretaria sa
proceda a publicar la presente acta en 13 pagina web del Ministerio de Transporie y
Obras Publicas, a la vez gue se envié a los correos electronicos de los interesados
quea formularon las preguntas.

Sin tenar més punios que trater, siendo ias veinte y rés horas treinta minulos del dia
veinte y dos de marzo da dos mil diecinueve, sa da por concivida la sesidn y se
dispone un receso de 1 hora para que |a secretaria elabore el Acta. Terminado el
receso se da lectura al Acta elaborada por Secrstaria, la que es aprobada sin
modificaciones.

Firman para constancia guienes intervinieron en la sesidn y el secrelaro gue
cerlifica.

Ing. Ricardo Paula Lépez
PRESIDENTE DE LA COMISION

Dr. Marcelo Loor Sojos
MIEMBRO DE LA COMISION
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Ing. Padl Hemandez /I.,/f/‘/é:r*rum 24

MIEMBRO DE LA COMISION

Dra. Piedad Pazmifio -

SECRETARIA DE LA COMISION -




