

Oficio Nro. MTOP-DDM-Z4-2023-201-OF

Portoviejo, 27 de junio de 2023

**Asunto:** Resolución de Adjudicación del procedimiento de Consultoría Lista Corta (BEI) Nro. CLC-MTOP-M-001-2023, que tiene por objeto realizar la "FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FAS

Señor  
Daniel Prados Olleta  
**Representante Legal**  
**AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.**  
En su Despacho

De mi consideración:

Mediante el presente me permito notificar a usted que, con Resolución Nro. MTOP-SOP-2023-0006-RES, de fecha 19 de junio de 2023, la Ingeniera Kiura Ninoska Santamaria Loor, Subsecretaria de Obras Públicas, resuelve **ADJUDICAR** el procedimiento de Consultoría Lista Corta (BEI) Nro. **CLC-MTOP-M-001-2023**, para la: **"FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II"**, a favor del oferente **AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.**, con RUC: 1792367298001 y Representante Legal: Daniel Prados Olleta, por el valor de \$73.119,54 (setenta y tres mil ciento diecinueve con 54/100 dólares americanos) sin incluir IVA, y con un plazo de ejecución del contrato de ciento ochenta (180) días calendario contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato.

En virtud de lo anteriormente expuesto y con la finalidad de continuar con los trámites para la suscripción del contrato que tiene por objeto realizar la: **"FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II"**, solicito a usted que en la brevedad posible sean remitidos los documentos habilitantes conforme lo indicado en la Solicitud de Propuesta- SDP.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Julio Cesar Zambrano Zambrano  
**DIRECTOR DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DISTRITAL DE MANABÍ, ENCARGADO**

Referencias:

- MTOP-SOP-2023-0006-RES

Anexos:

- mtop-ddm-z4-2023-1510-me\_(1).pdf  
- hoja\_de\_ruta\_mtop-subz4-2023-0842-me.pdf  
- mtop-subz4-2023-0842-me0971612001686318475.pdf  
- mtop-sop-2023-0006-res-1.pdf

Copia:

Señor Magíster  
Hernan Patricio Torres Mora  
**Viceministro de la Infraestructura y del Transporte y Obras Públicas**

Oficio Nro. MTOP-DDM-Z4-2023-201-OF

Portoviejo, 27 de junio de 2023

Señorita Ingeniera  
Kiura Ninoska Santamaria Loor.  
**Subsecretaria de Obras Publicas**

Señora Tecnóloga  
Gloria Fernanda Córdova Tacuri  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

Señora Magíster  
Maria Fernanda Acero Ceballos.  
**Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Encargada**

Señor Ingeniero  
Jose Luis Espinoza Bravo  
**Subsecretario de Transporte y Obras Públicas Zonal 4**

Señor Ingeniero  
Tyron Xavier. Tarabo Mieles  
**Experto de Infraestructura Provincial**

Señor Abogado  
Mauro Leonardo Cedeño Fernandez  
**Analista Jurídico Provincial**

Señor Magíster  
Hector Hernan Alarcon Pico  
**Experto de Infraestructura Provincial**

Señora Magíster  
Gina Rosalia Cardenas Cardenas  
**Analista de Planificacion Zonal 1**

Señor Ingeniero  
Victor Hugo Mera Zambrano  
**Analista de Presupuesto Distrital**

Señorita Ingeniera  
Gema Lilibeth Quispe Delgado  
**Analista de Pesos y Dimensiones Distrital**

vc