
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR 
INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA EIP 

 
1. ANTECEDENTES 

 
La economía y la población de Ecuador están altamente expuestas al impacto de desastres naturales 
relacionados con el clima, terremotos y riesgos volcánicos. Ecuador se encuentra entre los 10 países 
con mayor riesgo de peligros naturales en la región y entre los 20 primeros en el mundo de acuerdo 
con el WorldRiskIndex 2022. Esto se debe a su exposición a riesgos geológicos e 
hidrometeorológicos como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y sequías. 
Adicionalmente, la mayor parte de la población urbana, el 96%, reside en zonas costeras y 
montañosas, lo que aumenta aún más la vulnerabilidad del país a fenómenos como El Niño, que 
puede desencadenar inundaciones y deslizamiento, y La Niña, asociada a un aumento de las sequías. 
Debido a los frecuentes fenómenos climáticos extremos que afectan negativamente tanto a la 
población como a la economía, y con la previsión de que el cambio climático global intensifique 
dichos fenómenos, se espera que la vulnerabilidad de Ecuador a los desastres naturales aumente en 
el futuro. 
 
El terremoto del 18 de marzo de 2023, combinado con las fuertes lluvias de la temporada invernal 
que provocaron inundaciones generalizadas, erosión y deslizamientos de tierra, han causado 
destrucción y graves daños a infraestructuras críticas de transporte y pérdida de vidas a nivel 
nacional. Las estimaciones más recientes del gobierno indican que más de 18.000 personas 
resultaron afectadas (17.491 por las fuertes lluvias y 1.107 por el terremoto), y 35 murieron (21 por 
las lluvias y 14 por el terremoto). Al menos 28 carreteras (incluidos cinco puentes) se vieron 
afectadas en todo el país, ocho de las cuales permanecen cerradas. La combinación de estos sucesos 
pone de manifiesto una mayor vulnerabilidad ante las catástrofes naturales. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) declaro bajo la Resolución Nro. MTOP- MTOP-
2023-0007-R del 20 de marzo de 2023, en emergencias a todas las zonas afectadas (provincias de 
Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Azuay) y se encuentra contratando estudios en el marco de 
mecanismos nacionales expeditos para preparar la respuesta a los desastres ocasionados. Mediante 
el uso de un sistema de gestión de activos, el MTOP podría minimizar el tiempo de inactividad de los 
servicios, reducir los costes de mantenimiento y mejorar la fiabilidad y seguridad general de sus 
sistemas de transporte. 
 
En respuesta a estos acontecimientos, el Gobierno Nacional ha solicitado el apoyo del Banco para la 
formulación de una operación de emergencia para restablecer la conectividad en las zonas afectadas 
por Catástrofes Elegibles1, y mejorar la resiliencia y la seguridad de la infraestructura de transporte 

 
1 Catástrofe Admisible se refiere a un suceso, de alcance nacional o localizado, que afecta a las infraestructuras de transporte 

y que ha ocurrido en 2022 o después, para el que una autoridad competente ha emitido uno o más de los siguientes 
documentos: (i) Declaración de Emergencia (Declaratoria de Emergencia); y (ii) Estado de Excepción. 

 



 

 

en Ecuador. 
  

El Proyecto de Reconstrucción Resiliente de Emergencia (P181079) (el “Proyecto”) constará de dos 
componentes. El Componente 1 corresponde a las Intervenciones de Recuperación y Resiliencia de 
Infraestructuras, y el Componente 2 corresponde a la Gestión del Proyecto y el Fortalecimiento 
Institucional para la Resiliencia. El Componente 1 integrará las intervenciones de recuperación de 
infraestructuras, las intervenciones para la resiliencia, las actividades para complementar dichas 
intervenciones, y la compra de equipamientos para la respuesta ante emergencias y el 
mantenimiento preventivo. El Componente 2 corresponde al sistema de gestión de activos y 
herramientas de planificación, las actividades de desarrollo de capacidades, incluyendo 
formación, intercambio de conocimientos, directrices y manuales sobre temas relevantes, y el apoyo 
a la gestión del Proyecto, incluyendo al EIP (definido a continuación). 
 
El MTOP ha considerado necesario, a efectos de realizar un correcto manejo del Proyecto a 
desarrollarse, contratar a un Consultor/a para colaborar como Especialista en Geotecnia EIP en el 
Equipo de Implementación del Proyecto (EIP), en virtud de lo cual, a continuación, se presentan los 
términos de referencia para esta contratación. Esta contratación se encuentra bajo las regulaciones 
de contratación del Banco Mundial y consta dentro del Plan de Adquisiciones del Proyecto. 

 
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 
El objetivo de esta consultoría es asistir a la Coordinación del EIP, en las etapas precontractual, 
contractual, ejecución y finalización de actividades de los Componentes, por medio de la 
coordinación y desarrollo de estudios de geotecnia, tanto para el diseño de estructuras de 
pavimento, taludes, rellenos, caracterización de fuentes de materiales, mediante metodologías 
aplicativas, con el propósito de obtener estudios técnicos adecuados, para la implementación de 
obras de infraestructura del transporte. A su vez, se deberá realizar la coordinación con los técnicos 
del EIP, técnicos de las direcciones del MTOP, y demás actores que se relacionen con la ejecución del 
Convenio de préstamo; además de todas las actividades asignadas se desarrollarán los procesos 
técnicos de monitoreo y control del proceso de cumplimiento de los indicadores y directrices 
acordadas por el MTOP y el Banco, y otros que requiera el equipo. 
 
El consultor(a) estará bajo la supervisión del Coordinador del EIP y coordinará su trabajo con la 
Dirección Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte. 

 
3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 
El Especialista en Geotecnia EIP, brindará apoyo integral al EIP; y sus funciones estarán enmarcadas 
en las normas legales que rigen la administración pública, las normas técnicas y reglamentos 
internos de la entidad vigentes, así como las normas del Banco que en su caso sean aplicables. 
 
Las responsabilidades del Especialista en Geotecnia EIP serán: 

 Coordinar los estudios en lo correspondiente sobre condiciones geotécnicas especiales 
de las intervenciones bajo la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 (NEC), 



 

 

especificaciones técnicas de Caminos y Puentes, Diseño geométrico y la Normativa Legal 
Vigente. 

 Evaluar, analizar y determinar la capacidad funcional y operativa de los estudios de 
geotecnia viales de las propuestas tomando en cuenta las técnicas y metodologías de 
evaluación de proyectos viales, vigentes a la fecha. 

 Establecer metodologías de estudios que se componen de los procedimientos utilizados 
para efectuar la investigación de campo, laboratorio, fuentes de información, 
procesamiento de datos y métodos de análisis. 

 Supervisar los procesos geotécnicos en las intervenciones siguiendo las directrices 
acordadas por el MTOP y el Banco Mundial, con posibilidad de extender estas funciones 
en años posteriores de acuerdo con el desempeño. 

 Supervisar todas las actividades concernientes del Componente 1, con las unidades 
responsables del MTOP para la correcta ejecución de los proyectos y obras, en las etapas 
precontractual, contractual, ejecución y finalización de consultorías o contratos de obra. 

 
4. ACTIVIDADES 

 
Las actividades específicas que deben ser desarrolladas por el especialista se detallan a continuación, 
sin perjuicio de aquellas que, de acuerdo con el avance del trabajo, resulten necesarias para el logro 
de los objetivos del Proyecto, en relación con su área de especialidad: 

 Revisar los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, 
omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar las actividades concernientes al 
Componente 1; cómo también, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones 
técnicas estructuras, y notificar a la Coordinación General del Proyecto de manera 
oportuna. 

 Calificar los estudios viales de infraestructura, en lo correspondiente a las 
especificaciones técnicas especiales de suelos, siguiendo las especificaciones para el 
control de calidad de proyectos de infraestructura del transporte. 

 Diseñar controles geotécnicos para determinar la naturaleza y propiedades del terreno, 
necesarios para confirmar que el tipo y condiciones de cimentación propuestas sean 
correctas. 

 Emitir informes de revisión en los proyectos sobre sistema constructivo de 
cimentaciones, excavaciones y muros de contención, en función de los ensayos de 
laboratorio para control de calidad y potencia (suelos, materiales, asfaltos y 
hormigones). 

 Valorar los riesgos asociados a la geodinámica externa y formula técnicas de prevención. 
 Desarrollar informes geotécnicos de acompañamiento técnico de las intervenciones, 

asegurando el cumplimiento de los códigos y normas para diseño y especificaciones de 
caminos y puentes vigente. 

 Establecer manuales generales de especificaciones técnicas de estudios de 
infraestructura del transporte, a ser utilizados por los consultores de diseño de las 
intervenciones. 

 Brindar asesoría técnica en los aspectos vinculados a geotecnia a desarrollarse para la 
correcta ejecución de la recuperación de infraestructura resiliente junto con los temas 



 

 

del Componente 2. 
 Generar propuestas detalladas en el caso de cambios, modificaciones en el marco de 

monitoreo si es que fuese necesario. 
 Realizar un análisis para convertir los datos en información relevante para la 

organización, como también presentar esta información de manera clara y precisa para 
la toma de decisiones. 

 Asistir a la Coordinación General del Proyecto en la medición de procesos para conocer 
su estado de avance y sugerencias de mejora en las intervenciones. 

 Apoyar a la Coordinación General del Proyecto en todas las instancias y actividades 
relacionadas con la ejecución de los proyectos y programas en las zonas de ejecución de 
las obras. 

 Otras que le sean asignadas por la Coordinación General del Proyecto. 
 

5. PRODUCTOS 
 

Se esperan los siguientes productos que deberán ser recibidos para pago mensual y a satisfacción del 
Coordinador del Proyecto: 

 Informe mensual de actividades: se refiere a un informe ejecutivo de actividades, que se 
presentará dentro de los cinco primeros días de cada mes, a fin de justificar el pago de sus 
haberes. 

 Informe final: se refiere al informe detallado de todas las actividades realizadas y resultados 
alcanzados durante el período de la consultoría, se presentará al término del contrato 
conforme a los presentes términos de referencia. 

 
6. SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN 

 
La consultoría estará supervisada por el Administrador del Contrato, quien será responsable de la 
coordinación de las actividades contempladas en los términos de referencia, la aceptación y 
aprobación de los informes u otros elementos que deban proporcionarse y avalada por la 
Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte, para proceder con el respectivo pago. 

 
7. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA 

 
Categoría y Modalidad: Consultor Individual. 
Duración del Contrato: hasta el 31 de diciembre, sujeto a renovación anual hasta el cierre del 
proyecto en base al desempeño del consultor. 
Lugar de trabajo: Será determinada por la máxima autoridad del MTOP de acuerdo a necesidad 
institucional; con disponibilidad de viaje a nivel nacional. 

 
8. PERFIL DEL CONSULTOR 

 
Nivel Académico y experiencia: Título Académico en Ingeniería Civil, con especialidad o título de 
cuarto nivel en Geotecnia. 
Experiencia General: Acreditar al menos (10) diez años de experiencia profesional en proyectos de 



 

 

Infraestructura del Transporte a partir de la emisión del primer título universitario. 
 

Experiencia Específica: 
 Experiencia mínima de (5) cinco años al servicio de entidades del Estado o privadas en la 

realización de estudios geotécnicos para obras de infraestructura del transporte incluye 
vial, puertos y aeropuertos (mecánica de suelos, cimentaciones, fuentes de materiales, 
taludes, rellenos, diseño de pavimentos), y seguimiento de control de calidad de 
materiales de obras de infraestructura del transporte. 

 Experiencia en la formulación de proyectos con financiamiento de la Cooperación 
Técnica Internacional. 

 Manejo de software para diseño de pavimentos, taludes y cimentaciones. 
Habilidades: Capacidad para coordinar las actividades con grupos multidisciplinarios de las 
instituciones involucradas en el proceso del trabajo a realizar, capacidad de trabajo bajo presión, 
iniciativa propia en la realización de las tareas especificadas. 

 
9. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Idoneidad para el Trabajo:  
 
 
 
 
 
 

70 

Experiencia General – Acreditar al menos 10 años de 
experiencia profesional en proyectos de Infraestructura del 
Transporte a partir de la emisión del primer título universitario, en 
trabajos de Infraestructura. 

 
20 

Experiencia Específica – Acreditar experiencia mínima de 5 años al 
servicio de entidades del Estado o privadas en la realización de 
estudios geotécnicos para obras de infraestructura del transporte 
incluye vial, puertos y aeropuertos (mecánica de suelos, 
cimentaciones, fuentes de materiales, taludes, diseño de 
pavimentos), y seguimiento de control de calidad de materiales de 
obras de infraestructura del transporte. 

 
 
 
 

50 

TOTAL 100 

 
10. FORMA DE PAGO 

 
Los pagos se efectuarán mensualmente dentro de los (5) cinco días siguientes a la presentación del 
informe y la correspondiente factura. El Informe deberá ser aprobado por el Administrador del 
Contrato y autorizado por la Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Puntos 
Puntaje 
Máximo 

Formación Académica: 

30 Título Académico en Ingeniería Civil 10 

Especialidad o título de cuarto nivel en Geotecnia 20 



 

 

11. CONFIDENCIALIDAD 
 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, 
relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser 
divulgados, sin autorización expresa por escrito de la Entidad Contratante y/o del Proyecto. 

 
12. CONFLICTO DE INTERESES 

 
El Consultor debe brindar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial y en todo momento debe 
otorgar total prioridad a los intereses del Contratante, evitando rigurosamente todo conflicto con 
otros trabajos asignados o con sus propios intereses institucionales y sin consideración alguna de 
cualquier labor futura. 
 
El Consultor tiene la obligación de revelar al Contratante cualquier situación de conflicto real o 
posible que afecte su capacidad para atender los intereses de la Contratante. Si no lo hiciere, podría 
dar lugar a su descalificación o a la rescisión de su Contrato o a la aplicación de sanciones del Banco 
Mundial. 
 
Sin que ello constituya limitación alguna a la Cláusula anterior, no se contratará al Consultor en 
ninguna de las circunstancias que se indican a continuación: 

 Actividades incompatibles 
Conflicto entre las actividades de consultoría y la adquisición de bienes, obras o servicios distintos de 
los de consultoría. Una firma (o cualquiera de sus afiliados) que haya sido contratada por el 
Contratante para suministrar bienes, realizar obras o prestar servicios distintos de los de consultoría 
para un proyecto quedará descalificada para brindar servicios de consultoría que resulten de esos 
bienes, obras o servicios distintos de los de consultoría o que se relacionen directamente con ellos. 
Recíprocamente, una firma (o cualquiera de sus afiliados) contratada para brindar servicios de 
consultoría para la preparación o ejecución de un proyecto quedará descalificada para suministrar 
posteriormente bienes, obras o servicios distintos de los de consultoría que resulten de los servicios 
de consultoría ofrecidos para dicha preparación o ejecución, o que se relacionen directamente con 
ellos. 

 Trabajos incompatibles 
Conflicto entre trabajos de consultoría. No se podrá contratar a un Consultor (incluidos sus Expertos 
y Subconsultores) ni a ninguno de sus afiliados para realizar un trabajo que, por su naturaleza, pueda 
estar en conflicto con otro trabajo que el Consultor ejecute para el mismo Contratante o para otro. 

 Relaciones incompatibles 
Relaciones con el personal del Contratante. No se podrá adjudicar un Contrato a un Consultor 
(incluidos sus Expertos y Subconsultores) que tenga una relación familiar o comercial estrecha con 
un miembro del personal profesional del Prestatario (o del Contratante o del organismo de 
ejecución, o de un receptor de una parte del financiamiento del Banco Mundial) que esté directa o 
indirectamente involucrado en algún aspecto de: (i) la elaboración de los Términos de Referencia del 
trabajo, (ii) el proceso de selección para el Contrato, o (iii) la supervisión del Contrato, a menos que 
el conflicto originado por esta relación, haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco 
Mundial y así se mantenga durante todo el proceso de selección y ejecución del Contrato. 


